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1. CEL l ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu wskazanie działań i sposobu wykonywania prac budowlanych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami dla zadania: „REMONT ELEWACJI I DACHU URZĘDU MIASTA PL. 
PONIATOWSKIEGO 3 W SANDOMIERZU nr ewid. dz. 1327, 1102". 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 
• Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 póz. 177, Nr 96 póz. 

959, Nr 116 póz. 1207 i Nr 145 póz. 1537. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 

1157 i Nr 120 póz. 1268 z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80 
póz. 718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U, z 2003 r. Nr 48 póz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych 
oraz program  funkcjonalno - uŜytkowego. 

• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez 
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 



3 

 

Rozdział 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wymagania ogólne kod CPV 45000000-7 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania 
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

3.1 Przekazanie terenu 
3.2 Dokumentacja projektowa 
3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST 
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
3.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
3.8 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

3.10 Ochrona i utrzymanie robót 
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
4. Materiały 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 

5 Sprzęt 
6 Transport 

 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych 

 

7. Wykonanie robót 
8. Kontrola jakości robót 
 

8.1 Program zapewnienia jakości 
8.2 Zasady kontroli jakości robót 
8.3 Pobieranie próbek 
8.4 Badanie i pomiary 
8.5 Raporty z badań 
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
8.7 Certyfikaty i deklaracje 
8.8 Dokumenty budowy 

9. Obmiar robót 
9.1 Zasady ogólne obmiaru robót 
9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów 
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
9.4 Wagi i zasady wdraŜania 

10. Obiór robót 
10.1 Rodzaje odbioru robót 
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
10.3 Odbiór częściowy 
10.4 Odbiór końcowy 
10.5 Odbiór pogwarancyjny 

11. Podstawy płatności 
11.1 Ustalenia ogólne 
11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

12. Przepisy związane 



4 

 

1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem opracowania są prace pod nazwą „REMONT ELEWACJI I DACHU URZĘDU MIASTA PL. 
PONIATOWSKIEGO 3 W SANDOMIERZU nr ewid. dz. 1327, 1102". 
 
2. Zakres robót objętych w ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). ST obejmuje: 

 

• Remont konserwatorski elewacji budynku wraz z detalami architektonicznymi, 
• Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, 
• Renowację okładzin kamiennych cokołu, 
• Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia poddasza. 
• Wymianę instalacji odgromowej. 
• Remont chodnika oraz wykonanie ścieku z kostki granitowej. 
•  

3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3.1 Przekazanie terenu. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy 
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 

3.2 Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych, budowlanych naleŜy: 
• Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt, 
• Zamontować rusztowania, 
• Zabezpieczyć wszelkie elementy nie objęte opracowaniem przed zniszczeniem. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

3.6 Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

3.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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3.10 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego, 

3.11 Stosownie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
4. Materiały. 

4.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Konserwatora Zabytków. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
5. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
6. Transport. 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych, środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
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właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
8. Kontrola jakości robót. 

8.1 Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
� Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
� System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
� Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

8.2 Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   z   
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

8.3 Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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8.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

8.5 Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U,99/98), 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z; 

> Polską Normą lub 
> Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA, z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

8.6 Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po 
drugim, bez przerwy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, określenie z ich przyczyny przerw w 
robotach, 
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i dat odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  
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8.7 KsiąŜka obmiarów. 
 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z  

elementów robót.  Obmiary wykonywanych  robót  przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

8.8 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

8.9 Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty; 
a) pozwolenie na budowę, 
b} protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych, 
h) wyniki komisji konserwatorskich przy określeniu kolorystyki elewacji. 

8.10 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
9. Obmiar robót. 

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inspektora nadzoru  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z Jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
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9.4 Wagi i zasady wdraŜania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
10. Odbiór robót. 

10.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiór demontaŜu, 
b) odbiór montaŜu, 
c) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
d) odbiorowi częściowemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość   i   ilość  robót  ulegających   zakryciu   ocenia   Inspektor  nadzoru   na   podstawie  
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

10.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy). 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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10.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru   ostatecznego   robót,   sporządzonych  wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. Deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  znak 
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych  i  robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  ich 
wykonanie. 

10.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
11. Podstawy płatności, 

11.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• Wartość zuŜytych  materiałów wraz  z kosztami zakupu,  magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

11.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowani terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

12. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126. Nr 109 póz. 1157 
i Nr 120 póz. 1268 z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 
1439 i Nr 164 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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Rozdział II 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Roboty ogólnobudowlane 

„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)" określa zasady postępowania 
przy wykonywaniu Robót Budowlanych. 

kod CPV 45000000-7, CPV 45210000-2. 

Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej     kod CPV 45212350-4, 

Roboty rozbiórkowe kod CPV 45110000-1 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod CPV 45400000-1 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod CPV 45421000-4 

Wznoszenie rusztowań kod CPV 45262100-2 

Farby kod CPV 24310000-0 

Chodnik                                                                  kod CPV 45233253-7 

Instalacja odgromowa                                                   kod CPV 45317000 - 2 

Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów 
osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb 
wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i 
jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być zgodne z „Ogólną 
Specyfikacją Techniczną" 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest: 

 
1. Remont konserwatorski elewacji budynku wraz z detalami architektonicznymi, 
2. Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, 
3. Renowację okładzin kamiennych cokołu, 
4. Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia poddasza. 
5. Wymianę instalacji odgromowej. 
6. Remont chodnika oraz wykonanie ścieku z kostki granitowej. 

Wykonawca winien spełnić wszystkie warunki przedstawione w postanowieniu konserwatorskim. 

Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: 
• opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych 

rodzajów robót - w dokumentacji projektowej, 
• specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robót, które wraz z dokumentacją projektową 

określają przedmiot zamówienia - w przypadku zamówień publicznych. 
W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz współczesna 
wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na róŜnym podłoŜu renowacji i konserwacji 
zabytków. 

Zakłada się, Ŝe roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 
zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt. 
W tekście przyjęto zasadę nie cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie punkty 
przepisów norm. 
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1.2 Dokumentacja robót, 

Dokumentację robót stanowią: 
> Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, póz. 906), 
> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z definicją w Rozporządzeniu MSWiA 

z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr 26/1999, póz. 239), 
> Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, póz. 29), 
> Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i 

powszechnego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo budowlane z 7 
lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, póz. 414 z późniejszymi zmianami), 

> Protokóły odbiorów częściowych   i  końcowych  robót,   z  załączonymi  protokółami  z  
badań 
kontrolnych. 

Przez dokumentację powykonawczą robót naleŜy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo 
budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej w opisie w 
dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, Ŝe wykonanie i odbiory określonych w projekcie 
budowlanym robót powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. 

1.3, Protokół przekazania terenu budowy lub frontu robót. 

Zamawiający jest obowiązany przekazać protokolarnie wykonawcy robót teren budowy lub front robót 
w terminach ustalonych w szczegółowych warunkach umowy. Ewentualne przesunięcie tych terminów 
musi zostać odnotowane w dokumentacji budowy. JeŜeli zmiana terminu przekazania terenu budowy lub 
frontu robót moŜe zagrozić opóźnieniem w wykonaniu robót lub narazić wykonawcę robót na dodatkowe 
koszty naleŜy wcześniej ustalić przedłuŜenie terminu wykonania robót. Po zakończeniu robót wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie zamawiającemu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do w/w prac powinien: 

� zabezpieczyć trakty komunikacyjne; 
�   zabezpieczyć rusztowania przed dostępem osób trzecich; 
�   zabezpieczyć rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem materiałów lub narzędzi. 
� uzgodnić dostęp do pomieszczeń (związany z pracą przy wymianie okien) z uŜytkownikiem obiektu. 

Rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
 
Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii wynikającej z „Programu 
prac  konserwatorskich"  oraz projektu  budowlanego  uzgodnionego z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodni 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez inwestora i nadzór konserwatorski rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego. 
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3. WYKONYWANIE ROBÓT RENOWACYJNYCH. 

3.1 Prace renowacyjne. 

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych naleŜy: 
• Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt 
• Zamontować rusztowania 
• Zabezpieczyć części ścian, podłóg nie podlegające renowacji przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 
• Zabezpieczyć okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objęte opracowaniem przed zniszczeniem. 

 
3.1 Roboty zabezpieczające. 

 
Ze względu na to Ŝe budynek jest połoŜony bezpośrednio przy ulicy oraz przy chodnikach naleŜy 
wykonać rusztowania z daszkami zabezpieczającymi przechodzących przechodniów. 
 
3.2 Elewacja - tynki zewnętrzne. 
  

- Usunięcie w całości warstwy farby emulsyjnej 

- Usunięcie zniszczonej warstwy zacierki cementowej 

- Usunięcie partii starych tynków ze zniszczonym licem i nie mających spójności z podłoŜem (murem 
ceglanym) 

- Wykucie cegieł zmurszałych i luźnych (np. w gzymsach) 

- Przemurowanie ubytków muru nową cegła na zaprawie renowacyjnej 

- DemontaŜ blaszanych pokryć gzymsów 

- Zakwalifikowanie tynków odparzonych do skucia 

- Mechaniczne usunięcie całości warstwy farby emulsyjnej z powierzchni tynków zakwalifikowanych 
do pozostawienia 

- Umycie powierzchni pozostawionego tynku i powierzchni odsłoniętego muru  przy uŜyciu myjki 
wysokociśnieniowej  

- Poszerzenie rys i spękań tynków z zachowanym licem 

- Wypełnienie rys i spękań elastyczną zaprawą 

- Zaklejenie lic wypełnionych bruzd zabezpieczającą taśmą „bandaŜem” 

- Wyszpachlowanie lica taśm 

- Uzupełnienie  ubytków w partii muru ceglanego i pierwotnego tynku  

- Uzupełnienie ubytków tynku tynkiem renowacyjnym  

- Pokrycie powierzchni tynków krzemoorganiczną farbą elewacyjną o właściwościach 
hydrofobowych i paroprzepuszczalnych  tzw. „oddychającą” 

 
Tynki wykonać w oparciu o rozwiązania systemowe oferowane przez firmy obecnie posiadające w 
swojej sprzedaŜy technologie przeznaczone do stosowania przy renowacji obiektów zabytkowych. 
 
Na elewacji południowej na ścianie pochyłej wykonać system tynków renowacyjnych 
paroprzepuszczalnych od terenu do wysokości gzymsu kordonowego tj. do wys. ok. 2,5m. 
Na pozostałych elewacjach wykonać system tynków renowacyjnych paroprzepuszczalnych do 
wysokości 1 m od powierzchni terenu. 
System tynków renowacyjnych składa się z obrzutki renowacyjnej, podkładowego tynku 
renowacyjnego, tynku renowacyjnego. 
 
Przygotowanie podłoŜa. 
 
Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych zalecane jest 
określenie stopnia zasolenia podłoŜa. W przypadku niskiego stopnia zasolenia tynk renowacyjny 
moŜna nanosić bezpośrednio na wykonana obrzutkę renowacyjną. Natomiast w przypadku średniego i 
wysokiego stopnia zasolenia konieczne jest uprzednie zastosowanie podkładowego tynku 
renowacyjnego. 
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Wilgotne i zasolone tynki naleŜy usunąć do wysokości podanych powyŜej. Zaprawę murarską ze spoin 
wykuć na głębokość  ok. 20mm. Następnie odsłoniętą powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów 
solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. 
 
 
Kolejną czynnością jest zwilŜenie podłoŜa wodą i wykonanie warstwy zczepnej z obrzutki renowacyjnej, 
narzuconej aŜurową warstwą o grubości ok. 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoŜa. Po jej 
stwardnieniu po około 24 godzinach przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku 
renowacyjnego oraz warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjnego, który stanowi ostateczną 
nawierzchniową warstwę przeznaczoną do malowania. 
 
PowyŜej tynku renowacyjnego  na tynkach zakwalifikowanych do pozostawienia wykonać 
renowacyjne wyprawy wierzchnie. 
Po uprzednim oczyszczeniu podłoŜa z kurzu, brudu, starych powłok malarskich i po uzupełnieniu 
ubytków, naleŜy wykonać renowacyjną wyprawę wierzchnią ze szpachli cementowej gruboziarnistej, o 
grubości ziaren 1,0 mm – pozwoli na uzyskanie powierzchni dla tynków historycznych, która jest 
zalecana do wygładzania powierzchni wykonanej wcześniej tynków renowacyjnych, tynków 
wapiennych, wapienno-cementowych, cementowo-wapiennych.  
PowyŜej tynku renowacyjnego w miejscach tynków zakwalifikowanych do skucia do  muru ceglanego, 
wykonać podkład cementowy, naturalny tynk mineralny cementowo-wapienny kategorii III zatarty na 
gładko. 
 
Elewacja - malowanie. 
 
Przygotowane i gładkie powierzchnie tynków naleŜy zagruntować bezbarwnymi preparatami 
systemowymi o właściwościach hydrofobowych przeznaczonych do gruntowania podłoŜy mineralnych 
takich jak tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, tynki renowacyjne, np. silikonowy preparat 
gruntujący. 
 
Malowanie: renowacyjna farba silikonowa, ta farba elewacyjna przeznaczona jest do malowania 
podłoŜy mineralnych takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne, do stosowania na zewnątrz 
budynków, jest odporna na zabrudzenia, ma efekt samooczyszczenia – drobinki kurzu są spłukiwane 
podczas deszczu, ma właściwości hydrofobowe – nienasiąkliwa, posiada zdolność odpychania wody, 
odporna na skaŜenie biologiczne dodatek biocydów powoduje, Ŝe nie powstają glony, grzyby i porosty 
na pomalowanej powierzchni. Jest paroprzepuszczalna, ma niski współczynnik oporu dyfuzyjnego, 
tworzy powłokę zapewniającą swobodny transport pary wodnej i odparowanie wilgoci z tynku, jest 
trwała odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne, promieniowanie UV. 
 
Kolorystyka – zgodnie z projektem budowlanym. 
 
Cokół. 
 
Roboty renowacji cokołu: 
Mechaniczne odczyszczanie powierzchni kamienia strumieniem - usunięcie patyny atmosferycznej i 
wysoleń przy uŜyciu wody pod ciśnieniem z uŜyciem agregatu wysokociśnieniowego –  w partiach 
szczególnie zabrudzonych dopuszcza się uŜycie metody piaskowania z uŜyciem wysoko frakcyjnego 
ścierniwa krzemowego   
Rozbiórka i ponowny, poprawny montaŜ kamiennych płyt odspojonych od lica muru 
Uzupełnienie ubytków kamienia sztucznym kamieniem o odpowiedniej gradacji ziarna. 
Wymiana i uzupełnienie fug zaprawą wapienno-piaskową z dodatkiem białego cementu bądź fugą 
renowacyjną. 
Wzmocnienie struktury wewnętrznej kamienia i zabezpieczenie jego powierzchni poprzez impregnację 
przy uŜyciu impregnatu krzemoorganicznego o właściwościach hydrofobowych 
W razie konieczności scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia przy uŜyciu barwionego 
impregnatu.  
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Gzymsy, sztukaterie tynkarskie, sztukaterie stiukowe. 
 
Gzyms na elewacji południowej na wysokości 2,5 m jest wykonany z kamienia piaskowiec zielony 
Brenna, naleŜy oczyścić zaimpregnować preparatem hydrofobizującym oraz wszystkim wykonać na 
nim obróbkę blacharską z blachy miedzianej. 
 
 
 
 
Sztukaterie stiukowe. 
NaleŜy w całości usunąć mechanicznie warstwą starych farb, poniewaŜ uszczelniają one powierzchnię 
masy stiukowej szkodząc mu, a ponadto są strukturalnie mocno zasolone. Po odsłonięciu powierzchni 
elewacji naleŜy ją umyć wodą pod ciśnieniem, odsolić, oraz wzmocnić strukturalnie poprzez nasączenie 
głęboko penetrującym impregnatem. Rekonstruowane stiuki powinny być wykonane z masy tynkarskiej 
lub stiukowej wg receptury przeznaczonej do dekoracji zewnętrznych. Powierzchnie naleŜy pokryć 
cienką warstwą farby mineralnej w kolorze białym. 
Usunięcie wtórnych nawarstwień – cementu, farb i wcześniejszych uzupełnień ubytków. 

� DemontaŜ elementów niespójnych z podłoŜem i nadmiernie zdestruowanych. 
� Rekonstrukcja brakujących elementów – wykonanie odlewów z masy stiukowej. 
� Impregnacja strukturalna elementów dekoracji kwalifikujących się do konserwacji w celu 

wzmocnienia ich struktury wewnętrznej. 
� Uzupełnienie ubytków mechanicznych nową masą stiukową. 
� Ponowny montaŜ restaurowanych elementów dekoracji. 
� Wypełnienie spoin. 
� Pokrycie farbą elewacyjną 

 
Sztukaterie tynkarskie. 
 
Struktura tynku uŜytego do wykończenia elementów sztukatorskich uległa znacznemu osłabieniu i przy 
zdejmowaniu warstwy zacierki i cementu mogą powstać dość głębokie destrukty. Istniejące profile 
ciągnione (gzymsy, obramienia,)  są osłabione i miejscami niespójne z podłoŜem. Usunięcie części z 
nich i wykonanie nowych będzie więc korzystne dla jakości prac i pochłaniające znacznie niŜsze koszty 
niŜ konserwacja istniejących. W związku z powyŜszym usunąć stary tynk w partiach osłabionych i 
pokryć powierzchnię muru nową warstwą tynku.  
Materiał to tynk krzemianowy, paro przepuszczalny, strukturę gruboziarnistą nawiązującą do faktury 
tynku zastosowanego pierwotnie. 
 
3.3 Wazony kwiatowe. 
 
Powierzchnie kamienia naleŜy odczyścić, usuwając patynę atmosferyczną, ubytki warstwy rzeźbiarskiej 
naleŜy uzupełnić kitami ze sztucznego kamienia, całość powierzchni kamienia naleŜy zabezpieczyć 
przed wnikaniem w głąb ich struktury wód opadowych poddając je zabiegowi hydrofobizacji 
preparatem. 
 
3.4 Stolarka okienna i drzwiowa. 

 
Zaprojektowano wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych na nowe.  
Okna istniejące są to okna drewniane dębowe skrzynkowe tzw. polskie ze skrzydłami otwieranymi na 
zewnątrz budynku. Zdecydowano się na remont i wymianę okien na okna o takich samych wymiarach i 
o takim samym rysunku szprosów na okna termoizolacyjne otwierane do wewnątrz budynku oraz z 
kwaterami otwieralno uchylnymi dla przewietrzenia pomieszczeń, we wszystkich oknach zostaną 
zastosowane nawietrzaki okienne w ramach.  
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna z pełnym wykończeniem fabrycznym. 
Okna z drewna klejonego, termoizolacyjne, dwuszybowe, jednoramowe, okna wszystkie otwieralne z 
kwaterami otwieralnymi i otwieralno-uchylnymi, w ramach wykonać nawietrzaki z regulowanym 
strumieniem przepływu powietrza. 
Okna z drewna klejonego o gęstości średniej 730 kg/m3 
Szyby niskoemisyjne o współczynniku U0= 1,1 W/ m

2 K (4mm/16Ar/4mm) 
Okna rozwieralno-uchylne RU+RU z okuciami obwiedniowymi na obydwu skrzydłach  
System okuć rozwieralno uchylnych ma być wyposaŜony w blokadę błędnego połoŜenia klamki, 
podnośnik skrzydła dla ułatwienia otwierania duŜych okien, zaczep antywywaŜeniowy, 3 stopniowy 
poziom uchyłu, zabezpieczenie przed korozją. 
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W oknach naleŜy wykonać szprosy tak jak w oknach istniejących oby były widoczne od zewnątrz jak i od 
wewnątrz budynku, szprosy mogą być wykonane jako naklejane od wewnątrz i od zewnątrz budynku. 
Okna w suterenie (wszystkie) oraz okna na parterze szt.8 od strony placu i chodników od strony 
północnej i wschodniej, naraŜone na włamanie naleŜy przeszklić szkłem antywłamaniaowym P4. 
Okna z kwaterami półokrągłymi na elewacji północnej, kwatery półokrągłe uchylne. 
Okna w kolorystyce i fakturze dębu. 
Do wymiany okno połaciowe na poddaszu o wymiarach 80x140cm szt. 1, otwierane w ten sposób aby 
nie było moŜliwości nalania się wody do wewnątrz. 
 
Drzwi zewnętrzne główne wejściowe w konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydłowe otwierane na 
zewnątrz, na profilach ciepłych, skrzydło drzwi przeszklone częściowo, kwatery przeszklone szkłem 
antywłamaniowym P4. Drzwi aluminiowe mają imitować drzwi drewniane płycinowe, mają być oklejone 
okleiną drewnopodobną w kolorze i fakturze dębu. 
Zamontować zamki antywłamaniowe, samozamykacz. Nad drzwiami wykonać naświetle półokrągłe w 
konstrukcji drewnianej lub aluminiowej. 
We wszystkich drzwiach zewnętrznych samozamykacze np. Geze. 
 
Drzwi zewnętrzne pełne wejściowe tylne antywłamaniowe, zamki antywłamaniowe, stalowe w 
okładzinach drewnianych lub imitujące drewno w kolorze i fakturze dębu, naświetla nad drzwiami 
przeszklone szkłem nietłukącym P2. 
Drzwi zewnętrzne pełne do kotłowni, wyposaŜyć w zamek antypaniczny otwierany od wewnątrz przez 
popchnięcie, drzwi stalowe w okładzinach drewnianych lub imitujące drewno w kolorze i fakturze dębu, 
naświetla nad drzwiami przeszklone szkłem nietłukącym P2. 
 
Kratki i Ŝaluzje na elewacjach, na kanałach zetowych, kanałach nawiewnych do kotłowni i innych 
pomieszczeń naleŜy wymienić na nowe z blachy nierdzewnej. 
 
3.5 Okapniki zewnętrzne i parapety wewnętrzne. 
  
 NaleŜy wykonać nowe okapniki zewnętrzne z blachy miedzianej przy wszystkich oknach. 
Istniejące parapety wewnętrzne są kamienne i pozostaną bez zmian, dlatego podczas demontaŜu 
okien naleŜy zachować duŜą ostroŜność aby nie uszkodzić istniejących parapetów. 
 
3.6 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 
  

� Rynnę na elewacji wschodniej zdemontować i przesunąć miejsce bliŜej naroŜnika 
południowo-wschodniego, oraz zdemontować rynnę na długości około 15 m i odwrócić spadek. 

� Wykonać obróbkę blacharską z blachy miedzianej na gzymsie z kamienia brenna na elewacji 
południowej na wys. około 2,5m. 

� Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy miedzianej na wszystkich gzymsach pośrednich, 
na gzymsach nadokiennych, które występują głównie na elewacji północnej. 

� Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy miedzianej na przyporach na elewacji zachodniej. 
� Wykonać nowe okapniki zewnętrzne z blachy miedzianej przy wszystkich oknach.  
� Wykonać obróbki blacharskie z blachy miedzianej na lukarnach. 
� Wykonać obróbki blacharskie z blachy miedzianej na kominach. 

 
3.7 Remont dachu i docieplenie poddasza. 
 
 Remont dachu polega przełoŜeniu dachówki ceramicznej na nową, wymianie pokrycia lukarn z 
blachy miedzianej na nową, wykonanie nowego łacenia łaty i kontrłaty, wykonanie izolacji 
wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej na całym dachu, wykonanie docieplenia poddasza i dachu 
pianką poliuretanową metodą natryskową. 
 
Ocieplenie poddasza naleŜy wykonać pianką poliuretanową gr. 30 cm. Pianka niepalna, otwarto 
komórkowa, lekka około 8kg/m3, współczynnik  przewodności cieplnej 0,038 W.m-1K-1 , 
paroprzepuszczalna, bez zapachu, niepyląca, niekurcząca się. Technologia ułoŜenia – natrysk. 
 
Wykonać nowe łaty i kontrłaty, oraz wiatroizolację z foli paroprzepuszczalnej, następnie pokrycie z 
dachówki ceramicznej zakładkowej – materiał z rozbiórki. 
 
Na poddaszu wykonać pokład z desek na legarach wzdłuŜ budynku w miejscach koniecznych do 
przejścia do wyłazów dachowych i do okresowych kontroli dachu. 
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3.8 Kominy. 
 
 Kominy istniejące ponad połacią dachową naleŜy ocieplić styropianem XPS gr. 5 cm z tynkiem 
cienkowarstwowym na siatce w kolorze białym. 
 
3.9 Wyłazy na dach i ławy kominiarskie. 
  
Zamontować 3 nowe wyłazy na dach z przezroczystego pleksiglasu, systemowe.  
Ławy kominiarskie przy wyłazach oraz przy wszystkich kominach, systemowe. 
 
3.10 Opaski i odwodnienia. 
 
Wykonać odwodnienie powierzchniowe z kostki granitowej gr. 6 cm sprowadzające wodę opadową od 
rynny na elewacji wschodniej w poprzek skarpy do krat ściekowych przy parkingu. 
Wykonać remont opaski i chodnika przy elewacji południowej i naroŜniku południowo-wschodnim, 
rozebrać istniejący chodnik i opaskę z płyt chodnikowych betonowych i wykonać nowy z kostki 
granitowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, przy naroŜniku na stromej skarpie wykonać w 
opasce uskoki co 0,5 m ograniczone krawęŜnikiem granitowym. 
 
 
3.11 Instalacje odgromowa. 
 
 Instalacja odgromowa  do remontu, istniejącą instalację naleŜy z demontować i na jej miejsce 
wykonać nową. 
 
4.1 Wymagania dotyczące obmiaru robót renowacyjnych. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do 
rozliczania robót wg cen podanych w ofercie. Przedmiar Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić i o 
ewentualnych rozbieŜnościach powiadomić zamawiającego na 6 dni przed terminem złoŜenia oferty. 

4. ODBIORY. 

Wykonywane   prace   podlegać  będą  kontroli   technicznej   i   konserwatorskiej   oraz   
upowaŜnionych przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego. 
Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską złoŜoną z przedstawicieli: 
Inwestora zamawiającego, Konserwatora Zabytków, przy udziale Wykonawcy prac, pod kątem zgodności 
z dokumentacja przetargową, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki budowlanej i 
konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami 
pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór częściowy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

 

 



20 

 

Odbiór końcowy robót. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego, złoŜona z przedstawicieli Inwestora, nadzoru konserwatorskiego, 
właściciela-uŜytkownika obiektu (inwestora bezpośredniego) i w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest  

 

 

 

zobowiązany przygotować: 
- Dziennik budowy 
- Protokół odbioru zanikowych robót budowlanych 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów budowlanych i inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego. 
 
 
 

5. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH l TOWARZYSZĄCYCH. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze a niezbędne do realizacji prac, 
winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z projektem budowlanym naleŜy wykonać wszystkie prace ujęte w/w opracowaniu. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w kosztorysie. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i wytyczenie robót; 
- zakup materiałów; 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
- montaŜ okien, drzwi; 
- montaŜ parapetów zewnętrznych, wewnętrznych; 
- wykonanie robót malarskich i wykończeniowych; 

- prace porządkowe. 

7. AKTY PRAWNE l NORMY PRZYWOŁANE. 

[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliŜenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. [3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 póz. 
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004. 
[5] ZUAT15A/.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jak 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych IT8, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[17] PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. [18] 
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, póz. 
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664 z późniejszymi zmianami. 
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, póz. 2011). [20] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 
2041). 
[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz pianu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1126). [22] 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1133). 
[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, póz. 1386). 

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Prawo Ochrony Środowiska 
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP. 
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz.U,nr 162 poz.1568) 
Rozporządzenie Ministra Kultury i  Sztuki w sprawie prowadzenia  prac konserwatorskich  z  dnia 
09.06.2004r (Dz.U.nr 150 poz.1579) 

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud, l Przemysłu Mat. 
Bud. Z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz.93 z późniejszymi zmianami. Warunki techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. - w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z 
2002r póz. 69. 

 

 

Opracował:  Zatwierdził: 

 


