

oznaczenie sprawy **GPI-ZPI.271.1.1.12.2023**

**Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.):**

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Dębno, Harkłowa, Szlembark, Łopuszna, Nowa Biała, Gronków, Rogoźnik, Ludźmierz, Trute, Lasek, Długopole, Krauszów, Pyzówka, Obidowa”.

GMINA NOWY TARG
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
woj. małopolskie
tel. 18 266 22 00, 18 266 36 34, tel./fax 18 266 21 52
NIP 7352833352, REGON 491892570

Pieczeń zamawiającego

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena zł brutto	Okres gwarancji
1	Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Szafliarska 102, 34-400 Nowy Targ	Część 1 - 678 776,46 zł Część 2 - ----- Część 3 - 841 405,49 zł Część 4 - ----- Część 5 - -----	Część 1 - 60 miesięcy Część 2 - ----- Część 3 - 60 miesięcy Część 4 - ----- Część 5 - -----
2	Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna KALATA, os. Nowe 1E, 34-424 Szafliary	Część 1 - 624 432,33 zł Część 2 - 735 151,85 zł Część 3 - 705 776,44 zł Część 4 - 751 687,06 zł Część 5 - 1 071 085,53 zł	Część 1 - 60 miesięcy Część 2 - 60 miesięcy Część 3 - 60 miesięcy Część 4 - 60 miesięcy Część 5 - 60 miesięcy
3	TATRY-INWEST SP. Z O.O. SP.K., UL.BOCIANA 22A, 31-231 KRAKÓW	Część 1 - 576 982,00 zł Część 2 - 747 530,00 zł Część 3 - 664 238,00 zł Część 4 - 724 480,96 zł Część 5 - 943 720,60 zł	Część 1 - 60 miesięcy Część 2 - 60 miesięcy Część 3 - 60 miesięcy Część 4 - 60 miesięcy Część 5 - 60 miesięcy
4	Kiernia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 34-407 Ratułów 208	Część 1 - 824 659,16 zł Część 2 - 1 110 939,08 zł Część 3 - 999 839,33 zł Część 4 - 992 517,14 zł Część 5 - 1 425 521,79 zł	Część 1 - 60 miesięcy Część 2 - 60 miesięcy Część 3 - 60 miesięcy Część 4 - 60 miesięcy Część 5 - 60 miesięcy
5	ZIBUD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kamienica 1000, 34-608 Kamienica	Część 1 - 539 560,16 zł Część 2 - 737 132,24 zł Część 3 - 673 383,18 zł Część 4 - 826 226,67 zł Część 5 - 1 135 122,90 zł	Część 1 - 60 miesięcy Część 2 - 60 miesięcy Część 3 - 60 miesięcy Część 4 - 60 miesięcy Część 5 - 60 miesięcy

Kierownik Referatu
ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji

25.08.2023 r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej protokół)