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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sygnalizacji swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge wojewddzka nr 913 w miejscowosci
Grodkow.

ADRES INWESTYCJI  :  Przejscie dla pieszych przez droge wojewddzka nr 913 w miejscowosci Grodkow.

INWESTOR . Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach

ADRES INWESTORA  :  40-609 Katowice, ul. Lechicka 24

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Rauer
DATA OPRACOWANIA . lipiec 2023 .

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
lipiec 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



grodkéw_dw913_przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge wojewddzka nr 913 w miejscowosci Grodkow.

1 Zakres robot 1 124
1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 6
1.1.|45110000- |D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog 1 6

11
1.2 D.04.00.00. PODBUDOWY 7 8
1.2./45233000- |D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 7 7

119
1.2.|45233000- |D.04.05.01. Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicz- |8 8

2|9 nie cementem
1.3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 9 124
1.3./45233000- |D.05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placéw i chodni- |9 12

119 kow
1.3. D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 13 124

2
1.3. Organizacja ruchu 13 22
2.1
1.3./45233000- |D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 13 22
2.1.19

1
1.3.|45316000- |D.07.03.01. Sygnalizacja $wietlna 23 91
2.2|5
1.3.{45316000- |Zasilanie 23 34
2.2.|5

1
1.3./45316000- |Roboty montazowe 35 66
2.2.|5

2
1.3./45316000- |Budowa kanalizacji kablowe;j 67 74
2.2.|5

3
1.3./45316000- |Budowa kanalizacji pod jezdniami 75 76
2.2.|5

4
1.3./45316000- |Linie kablowe sygnalizaciji i sterowania 77 83
2.2.|5

5
1.3./45316000- |Uziemiania i pomiary 84 91
2.2.|5

6
1.3./45316000- |D.07.06.02. Barierki chodnikowe 92 92
2.3|5
1.3. D.07.07.01. Oswietlenie ulic 93 124
24
1.3.|45316000- |Zasilanie o$wietlenia 93 103
24.|5

1
1.3./45316000- |Roboty montazowe 104 114
24.|5

2
1.3./45316000- |Uziemienia i pomiary 115 121
24.|5

3
1.3. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - odtworzenie 122 124
24.

4
1.3./45233000- |D.08.03.01. Obrzeza 122 123
24.19
4.1
1.3./45316000- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 124 124
24.|5
4.2
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Zakres robét
1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1141 D.01.02.04. Rozbidérka elementéw drég
1/D.01.02. |Rozebranie nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce m?2
d.1.|04. piaskowej wraz z podsypka piaskowg
1.1
4+3,5+2,5+10 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2|D.01.02. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1.|04.
1.1
10+10 m?2 20,000
RAZEM 20,000
3|D.01.02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m?2
d.1.|04. Krotnos¢ = 1,34
1.1
10+10 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4/D.01.02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1.|04. do 1 km
1.1
poz.1*0,08 m3 1,600
poz.1*0,03 m3 0,600
poz.2*0,15 m3 3,000
poz.3*0,20 m3 4,000
RAZEM 9,200
5/D.01.02. |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./04. kazdy nast. 1 km - Dalsze 10-1 = 9km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.4 m3 9,200
RAZEM 9,200
6/D.01.02.  |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.|04.
1.1
poz.5 m3 9,200
RAZEM 9,200
1.2 D.04.00.00. PODBUDOWY
1.21 D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
7|D.04.04. |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 |m?2
d.1./02. gr. 15cm
2.1
10+10 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.2.2 D.04.05.01. Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
8|D.04.05. |Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem klasy C0,4/0,5 gr. 20cm |m?2
d.1.|01. Krotnos¢ = 2
22
10+10 m?2 20,000
RAZEM 20,000
1.3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
1.31 D.05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow
9|D.05.03.  |Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na |m?2
d.1.|23a. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - odtworzenie
3.1 nawierzchni chodnika po robotach zwigzanych z budowa kanalizacji kablowe;j,
materiat 70% z odzysku
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
10/D.05.03.  |Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grubo$ci 8 cm na  |m?2
d.1.|23a. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
2%(0,5*4,0) m?2 4,000
RAZEM 4,000
11/D.05.03. Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej 20x10 cm grubosci 8cm, bez fazy |m?2
d.1.|23a. na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
12/D.05.03.  |Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 20x10 cm grubos$ci 8cm, z fazg na |m?2
d.1.|23a. podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
1.3.2 D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.3. Organizacja ruchu
2.1
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.3. D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
2141
13/D.01.02. Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow szt.
d.1.|04.
3.2.
1.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
14|D.01.02. Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1.|04.
3.2.
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/D.07.02. Montaz konstrukcji wysiegnikowej do montazu znakéw szt
d.1.|01.
3.2.
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16/D.07.02. Montaz konstrukcji wysiegnikowej do montazu znakow - z odzysku szt
d.1.|01.
3.2.
1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|D.07.02. Montaz stupkéw do znakéw na maszcie sygnalizaciji szt
d.1.|01.
3.2.
1.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
18/D.07.02. Przestawienie znakow drogowych szt.
d.1.|01.
3.2.
1.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|D.07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki typu A szt.
d.1.|01.
3.2.
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|D.07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki typu D szt.
d.1.|01.
3.2.
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|D.07.02. Pionowe znaki drogowe - znaki typu T szt.
d.1.|01.
3.2.
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|D.07.02. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét kpl
d.1.|01.
3.2.
1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3. D.07.03.01. Sygnalizacja swietlna
2.2
1.3. Zasilanie
2.21
23|D.07.03. Kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.1.|01.
3.2.
2.1
42*0,4*0,8 m3 13,440
RAZEM 13,440
24|D.07.03. Utozenie rur ostonowych RHDPE 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja |m
d.1.|01. jednootworowa tgczona za pomoca ztgczek ZR
3.2.
2.1
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
42 m 42,000
RAZEM 42,000
25|D.07.03.  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|01. Krotnos¢ = 2
3.2.
2.1
42 m 42,000
RAZEM 42,000
26|D.07.03. |Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.1.|01.
3.2.
2.1
42*0,4*0,6 m3 10,080
RAZEM 10,080
27|D.07.03. |Ukfadanie w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych kabli YKY 3x10 mm2 |m
d.1.|01.
3.2.
2.1
42 m 42,000
RAZEM 42,000
28|D.07.03. |Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.|01. lub bolce
3.2.
2.1
6 szt.zyt 6,000
RAZEM 6,000
29|D.07.03. |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.1.|01. piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.2.
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30({D.07.03. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.|01.
3.2.
2.1
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
31(D.07.03. |Montaz kompensatora mocy biernej kpl
d.1.|01.
3.2.
2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32|D.07.03. |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.  |m3
d.1.|01. kat. IV
3.2.
2.1
poz.23-poz.26 m3 3,360
RAZEM 3,360
33|D.07.03. |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze [m3
d.1.|01. 10-1=9km
3.2. Krotnos¢ = 9
2.1
poz.32 m3 3,360
RAZEM 3,360
34/D.07.03. |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéw m3
d.1.|01.
3.2.
2.1
poz.33 m3 3,360
RAZEM 3,360
1.3. Roboty montazowe
2.2.2
35|D.07.03. Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' szt.
d.1.|01.
3.2.
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|D.07.03. Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' - |szt.
d.1.|01. maszt pod przycisk dla pieszych
3.2.
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
37|D.07.03. |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 konsola w komplecie)  |kpl.
d.1.|01.
3.2.
22
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
38(D.07.03. |Konsole sygnalizatoréw ulicznych mocowane na konstrukc;ji (1 konsola w komp-|kpl.
d.1./01 lecie) - Na wysiegniku ze zwyzki - zawiesie kompletne do latarni
3.2.
22
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39(D.07.03. |Montaz latari sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - przejscie dla pie- |szt.
d.1.|01. szych
3.2.
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|D.07.03.  |Montaz latarn sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogodlna na maszcie szt.
d.1.|01.
3.2.
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|D.07.03.  |Montaz latarn sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogdlna na wysiegniku wraz z szt.
d.1.|01 ekranem kontrastowym
3.2.
22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|D.07.03.  |Wykop pod fundament pod sterownik m3
d.1.|01.
3.2.
22
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
43|D.07.03.  |Montaz fundamentu prefabrykowanego pod sterownik szt.
d.1.|01.
3.2.
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|D.07.03.  |Montaz sterownika na gotowym fundamencie, docelowa konfiguracja sterowni- |szt.
d.1.|01 ka:
3.2. - 3 grupy,
2.2 - 2 kamery wideodetekc;ji
- 3 przyciski dla pieszych
- 2 detektory radarowe
- modem
- wspotpraca z systemem monitorowania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45(D.07.03. Dostawa i montaz w szafie IT: kpl
d.1.|01. - system zasilania awaryjnego UPS
3.2.
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46|D.07.03.  |Wykopanie dotu i wykonanie fundamentu pod wysiegnik szt
d.1.|01.
3.2.
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|D.07.03.  |Montaz wysiegnika sygnalizacyjnego wraz z zabetonowaniem w rurze wipro szt
d.1.|01 (wysiegnik do 11.00 m ocynk)
3.2.
22
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|D.07.03.  |Wciagganie przewoddw z udziatem podnos$nika samochodowego w wysiegnik na|m-1
d.1.|01. stupie (kabel YKY 5%1,5) przew
3.2.
22
26 m-1 26,000
przew
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RAZEM 26,000
49|D.07.03.  |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.1.|01.
3.2.
22
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
50({D.07.03. |Montaz wspornikdw pod kamery wideodetekcji mocowane na wysiegniku kpl.
d.1.|01.
3.2.
22
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51({D.07.03. |Instalacja systemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem, poditgczeniem i kpl
d.1.|01 skalibrowaniem na obiekcie
3.2.
22
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
52|D.07.03. |Wocigganie kabla wizyjnego FTP do wysiggnikéw i podtgczenie do wideokamer |m-1
d.1.|01. przew
3.2.
22
26 m-1 26,000
przew
RAZEM 26,000
53|D.07.03. |Wcigganie kabla wizyjnego FTP do wysiegnikéw i podtgczenie do kamery moni-|m-1
d.1.|01. toringu wizyjnego szybkoobrotowej PZT przew
3.2.
2.2
13 m-1 13,000
przew
RAZEM 13,000
54/D.07.03. |Wocigganie kabla wizyjnego FTP do wysiggnikéw i podtgczenie do kamery moni-|{m-1
d.1.|01 toringu wizyjnego stacjonarnej przew
3.2.
22
13 m-1 13,000
przew
RAZEM 13,000
55|D.07.03. Instalacja systemu detektoréw radarowych na wsporniku na maszcie sygnaliza- |kpl
d.1.|01 cji
3.2.
2.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
56|D.07.03. Montaz kamery monitoringu wizyjnego szybkoobrotowa PZT kpl
d.1.|01.
3.2.
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|D.07.03. Montaz kamery monitoringu wizyjnego stacjonarna kpl
d.1.|01.
3.2.
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58|D.07.03. Montaz przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem optycznym szt
d.1.|01
3.2.
2.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
59|D.07.03. Montaz tabliczek informujgcych o wzbudzaniu sygnatéw zielonych na przejsciu |szt
d.1.|01. dla pieszych
3.2.
22
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
60|D.07.03. |Wtaczenie sygnalizacji do systemu zdalnej kontroli i nadzoru pracy sygnalizacji |kpl
d.1.|01.
3.2.
2.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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61|D.07.03.  |Nadzory branzowe kpl
d.1.|01.
3.2.
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62|D.07.03.  |Uruchomienie sygnalizac;ji kpl
d.1.|01.
3.2.
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63|D.07.03. |Obstuga geodezyjna powykonawcza kpl
d.1.|01.
3.2.
22
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64|D.07.03. |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.  |m3
d.1.|01. kat. IV
3.2.
22
(0,5*0,5*0,6)*1+(1,0*1,0*1,7)*1+1,0 m3 2,850
RAZEM 2,850
65|D.07.03. |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze |m3
d.1.|01. 10-1=9km
3.2. Krotnos¢ = 9
22
poz.64 m3 2,850
RAZEM 2,850
66|D.07.03.  |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadow m3
d.1.|01.
3.2.
22
poz.65 m3 2,850
RAZEM 2,850
1.3. Budowa kanalizacji kablowej
2.23
67|D.07.03. Kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. IV - dla kanalizacji jedno i dwuotworowej|m3
d.1.|01.
3.2.
23
9*0,4*0,8 m3 2,880
RAZEM 2,880
68|D.07.03. Utozenie rur ostonowych polietylenowych jednosciennych, gtatkich o wzmocnio- |m
d.1.|01. nej wytrzymatosci fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja jednootworo-
3.2. wa
23
9 m 9,000
RAZEM 9,000
69|D.07.03. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|01. Krotnos¢ = 2
3.2.
23
9 m 9,000
RAZEM 9,000
70|D.07.03. |Zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. IV m3
d.1.|01.
3.2.
23
9*0,4*0,6 m3 2,160
RAZEM 2,160
71|D.07.03. Budowa studzienek kablowych z pokrywg zeliwng fi 400 stud.
d.1.|01.
3.2.
23
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
72|D.07.03. |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.  |m3
d.1.|01. kat. IV
3.2.
23
poz.71*0,45 m3 1,800
poz.67-poz.70 m3 0,720
RAZEM 2,520
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73|D.07.03. |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze [m3
d.1.|01. 10-1=9km
3.2. Krotnos¢ = 9
23
poz.72 m3 2,520
RAZEM 2,520
74/D.07.03. |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéw m3
d.1.|01
3.2.
23
poz.73 m3 2,520
RAZEM 2,520
1.3. Budowa kanalizacji pod jezdniami
2.24
75|D.07.03. Przewierty sterowany rurg RHDPE 110 pod drogg m
d.1.|01.
3.2.
24
23 m 23,000
RAZEM 23,000
76|D.07.03. |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- m3
d.1.|01 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
3.2.
24
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
1.3. Linie kablowe sygnalizacji i sterowania
2.2.5
77|D.07.03. |Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY 10x 1,5 |m
d.1.|01. mm2
3.2.
25
15 m 15,000
RAZEM 15,000
78/D.07.03. |Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY 14x 1,5 |m
d.1.|01. mm2
3.2.
25
32 m 32,000
RAZEM 32,000
79|/D.07.03. |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 zyt) szt.
d.1.|01
3.2.
25
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|D.07.03. |Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 zyt) szt.
d.1.|01.
3.2.
25
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81|D.07.03. |Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - przekréj i rodzaj przewodu |m
d.1.|01. LYzo 10 mm2 750 V
3.2.
25
50 m 50,000
RAZEM 50,000
82|D.07.03. |Ukfadanie kabla FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2 w kanalizacji kablowe;j m
d.1.|01
3.2.
25
34+40+50+50 m 174,000
RAZEM 174,000
83|D.07.03. |Ukfadanie kabla YKY 5*1,5mm2 w kanalizacji kablowej m
d.1.|01.
3.2.
25
45+41+13+16+32 m 147,000
RAZEM 147,000
1.3. Uziemiania i pomiary
2.2.6
84|D.07.03. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania |szt.
d.1.|01. udarowa) - grunt kat.lll
3.2.
2.6
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
85|D.07.03. |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- |szt
d.1.|01. taczenie pret-ptaskownik
3.2.
2.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
86|D.07.03. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|01.
3.2.
2.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
87|D.07.03.  |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1.|01.
3.2.
2.6
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
88|D.07.03.  |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.|01.
3.2.
2.6
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
89|D.07.03.  |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.|01.
3.2.
2.6
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
90|D.07.03. |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc.
d.1.|01.
3.2.
2.6
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
91|D.07.03.  |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.1.|01.
3.2.
2.6
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. D.07.06.02. Barierki chodnikowe
23
92|D.07.06. Montaz barier chodnikowych 24 przesta, odl. miedzy stupkami 2,05m m
d.1.|02.
3.23
49 m 49,000
RAZEM 49,000
1.3. D.07.07.01. Oswietlenie ulic
2.4
1.3. Zasilanie oswietlenia
2.41
93|D.07.07.  |Montaz skrzynki przytgczeniowej wraz z wyposazeniem zgodnie z dokumenta- |szt.
d.1.|01. cjg projektowg
3.2.
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|D.07.07.  |Wykopy reczne liniowe lub jamiste ze skarpami o gtebokosci do 1,5 m, szero- |m3
d.1.|01. kosci dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Ill - przekopy kontr-
3.2. olne
4.1
2*2*0,4"1,2 m3 1,920
RAZEM 1,920
95|D.07.07. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1.|01. 1.5 m w gr.kat. I-lll - zasypywanie przekopdéw kontrolnych
3.2.
4.1
poz.94 m3 1,920
RAZEM 1,920
-10 -
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96|D.07.07.  |Kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. 11I-IV m3
d.1.|01.
3.2.
4.1
16*0,4*0,8 m3 5,120
RAZEM 5,120
97|D.07.07.  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|01. Krotnos¢ = 2
3.2.
4.1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
98|D.07.07. |Ukfadanie kabli YKY 3x6mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigetych |m
d.1.|01.
3.2.
4.1
13 m 13,000
RAZEM 13,000
99|D.07.07. |Zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Ill-IV m3
d.1.|01.
3.2.
4.1
16*0,4*0,6 m3 3,840
RAZEM 3,840
100/D.07.07. |Przewierty sterowany rurg RHDPE 110 pod drogg m
d.1.|01.
3.2.
4.1
14 m 14,000
RAZEM 14,000
101{D.07.07. |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.  |m3
d.1.|01. kat. IV
3.2.
4.1
p0z.96-p0z.99 m3 1,280
RAZEM 1,280
102|D.07.07. |Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze |m3
d.1.|01. 10-1=9km
3.2. Krotnos¢ = 9
4.1
poz.101 m3 1,280
RAZEM 1,280
103|D.07.07.  |Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéw m3
d.1.|01.
3.2.
4.1
poz.102 m3 1,280
RAZEM 1,280
1.3. Roboty montazowe
2.4.2
104|D.07.07. Montaz i stawianie stupéw aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, dodat- |szt.
d.1.|01. kowo do wys. 2 m. od podstawy malowane farbg antygrafiti i anty plakat o wys.
3.2. 5,0m
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105|D.07.07. Montaz ztgcza stupowego szt.
d.1.|01.
3.2.
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106|D.07.07. Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - oprawa ze zrodtem $wiatta LED o szt.
d.1.|01. mocy 79W na wysiegniku
3.2.
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
107|D.07.07. Uktadanie kabli YKY 3x1,5mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych |m
d.1.|01.
3.2.
4.2
10+35 m 45,000
RAZEM 45,000

-11 -
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108/D.07.07. |Wcigganie przewodéw do opraw os$wietleniowych LED przy wysokosci latari do |kpl.
d.1.|01. 5 m (kabel YKY 3*1,0mm2) przew.
3.2.
4.2
2 kpl. 2,000
przew.
RAZEM 2,000
109|D.07.07. Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1.|01.
3.2.
4.2
2%4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
110|D.07.07. Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mmz2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1.|01. lub bolce
3.2.
4.2
2%4 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
111|D.07.07. Nadzory branzowe z odbiorami kpl
d.1.|01.
3.2.
4.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112|D.07.07. |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.  |m3
d.1.|01. kat. IV
3.2.
4.2
(1,0*1,0*1,7)*2 m3 3,400
RAZEM 3,400
113|D.07.07. |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze |m3
d.1.|01. 10-1=9km
3.2. Krotnos¢ = 9
4.2
poz.112 m3 3,400
RAZEM 3,400
114|D.07.07. Przyjecie gruzu i zanieczyszczen na wysypisku odpadéw m3
d.1.|01.
3.2.
4.2
poz.113 m3 3,400
RAZEM 3,400
1.3. Uziemienia i pomiary
243
115/D.07.07. |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania |szt.
d.1.|01. udarowa) - grunt kat.lll
3.2.
4.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
116|/D.07.07.  |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- |szt
d.1.|01. taczenie pret-ptaskownik
3.2.
4.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
117/D.07.07. |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.|01.
3.2.
4.3
38+36+5 m 79,000
RAZEM 79,000
118/D.07.07. |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1.|01.
3.2.
4.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
119/D.07.07. |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1.|01.
3.2.
4.3
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

-12 -
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120|D.07.07. |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- |szt
d.1.|01. taczenie pret-ptaskownik
3.2.
4.3
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
121|D.07.07. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.|01.
3.2.
4.3
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
1.3. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - odtworzenie
2.4.4
1.3. D.08.03.01. Obrzeza
2.4,
4.1
122|D.08.03. |tLawa betonowa C12/15 z oporem pod obrzeza 8*30 cm - odtworzenie po robo- |m3
d.1.|01. tach kablowych
3.2.
4.41
8*0,06 m3 0,480
RAZEM 0,480
123/D.08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej, spoiny wypetnio- |m
d.1.|01. ne zaprawg cementowa - odtworzenie po robotach kablowych
3.2.
4.41
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.4,
4.2
124 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe |kpl
d.1.
3.2.
442
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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