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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
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45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 913 w miejscowości

Gródków.

ADRES INWESTYCJI   :     Przejście dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 913 w miejscowości Gródków.

INWESTOR   :     Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ADRES INWESTORA   :     40-609 Katowice, ul. Lechicka 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Andrzej Rauer
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



gródków_dw913_przedmiar DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 913 w miejscowości Gródków.
1 Zakres robót 1 124

1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 6
1.1.

1
45110000-
1

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg 1 6

1.2 D.04.00.00. PODBUDOWY 7 8
1.2.

1
45233000-
9

D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 7 7

1.2.
2

45233000-
9

D.04.05.01. Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicz-
nie cementem

8 8

1.3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 9 124
1.3.

1
45233000-
9

D.05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodni-
ków

9 12

1.3.
2

D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 13 124

1.3.
2.1

Organizacja ruchu 13 22

1.3.
2.1.

1

45233000-
9

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 13 22

1.3.
2.2

45316000-
5

D.07.03.01. Sygnalizacja świetlna 23 91

1.3.
2.2.

1

45316000-
5

Zasilanie 23 34

1.3.
2.2.

2

45316000-
5

Roboty montażowe 35 66

1.3.
2.2.

3

45316000-
5

Budowa kanalizacji kablowej 67 74

1.3.
2.2.

4

45316000-
5

Budowa kanalizacji pod jezdniami 75 76

1.3.
2.2.

5

45316000-
5

Linie kablowe sygnalizacji i sterowania 77 83

1.3.
2.2.

6

45316000-
5

Uziemiania i pomiary 84 91

1.3.
2.3

45316000-
5

D.07.06.02. Barierki chodnikowe 92 92

1.3.
2.4

D.07.07.01. Oświetlenie ulic 93 124

1.3.
2.4.

1

45316000-
5

Zasilanie oświetlenia 93 103

1.3.
2.4.

2

45316000-
5

Roboty montażowe 104 114

1.3.
2.4.

3

45316000-
5

Uziemienia i pomiary 115 121

1.3.
2.4.

4

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - odtworzenie 122 124

1.3.
2.4.
4.1

45233000-
9

D.08.03.01. Obrzeża 122 123

1.3.
2.4.
4.2

45316000-
5

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 124 124

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 2463



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Zakres robót
1.1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
1

d.1.
1.1

D.01.02.
04.

Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
piaskowej wraz z podsypką piaskową

m2

4+3,5+2,5+10 m2 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1.
1.1

D.01.02.
04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2

10+10 m2 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1.
1.1

D.01.02.
04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm
Krotność = 1,34

m2

10+10 m2 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1.
1.1

D.01.02.
04.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

poz.1*0,08 m3 1,600
poz.1*0,03 m3 0,600
poz.2*0,15 m3 3,000
poz.3*0,20 m3 4,000

RAZEM 9,200
5

d.1.
1.1

D.01.02.
04.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km - Dalsze 10-1 = 9km
Krotność = 9

m3

poz.4 m3 9,200
RAZEM 9,200

6
d.1.
1.1

D.01.02.
04.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów m3

poz.5 m3 9,200
RAZEM 9,200

1.2 D.04.00.00. PODBUDOWY
1.2.1 D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

7
d.1.
2.1

D.04.04.
02.

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
gr. 15cm

m2

10+10 m2 20,000
RAZEM 20,000

1.2.2 D.04.05.01. Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem
8

d.1.
2.2

D.04.05.
01.

Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem klasy C0,4/0,5 gr. 20cm
Krotność = 2

m2

10+10 m2 20,000
RAZEM 20,000

1.3 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
1.3.1 D.05.03.23a. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników

9
d.1.
3.1

D.05.03.
23a.

Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie
nawierzchni chodnika po robotach związanych z budową kanalizacji kablowej,
materiał 70% z odzysku

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

10
d.1.
3.1

D.05.03.
23a.

Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2*(0,5*4,0) m2 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1.
3.1

D.05.03.
23a.

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej 20x10 cm grubości 8cm, bez fazy
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500

12
d.1.
3.1

D.05.03.
23a.

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej 20x10 cm grubości 8cm, z fazą na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

1.3.2 D.07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
1.3.
2.1

Organizacja ruchu
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3.
2.1.1

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

13
d.1.
3.2.
1.1

D.01.02.
04.

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

14
d.1.
3.2.
1.1

D.01.02.
04.

Rozebranie słupków do znaków szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

15
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Montaż konstrukcji wysięgnikowej do montażu znaków szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Montaż konstrukcji wysięgnikowej do montażu znaków - z odzysku szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Montaż słupków do znaków na maszcie sygnalizacji szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

18
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Przestawienie znaków drogowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Pionowe znaki drogowe - znaki typu A szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Pionowe znaki drogowe - znaki typu D szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Pionowe znaki drogowe - znaki typu T szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.
3.2.
1.1

D.07.02.
01.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
2.2

D.07.03.01. Sygnalizacja świetlna

1.3.
2.2.1

Zasilanie

23
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV m3

42*0,4*0,8 m3 13,440
RAZEM 13,440

24
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Ułożenie rur osłonowych RHDPE 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja
jednootworowa łączona za pomocą złączek ZR

m
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

42 m 42,000
RAZEM 42,000

25
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
Krotność = 2

m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

26
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV m3

42*0,4*0,6 m3 10,080
RAZEM 10,080

27
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YKY 3x10 mm2 m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

28
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

6 szt.żył 6,000
RAZEM 6,000

29
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Montaż kompensatora mocy biernej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.
kat. IV

m3

poz.23-poz.26 m3 3,360
RAZEM 3,360

33
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze
10-1=9km
Krotność = 9

m3

poz.32 m3 3,360
RAZEM 3,360

34
d.1.
3.2.
2.1

D.07.03.
01.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów m3

poz.33 m3 3,360
RAZEM 3,360

1.3.
2.2.2

Roboty montażowe

35
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu 'na mokro' -
maszt pod przycisk dla pieszych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

37
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (1 konsola w komplecie) kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na konstrukcji (1 konsola w komp-
lecie) - Na wysięgniku ze zwyżki - zawiesie kompletne do latarni

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż latarń sygnalizacyjnych typ 2*200 LED na maszcie - przejście dla pie-
szych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż latarń sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogólna na maszcie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż latarń sygnalizacyjnych typ 3*300 LED ogólna na wysięgniku wraz z
ekranem kontrastowym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wykop pod fundament pod sterownik m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

43
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż fundamentu prefabrykowanego pod sterownik szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż sterownika na gotowym fundamencie, docelowa konfiguracja sterowni-
ka:
- 3 grupy,
- 2 kamery wideodetekcji
- 3 przyciski dla pieszych
- 2 detektory radarowe
- modem
- współpraca z systemem monitorowania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Dostawa i montaż w szafie IT:
- system zasilania awaryjnego UPS

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wykopanie dołu i wykonanie fundamentu pod wysięgnik szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż wysięgnika sygnalizacyjnego wraz z zabetonowaniem w rurze wipro
(wysięgnik do 11.00 m ocynk)

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na
słupie (kabel YKY 5*1,5)

m-1
przew

26 m-1
przew

26,000
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 26,000
49

d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

50
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż wsporników pod kamery wideodetekcji mocowane na wysięgniku kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Instalacja systemu wideodetekcji wraz z oprogramowaniem, podłączeniem i
skalibrowaniem na obiekcie

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

52
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wciąganie kabla wizyjnego FTP do wysięgników i podłączenie do wideokamer m-1
przew

26 m-1
przew

26,000

RAZEM 26,000
53

d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wciąganie kabla wizyjnego FTP do wysięgników i podłączenie do kamery moni-
toringu wizyjnego szybkoobrotowej PZT

m-1
przew

13 m-1
przew

13,000

RAZEM 13,000
54

d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wciąganie kabla wizyjnego FTP do wysięgników i podłączenie do kamery moni-
toringu wizyjnego stacjonarnej

m-1
przew

13 m-1
przew

13,000

RAZEM 13,000
55

d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Instalacja systemu detektorów radarowych na wsporniku na maszcie sygnaliza-
cji

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

56
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż kamery monitoringu wizyjnego szybkoobrotowa PZT kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż kamery monitoringu wizyjnego stacjonarna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż przycisków dla pieszych z potwierdzeniem optycznym szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

59
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Montaż tabliczek informujących o wzbudzaniu sygnałów zielonych na przejściu
dla pieszych

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

60
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Włączenie sygnalizacji do systemu zdalnej kontroli i nadzoru pracy sygnalizacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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61
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Nadzory branżowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Uruchomienie sygnalizacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

63
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Obsługa geodezyjna powykonawcza kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

64
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.
kat. IV

m3

(0,5*0,5*0,6)*1+(1,0*1,0*1,7)*1+1,0 m3 2,850
RAZEM 2,850

65
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze
10-1=9km
Krotność = 9

m3

poz.64 m3 2,850
RAZEM 2,850

66
d.1.
3.2.
2.2

D.07.03.
01.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów m3

poz.65 m3 2,850
RAZEM 2,850

1.3.
2.2.3

Budowa kanalizacji kablowej

67
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV - dla kanalizacji jedno i dwuotworowej m3

9*0,4*0,8 m3 2,880
RAZEM 2,880

68
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Ułożenie rur osłonowych polietylenowych jednościennych, głatkich o wzmocnio-
nej wytrzymałości fi 110/6,3 mm w rowie kablowym - kanalizacja jednootworo-
wa

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

69
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

70
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. IV m3

9*0,4*0,6 m3 2,160
RAZEM 2,160

71
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Budowa studzienek kablowych z pokrywą żeliwną fi 400 stud.

4 stud. 4,000
RAZEM 4,000

72
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.
kat. IV

m3

poz.71*0,45 m3 1,800
poz.67-poz.70 m3 0,720

RAZEM 2,520
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73
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze
10-1=9km
Krotność = 9

m3

poz.72 m3 2,520
RAZEM 2,520

74
d.1.
3.2.
2.3

D.07.03.
01.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów m3

poz.73 m3 2,520
RAZEM 2,520

1.3.
2.2.4

Budowa kanalizacji pod jezdniami

75
d.1.
3.2.
2.4

D.07.03.
01.

Przewierty sterowany rurą RHDPE 110 pod drogą m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

76
d.1.
3.2.
2.4

D.07.03.
01.

Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

1.3.
2.2.5

Linie kablowe sygnalizacji i sterowania

77
d.1.
3.2.
2.5

D.07.03.
01.

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY 10x 1,5
mm2

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

78
d.1.
3.2.
2.5

D.07.03.
01.

Ukladanie w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych kabli YKSY 14x 1,5
mm2

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

79
d.1.
3.2.
2.5

D.07.03.
01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

80
d.1.
3.2.
2.5

D.07.03.
01.

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 16 żył) szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

81
d.1.
3.2.
2.5

D.07.03.
01.

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - przekrój i rodzaj przewodu
LYżo 10 mm2 750 V

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

82
d.1.
3.2.
2.5

D.07.03.
01.

Układanie kabla FTP kat. 5e 4*2*0,5mm2 w kanalizacji kablowej m

34+40+50+50 m 174,000
RAZEM 174,000

83
d.1.
3.2.
2.5

D.07.03.
01.

Układanie kabla YKY 5*1,5mm2 w kanalizacji kablowej m

45+41+13+16+32 m 147,000
RAZEM 147,000

1.3.
2.2.6

Uziemiania i pomiary

84
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

85
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-płaskownik

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

86
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

87
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

89
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

90
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.1.
3.2.
2.6

D.07.03.
01.

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
2.3

D.07.06.02. Barierki chodnikowe

92
d.1.

3.2.3

D.07.06.
02.

Montaż barier chodnikowych 24 przęsła, odl. między słupkami 2,05m m

49 m 49,000
RAZEM 49,000

1.3.
2.4

D.07.07.01. Oświetlenie ulic

1.3.
2.4.1

Zasilanie oświetlenia

93
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Montaż skrzynki przyłączeniowej wraz z wyposażeniem zgodnie z dokumenta-
cją projektową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Wykopy ręczne liniowe lub jamiste ze skarpami o głębokości do 1,5 m, szero-
kości dna do 1,5 m, w gruncie o normalnej wilgotności kat. III - przekopy kontr-
olne

m3

2*2*0,4*1,2 m3 1,920
RAZEM 1,920

95
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III - zasypywanie przekopów kontrolnych

m3

poz.94 m3 1,920
RAZEM 1,920
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96
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV m3

16*0,4*0,8 m3 5,120
RAZEM 5,120

97
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
Krotność = 2

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

98
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Układanie kabli YKY 3x6mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

99
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV m3

16*0,4*0,6 m3 3,840
RAZEM 3,840

100
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Przewierty sterowany rurą RHDPE 110 pod drogą m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

101
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.
kat. IV

m3

poz.96-poz.99 m3 1,280
RAZEM 1,280

102
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze
10-1=9km
Krotność = 9

m3

poz.101 m3 1,280
RAZEM 1,280

103
d.1.
3.2.
4.1

D.07.07.
01.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów m3

poz.102 m3 1,280
RAZEM 1,280

1.3.
2.4.2

Roboty montażowe

104
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Montaż i stawianie słupów aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, dodat-
kowo do wys. 2 m. od podstawy malowane farbą antygrafiti i anty plakat o wys.
5,0m

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

105
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Montaż złącza słupowego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

106
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa ze źródłem światła LED o
mocy 79W na wysięgniku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

107
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Układanie kabli YKY 3x1,5mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

10+35 m 45,000
RAZEM 45,000
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108
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Wciąganie przewodów do opraw oświetleniowych LED przy wysokości latarń do
5 m (kabel YKY 3*1,0mm2)

kpl.
przew.

2 kpl.
przew.

2,000

RAZEM 2,000
109
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000

110
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

2*4 szt.żył 8,000
RAZEM 8,000

111
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Nadzory branżowe z odbiorami kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

112
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km grunt.
kat. IV

m3

(1,0*1,0*1,7)*2 m3 3,400
RAZEM 3,400

113
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km - Dalsze
10-1=9km
Krotność = 9

m3

poz.112 m3 3,400
RAZEM 3,400

114
d.1.
3.2.
4.2

D.07.07.
01.

Przyjęcie gruzu i zanieczyszczeń na wysypisku odpadów m3

poz.113 m3 3,400
RAZEM 3,400

1.3.
2.4.3

Uziemienia i pomiary

115
d.1.
3.2.
4.3

D.07.07.
01.

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

116
d.1.
3.2.
4.3

D.07.07.
01.

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-płaskownik

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

117
d.1.
3.2.
4.3

D.07.07.
01.

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

38+36+5 m 79,000
RAZEM 79,000

118
d.1.
3.2.
4.3

D.07.07.
01.

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

119
d.1.
3.2.
4.3

D.07.07.
01.

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
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120
d.1.
3.2.
4.3

D.07.07.
01.

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-płaskownik

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

121
d.1.
3.2.
4.3

D.07.07.
01.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

1.3.
2.4.4

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - odtworzenie

1.3.
2.4.
4.1

D.08.03.01. Obrzeża

122
d.1.
3.2.

4.4.1

D.08.03.
01.

Ława betonowa C12/15 z oporem pod obrzeża 8*30 cm - odtworzenie po robo-
tach kablowych

m3

8*0,06 m3 0,480
RAZEM 0,480

123
d.1.
3.2.

4.4.1

D.08.03.
01.

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową - odtworzenie po robotach kablowych

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

1.3.
2.4.
4.2

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

124
d.1.
3.2.

4.4.2

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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