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Kod zaméwienia wedlug CPV:

71220000-0 Ustugi projektowania architektonicznego
71314100-3 Ustugi elektryczne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji

budowlanych
71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilanych energia elektryczna
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne
51112000-0 Ustugi instalacyjne sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
44112110-5 Konstrukcje dachowe
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciaggdéw

komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdw

komunikacyjnych i linii energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45453000-0 Roboty remontowe i renowacyjne
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09332000-5 Instalacje stoneczne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
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1. CZESC OPISOWA
1.1  Stownik uzytych pojeé
Zamawiajacy - Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Miejsce instalacji - Wydzial Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii

Srodowiska, Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Inspektor Nadzoru - osoba zgodnie z art. 17 ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z pézniejszymi zmianami) reprezentujaca
inwestora na budowie. Sprawuje ona kontrole zgodnosci realizacji z projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami, pozwoleniami, sprawdza jakos¢
wykonywanych robét, zapobiega zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobéw,
odbiera roboty budowlane ulegajacych zakryciu i zanikajace, uczestniczy w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, potwierdza faktycznie wykonane robét, potwierdza

usuniecie wad oraz kontroluje rozliczenia budowy.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego
w oparciu o ustawe Prawo Zaméwien Publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca
zrealizuje prace projektowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami, nastepnie zajmie sie ich
wdrozeniem, wykonaniem, a takze dostarczeniem poszczegélnych elementéw systemu

w warunkach umowy pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

System PV - system obejmujacy elementy skiadowe: moduly fotowoltaiczne,
inwertery, rozdzielnice elektryczne RPV, instalacje elektryczne AC i DC, sieci
komunikacyjne i monitorujace oraz pozostate elementy niezbedne do funkcjonowania

instalacji.
OZE — Odnawialne Zr6dta Energii.
Obiekt - budynek, na ktérym instalowane beda systemy fotowoltaiczne.

Oferta Przetargowa - oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére

Wykonawca powinien dostarczy¢ wraz z Formularzem Oferty.
Cena Ofertowa — oznacza cene ofertowa brutto (zawiera podatek VAT).

Roboty - oznaczajg roboty projektowe i budowlane zwigzane z realizacjg zadania.
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Projekt Wykonawczy - oznacza wymagana dokumentacje projektowa sktadajaca sie
z dokumentacji rysunkowej wykonanej w skali odpowiedniej do analizowanych robét oraz
niezbednego opisu. W dokumentacji tego typu kazdy element powinien by¢ precyzyjnie
zwymiarowany, a detale przedstawione tak, aby nie doszto do pomytki podczas

wykonywania prac.

Dokumentacja Powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (art. 3 pkt 14 Prawa Budowlanego, Dz. U. 2021, poz. 2351 z pdzniejszymi

zmianami).

Prawo Energetyczne - oznacza Ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne

(Dz.U. 2022 poz. 1385 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ budowlana
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz

okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SWZ — specyfikacja warunkéw zamowienia

1.2 Cel zamierzenia budowlanego - Opis ogdélny zadania

Celem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie i wykonanie wybudowania
instalacji PV w budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej celem obnizenia zuzycia energii elektrycznej
podczas uzytkowania tego budynku oraz redukcji zuzycia energii pierwotnej. Obnizenie
poboru energii pierwotnej skutkuje redukcja emisji gazéw i zanieczyszczen do atmosfery i

ma korzystny wptyw na jakos¢ powietrza.

Szacowany, 13czny uzysk energii elektrycznej z instalacji PV o mocy 49,2kWp

zainstalowanej w ramach niniejszego zadania moze wynie$é okoto 34 MWh rocznie.

Ponizszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) zostal opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

z 2021 r poz. 2454), a takze zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo
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zaméwienn publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710). W PFU opisano przedmiot zamdéwienia
bedacego zadaniem polegajagcym na montazu instalacji fotowoltaicznych na elewacji
potudniowej budynku Wydziatu Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii
Srodowiska Politechniki Warszawskiej w trybie realizacji inwestycji: ,Zaprojektuj i

Wybuduy;j”.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stosowany jest jako dokument przetargowy

i stanowi zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

Przedkladana przez Wykonawce oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
oraz powinna uwzgledniaé wszystkie dodatkowe roboty i instalacje, ktérych nie ujeto
w PFU, a s3 one niezbedne do poprawnego i sprawnego dziatania catejinstalacji. Dostarczona
Oferta powinna obejmowaé¢ komplet dokumentéw dotyczacy zakresu projektowego jak
i prac budowlanych, umozliwiajacy wykonanie gotowej instalacji i przekazanie jej do
uzytkowania Zamawiajacemu. Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie celéw przedsiewziecia

opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym spoczywa na Wykonawcy.

1.3 Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zamierzenia budowlanego polegajacego na
demontazu oraz utylizacji istniejacych niesprawnych paneli fotowoltaicznych znajdujacych
sie na elewacji potudniowej budynku Wydziatu IBHIS oraz dostawie i montazu instalacji
fotowoltaicznej w miejsce demontowanych paneli w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na
podstawie niniejszego PFU oraz pozostatych dokumentéw dokumentacji przetargowe;j.
Zaklada sie wymiane paneli znajdujacych sie na elewacji potudniowej budynku Wydziatu
instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska, ktére beda zlokalizowane w
obszarach pomiedzy oknami zgodnie z rys. 1 ponizej. Moc projektowanych i montowanych
paneli musi wynosi¢ minimum 49kWp oraz nie wiecej niz 50kWp. Moduly powinny
wspoOlpracowa¢ z minimum dwoma falownikami. Istniejagca zabudowa panelami
fotowoltaicznymi o powierzchni 252 m? na elewacji potudniowej, ktérej dotyczy
opracowanie, sktada sie z trzech paséw dtugosci 56m i wysokosci 1,5m zainstalowanych
pomiedzy 4. i 5. pietrem 5.i 6. pietrem oraz 6. pietrem i poddaszem. Przestrzen pomiedzy

otworami okiennymi kolejnych kondygnacji wynosi 150cm.
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W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejaca infrastrukture zwiazana z instalacja
istniejacej instalacji fotowoltaicznej. Urzadzenia pomocnicze tj. falowniki zlokalizowane

zostang w pomieszczeniu zamknietym na poddaszy budynku.

Rys.l: Zakres zadania inwestycyjnego polegajgcego na demontazu istniejgcych oraz

zainstalowaniu i uruchomieniu nowej instalacji fotowoltaicznej. W zakres

opracowania wchodzq panele oznaczone na czerwono.

W pierwszej kolejnosci Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy sporzadzenia
i przedstawienia do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej w formie Projektu
Wrrkenawezege, Technicznego uzyskania wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen w
tym uzgodnien z rzeczoznawecg ds. zabezpieczeni pozarowych. W dokumentacji projektowej
winny znaleZ¢ sie rozwigzania umozliwiajace bezposrednie zuzycie przez Zamawiajgcego
wyprodukowanej w PV energii elektrycznej. Niezbednym wymogiem jest zastosowanie
rozwiazan umozliwiajacych Zamawiajacemu: zliczanie wyprodukowanej w PV energii w

odczycie dziennym, miesiecznym, rocznym i sumacyjnym od pierwszego uruchomienia,
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aktywny monitoring, rejestracje i wizualizacje biezgcych i archiwalnych parametréw
funkcjonalnych instalacji PV na poziomie pojedynczych jednostek wytwérczych (moc
chwilowa, napiecie, prad) oraz jej serwisowanie (sygnalizacja awarii, nieprawidtowosci) i

nadzér eksploatacyjny.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania ukiadéw automatyki zabezpieczen EAZ oraz

zdalnie sterowanych zespotéw wytacznikowych ZW instalacji.

Po stronie Wykonawcy bedzie przedstawienie peinej koncepcji projektowej,
zawierajacej réwniez wszystkie niezbedne elementy w tym aparature energetyczng i
automatyke. Wpykonawca zobligowany jest do uzyskania niezbednych pozwolen badz
uzgodnienn z odpowiednim dystrybutorem energii OSD oraz z gitéwnym specjalista ds.
elektroenergetycznych Politechniki Warszawskiej Panem Andrzejem Banasiakiem i

Inspektoratem Ochrony Przeciwpozarowej Politechniki Warszawskiej.

Podstawg przystapienia przez Wykonawce do realizacji czeSci instalacyjnej zamierzenia
jest akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionej dokumentacji projektowej. Po
przystapieniu do instalacji Zamawiajacy oczekuje, iz Wykonawca bedzie budowat
z dostarczonych przez siebie komponentéw instalacje PV na obiektach w kolejnosci

zatwierdzonego harmonogramu i zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

W szczegblnosci Wykonawca wykona nastepujace roboty budowlane:

demontaz istniejagcych paneli fotowoltaicznych znajdujacych sie na elewacji

potudniowej wraz z jej utylizacja

- sprawdzenie istniejacych konstrukcji wsporczych i posrednich, pozostatych po
demontazu paneli pod katem ich stanu technicznego, tak aby mozliwe byto ich

bezpieczne wykorzystanie na potrzeby montazu nowych paneli,
- adaptacje istniejgcej infrastruktury obiektu do potrzeb montazu instalacji PV,

- wykonanie lub sprawdzenie istniejacych przepustéw kablowych, utozenie tras

kablowych,

prace instalacyjne:
- montaz paneli PV na konstrukcji,

- montaz inwerteréw i rozdzielnic RPV z zabezpieczeniami nadpradowymi i

ogranicznikami przepie¢,
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montaz przewodéw i kabli instalacji AC i DC, mocowanie kabli DC za pomoca

metalowych klipséw,

uktadanie kabli w stalowych ocynkowanych korytach z pokrywa,

podiaczenie instalacji do sieci wewnetrznej Zamawiajacego,

przeprowadzenie rozruchu instalacji, wykonanie préb i pomiaréw

odbiorczych,
- prace porzadkowe i przywracajace stan poczatkowy na obiekcie,
- prace koncowe:
- przygotowanie kompletu dokumentéw do odbioru koficowego,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, w tym sporzadzenie instrukcji

eksploatacji instalacji,
- szkolenie personelu obstugi,

- opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji.

1.4 Ogoblna koncepcja budowy instalacji PV i warunki jej realizacji

Zatozeniem inwestycji jest produkcja energii elektrycznej z OZE stuzacej do
zaspokajania potrzeb wtasnych Zamawiajacego (autokonsumpcja). Wszystkie instalacje
winny dziataé w trybie automatycznym — bezobstugowym, a Zamawiajacy winien
sprawowacé nad nimi dozér i kontrole zdalnie przy pomocy dostarczonego przez Wykonawce
wyposazenia i oprogramowania. Niezaleznie od powyzszego instalacje powinny
archiwizowa¢ dane produkcyjne na serwerach producentéw inwerteréw, optymalizatorow,

a Zamawiajacy powinien mie¢ do nich dostep jako zalogowany uzytkownik systemu.

Warunki realizacji zadania przez Wykonawce powinny uwzglednia¢ minimalizacje
uciazliwosci dla srodowiska, a takze zaklécenia proceséw technologicznych realizowanych
w budynku. Sposéb montazu powinien cechowaé sie minimalng ingerencja w istniejaca
infrastrukture obiektu, tak aby zmniejszy¢ do niezbednego minimum zakres prac

odtworzeniowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymég wykonania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz

Przed rozpoczeciem prac Wykonaweca pozyska, zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane wejsciowe do projektowania), a takze
pozyska wszystkie inne dokumenty i analizy niezbedne do prawidtowego wykonania

zadania.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegaty uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, jesli stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie speinia wymagan zawartych
w podpisanej umowie. Z powyzej wymienionych uzgodnien wytacza sie uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytkoéw oraz zgloszenie rob6t budowlanych organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Inwestor uzyska pozwolenie oraz zgtosi roboty budowlane
organowi administracji architektoniczno-budowlanej we wiasnym zakresie, na podstawie

dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

2.2 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Do zakresu robét objetych niniejszym planem funkcjonalno-uzytkowym Zamawiajacy

ustala nastepujacy zakres dokumentacji projektowej:

- projekt wykonawczy/ techniczny w zakresie uwzgledniajacym specyfike roboét
zwigzanych z montazem instalacji PV o treSci i formie zgodnej z w/w

Rozporzadzeniem,
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- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt powinien réwniez zawiera¢ rozwiazania techniczno-programowe

umozliwiajace wizualizacje danych z instalacji.

Projekt wykonawczy powinien w szczegdlno$ci zawiera¢ nastepujace pozycje:

—

© 0 N o !t oA W N
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2.3

Opis techniczny

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres projektu

Opis techniczny zasilania obiektu

Opis techniczny i wymagania projektowanego systemu PV

Generator DC PV. Rozmieszczenie paneli, konfiguracja

Panele fotowoltaiczne, opis techniczny, karty katalogowe, certyfikaty.

Opis typu konstrukeji mocujacej (wsporczej i systemowej) obliczenia, certyfikaty

. Inwertery iich lokalizacja

. Rozdzielnie RPV AC/DC.

. Kable przesytowe

. Bilans energii - obliczenia

. Ochrona przeciwprzepieciowa
. Ochrona przeciwporazeniowa
. Instalacja odgromowa

. Komunikacja i IT- monitoring

. Zagadnienia BHP

. Czesé rysunkowa. Schematy instalacji, rys. techniczne.

Wymagania dotyczace uzyskania niezbednych pozwolen i uzgodnien

projektowych

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia,

opinie

i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania Instalacji do rozruchu i eksploatacji. Dodatkowo Wykonawca we

wilasnym zakresie uzgadnia dokumentacje projektowa z gléwnym specjalista ds.

elektroenergetycznych Politechniki Warszawskiej Panem Andrzejem Banasiakiem i

Inspektoratem Ochrony Przeciwpozarowej Politechniki Warszawskiej.
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Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego konieczne w celu

realizacji umowy, nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z zawartej

umowy.

2.4 Wymagania dotyczace placu budowy (wykonywanie i odbiér robét
budowlanych)

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi
informacjami celem prawidtowego przebiegu inwestycji po podpisaniu umowy na realizacje
robét inwestycji. Wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z obiektem, instalacjami
iurzadzeniami znajdujacymi sie na terenie wykonywania prac, a ktérych uszkodzenie,
zniszczenie, itp. moze stanowi¢ naruszenie interesé6w oséb trzecich. Wykonawca jest
zobowigzany zlokalizowa¢ na terenie budowy miejsce czasowego przetrzymywania
materialéw i urzadzen w sposéb nie powodujacy trudnosci komunikacyjnych dla
uzytkownikéw obiektéw oraz nie powodujacy szkéd w srodowisku naturalnym. Na czas
wykonywania robét instalacyjnych na elewacji poludniowej Zamawiajacy ograniczy
komunikacje w obszarze parkingu i przejazdu od strony przedmiotowej elewacji.
Dodatkowo, na ten czas Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swéj koszt
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenia, Swiatla ostrzegawcze,

rusztowania, system monitoringu wideo itp. o ile bedg wymagane.

Wykonaweca bedzie usuwat na biezaco wszystkie odpady i zanieczyszczenia zgodnie z
ustawa o recyklingu odpad6éw, ponadto odpowiada za utylizacje demontowanych ogniw
fotowoltaicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny rowniez za prowadzenie robét zgodnie
z umowa i zatwierdzona dokumentacja projektowa, PFU, a takze za jako$¢ zastosowanych
materiatow. Polecenia Inspektora Nadzoru winny byé wykonywane nie p6zniej niz w
okre§lonym przez niego terminie pod grozbg wstrzymania robét. Skutki btednie

wykonanych przez Wykonawce prac zostang przez niego usuniete na wtasny koszt.

2.5 Wymagania dotyczace sprzetu i transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§é wykonywanych robét. Sprzet, bedacy
wtasnos$cig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy.
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Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w

sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

2.6 Wymagania dotyczace BHP

W trakcie wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw i zasad BHP
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Poniewaz wystepuje ryzyko i
niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym DC i AC o napieciu niebezpiecznym dla
zycia i zdrowia ludzkiego to wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.
Na potrzeby prowadzonych prac Wykonawca zapewni dla swoich stuzb wszelkie niezbedne
Srodki medyczne i higieny osobistej. Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek
wypadkach czy obrazeniach powstatych w trakcie prowadzonych robét w obrebie Placu
Budowy nie pézniej niz 24 godziny od zaistniatego zdarzenia, a ewentualny wypadek

udokumentuje zgodnie z obowigzujacym prawem.

2.7 Gwarancje
I. Wykonawca udziela pelnej gwarancji za cato$é zaméwienia wg nastepujacych warunkow:

1. Roboty montazowe, w tym dotyczace instalacji elektrycznych oraz wbudowane

materiaty:
- minimum 36 miesiecy (3 lata).

2. Gwarancja trwatosci i wydajnosci paneli fotowoltaicznych wg warunkéw
standardowych po pierwszych 10 latach eksploatacji nie mniej niz - 90%, a po
nastepnych 20 latach eksploatacji nie mniej niz 80% - poczatkowej wydajnosci
wynikajacej z danych katalogowych producenta. Zamawiajacy wymaga
przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw gwarancji producenta paneli
przeniesionej na sprzedawce, ktéry ma przedstawicielstwo handlowe i serwis
gwarancyjny w Polsce.

3. Gwarancja na ukryte wady paneli fotowoltaicznych nie mniej niz 10 lat.
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4. Gwarancja pelnej sprawnodci inwerteréw fotowoltaicznych 240 miesiecy (20 lat).
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw gwarancji
producenta inwerter6w przeniesionej na sprzedawece, ktéry ma przedstawicielstwo
handlowe i serwis gwarancyjny w Polsce.

5. Gwarancja na zabezpieczenia po stronie pradu statego 120 miesiecy (10 lat).

6. Okres gwarancji catosci zamoéwienia jest liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego robét przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca wystawi Zamawiajacemu dokument gwarancyjny na wykonany
przedmiot zaméwienia z data odbioru koncowego. Dokument gwarancyjny bedzie
zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koficowego.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest na wezwanie Zamawiajacego na
swéj koszt usuwaé wszelkie wady i usterki na obiekcie dotyczace przedmiotu
zamoéwienia.

9. Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce
w terminie do 7 dni od dnia powziecia informacji o ich ujawnieniu.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuniecia usterek w ciggu 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia (w formie elektronicznej lub papierowej) o
ujawnionych usterkach.

11. Usuniecie usterek powinno nastapi¢ w okresie 7 dni od dnia przystapienia (o ktérym
mowa w powyzszym punkcie). O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemnie.

12. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w punkcie 9 bez
uzasadnionej przyczyny, Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie ich stronie trzeciej na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

II. Wykonaweca zapewnia bezptatne serwisowanie i przeglady techniczne urzadzen objetych
zaméwieniem — w okresie obowiazujacej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne
powinny by¢ prowadzone przez podmioty wskazane przez producentéw, w terminach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub wyznaczonych przez producenta/sprzedawcoéw
urzadzen. W przypadku stwierdzonej awarii oraz naprawy gwarancyjnej zakres
serwisowy obejmuje réwniez czynno$ci bezptatnej wymiany uszkodzonych lub zuzytych

cze$ci na elementy nowe.
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2.8 Wymagania stawiane komponentom systeméw PV

Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ certyfikaty wydane przez laboratoria

notyfikowane przez Komisje Europejska. (np TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.).

W dokumentacji projektowej przediozonej Zamawiajacemu do zatwierdzenia nalezy

przedstawié wszystkie komponenty instalacji PV, ktérych parametry speiniaja ponizsze

wymagania.

2.9 Wymagania stawiane panelom fotowoltaicznym

L

W instalacjach nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne typu krzemowego

o parametrach:

monokrystaliczne o minimalnej mocy jednostkowej 410 Wp w warunkach STC

i 309 Wp w warunkach NOCT,
wspoétczynnik sprawnosci optycznej nie mniejszy niz 21% w warunkach STC,
dopuszczalne maksymalne obcigzenie statyczne nie mniejsze niz 7000 Pa,

temperaturowy wspétczynnik mocy nie wiekszy niz -0.36%/°C (warto$¢ ujemna),
- temperaturowy wspdtczynnik napiecia nie wiekszy niz -0.3%/°C (warto$é

ujemna),
tolerancji mocy -0/+5W,
gwarancja produktowa producenta 20 lat,

liniowy spadek wydajnosci - po 10 latach nie wiecej niz 10% mocy zainstalowanej,

po 30 latach nie wiecej niz 20% mocy zainstalowanej,

przy niskim nastonecznieniu typowa wydajno$é modutu: 100% wydajnosci przy

800W/m? oraz co najmniej 25% przy 200W/m?,
speiniajace warunki normy IEC 62716, IEC 61701,
wspoétczynnik wypelnienia: nie mniejszy niz 0,789;
certyfikat ,PID free” zgodnie z IEC TS 62804-1: 2015,
wmontowane fabrycznie ztaczki MC4 z certyfikatem TUV,
panele wyposazone w diody obejsciowe,

wykonanie modutéw w technologii Half Cut.
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Powyzsze nalezy udokumentowaé zalaczajac oryginalne karty katalogowe

proponowanych modutow.

2.10 Wymagania stawiane inwerterom fotowoltaicznym

Zastosowane w instalacjach inwertery musza charakteryzowac sie:

- budowa beztransformatorowa,
- stopniem ochrony minimum IP66,
- temperatura pracy -25°C do +60°C,

- - systemy kontrolne w obwodzie DC pozwalajacy wykrywaé wszelkie
uszkodzenia w okablowaniu paneli, jak réwniez w samych panelach (tego nie

widze w ofercie),
- monitoring parametréw sieci AC,
- certyfikat zgodno$ci z norma PN-EN 50549 (daw.50438),
- napiecie zasilajace 230/400 V (sie¢ wytacznie 3 fazowa),
- sprawno$¢ europejska: min. 97,5%,
- zastosowany wytacznik DC,

- wyposazenie w zl3cza internetowe oraz oprogramowanie pozwalajace na

kontrole aktualnej pracy uktadu,

- dostosowanie do instrukeji Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

IRIiESD (czasy wytaczen po przekroczeniu wartosci Un i fn),

- gwarancja produktowa producenta minimum 84 miesiace (7 lat).

Inwertery nalezy tak dobra¢ - aby moc wyjsciowa AC byta mniejsza o min 10% od mocy

generatora DC (przewymiarowanie). Powyzsze udokumentowaé kartami katalogowymi.

2.11 Wymagania dotyczace przewodéw DC

Przewody DC uzyte w instalacjach winny byé przeznaczone do instalacji PV (Solarflex)

oraz posiadac:
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- napiecie pracy min 1500 V DC,

- podwdjna izolacje (Polietylen bezhalogenowy) odporng na UV i warunki

atmosferyczne,
- temperature pracy w granicach -40°C do +70°C,

- zlaczki MC4 z certyfikatem TUV.

2.13 Wymagania dotyczace opomiarowania systeméw PV, monitoringu, komunikacji

i wizualizacji stanu pracy

Systemy fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w urzadzenia monitorujace parametry
systemu zaréwno po stronie DC jak i AC. Urzadzenia monitorujace prace systemu powinny
mie¢ mozliwo$¢ komunikacji z przeznaczonym na ten cel serwerem, na ktérym zmierzone
dane zostana zapisane, poddane analizie a nastepnie udostepnione za posrednictwem
Internetu. Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie systemu fotowoltaicznego
powinno odbywa sie przez portal, poprzez ktéry operatorzy instalacji i personel
utrzymania ruchu Zamawiajgcego musza mie¢ dostep do istotnych danych w dowolnym

momencie.

Zakres monitorowanych parametré6w powinien zawierac:

- ilos¢ wyprodukowanej w PV energii elektrycznej w odczycie dziennym, rocznym

i sumacyjnym od poczatku uruchomienia,
- aktualna moc oddawana do instalacji Zamawiajacego,

- Nastonecznienie, temperatura paneli, temperatura otoczenia, predkos¢ wiatru -
dane te powinny by¢ pobierane z czujnikbw oraz wykorzystywane do

optymalizacji pracy i wydajnoSci wytwarzanej energii,

- rejestracje i archiwizacje podstawowych parametréw instalacji przez min okres

24 miesiecy.
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2.14 Wymagania stawiane wewnetrznym instalacjom elektrycznym AC oraz
instalacjom odgromowym. Ochrona przeciwporazeniowa i

przeciwprzepieciowa

Wszystkie instalacje wewnetrzne wykonywane przez Wykonawce powinny by¢
wykonane zgodnie z wieloarkuszowa norma zharmonizowanga PN-HD 60364:2012. Instalacje
fotowoltaiczna nalezy podtaczyé po stronie AC w rozdzielnicy NN R12-0 zlokalizowanej w
piwnicy Gmachu WIBHiIS. Nowo uktadane przewody AC musz3 by¢ wykonane z miedzi,

kabel z ekranowaniem - certyfikat EMAG.

3. ODBIORROBOT
3.1 Odbiér robét zanikajacych

Polegajacy na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnie Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Administracyjnemu budynku. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni roboczych od daty
zgloszenia. Fakt odbioru zostanie potwierdzony protokotem odbioru spisanym w dwoch

egzemplarzach.

3.2 CzeSciowy odbiér rob6t budowlanych

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robé6t. Odbiory czeSciowe robét beda
dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych przedstawicieli
Zamawiajacego wskazanych na etapie podpisywania umowy. Wykonawca winien zgtasza¢
gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa powyzej, pisemnie do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Kierownika Administracyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez osoby odpowiedzialne. Z czynnosci odbioru

cze$ciowego zostanie sporzadzony protokét.
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3.3 Koncowy odbiér rob6t budowlanych

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru koncowego robét dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego w sktad ktorej wchodza:

- upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Inniprzedstawiciele Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, potwierdzone protokotem odbioru.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty konieczne do odbioru, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie do
7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego i przedtozenia dokumentoéw, o ktérych mowa powyzej. Za date wykonania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje sie date spisania Protokotu Odbioru Koncowego
zadania inwestycyjnego. W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie,
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji jakosci / rekojmi,
Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usuniecia osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonaich oceny jakoSciowejna podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koficowego robo6t komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

3.4 Wymagania do niezbednych dokumenté6w do odbioru koiicowego

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego jest sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego protokoét odbioru koncowego. Do odbioru

koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas
realizacji rob6t budowlanych,

2) czesciowe protokoty technicznego odbioru robét spisane na budowie,

3) o$wiadczenie o udzielonej Gwarancji.

4) instrukcje obstugi urzadzen

5) dokumenty potwierdzajace jako$§é uzytych materiatéw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robét. Termin wykonania robét poprawkowych

wyznaczy komisja odbioru koficowego.

3.5 Wpymagania dotyczace oznakowania, opracowania instrukcji obstugi i szkolenia

personelu

Wykonawca powinien wszystkie zamontowane urzadzenia instalacji PV oznakowaé
izgodnie z wymogami PN-HD 60364. Na potrzeby personelu obstugi nalezy opracowac
iumiesci¢ w eksponowanym miejscu instrukcje obstugi ze szczegélnym uwzglednieniem
reakcji personelu na stany zagrozenia (pozar, przepiecia atmosferyczne, itp.). Niezaleznie od
powyzszego winien przeprowadzi¢é co najmniej 2 godzinne szkolenie personelu
technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji zamontowanych instalacji PV z wizja

lokalna, zamontowanych instalacji PV.

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z przepisami

prawa

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty lub
uzgodnienia potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséow.
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4.2

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 zwiazane z planowanymi robotami

ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w

petni

odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie

wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

iinne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac¢ wszystkich obowiazujacych norm i innych

aktow prawnych a w szczego6lnosci:

1.

© ® N o w»

10.

11

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2022 poz. 1710 — tekst jednolity
- wraz z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2022 r. poz.
1710 - wraz z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 2021, poz.
1213),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. 2022 Nr 2057),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 2022, poz. 1514),
Ustawa Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pozn. zm.),
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z pozn. zm.),

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 1566 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 2022, poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikéw biologicznych dla zdrowia w §rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.
z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 z pézZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401 z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacejbezpieczefistwaiochrony zdrowia oraz planubezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126),

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-EN 61730 — Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) lub norma
rownowazna,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, wraz z

pézniejszymi zmianami).

4.3 Wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakosc

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z opracowanymi

projektami techniczno-wykonawczymi instalacji, programem funkcjonalno-uzytkowym,

harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
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btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostana przez niego poprawione na
wiasny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i skuteczne zabezpieczenie
istniejacych konstrukceji wsporczych, ktére zostana wykorzystane do mocowania nowych
paneli PV jak rowniez zabezpieczenie instalacji i urzadzen znajdujacych sie w obszarze rob6t
budowlanych. Podczas realizacji robé6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonaweca takze zapewni i utrzyma
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu wykonujacego zadanie, jesli beda
wymagane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoOwieniem maja by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom. Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robo6t. Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacji
wszystkie stosowane materiaty oraz urzadzenia wraz odpowiednimi certyfikatami, kartami

technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajacego, w szczegdélnosci Inspektora
Nadzoru oraz zobowigzany jest do wykonywania polecen wydanych przez strone.
Nieprzestrzeganie tego obowiazku moze skutkowaé wstrzymaniem robét. Wykonawca
zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru, celem skontrolowania:
stanu, jakoSci oraz rodzaju magazynowanych urzadzen 1 materiatéw, stanéw

magazynowych, warunkéw magazynowania.

Dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata

techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzieé¢
iuwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych obiektu, takie
jak: stropy, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wplywu na nie robét
zwiazanych z montazem instalacji. Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu
zamoéwienia powinny by¢ przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich
wptyw na konstrukcje obiektow. Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢
jak najmniejsza przy czym powinna zapewnié trwato$¢, wytrzymatosé i prawidlowe
wykonanie przewidzianych instalacji. Nalezy zwro6ci¢ uwage na zastosowanie odpowiednich

materiatow wykonczeniowych.

44 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z niezbednym miejscem na organizacje zaplecza budowy. Po uzyskaniu zgody
Kanclerza PW oraz Strazy Akademickiej mozliwy jest wjazd na Teren Gtéwny PW. Koszt

wjazdu i parkingu na terenie gt6wnym PW ponosi Wykonaweca.

4.5 Zabezpieczenie terenuiochrona srodowiska w trakcie realizacji zadania

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac bezpieczny ruch pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych zapér
i znakéw, dla ktoérych jest to zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, sprawny i wymagany na podstawie odpowiednich
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przepiséw sprzet przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

477 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania
Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie terenu budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Bedzie rowniez odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

4.8 Bezpieczenistwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do
czasu trwania robét i temperatury otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie kontraktowej.

49 Ochronaiutrzymanie roboét

Wykonaweca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robo6t
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przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pézniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

4.10 Réwnowazno§é norm i przepiséw prawa

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore speinia¢
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepis6w o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
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