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CP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -ax  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -cx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -z   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-264   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,78 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -ax  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -ax  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,92 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -w   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -hx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -jx  -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,13 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,38 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 124 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-294   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 124 CP-W

CW

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 120 CW-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 120 CW-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -cx  -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 120 CW-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-280   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 120 CW-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-280   -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 120 CW-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-280   -s   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 120 CW-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-294   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,73 120 CW-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-294   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 120 CW-W

MA-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,45  14 ROZDR-PP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,70  14 ROZDR-PP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-295   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00  14 ROZDR-PP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-299   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,00  14 ROZDR-PP

ODN2P-WPG ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,66  52 WYK-TAL40

ODN-GLEB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  3,39  74 WYK-P5GCP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,32  74 WYK-P5GCP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,66  52 WYK-TAL40

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-295   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,66  74 WYK-P5GCP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-295   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,66  52 WYK-TAL40

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-299   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,86  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,33 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,33 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  7,99  67 KOP-ROW

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,33 100 SADZ WIEL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,33 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,11  67 KOP-ROW

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,85  99 SADZ 1R

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,85 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,93 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,93 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,75  67 KOP-ROW

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,93 100 SADZ WIEL
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ODN-ZŁOŻ ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,93 111 DOW-SADZ

PIEL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-268   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,86 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-269   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,24 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-271   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -hx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-293   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

POPR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,64 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,64 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,64 102 SADZ POP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,64  57 POP-TAL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50 102 SADZ POP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  1,50  57 POP-TAL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  40,00 388 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,68 149 GRODZ-SRN

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 151 WYK-SLUPL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,08 149 GRODZ-SRN

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,60 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,40 153 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 153 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,08 153 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,41 153 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-268   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 RBH  0,63 153 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-268   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,18 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,60 127 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,00 127 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  1,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-PASYS

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 173 ODN-PASP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,00 173 ODN-PASP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 171 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -cx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,41 171 PPOŻ-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,70 171 PPOŻ-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-277   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 171 PPOŻ-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,88 171 PPOŻ-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 174 DOZ DOG

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 399 GODZNOC

POZ

CP-P
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIIB
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-293   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-293   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

IVD
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00   2 CWD-D

POZ-P
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  31,00 403 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 397 GODZ PILA

PR
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

PTP
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-257   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-257   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-270   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-270   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-271   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-271   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-271   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-271   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-280   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  311,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-280   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-280   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-280   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TWP
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 000,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-PARK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 400 GODZ RH23
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