

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Parku zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna, etap I - budowa ogrodu greckiego.

ADRES INWESTYCJI : dz. nr: 216/1, 215/1 obr.: 0001 Muszyna

INWESTOR : Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Ogród grecki			
1.1		Nawierzchnie			
1 d.1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
		172,500	m ³	172,500	
				RAZEM	172,500
2 d.1.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- zdjęcie humusu	m ³		
		69,000	m ³	69,000	
				RAZEM	69,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Krotność = 5	m ³		
		103,500	m ³	103,500	
				RAZEM	103,500
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		345,000	m ²	345,000	
				RAZEM	345,000
5 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		345,000	m ²	345,000	
				RAZEM	345,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m ²		
		345,000	m ²	345,000	
				RAZEM	345,000
7 d.1.1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		345,000	m ²	345,000	
				RAZEM	345,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0404-03	Ułożenie krawężników na ławie betonowej	m		
		800,000	m	800,000	
				RAZEM	800,000
9 d.1.1	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z płyt kamiennych nieregularnych	m ²		
		345,000	m ²	345,000	
				RAZEM	345,000
10 d.1.1	analiza indywidualna	Dostaw i ułożenie płyt betonowych w trawie imitujących pień drzewa	szt		
		150	szt	150,000	
				RAZEM	150,000
1.2		Elementy małej architektury			
11 d.1.2		Dostawa i montaż pergoli	kpl.		
		6,000	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1.2		Dostawa i montaż fontanny	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.2		Dostawa i montaż z waz, donic, mis	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż żagla przeciwsłonecznego trójkątnego z zestawem słupków do zamocowania	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż leżaków miejskich obrotowych.	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu: stolik + 2 krzesła, całość wykonana z metalu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Kosze na śmieci			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- renie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.3	0122-01	0,100	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
18	KNNR 1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w grun- cie kat. III	szt.		
d.1.3	0306-08	4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.3	0108-02	0,100	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
20	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.3	0108-04	Krotność = 5	m ³	0,100	
		0,100		RAZEM	0,100
21	KNNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.3	0107-02	0,100	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
22		Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl.		
d.1.3	analiza indy- widualna	4,000	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.4		Ławki			
23	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- renie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.4	0122-01	1,664	m ³	1,664	
				RAZEM	1,664
24	KNNR 1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w grun- cie kat. III	szt.		
d.1.4	0306-08	16,000	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
25	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1.4	0108-02	1,664	m ³	1,664	
				RAZEM	1,664
26	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.4	0108-04	Krotność = 5	m ³	1,664	
		1,664		RAZEM	1,664
27	KNNR 2	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1.4	0107-02	1,664	m ³	1,664	
				RAZEM	1,664
28		Dostawa i montaż ławek	kpl.		
d.1.4	analiza indy- widualna	8,000	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.5		Zieleń			
29		Wykonanie nasadzeń wraz z aranżacją miejsc z trawami ozdobnymi.	kpl		
d.1.5	analiza indy- widualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Oświetlenie terenu			
30		Instalacja oświetlenia terenu	kpl		
d.1.6		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31		Dostawa i montaż girland świetlnych	kpl		
d.1.6	analiza indy- widualna	5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
32		Dostawa i montaż kinkietów zewnętrznych	kpl.		
d.1.6	analiza indy- widualna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33		Dostawa montaż lamp ogrodowych wraz z fundamentem.	kpl.		
d.1.6	analiza indy- widualna	5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	analiza indywidualna	Dostawa i montaż reflektorów oświetleniowych.	kpl.		
d.1.6		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000