kosztorys inwestorski - roboty drogowe

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,300 km 0,300
RAZEM 0,300
2|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew - ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi szt.
d.1/0708-02 (zabezpieczenie deskami przed uszkodzenie w trakcie prowadzonych robot)
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocag m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm - materiat  |m2
d.1|0804-06 z.0. |do odzyskania przez Zamawiajgcego. W pozycji nalezy ujg¢ transport rozebra-
2.13.9902- |nego brukowca na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego - za-
01 tozona odlegto$c wywozu do 30km
210,0 m?2 210,000
RAZEM 210,000
5 Roboty saperskie (rozpoznanie saperskie terenu budowy i ewentualne usunig- |ha
d.1|kalk. wlasna |cie niewybuchow)
0,48 ha 0,480
RAZEM 0,480
2 Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.2|0207-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legto$¢ 15 km
1189,50 m3 1189,500
RAZEM 1.189,500
3 Podbudowy
31 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow
i nawierzchni drogi gt.
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.1]0101-01 cie kat. |-V wraz z wywiezieniem urobku i utylizacjg
0101-02
210,00 m?2 210,000
RAZEM 210,000
8|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.3.1|0103-04 gruncie kat. |-IV projektowanych nawierzchni zjazdéw i na drodze gtéwnej
2040 m?2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
3.2 Warstwy mrozoochronne odsaczajace i odcinajace
9|KNR 2-31 Wykonanie mechaniczne warstwy mrozoochronnej w korycie lub na catej sze- |m?2
d.3.2/0114-05 rokosci, grubos$¢ warstwy 25 cm pod konstrukcjg drogi
0114-06
1830 m?2 1.830,000
RAZEM 1 830,000
10/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.3.2|0103-04 gruncie kat. |-IV projektowanych nawierzchni zjazdéw i na drodze gtéwnej
poz.9 m?2 1 830,000
RAZEM 1 830,000
11/KNR 2-31 Wykonanie mechaniczne warstwy mrozoochronnej w korycie lub na catej sze- |m?2
d.3.2|0114-05 rokosci, grubos¢ warstwy 25 cm pod konstrukcjg na zjazdach bitumicznych
0114-06
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
12|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.3.2/0103-04 gruncie kat. I-1V projektowanych nawierzchni zjazdéw i na drodze gtéwnej
poz.11 m2 210,000
RAZEM 210,000
13|KNR 2-31 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie warstwy nieulepszone m?2
d.3.2/1004-01 droga i zjazdy
2040 m?2 2 040,000
RAZEM 2 040,000
14|KNR 2-31 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie warstwy bitumiczne dro- |m?2
d.3.2{1004-03 ga gtéwna pod warstwe wigzgcg i Scieralna, zjazdy bit.
3491,44 m?2 3 491,440
RAZEM 3491,440
15|KNR 2-31 Wykonanie potaczen miedzywarstwowych nawierzchni drogowej emulsjg sfal- |m?2
d.3.2{1004-07 towg na zjazdach na drodze gtéwnej warstwy niebitumiczne
analogia
1762,64 m?2 1762,640
RAZEM 1762,640
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16|KNR 2-31 Wykonanie potaczen miedzywarstwowych nawierzchni drogowej emulsjg sfal- |m?2
d.3.2{1004-07 towg na zjazdach na drodze gtéwnej warstwy bitumiczne
analogia
1728,80 m?2 1728,800
RAZEM 1728,800
3.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
17|KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.3.3|0114-05 gr. warstwy po zageszczeniu 25cm zjazdy bitumiczne KR2
0114-06
251,04 m?2 251,040
RAZEM 251,040
18/KNR 2-31 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m?2
d.3.3|0114-05 gr. warstwy po zageszczeniu 25cm droga gtéwna KR2
0114-06
2006,04 m?2 2 006,040
RAZEM 2 006,040
4 Nawierzchnie
19|KNR AT-03 |Wykonanie warstwy wigzacej AC 11W z betonu asfaltowego grubos$¢ warstwy |m?2
d.4/0301-03 po zageszczeniu 7 cm droga gtéwna i zjazdy KR2
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
1755,12 m?2 1755,120
RAZEM 1755,120
20|KNR AT-03 |Wykonanie warstwy cieralnej AC 11S z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy |m2
d.4/0302-03 po zageszczeniu 5 cm zjazdy bitumiczne KR2
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
213,80 m?2 213,800
RAZEM 213,800
21|KNR AT-03 |Wykonanie warstwy cieralnej AC 11S z betonu asfaltowego grubos$¢ warstwy |m2
d.4(/0302-03 po zageszczeniu 5 cm droga gtéwna KR2
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
1515 m?2 1515,000
RAZEM 1515,000
5 Roboty wykonczeniowe
22|KNR 2-01 Plantowanie skarp na poboczach nasypu drogi m2
d.5|0233-05
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
23|KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy i zjazdéw mieszanka niezwigzang C50/30 0/31,5 lub de- |m?2
d.5/0204-05 z.o. |struktem z rozbiérki warstw bitumicznych gr. 15cm
2.13. 9902-
01 0204-06
300*0,75*2 m?2 450,000
RAZEM 450,000
6 Zielen drogowa - trawniki w obszarach przekopoéw i na terenach wymagajacych rekultywacji po wykonanych
robotach budowlanych oraz na skarpach nasypéw
24|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.6/0126-01 spycharek
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem m?2
d.6|0401-05
poz.24 m2 300,000
RAZEM 300,000
7 Pozostate
26 Potaczenie budowanego odcinka do istniejgcej drogi kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem do stoso-  [kpl.
d.7|kalk. wtasna |waniana czas prowadzonych robét - pozycja ujmuje opracowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen, montaz i de-
montaz zakupionych materiatéw na potrzeby tymczasowej organizacji rob6t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Wykonanie statej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem do stosowaniana  |kpl.
d.7|kalk. wtasna |czas prowadzonych robét - pozycja ujmuje opracowanie dokumentacji projek-
towej, uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i pozwolen, montaz zakupio-
nych materiatéw na potrzeby statej organizacji robo6t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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