
kosztorys inwestorski - roboty drogowe PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,300 km 0,300
RAZEM 0,300

2
d.1

KNR 2-21
0708-02
analogia

Zabezpieczenie drzew - ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi
(zabezpieczenie deskami przed uszkodzenie w trakcie prowadzonych robót)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

3
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą
spycharek

m2

600 m2 600,000
RAZEM 600,000

4
d.1

KNR 2-31
0804-06 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm - materiał
do odzyskania przez Zamawiającego. W pozycji należy ująć transport rozebra-
nego brukowca na miejsce składowania wskazane przez Zamawiajacego - za-
łożona odległośc wywozu do 30km

m2

210,0 m2 210,000
RAZEM 210,000

5
d.1 kalk. własna

Roboty saperskie (rozpoznanie saperskie terenu budowy i ewentualne usunię-
cie niewybuchów)

ha

0,48 ha 0,480
RAZEM 0,480

2 Roboty ziemne
6

d.2
KNR 2-01
0207-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

1189,50 m3 1 189,500
RAZEM 1 189,500

3 Podbudowy
3.1 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów

i nawierzchni drogi gł. 
7

d.3.1
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją

m2

210,00 m2 210,000
RAZEM 210,000

8
d.3.1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV projektowanych nawierzchni zjazdów i na drodze głównej

m2

2040 m2 2 040,000
RAZEM 2 040,000

3.2 Warstwy mrozoochronne odsączające i odcinające
9

d.3.2
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Wykonanie mechaniczne warstwy mrozoochronnej w korycie lub na całej sze-
rokości, grubość warstwy 25 cm pod konstrukcją drogi

m2

1830 m2 1 830,000
RAZEM 1 830,000

10
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV projektowanych nawierzchni zjazdów i na drodze głównej

m2

poz.9 m2 1 830,000
RAZEM 1 830,000

11
d.3.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Wykonanie mechaniczne warstwy mrozoochronnej w korycie lub na całej sze-
rokości, grubość warstwy 25 cm pod konstrukcją na zjazdach bitumicznych

m2

210 m2 210,000
RAZEM 210,000

12
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV projektowanych nawierzchni zjazdów i na drodze głównej

m2

poz.11 m2 210,000
RAZEM 210,000

13
d.3.2

KNR 2-31
1004-01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie warstwy nieulepszone
droga i zjazdy

m2

2040 m2 2 040,000
RAZEM 2 040,000

14
d.3.2

KNR 2-31
1004-03

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie warstwy bitumiczne dro-
ga główna pod warstwę wiążącą i ścieralną, zjazdy bit.

m2

3491,44 m2 3 491,440
RAZEM 3 491,440

15
d.3.2

KNR 2-31
1004-07
analogia

Wykonanie połączeń międzywarstwowych nawierzchni drogowej emulsją sfal-
tową na zjazdach na drodze głównej warstwy niebitumiczne

m2

1762,64 m2 1 762,640
RAZEM 1 762,640
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16

d.3.2
KNR 2-31
1004-07
analogia

Wykonanie połączeń międzywarstwowych nawierzchni drogowej emulsją sfal-
tową na zjazdach na drodze głównej warstwy bitumiczne

m2

1728,80 m2 1 728,800
RAZEM 1 728,800

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
17

d.3.3
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm zjazdy bitumiczne KR2

m2

251,04 m2 251,040
RAZEM 251,040

18
d.3.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm droga główna KR2

m2

2006,04 m2 2 006,040
RAZEM 2 006,040

4 Nawierzchnie
19

d.4
KNR AT-03
0301-03
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Wykonanie warstwy wiążącej AC 11W z betonu asfaltowego grubość warstwy
po zagęszczeniu 7 cm droga główna i zjazdy KR2

m2

1755,12 m2 1 755,120
RAZEM 1 755,120

20
d.4

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Wykonanie warstwy cieralnej AC 11S z betonu asfaltowego grubość warstwy
po zagęszczeniu 5 cm zjazdy bitumiczne KR2

m2

213,80 m2 213,800
RAZEM 213,800

21
d.4

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31 z.
o.2.13. 9902-
01 

Wykonanie warstwy cieralnej AC 11S z betonu asfaltowego grubość warstwy
po zagęszczeniu 5 cm droga główna KR2

m2

1515 m2 1 515,000
RAZEM 1 515,000

5 Roboty wykończeniowe
22

d.5
KNR 2-01
0233-05

Plantowanie skarp na poboczach nasypu drogi m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

23
d.5

KNR 2-31
0204-05 z.o.
2.13. 9902-
01  0204-06

Uzupełnienie poboczy i zjazdów mieszanką niezwiązaną C50/30 0/31,5 lub de-
struktem z rozbiórki warstw bitumicznych gr. 15cm

m2

300*0,75*2 m2 450,000
RAZEM 450,000

6 Zieleń drogowa - trawniki w obszarach przekopów i na terenach wymagających rekultywacji po wykonanych
robotach budowlanych oraz na skarpach nasypów

24
d.6

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

25
d.6

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.24 m2 300,000
RAZEM 300,000

7 Pozostałe
26

d.7 kalk. własna
Połączenie budowanego odcinka do istniejącej drogi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.7 kalk. własna

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem do stoso-
waniana czas prowadzonych robót - pozycja ujmuje opracowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, montaż i de-
montaż zakupionych materiałów na potrzeby tymczasowej organizacji robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.7 kalk. własna

Wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem do stosowaniana
czas prowadzonych robót - pozycja ujmuje opracowanie dokumentacji projek-
towej, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, montaż zakupio-
nych materiałów na potrzeby stałej organizacji robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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