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I. CZESC OGOLNA
v' Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego.
Przedmiot zamowienia: Przedmiotem niniejszego opracowania jest

ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WELODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA.

Nazwa: ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WELODAWA, OBREB: 1-0001 WEODAWA.

Lokalizacja: w msc. Wlodawa, na dz. nr 2424/11, ul. Sztabowa 3, Jednostka
Ewidencyjna: 061901 1-Wlodawa, obreb: 1-0001 Wlodawa.

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA WLODAWA
22-200 WELODAWA, AL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 41

Ogolna charakterystyka: Celem opracowania przedmiotu zamdwienia jest:

ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII
ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WLODAWA, OBREB: 1-0001 WELODAWA.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, wolnostojacy, o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z cze¢Sciowym podpiwniczeniem gdzie mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczno-gospodarcze (wezel cieplny) o powierzchni 18,0m2, z bezposrednim wejsciem
z zewnatrz, funkcjonalnie powiazane z pozostala czescia budynku, budynek niski, w
kategorii zagrozenia ludzi ZLII w klasie C odpornosci pozarowej.

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
2.1. Ogolny zakres robot
Zakres robot budowlanych obejmuje:
Przedmiotem i zakresem opracowania jest przedmiotowej inwestycji jest

Przedmiotem inwestycji jest- ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU
WARSZTATU TERAPII ZAJECIOWEJ W MSC. WLODAWA, NA DZ. NR 2424/11,
UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WLODAWA, OBREB:
1-0001 WELODAWA.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, wolnostojacy, o dwoch kondygnacjach
nadziemnych z czeSciowym podpiwniczeniem gdzie mieszcza si¢ pomieszczenia
techniczno-gospodarcze (we¢zel cieplny) o powierzchni 18,0m2, z bezposrednim wejSciem
z zewnatrz, funkcjonalnie powigzane z pozostala czeScia budynku, budynek niski, w
kategorii zagrozenia ludzi ZLII w klasie C odpornosci pozarowe;j.



ZAKRES ROBOT- ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
1. ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNEK ISTNIEJACY
2. ROBOTY ZIEMNE KLATKI SCHODOWEJ
3. ROBOTY FUNDAMETOWE KLATKI SCHODOWEJ
4. ELEMENTY ZELBETOWE, FUNDAMENTY, KL. SCHODOWA,
WIENCE,STROP
5. ROBOTY MUROWE KLATKI SCHODOWEJ
6. DACH KONSTRUKCJA, POKRYCIE KLATKI SCHODOWEJ
7. ROBOTY TYNKARSKIE KLATKI SCHODOWEJ
8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA BUDYNEK ISTNIEJACY,
KLATKI SCHODOWEJ
9. ROBOTY POSADZKOWE, OKEADZINY KLATKI SCHODOWEJ
10. OCHRONA STROPU P.POZ I PIETRO BUDYNKU ISTNIEJACEGO
11. REMONT ISTNIEJACYCH SCHODOW.
12. ELEWACJA KLATKI SCHODOWEJ
13. KLAPY ODDYMIAJACE
14. SCHODY ZEWNETRZNE I UTWARDZENIA

ORAZ CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

2.2. Zakres robot przewidziany do wykonania.

Zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym .

2.3. Podstawa realizacji robot:

a). Powyzsze roboty objete s3 zgloszeniem robdt budowlanych — wydane
przez Starostwo Powiatowe we Wlodawie.

b). Obiekt zlokalizowany w msc. : w msc. Wlodawa, na dz. nr 2424/11,
ul. Sztabowa 3, Jednostka Ewidencyjna: 061901 _1-Wlodawa, obreb: 1-0001
Wilodawa.

c). Projekt budowlany sporzadzony przez: Projektowanie i Nadzor
mgr inz. Robert Kury$ 22-200 Wlodawa ul. Mickiewicza 7A,
tel/fax 82 5722165; e-mail:robert-kurys@wp.pl

d). Inne wymagane prawem uzgodnienia, a takze posiadanie przez kierownika budowy

i inspektoréw nadzoru inwestorskiego stosownych uprawnien budowlanych
1 przynalezno$ci do Okregowej Izby Inwestorow Budownictwa, a takze posiadanie

obowigzkowego ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej przy
sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone
stosownym zas§wiadczeniem wydanym przez odpowiedni organ samorzadu
zawodowego Inwestoréw budownictwa.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng, umowa, specyfikacjami technicznymi 1 wytycznymi inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupetnien,
zamawiajacy przygotuje na wilasny koszt niezbgdne uzupeilnienia i przekaze je
wykonawcy w mozliwie jak najkrotszym terminie.



3. Prowadzenie robot, prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
3.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i1
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie inwestor, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bgdzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i1 odwodnienie wykopoéw nalezy do
obowigzkoéw wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatbw 1 jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy.

4.1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie wykonawcy teren budowy wraz z dokumentami
niezbednymi do prowadzenia robdt (dokumentacje techniczng, specyfikacje
techniczne, kopie pozwolenia na budowe 1 innych uzgodnien) w terminie okreslonym
umowg. Remontowany obiekt znajduje si¢ na terenie budowy. Za zabezpieczenie
interesOw 0sOb trzecich odpowiada wykonawca robot, realizujacy je na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub zgloszeniu robét.. Przyjete
rozwigzania techniczne 1 technologiczne nie majg negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie lub zycie ludzi i inne obiekty budowlane, dlatego
tez inwestycje mozna uzna¢ za nieucigzliwg dla srodowiska.

Wykonawca ma jednak obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan



bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ zaplecza budowy; magazynow, sktadowisk, zwalowania gruntu i drog
dojazdowych.

- §rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami technicznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP w tym
zakresie.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg
dla wszelkiego rodzaju robodt, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Nadzor
inwestorski 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inwestora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzgledni konieczne prace kontrolne na
budowie zwigzane ze sprawdzeniem usytuowania istniejagcego uzbrojenia
podziemnego w zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. Wykonawca stosowac
si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Nadzor inwestorski. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inwestora. Przed
przystapieniem do robdt kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie Planu Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia obejmujacego wykonywane
na budowie roboty, jak réwniez umiesci¢c w widocznym miejscu ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach stosowania
przepisoOw BHP nalezy m.in. zapewni¢ wszystkim pracownikom odpowiednie warunki
pracy tj. zaplecze socjalne, w ktorego sktad wchodza m.in.: szatni, jadalnia, WC,
umywalnia. Niezbedne dla celow zardwno socjalnych jak 1 prowadzenia robodt jest
dostarczenie na plac budowy medidow w postaci wody, energii elektrycznej i
mozliwosci komunikacji — telefon, radiolinia. Plac budowy powinien by¢
oznakowany, ogrodzony (co najmniej do wysokosci 1,5m) mie¢ wyznaczone i
oznakowane miejsca skladowania materiatow, zaplecze socjalne, wezty betoniarskie,
zbrojarskie, drogi powinny by¢ utwardzone a pojazdy wyznaczone miejsca postoju.
Nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowac¢ strefy niebezpieczne. Plac budowy powinien posiadac
dozor po codziennym zakonczeniu prac. Na terenie budowy znajduje si¢ uzbrojenie w
postaci przylaczy kanalizacji sanitarnych sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnych, sieci energetyczne, centralnego ogrzewania i telefoniczne. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja



odregbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. Roboty objete przedmiotem zaméwienia

Zakres roboOt obejmuje:

CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

6.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

6.2 Laboratorium - kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow i robot.

1.

Materialy — wszelkie materiaty i tworzywa niezbedne do wykonania robot,
zgodne  z dokumentacja  projektowa 1  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora. Materialy uzyte do wykonania robdt powinny by¢
nowe 1 pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia
czesci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zawarty jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki 1
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz.U.Nrl0 z dnia 8 lutego
1995 1. poz.48, rozdziat 2.

Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatnos¢
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowgq atest
higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach (PN)
wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wilasciwych przepisach
prawnych; w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane)
wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
PN, aprobat technicznych 1 wiasciwych przepiséw 1 dokumentow technicznych; w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz.
U. Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz.,48 rozdz.6) podano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.

Certyfikat zgodno$Sci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustugg, i ze sg one zgodne z okreslona norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN Ilub aprobate¢ techniczng (w wypadku



wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem
normatywnym

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy przekazanie dokumentacji powykonawczej, w ktorej
majg si¢ znalez¢ dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych w trakcie realizacji
robot materialdow 1 wyrobow z wymaganiami odpowiednich przepiséw. Dokumenty te
maja potwierdzi¢, ze elementy, do ktérych si¢ odnosza zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1 innymi przepisami w tym
zakresie i posiadajg wymagane parametry.

Wszystkie zastosowane wyroby musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym ,,B” lub
,CE” albo mie¢ status ,regionalnego wyrobu budowlanego” lub tez umieszczone w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa i dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i1 zabezpieczenie materialbw na terenie
budowy, tak aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub
poza terenem bodowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatOw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inwestora.

Zestawienie materialow niezbgdnych do realizacji zadania - zawarty jest w przedmiarze

robét stanowigcym — zalacznik do specyfikacji techniczne;.

ITI. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig
korzystania z maszyn, urzadzen i innego sprzetu gwarantujgcego wiasciwg tj. spetniajaca
wymagania Specyfikacji, jako$¢ 1 terminowo$¢ robot. Dobor maszyn i1 urzadzen lezy w
gestii wykonawcy, ktory musi mie¢ rowniez na uwadze czynnik, jakim jest mozliwos¢
uszkodzenia elementéw np. drég i ulic i ich zanieczyszczenia podczas eksploatacji tych
maszyn. Korzystanie z maszyn i urzadzen nie powinno wptywac negatywnie na okolice 1
jej mieszkancow. Wszelka odpowiedzialno$¢ z tego tytutu jest po stronie Wykonawcy.
Wszelki uzyty sprzet, maszyny i urzadzenia bedg zgodne z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi ich uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Zestawienie sprzetu, maszyn niezbednego do realizacji zadania - zawarty jest w



przedmiarze robét stanowigcym — zalacznik do specyfikacji techniczne;.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport wszystkich materialdw, urzadzen i innych elementow powinien odbywac si¢ z
zachowaniem zasad BHP i uwzglednia¢ szczegdlne wymagania wynikajace z rodzaju
transportowanego elementu, materialu, urzadzenia czy wyrobu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow, elementdéw, urzadzen czy
wyrobow. Podczas transportu mieszanki betonowej, ktora powinna by¢ dostarczana na
budowe z wytwdrni betonu nalezy zachowaé postanowienia normy PN-B-06251.
Transport mieszanki do miejsca wbudowania moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami
pod warunkiem stosowania przepisow BHP i nie spowodowania: segregacji sktadnikow,
zmian sktadu, zanieczyszczenia i zmian temperatury wigkszych niz 5°C.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca w zalezno$ci od organizacji robdt uzyje podstawowych i pomocniczych
srodkow transportowych niezbgdnych do kompletnego wykonania robdt speiniajace
wymagania przepiséw transportowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z p. 1.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami wszystkich 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robOt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu organizacji robot, i
wymagan szczegotowych niniejszej Specyfikacji technicznej. Przed przystgpieniem do robot
rozbidorkowych nalezy odiaczy¢ energi¢ elektryczna, przytacza wodociagowe i kanalizacyjne i
inne mogace ulec uszkodzeniu lub moggce utrudnia¢ badz uniemozliwia¢ prowadzenie robot.



5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac warunki

miejscowe wynikajace z lokalizacji placu budowy zachowujac bezpieczenstwo o0sob
postronnych, bezpieczenstwo pracy na budowie i przy robotach rozbidérkowych.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzgledniajac specyfike robot

budowlano instalacyjnych wynikajacg z dokumentacji projektowej, zakresu robot i warunkow
miejscowych.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

vV V ¥V VVVVYVY

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

W szczegblnosei kontroli beda poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projektach i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, kontrola bedzie dotyczyc
migedzy innymi szalunkow, cementu i kruszyw, sposobu utozenia betonu i jego
zageszczenia, pielggnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen,

- sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci wyrobow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i
badania materialow, robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow
oraz roboOt z czgstotliwoscig gwarantujagcg wykonanie robdt zgodnie dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i wskazaniami Inwestora.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
czes¢ ogolng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczego6lnych elementow robot,
system (sposob 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaro6w, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciagganych wnioskéw i



zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inwestorowi,
czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

rodzaje 1 ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czestotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Pobieranie probek.

Probki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie metod statystycznych
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan, Inwestor bedzie
miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inwestrowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie wymaganiami norm,
instrukcji 1 przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego
szczegOtowy specyfikacja techniczng, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub procedury
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.



6.4. Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i badania
materiatow u zrodla ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatlow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie probnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawceg, Inwestor moze
dopusci¢ do uzytku materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza sig:
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora 1 fakt
sporzadzenia takiego zatacznika zostanie odnotowany w dzienniku budowy.

Ksigzka obmiaru

W zwiazku z ryczattowym charakterem umowy na roboty budowlane nie przewiduje
si¢ prowadzenia ksigzki obmiarow robot. Wyjatkiem beda ewentualne roboty zamienne,
na ktore zgode musi wyrazi¢ inwestor.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do protokotu odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.



Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
— zgloszenie robot budowlanych,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad 1 ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t zostal sporzadzony jako element dokumentacji technicznej z podziatem
na rodzaje robot i branze i jest udostgpniany potencjalnym wykonawcom celem
dokonania wyceny robot budowlanych i zlozenia stosownej oferty. Kazdy zainteresowany
przed dokonaniem wyceny powinien zweryfikowa¢ przedmiar robot w oparciu o wizje
lokalng w terenie i dokonaniu ogledzin remontowanego obiektu w takim zakresie w jakim
bedzie to mozliwe.

Nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaru robot do celow rozliczen, gdyz umowa zawarta
na realizacj¢ robot bedzie umowa ryczaltows. Wyjatkiem sa roboty zamienne omowione
w p.VIIL.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Na potrzeby zapewnienia wspOtpracy z Wykonawca, prawidtowego przebiegu procesu
inwestycyjnego oraz prowadzenia kontroli wykonywanych robdt i dokonywania ich
odbiorow, Zamawiajgcy ustanowi zespol specjalistow pelnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w poszczegdlnych branzach, w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo
Budowlane 1 postanowien umowy. Jednoczes$nie Zamawiajacy ustanowi sposrod
inspektorow nadzoru jedna osobe koordynujaca wszystkie dzialania zwigzane z
prowadzonymi robotami i dokonywanymi odbiorami.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiordow:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaly:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja,
— jakos$¢ wykonania i1 doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
— poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych i szczelno$¢ (proby w instalacjach) w
sieciach i instalacjach.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednie ustalenia.
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8.2. Odbior czesciowy - etapowy.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
8.3. Odbior koncowy.

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodno$ci z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

8.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
Odbioér ma potwierdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowo$¢ oraz
uzyskane parametry techniczne i jakos$¢ robot.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

8.5. Odbior ostateczny pogwarancyjny.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
rekojmi oraz wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa przekazang przez Zamawiajgcego,

specyfikacje techniczng,

uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych

zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dziennik budowy wg potrzeb Zamawiajacego,

ksigga obmiaru w przypadku wystapienia robot zamiennych,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,

deklaracje zgodnosci z zbudowanych materiatow,

aprobaty techniczne dla materiatdéw nie obj¢tych normami,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedlug Inwestora, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inwestor w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inwestora roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy Inwestor.



IX. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczenia obejma nastepujace roboty:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
- roboty budowlane obje¢te umowa o wykonanie:

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

- zgloszenie robot budowlanych,

- protokot przekazania terenu budowy,
- umowa o roboty budowlane,

- projekty budowlane

Projekt budowlano-wykonawczy sporzadzony przez:

Projekt budowlany sporzadzony przez: Projektowanie i Nadzér mgr inz.
Robert Kurys 22-200 Wtodawa ul. Mickiewicza 7A, TEL.5722165;e-mail:robert-

kurys@wp.pl

- protokoty odbioru robot,

- certyfikaty,

- atesty higieniczne,

- klasyfikacje ogniowe,

- ustalenia techniczne migdzy inwestorem a wykonawca.

- korespondencje na budowie,

Dokumenty odniesienia bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ 1 nalezy je czytac
facznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig¢, ze
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz
30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa 1 stosowania ich
postanowief na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z treScia i wymaganiami tych
norm.






