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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.

Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem niniejszego opracowania jest 

 ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  WARSZTATU  TERAPII
ZAJĘCIOWEJ  W  MSC.  WŁODAWA,  NA  DZ.  NR  2424/11,  UL.  SZTABOWA  3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WŁODAWA, OBRĘB: 1-0001 WŁODAWA.

Nazwa:   ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  WARSZTATU  TERAPII
ZAJĘCIOWEJ  W  MSC.  WŁODAWA,  NA  DZ.  NR  2424/11,  UL.  SZTABOWA  3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WŁODAWA, OBRĘB: 1-0001 WŁODAWA.

Lokalizacja: w msc. Włodawa, na dz. nr 2424/11, ul. Sztabowa 3, Jednostka 
                       Ewidencyjna: 061901_1-Włodawa, obręb: 1-0001 Włodawa.

                  
Zamawiający: GMINA MIEJSKA WŁODAWA

              22-200 WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41

Ogólna charakterystyka: Celem  opracowania  przedmiotu  zamówienia  jest:  

 ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  WARSZTATU  TERAPII
ZAJĘCIOWEJ  W  MSC.  WŁODAWA,  NA  DZ.  NR  2424/11,  UL.  SZTABOWA  3,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WŁODAWA, OBRĘB: 1-0001 WŁODAWA.

Jest  to  obiekt  użyteczności  publicznej,  wolnostojący,  o  dwóch  kondygnacjach
nadziemnych  z  częściowym  podpiwniczeniem  gdzie  mieszczą  się  pomieszczenia
techniczno-gospodarcze (węzeł cieplny) o powierzchni 18,0m2, z bezpośrednim wejściem
z zewnątrz,  funkcjonalnie powiązane z  pozostałą częścią budynku,  budynek niski,  w
kategorii zagrożenia ludzi ZLII w klasie C odporności pożarowej.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

2.1. Ogólny zakres robót

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest przedmiotowej inwestycji jest 

Przedmiotem  inwestycji  jest-  ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU
WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MSC. WŁODAWA, NA DZ. NR 2424/11,
UL. SZTABOWA 3, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1 WŁODAWA, OBRĘB:
1-0001 WŁODAWA.

Jest  to  obiekt  użyteczności  publicznej,  wolnostojący,  o  dwóch  kondygnacjach
nadziemnych  z  częściowym  podpiwniczeniem  gdzie  mieszczą  się  pomieszczenia
techniczno-gospodarcze (węzeł cieplny) o powierzchni 18,0m2, z bezpośrednim wejściem
z zewnątrz,  funkcjonalnie powiązane z  pozostałą częścią budynku,  budynek niski,  w
kategorii zagrożenia ludzi ZLII w klasie C odporności pożarowej.



ZAKRES ROBÓT- ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNEK ISTNIEJĄCY
2. ROBOTY ZIEMNE KLATKI SCHODOWEJ
3. ROBOTY FUNDAMETOWE KLATKI SCHODOWEJ
4. ELEMENTY ŻELBETOWE, FUNDAMENTY, KL. SCHODOWA,

                WIEŃCE,STROP
           5. ROBOTY MUROWE KLATKI SCHODOWEJ
           6. DACH KONSTRUKCJA, POKRYCIE KLATKI SCHODOWEJ
           7. ROBOTY TYNKARSKIE KLATKI SCHODOWEJ
           8. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA BUDYNEK ISTNIEJĄCY, 
               KLATKI SCHODOWEJ
          9. ROBOTY POSADZKOWE, OKŁADZINY KLATKI SCHODOWEJ
          10. OCHRONA STROPU P.POŻ I PIĘTRO BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO
          11. REMONT ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW.
          12. ELEWACJA KLATKI SCHODOWEJ
          13. KLAPY  ODDYMIAJĄCE
          14. SCHODY ZEWNĘTRZNE I UTWARDZENIA

ORAZ CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

2.2. Zakres robót przewidziany do wykonania.

Zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie budowlanym .

2.3. Podstawa realizacji robót:

a).  Powyższe  roboty  objęte  są  zgłoszeniem  robót  budowlanych   wydane  
      przez Starostwo Powiatowe we Włodawie.

b). Obiekt zlokalizowany w msc. : w msc. Włodawa, na dz. nr 2424/11, 
ul. Sztabowa 3, Jednostka Ewidencyjna: 061901_1-Włodawa, obręb: 1-0001 
Włodawa.

c).   Projekt  budowlany  sporządzony  przez:  Projektowanie  i  Nadzór  
   mgr  inż.  Robert  Kuryś  22-200  Włodawa  ul.  Mickiewicza  7A,

                          tel/fax 82 5722165; e-mail:robert-kurys@wp.pl

d). Inne wymagane prawem uzgodnienia, a także posiadanie przez kierownika budowy

  i  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  stosownych  uprawnień  budowlanych  
      i przynależności do Okręgowej Izby Inwestorów Budownictwa, a także posiadanie

  obowiązkowego  ubezpieczenia  z  tytułu  odpowiedzialności  cywilnej  przy  
   sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, potwierdzone 
  stosownym  zaświadczeniem  wydanym  przez  odpowiedni  organ  samorządu  
       zawodowego Inwestorów budownictwa.

2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
techniczną,  umową,  specyfikacjami  technicznymi  i  wytycznymi  inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że
dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień,
zamawiający  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  uzupełnienia  i  przekaże  je
wykonawcy w możliwie jak najkrótszym terminie.



3. Prowadzenie robót, prace towarzyszące i roboty tymczasowe

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót,  za ich  zgodność  z  projektem wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inwestor, zostaną poprawione przez
wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia
wysokości  przez  inwestora nie  zwalnia  wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w
przypadkach  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w
odpowiednim czasie  powiadomi  o potrzebie  ich usunięcia  i  będzie  zobowiązany do
przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją
umowy uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne
niedokładności  normalnie występujące przy produkcji i  przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. 
Polecenia  inwestora będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy.

4.1. Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy teren budowy wraz z dokumentami
niezbędnymi  do  prowadzenia  robót  (dokumentację  techniczną,  specyfikacje
techniczne, kopie pozwolenia na budowę i innych uzgodnień) w terminie określonym
umową.  Remontowany obiekt  znajduje  się  na  terenie  budowy.  Za  zabezpieczenie
interesów osób  trzecich odpowiada wykonawca robót,  realizujący je  na  podstawie
ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  zgłoszeniu  robót..  Przyjęte
rozwiązania  techniczne  i  technologiczne  nie  mają  negatywnego  wpływu  na
środowisko przyrodnicze, zdrowie lub życie ludzi i inne obiekty budowlane, dlatego
też inwestycję można uznać za nieuciążliwą dla środowiska. 
Wykonawca  ma  jednak  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do

przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu
budowy oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań



będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację zaplecza budowy; magazynów, składowisk, zwałowania gruntu i dróg

dojazdowych. 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków

wodnych  pyłami  lub  substancjami  technicznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Roboty muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym
zakresie. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących  właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Nadzór
inwestorski i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inwestora  i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej  przy wykonywaniu napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać za
wszelkie  spowodowane przez  jego  działania  uszkodzenia instalacji  na  powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego. 
Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni konieczne prace kontrolne na
budowie  związane  ze  sprawdzeniem  usytuowania  istniejącego  uzbrojenia
podziemnego w zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. Wykonawca stosować
się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim  przewozie  powiadamiał  Nadzór  inwestorski.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inwestora. Przed
przystąpieniem do robót kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia obejmującego wykonywane
na  budowie  roboty,  jak  również  umieścić  w  widocznym  miejscu  ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach stosowania
przepisów BHP należy m.in. zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednie warunki
pracy tj.  zaplecze  socjalne,  w  którego  skład  wchodzą  m.in.:  szatni,  jadalnia,  WC,
umywalnia. Niezbędne dla  celów zarówno socjalnych jak i  prowadzenia robót  jest
dostarczenie  na  plac  budowy  mediów  w  postaci  wody,  energii  elektrycznej  i
możliwości  komunikacji  –  telefon,  radiolinia.  Plac  budowy  powinien  być
oznakowany,  ogrodzony  (co  najmniej  do  wysokości  1,5m)  mieć  wyznaczone  i
oznakowane miejsca składowania materiałów, zaplecze socjalne, węzły betoniarskie,
zbrojarskie, drogi powinny być utwardzone a pojazdy wyznaczone miejsca postoju.
Należy wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne. Plac budowy powinien posiadać
dozór po codziennym zakończeniu prac. Na terenie budowy znajduje się uzbrojenie w
postaci  przyłączy  kanalizacji  sanitarnych  sieci  wodociągowej,  sieci  kanalizacji
sanitarnych,  sieci energetyczne, centralnego ogrzewania i telefoniczne. Wykonawca
będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy,  na terenie budowy,  w pomieszczeniach biurowych, i  magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.  Uznaje  się,  że  wszelkie
koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają



odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

5. Roboty objęte przedmiotem zamówienia

Zakres robót obejmuje: 

CPV: WG. KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

6. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

6.1.  Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  uprawniona  do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu

6.2  Laboratorium –  każde  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  badań  i  prób  związanych  z  oceną
jakości materiałów i robót.
1.  Materiały –  wszelkie  materiały  i  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,

zgodne  z dokumentacją  projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora. Materiały użyte do wykonania robót powinny być
nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia
części  chodników,  krawężników,  nawierzchni  z  płyt  betonowych,  w  pozycjach
kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.

2.  Odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót  z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.

3.  Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
dokumentacji projektowej.

4.  Aprobata techniczna –  dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;  spis
jednostek  aprobujących  zawarty  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  i
Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów
technicznych  dotyczących  wyrobów budowlanych  (Dz.U.Nr10  z  dnia  8  lutego
1995 r. poz.48, rozdział 2.

5.  Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność 
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową atest 
higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.

6.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia
wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  ustalone  w  Polskich  Normach  (PN)
wprowadzonych  do  obowiązkowego  stosowania  i/lub  właściwych  przepisach
prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane)
wymagania  są  szersze  i  certyfikat  wykazuje,  że  zapewniono  zgodność  danego
wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 r. (Dz.
U. Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.  poz.,48 rozdz.6) podano zakres,  zasady i  tryb
opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych.

7.  Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługę, i że są one zgodne z określona normą
lub  innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia
7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  art.  10)  certyfikat  zgodności  wykazuje,  że
zapewniono  zgodność  wyrobu  z PN  lub  aprobatę  techniczną  (w  wypadku



wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami

systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Do obowiązków wykonawcy należy przekazanie dokumentacji powykonawczej, w której
mają się znaleźć dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych w trakcie realizacji
robót  materiałów i  wyrobów z wymaganiami odpowiednich przepisów.  Dokumenty te
mają potwierdzić, że elementy, do których się odnoszą zostały wprowadzone do obrotu
zgodnie  z  regulacjami  ustawy o  wyrobach  budowlanych  i  innymi  przepisami  w  tym
zakresie i posiadają wymagane parametry.
Wszystkie zastosowane wyroby muszą być oznakowane znakiem budowlanym „B” lub
„CE”  albo  mieć  status  „regionalnego  wyrobu  budowlanego”  lub  też  umieszczone  w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  i  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z
uznanymi regułami sztuki budowlanej.
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  na  terenie
budowy, tak aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub
poza terenem bodowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inwestora.

Zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji zadania - zawarty jest w przedmiarze 

robót  stanowiącym – załącznik do specyfikacji technicznej.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zadania  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z maszyn, urządzeń i innego sprzętu gwarantującego właściwą tj. spełniającą
wymagania Specyfikacji, jakość i terminowość robót. Dobór maszyn i urządzeń leży w
gestii wykonawcy, który musi mieć również na uwadze czynnik, jakim jest możliwość
uszkodzenia elementów np. dróg i ulic i ich zanieczyszczenia podczas eksploatacji tych
maszyn. Korzystanie z maszyn i urządzeń nie powinno wpływać negatywnie na okolicę i
jej mieszkańców. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu jest po stronie Wykonawcy. 
Wszelki użyty sprzęt, maszyny i urządzenia będą zgodne z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi ich użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

Zestawienie sprzętu, maszyn niezbędnego do realizacji zadania - zawarty jest w 



przedmiarze robót stanowiącym – załącznik do specyfikacji technicznej.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport wszystkich materiałów, urządzeń i innych elementów powinien odbywać się z
zachowaniem zasad  BHP i  uwzględniać  szczególne  wymagania  wynikające  z  rodzaju
transportowanego  elementu,  materiału,  urządzenia  czy  wyrobu.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na stan i  jakość  transportowanych materiałów, elementów, urządzeń czy
wyrobów. Podczas transportu mieszanki betonowej,  która powinna być dostarczana na
budowę  z  wytwórni  betonu  należy  zachować  postanowienia  normy  PN-B-06251.
Transport  mieszanki  do miejsca wbudowania może odbywać się dowolnymi środkami
pod warunkiem stosowania przepisów BHP i nie spowodowania: segregacji składników,
zmian składu, zanieczyszczenia i zmian temperatury większych niż 5˚C. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca  w  zależności  od  organizacji  robót  użyje  podstawowych  i  pomocniczych
środków  transportowych  niezbędnych  do  kompletnego  wykonania  robót  spełniające
wymagania przepisów transportowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszystkie zastosowane materiały zgodnie z p. II.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  wszystkich  i  rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inwestor,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inwestor uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  na  podstawie  projektu  organizacji  robót,  i
wymagań szczegółowych niniejszej Specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem do robót
rozbiórkowych należy odłączyć energię elektryczną, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne i
inne mogące ulec uszkodzeniu lub mogące utrudniać bądź uniemożliwiać prowadzenie robót.



5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje  projekt  zagospodarowania  placu  budowy uwzględniając  warunki
miejscowe  wynikające  z  lokalizacji  placu  budowy  zachowując  bezpieczeństwo  osób
postronnych, bezpieczeństwo pracy na budowie i przy robotach rozbiórkowych.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca  opracuje  projekt  organizacji  budowy  uwzględniając  specyfikę  robót
budowlano instalacyjnych wynikającą z dokumentacji projektowej, zakresu robót i warunków
miejscowych.

5.5. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i pełnego
uporządkowania terenu wokół budowy.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
W szczególności kontroli będą poddane:
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających

ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w
projektach i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, kontrola będzie dotyczyć
między  innymi  szalunków,  cementu  i  kruszyw,  sposobu  ułożenia  betonu  i  jego
zagęszczenia, pielęgnacji betonu, poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń,

-  sposób  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania  z
projektem, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  wyrobów
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i
badania materiałów, robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów
oraz  robót  z  częstotliwością  gwarantującą  wykonanie  robót  zgodnie  dokumentacją
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i wskazaniami Inwestora.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inwestora  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis

pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i



zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inwestorowi;

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

 rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed  utratą  ich  właściwości  w
czasie transportu,

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Pobieranie próbek.

Próbki  należy  pobierać  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  metod  statystycznych
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, Inwestor będzie
miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inwestora  Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inwestora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inwestora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inwestrowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie wymaganiami norm,
instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego
szczegółową specyfikacją techniczną, należy stosować wytyczne krajowe lub procedury
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie  określonym w programie  zapewnienia
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inwestorowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych.



6.4. Badania prowadzone przez Inwestora

Inwestor  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  i  badania
materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w
tych czynnościach.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inwestor  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inwestor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie próbnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inwestor  może

dopuścić  do  użytku  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną
zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów,  dla  których  atesty są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.

Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane.
Do dokumentacji budowy zalicza się:

Dziennik Budowy 
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora i fakt
sporządzenia takiego załącznika zostanie odnotowany w dzienniku budowy.

Książka obmiaru
W związku z ryczałtowym charakterem umowy na roboty budowlane nie przewiduje

się prowadzenia książki obmiarów robót. Wyjątkiem będą ewentualne roboty zamienne,
na które zgodę musi wyrazić inwestor.

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inwestora.



Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące

dokumenty:
- zgłoszenie robót budowlanych,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokóły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar robót został sporządzony jako element dokumentacji technicznej z podziałem
na  rodzaje  robót  i  branże  i  jest  udostępniany  potencjalnym  wykonawcom  celem
dokonania wyceny robót budowlanych i złożenia stosownej oferty. Każdy zainteresowany
przed dokonaniem wyceny powinien zweryfikować przedmiar robót w oparciu o wizję
lokalną w terenie i dokonaniu oględzin remontowanego obiektu w takim zakresie w jakim
będzie to możliwe. 
Nie przewiduje się sporządzania obmiaru robót do celów rozliczeń, gdyż umowa zawarta
na realizację robót będzie umową ryczałtową. Wyjątkiem są roboty zamienne omówione
w p.VIII.

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Na potrzeby zapewnienia współpracy z Wykonawcą,  prawidłowego przebiegu procesu
inwestycyjnego  oraz  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  i  dokonywania  ich
odbiorów,  Zamawiający  ustanowi  zespół  specjalistów pełniących  funkcje  inspektorów
nadzoru  w  poszczególnych  branżach,  w  zakresie  wynikającym  z  ustawy  Prawo
Budowlane  i  postanowień  umowy.  Jednocześnie  Zamawiający  ustanowi  spośród
inspektorów  nadzoru  jedną  osobę  koordynującą  wszystkie  działania  związane  z
prowadzonymi robotami i dokonywanymi odbiorami.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją,
- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- poprawność połączeń funkcjonalnych i szczelność (próby w instalacjach) w

sieciach i instalacjach.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednie ustalenia.



8.2. Odbiór częściowy - etapowy.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w
umowie o wykonanie robót budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8.4. Odbiór po okresie rękojmi.

Pod  koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający  organizuje  odbiór  „po  okresie  rękojmi”.
Odbiór ma potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz
uzyskane parametry techniczne i jakość robót.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8.5. Odbiór ostateczny pogwarancyjny.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz  przy odbiorze po
rękojmi oraz wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

8.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

 dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego,
 specyfikację techniczną,
 uwagi  i  zalecenia  Inwestora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulęgających
      zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń,

 recepty i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy wg potrzeb Zamawiajacego,
 księga obmiaru w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i

PZJ,
 deklaracje zgodności z zbudowanych materiałów,
 aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami,
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W  przypadku,  gdy  według  Inwestora,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone przez  Inwestora  roboty poprawkowe lub  uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inwestor.



IX. ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenia obejma następujące roboty:

        Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- roboty budowlane objęte umową o wykonanie:

   

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

- zgłoszenie robót budowlanych,
- protokół przekazania terenu budowy,
- umowa o roboty budowlane,
- projekty budowlane

        Projekt budowlano-wykonawczy sporządzony przez: 

Projekt  budowlany  sporządzony  przez:  Projektowanie  i  Nadzór  mgr  inż.  
Robert Kuryś 22-200 Włodawa ul. Mickiewicza 7A, TEL.5722165;e-mail:robert-
kurys@wp.pl

      
- protokóły odbioru robót,
- certyfikaty,
- atesty higieniczne,
- klasyfikacje ogniowe,
- ustalenia techniczne między inwestorem a wykonawcą.
- korespondencje na budowie,
Dokumenty odniesienia będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10.2.  Akty  prawne,  normy,  aprobaty  techniczne  i  inne dokumenty  i  ustalenia
techniczne.

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać
łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż
30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie  postanowiono  inaczej.  Roboty  będą
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które
obowiązują  w  związku  z  wykonywaniem  prac  objętych  umową  i  stosowania  ich
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych
norm.




