

**GMINA KIELCE**  
**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**  
**w KIELCACH**  
25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7  
WZP.26.1.54.2020

Kielce, dnia 27.01.2020 r.

.....  
**Do Wykonawców**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta”.  
Postępowanie nr WZP.26.1.54.2020**

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (zwany dalej „Zamawiającym”), działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2020 z późniejszymi zmianami) oraz z uwagi na fakt wpłynięcia kolejnych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), przedłuża termin składania ofert oraz zmienia treść Rozdziału XIII pkt 2 i pkt 5, które otrzymują następujące brzmienie:

**„ Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2021 r. o godzinie 10:00

...


5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy ([https://platformazakupowa.pl/pn/mzd\\_kielce](https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce)) w siedzibie Zamawiającego, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce”.

**Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.**

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym Zamawiający przekazał Sprostowanie (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Odpowiedzi na zapytania zostaną zamieszczone na Platformie ([https://platformazakupowa.pl/pn/mzd\\_kielce](https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_kielce)) w terminie późniejszym.

DYREKTOR

  
mgr inż. Grzegorz Staszewski