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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:
SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych budowa
oswietlenia . Krakow ul. Forteczna — Zawiszy. dz. Nr: 647/5, 737/1, 761/2, 762/2,
512/6. Obr. Nr: 68. j.ew. Podgorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzacé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania i robét, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i monterskiej.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne
dla robét instalacyjnych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
— CPV 45316100-6 — instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
CPV 45311000-0 - roboty kablowe
1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, normatywami elektrycznymi, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czesc
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy.

1.3.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania



wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow instalacji muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalac;ji
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.3.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o
prawidlowym wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaly w obowigzujacych
przepisach prawa.

Zar6wno przepisy ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
p6zniejszymi zmianami/ Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzqdzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub
krzewom.", jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) okreslaja, ze
obowiazek wlasciwego zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego, w tym
roOwniez istniejacych drzew 1 krzewdw, spoczywa na wykonawcy robot, ktory
przejmuje od Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych.
Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot zabezpieczyt
drzewa i krzewy w sposdb gwarantujacy ich skuteczng ochrong przed uszkodzeniami.
Niedopehienie obowigzku wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie
inwestycji 1 spowodowanie uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew 1 krzewow,
naraza wykonawce prac na kare pieni¢zng naliczang na podstawie przepisOw ustawy o
ochronie przyrody /art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody /.



1.3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
terenie budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem oswietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego oswietlenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia oswietlenia na budowie.

1.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.3.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.3.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz



Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do wykonania pomiaréw i instalacji
elektrycznych .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije
dotyczgce, zamawiania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oSwietlenia zewnetrznego, w ktérym znajdujg sie nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do rob6t montazowych, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaty swojg jakosc i
wiasciwo$¢ do robot montazowych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

2.4.  Wariantowe stosowanie materiatléow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniegj
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu oraz
podnosnika, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i jakosci.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Stupy SO6m /4- 4- kpl. Fundament FP2-4 kpl oprawy LED 4 -szt. Kabel YKXS 5
X 16 mm2 nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby sie nie
przemieszczaty w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

5.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng dla linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz z posadowieniem latarn, przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.



5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu sieci oswietlenia , latarn oswietlenia ulicznego i wykonywaniu robot jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywéw
branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

5.3.  Roboty montazowe

5.3.1. budowa linii oswietlenia terenu
— montaz stupa Stalowego SO 6m /4. 4 kpl
— Wysiegnik 4- kpl
— Montaz kabli ziemnych YKXS 5 X 16 mm2
— montaz uziemienia .

5.3.2. montaz sprzetu o$wietleniowego
- montaz opraw 1ZYL 20 LED w ilosci 4 szt
- podtaczenie oprawy do instalaciji.

5.3.3. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Dostosowanie oswietlenia ulicznego do wymogéw PN- HD 60364.
Projektuje sie system TN-C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc w to
personel, sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe,.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary elektryczne



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm i wytycznych branzowych — elektrycznych

a) Nalezy wykonaé pomiary:

— stan izolacji przewodow

— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem

— uziemienia instalacji przepieciowej

b) Nalezy wykona¢ badania:

— obwodoéw 1 fazowych
Przed przystgpieniem do pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy,
C) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
3. Certyfikaty zgodnosci winny posiadac n/w urzgdzenia:
— Kabel YKXS 5 X 16 mm2.
— Stupy stalowe SO 6m /4. kpl- 4
— Fundamenty FP2 4 -szt
— Oprawy oswietleniowa LED 1ZYL szt.—4..

6.5. Dokumenty budowy

A) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robot
instalacyjnych.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

(1 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

[1 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

[1 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramow robot,

[1 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

[1 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

[1 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

[1 daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

[1 zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

1 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

[1 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

[1 zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

[1 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania wykopow kablowych i robét linii oswietlenia ulicznego,

[1 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robé6t kablowych,

1 dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z
podaniem kto je przeprowadzat,

[ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania poleceh Wykonawcy robét.

B) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw roboét instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych
roboét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

C) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [A,B],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty i szkice z pomiarow,

e) protokoty z badan obwodow elektrycznych,

f) protokoty odbioru robét ziemnych i monterskich,
g) protokoty z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

D) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty instalacyjne podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj, zasypanie rowu dla uziemien oraz montazu stupow .

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw pomiaréw, i w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa.

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np.
montaz szafy oswietleniowej i stupdw, montaz opraw oswietlenia, montaz
przewodow w stupach itd.). Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$é wykonywanych robot w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Budowane oswietlenie ma spetnia¢ wymogi stawiane oswietleniu i elementom
osSwietlenia ulicznego zgodnie z zarzgdzeniem nr: 20/2015 Dyrektor ZIKiT z dnia
05.05.2015r.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan kabli i latarn,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i
urzgdzen oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci kablowej i lokalizacji latarn,

. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwaranciji.

Odbior — po uptywie okresu rekojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

[1 robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

[1 warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

[J wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

[1 koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,

[1 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).



— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i normatywy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I,
1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Normy:

— PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi
— PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

— PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Wybor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

— PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach



PN-IEC 60038:1999
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

niskiego napig¢cia. Zasady, wymagania i badania
Napigcie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napi¢cia przed
przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napi¢cia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogo6lne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natgzenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

Opracowat:

Marek Szwajda



