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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 



      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych budową 
oświetlenia . Kraków  ul. Forteczna - Zagaje.   dz. Nr:  653/1, 580/3.  Obr. Nr:  68.  

j.ew.  Podgórze. 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać 
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania i robót, które 
są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 
      Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i monterskiej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót instalacyjnych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 CPV 45316100-6 – instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
CPV 45311000-0   -   roboty kablowe 

 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, normatywami elektrycznymi, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.3.1. Dokumentacja projektowa 
 
       Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy. 
 
 
1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
       Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 



wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
       Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami i certyfikatami. 
      W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy instalacji 
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
       Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 

1.3.4    Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni 

Procedury stanowiące o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o 

prawidłowym wykonywaniu prac ziemnych określone zostały w obowiązujących 

przepisach prawa.  

Zarówno przepisy ustawy o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z 

późniejszymi zmianami/ Art. 82 ust. 1 w brzmieniu: "Prace ziemne oraz inne prace 

związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, 

prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 

zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 

krzewom.", jak i przepisy ustawy prawo budowlane (rozdz. 3, art. 22) określają, że 

obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym 

również istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót, który 

przejmuje od Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. 

Inwestor zobowiązany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył 

drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 

Niedopełnienie obowiązku właściwego zabezpieczenia drzew oraz krzewów na terenie 

inwestycji i spowodowanie uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia drzew i krzewów, 

naraża wykonawcę prac na karę pieniężną naliczaną na podstawie przepisów ustawy o 

ochronie przyrody /art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 o ochronie przyrody /. 
 



1.3.5   Ochrona przeciwpożarowa 
 
       Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.  
 
1.3.4.     Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
       Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
terenie budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem oświetlenia ulicznego i jego urządzeń w czasie trwania budowy. 
      O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego oświetlenia Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia oświetlenia na budowie. 
 
 
 

1.3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
       Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
      Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.3.6. Ochrona i utrzymanie robót 
 
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót instalacyjnych od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. 
 

1.3.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
      Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 



Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
      Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania pomiarów i instalacji 

elektrycznych . 
 
       Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
      Materiały i urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
        Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
       Każdy rodzaj oświetlenia zewnętrznego, w którym znajdują się nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
       Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót montażowych, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót montażowych i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
      Miejsca i magazyny czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Magazyny należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
      Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 



 
3. SPRZĘT 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i dźwigu oraz 
podnośnika, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
      Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

 

4. TRANSPORT 
 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
 Słupy SO6m /4- 2 klp. Wysięgnik kpl-2. Fundament  FP2-2 kpl oprawy  LED 2 -szt.    
Kabel  YKXS 5 X 16 mm2  należy odpowiednio zabezpieczyć na okres transportu tak 
aby się nie przemieszczały w czasie jazdy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Prace przygotowawcze 
 
       Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
 

 
5.2. Odpowiedzialność wykonawcy 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami producenta, oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną dla linii  
kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem latarń, przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 



5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu  sieci oświetlenia , latarń oświetlenia ulicznego i wykonywaniu robót  jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione zostaną przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych normatywów 
branżowych. 
 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

5.3. Roboty montażowe 
 
5.3.1.  budowa linii  oświetlenia terenu 

 montaż słupa  Stalowego SO 6m /4. 2 kpl 

 Montaż wysięgnika kpl - 2. 

 Montaż kabli ziemnych YKXS 5 X 16 mm2 

 montaż uziemienia  . 
 

5.3.2.  montaż  sprzętu oświetleniowego 
     -    montaż opraw  -  20 LED   w ilości  2 szt     
     -    podłączenie oprawy do instalacji. 
 
5.3.3.  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 
         Dostosowanie oświetlenia ulicznego do wymogów PN- HD 60364.  
         Projektuje się system TN-C. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.2 .      Zasady kontroli jakości robót 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, sprzęt i zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
      Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Badania i pomiary elektryczne 
 



       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm i wytycznych branżowych – elektrycznych 

a) Należy wykonać pomiary: 

 stan izolacji przewodów  

 skuteczność ochrony przed porażeniem  

 uziemienia instalacji przepięciowej 
b) Należy wykonać badania: 

 obwodów 1  fazowych 
Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
      Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej    
    Normy, 
c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998   
   r. (Dz. U. 98/99). 
3.   Certyfikaty zgodności winny posiadać n/w urządzenia: 

 Kabel YKXS 5 X 16 mm2. 

 Słupy stalowe  SO 6m /4. kpl- 2 

 Wysięgnik   kpl – 2. 

 Fundamenty  FP2  2 -szt 

 Oprawy  oświetleniowa   LED   kpl. – 2.. 
 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
A) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robót 
instalacyjnych. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 



Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

ia Wykonawcy terenu budowy, 
 

 
    harmonogramów robót, 

, 
 

   przerw w robotach, 
 

 
jących zakryciu, częściowych i  

   ostatecznych odbiorów robót, 
 

 
    ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 
    projektowej, 

 
    trakcie wykonywania wykopów kablowych i robót  linii oświetlenia ulicznego, 

 
 

    podaniem kto je przeprowadzał, 
 

    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
 
B) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
 
C) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [A,B], 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 



d) protokoły i szkice z pomiarów, 
e) protokoły z badań obwodów elektrycznych, 
f) protokoły odbioru robót ziemnych i monterskich, 
g) protokoły z narad i ustaleń, 
h) operaty geodezyjne, 
i) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
D) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
       Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.                  
      Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
       Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 



       Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
      W zależności od ustaleń umownych, roboty instalacyjne podlegają następującym 
odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu tj, zasypanie rowu  dla uziemień oraz montażu słupów . 
     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników pomiarów, i w konfrontacji z 
dokumentacją projektową. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. 
montaż szafy oświetleniowej i słupów, montaż opraw oświetlenia, montaż  
przewodów w słupach itd.). Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
       Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
      Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
     W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
        W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Budowane oświetlenie ma spełniać wymogi stawiane oświetleniu i elementom 
oświetlenia ulicznego  zgodnie z zarządzeniem  nr: 20/2015  Dyrektor ZIKiT  z dnia 
05.05.2015r. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
       Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami   

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami  
powykonawczymi, 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań kabli i latarń, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i  
    urządzeń oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci kablowej i lokalizacji latarń, 
7. udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami, 
 
       W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
      Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
       Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
Odbiór – po upływie okresu rękojmi – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
     Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 
 

    ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
tość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 
 

   podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 



– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
 
10.2. Rozporządzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 
 

10.3. Inne dokumenty i normatywy 
 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, 
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Normy: 

 PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych  

barwami lub cyframi 

 PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków  

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór  

środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od  

wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 664-1:1998  Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 



niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania 

 PN-IEC 60038:1999  Napięcie znormalizowane IEC 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona  

przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  

przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed  

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy  

doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed  

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia  

ogólne 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność  

prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i  

przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 

 PN-76 /E-02032  Oświetlenie uliczne-natężenie 

 PN-76 /E-05125                     Budowa linii kablowych 

 PN-E-05100-1   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie  

i budowa.  
 

Opracował: 

 

                                                                                                                                                 

Marek  Szwajda 


