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 I  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 1  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi publicznej - Braterstwa Narodów położonej  

na działkach nr 67/35, 67/34, 36/2 oraz częściowo na działkach nr 11/1, 8/12, 36/6, 64/3, 

90/5, 118, 119, 269, 268, 296, obręb ewidencyjny 0010 Kwidzyn. Zamawiającym jest Miasto 

Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) 

Przedmiotem niniejszej ogólnej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  

przebudowy drogi publicznej - Braterstwa Narodów, położonej na działkach nr 67/35, 67/34, 

36/2 oraz częściowo na działkach nr 11/1, 8/12, 36/6, 64/3, 90/5, 118, 119, 269, 268, 296, 

obręb ewidencyjny 0010 Kwidzyn. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.2.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej.  

1.4.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Zakres obejmuje następujące prace: 

 budowę 2 postumentów pod rzeźby upamiętniające bramę miejską, 

 budowę pomnika upamiętniającego historyczną linię zabudowy,  

 nasadzenia zieleni (34szt. drzew oraz zieleń niską) 

 montaż obiektów małej architektury: 

 9szt. śmietników, 

 2szt. pergoli, 

 34 szt. donic na zieleń wysoką, 

 43 szt. ławek (4 szt. ławek tradycyjnych, 4 szt. krzeseł pojedynczych 

stalowych, 22 szt. krzeseł podwójnych stalowych, 13 szt. ławek 

stalowych) 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 

 roboty pomiarowe, 

 inwentaryzacja powykonawcza, 

 ogrodzenie terenu budowy, 
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 zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót. 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Na działce nr 8/12 i 36/6 mają zostać zlokalizowane dwa postumenty pod rzeźby 

upamiętniające bramę miejską. Na przedmiotowych działkach znajduje się uzbrojenie terenu 

w postaci: 

- sieci wodociągowej, 

- kanalizacji deszczowej, 

- sieci gazowej, 

- sieci elektro-energetycznej. 

W pobliżu znajdują się: 1szt. istniejącej oprawy oświetleniowej oraz 1szt. projektowanej 

oprawy oświetleniowej. 

 

Na działce nr 64/3, 36/6, 67/35 ma zostać zlokalizowany pomnik upamiętniający historyczną 

linię zabudowy. Jest to obszar, na którym znajduje się wysepka drogowa. Na 

przedmiotowych działkach znajduje się uzbrojenie terenu w postaci: 

- kanalizacji deszczowej, 

- sieci gazowej. 

 

Na pozostałych działkach zlokalizowana będzie mała architektura wzdłuż ulicy Braterstwa 

Narodów. Uzbrojenie terenu na tym terenie to: 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć gazowa, 

- sieć elektro-energetyczna. 

1.6.1. Organizacja robót budowlanych i przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznych. 

1.6.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych z jego winy. 

1.6.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

1.6.4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 

na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 

zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 

na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 
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także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.6.5. Wymagania dotyczące zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w miejscu wskazanym przez zamawiającego 

zaplecze socjalna wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia BHP 

1.7. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 

Dział: 45 Roboty budowlane  

Klasa: 45.20 Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

Kategorie robót: 

45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  

 

Kategorie robót: 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

1.8. Określenia podstawowe  

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Zarządzający 

realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 

umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 

wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 

dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
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Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Miasto i Gminę 

Kwidzyn.  

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

 2  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień 
norm 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy wybierać takie materiały, które charakteryzują 

się wysoką odpornością na korozję, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz akty 

wandalizmu. Do elementów stalowych należy wykorzystać wysokiej jakości stal malowaną 

lub szczotkowaną, a do elementów betonowych wysokiej jakości beton architektoniczny 

odporny na uszkodzenia mechaniczne. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań technicznych określonych w art.5 

ust 1 ustawy Prawo budowlane i być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, a także być zgodne z polskimi normami. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania. Transportu, warunków 

dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Dostawa materiałów i wyrobów winna być tak zorganizowana, aby nie występowały przestoje 

w pracy z uwagi na brak materiałów. Roboty betonowe należy prowadzić przy użyciu betonu 

towarowego. Każda partia dostarczonego materiału powinna przed  wybudowaniem 

posiadać udokumentowaną charakterystykę techniczną i stosowne świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wybudowane materiały i elementy oraz 

urządzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót. Wykonawca każdorazowo 

winien uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów, elementów budowlanych i 

konstrukcyjnych, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskały akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadają wymaganych aprobat technicznych 

powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Wariantowe stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w tym 

zakresie w jakim przewiduje projekt budowlany. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu 

wariantowym winien powiadomić autora projektu i inspektora nadzoru. 

 3  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z 
założoną jakością 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie 

niekorzystnie na stan i jakość wykonywanych robót. Użyty sprzęt winien posiadać aktualne 

badania techniczne, potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzęt powinien być zgodny z 

wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej dla każdego rodzaju 

robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 4  Wymagania dotyczące środków transportu 

Do transportu materiałów i elementów budowlanych wykonawca jest zobowiązany stosować 

takie środki transportu kołowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów oraz nie spowodują zniszczenia nawierzchni dróg 

dojazdowych. 

 5  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z 
podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, 
tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 

budowlanym, technologią wykonania, sztuką budowlaną i wymaganiami określonymi w 

specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

obiektu w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w projekcie budowlanym. Następstwa błędów popełnionych przez 

wykonawcę w wyznaczeniu obiektu w terenie i wyznaczeniu robót winny być poprawione na 

własny koszt zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. 

Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zakresie wyboru sprzętu, materiałów, elementów budowlanych i elementów 

robót oparte winny być na wymaganiach określonych w umowie, projekcie budowlanym, 

normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 

nadzoru inwestorskiego winien się kierować wynikami badań naukowych, wiedzą techniczną 

i dokumentacją dopuszczającą materiał do stosowania oraz inne czynniki, które mają wpływ 

na rozważany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny 

być przekazywane wykonawcy w terminie niezwłocznym pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić stałą obsługę geodezyjną, która powinna służyć inspektorowi nadzoru do 

sprawdzenia lokalizacji rzędnych obiektu. 

 6  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość wbudowanych 

materiałów i elementów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 

system kontroli oraz możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót. Do 

obowiązków wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego program zapewniający wymaganą jakość. W przypadku, gdy wykonawca 

posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jakości winno być zgodne 

z wymogami tego certyfikatu. 

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że w metodzie występuje jednakowe 

prawdopodobieństwo. Próbki do badania winny być pobierane zgodnie z wymogami 

technicznymi. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami norm 

technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie są objęte normalizacją techniczną, 

dopuszcza się stosowanie wytycznych branżowych, lub innych procedur zaakceptowanych 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości 

wbudowywanych materiałów budowlanych, kontroli pobierania próbek i badania materiałów u 

wytwórców. Wykonawca winien zapewnić wszelką pomoc w prowadzeniu tych czynności. Na 
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zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych 

badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie ich jakości. Koszty dodatkowo 

zleconych badań pokrywa wykonawca. Materiały zakwestionowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub aprobatami technicznymi winny być 

usunięte, a koszty usunięcia ponosi wykonawca. 

6.5. Dokumentacja budowy  

Dokumentację budowy stanowią:  

 projekt budowlany 

  umowa na wykonanie robót,  

 protokoły przekazania placu budowy,  

 pozwolenie na budowę,  

 dziennik budowy,  

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

 operaty geodezyjne,  

 certyfikaty znaku bezpieczeństwa,  

 deklaracja zgodności z polskimi normami,  

 aprobaty techniczne,  

 protokoły konieczności robót dodatkowych,  

 kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych.  

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we właściwie zabezpieczonym 

miejscu oraz udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów należy do 

obowiązków kierownika budowy. 

 7  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Przedmiar robót 

Podstawą do wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich 

wykonania z podaniem określenia nakładów rzeczowych. Na podstawie przedmiaru 

wykonawca winien określić wartość ofertową robót, która stanowić będzie podstawę 

zawarcia umowy. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu 

robót dodatkowych lub nie ujętych w przedmiarze, obmiar będzie określał faktyczny zakres 

robót wykonywany zgodnie z dokumentacją, technologią wykonania i specyfikacją 

techniczną w ustalonych jednostkach fizycznych. Książka obmiarów stanowi dokument 

pozwalający na rzeczywistą miarę wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót w sposób 

ciągły dokonuje kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
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7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami winny być obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [ mb ], objętości określane powinny być w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 

] a sprzęt w [ szt. ]. Ciężary powinny być określone w [ kg ] lub [ tonach ]. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Do przeprowadzenia obmiarów stosować należy ogólnodostępny sprzęt pomiarowy 

posiadający ważne badania techniczne. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary należy wykonywać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych 

odcinków robót, a także w przypadku występujących dłuższych przerw w robotach. Obmiar 

robót zakrytych należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

 8  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W procesie budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór częściowy,  

 odbiór etapowy,  

 odbiór robót zakrytych lub zanikających,  

 rozruch technologiczny,  

 odbiór końcowy,  

 odbiór po okresie gwarancji,  

 odbiór ostateczny / pogwarancyjny /. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy robót należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub ulegających zanikowi. Gotowość przeprowadzenia odbioru 

zgłosić powinien wykonawca robót wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten w imieniu inwestora 

przeprowadza inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy lub etapowy 

Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących 

całość techniczną lub technologiczną. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca robót, a po 

potwierdzeniu gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór przeprowadza 

komisja odbiorowa powołana przez kierownika zamawiającego. Odbiór częściowy lub 

etapowy powinien być zakończony spisaniem stosownego protokołu w oparciu o 

dokumentację tej części budowy. Odbiór ten należy przeprowadzić z udziałem 

przedstawicieli organów określonych art.56 ustawy „Prawo budowlane”. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego. 

Gotowość do przeprowadzenia odbioru zgłasza pisemnie wykonawca robót, a potwierdza 

zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy 

przeprowadzić w oparciu o dokumentację budowy i z udziałem przedstawicieli organów 

określonych w art.56 ustawy „ Prawo budowlane”. 



12 
 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi  

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego 

po upływie terminu obowiązywania rękojmi określonego w umowie o wykonanie robót. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po upływie okresu gwarancyjnego 

określonego w umowie i usunięciu wszystkich występujących usterek zauważonych w 

okresie eksploatacji obiektu. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca robót zobowiązany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji 

projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robót oraz uzyskać aprobatę 

wprowadzonych zmian prze autora projektu budowlanego. Autor projektu winien określić 

charakter wprowadzonych zmian i ocenić czy wprowadzone zmiany mają charakter istotny 

czy też nieistotny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

 9  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 
towarzyszących 
 

Podstawę rozliczenia wykonanych robót stanowią postanowienia umowy, określające zakres 

robót do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku 

wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych podstawę rozliczenia winna stanowić książka 

obmiarów prowadzona wg zasad omówionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji i 

zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe 

powinny być wycenione w oparciu o parametry kosztowe określone w kosztorysie ofertowym. 

 10  Dokumenty odniesienia.  

1. Projekt budowlany. 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem, 

3. Przedmiary robót, 

4. Normy, 

5. Obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia, m.in: 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 

2015r., poz. 1422 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r., nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719). 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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 II  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 

- Budowa 2 postumentów pod rzeźby upamiętniające bramę miejską 

- Budowa pomnika upamiętniającego historyczną linię zabudowy 

- Lokalizacja obiektów małej architektury 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót  związanych z budową 2 postumentów pod rzeźby upamiętniające bramę 

miejską, budową pomnika upamiętniającego historyczną linię zabudowy oraz lokalizacją 

obiektów małej architektury, dla inwestycji "Przebudowa drogi publicznej - Braterstwa 

Narodów" położonej  na działkach nr 67/35, 67/34, 36/2 oraz częściowo na działkach nr 11/1, 

8/12, 36/6, 64/3, 90/5, 118, 119, 269, 268, 296, obręb ewidencyjny 0010 Kwidzyn. 

Zamawiającym jest Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych powyżej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 

przewidzianych w projekcie. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem, wykończeniem robót, odbiorem. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą szczegółowych zasad prowadzenia robót 

związanych z przebudową drogi publicznej - Braterstwa Narodów. 

Zakres obejmuje następujące prace: 

 budowę 2 postumentów pod rzeźby upamiętniające bramę miejską:, 

 budowę pomnika upamiętniającego historyczną linię zabudowy,  

 lokalizację obiektów małej architektury: 

 9szt. śmietników, 

 2szt. pergoli, 

 34 szt. donic na zieleń wysoką, 

 43 szt. ławek (4 szt. ławek tradycyjnych, 4 szt. krzeseł pojedynczych 

stalowych, 22 szt. krzeseł podwójnych stalowych, 13 szt. ławek 

stalowych) 
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2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w Projekcie 

Budowlanym branży architektonicznej.  

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

 

4. TRANSPORT 

 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wszystkie roboty budowlane na placu budowy, jak również poza placem, należy wykonywać 

z zachowaniem przepisów bhp i instrukcją producenta. 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 

budowlanym.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10.  

 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować w szczególności:  

• Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  

• Sprawdzenie wymiarów wykonanych robót. 

 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostka obmiarowa: 

 - m3 - wykonania wykopów pod fundamenty 

 - szt. – elementów małej architektury do montażu  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbiór robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca na piśmie Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, t.j. nie później niż w 
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ciągu 2 dni od daty jego zgłoszenia Jakość i ilość robót ocenia odbierający w konfrontacji z 

specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Karty Techniczne/Katalogowe zastosowanych materiałów, 

- atesty i certyfikaty materiałów, 

- deklaracje zgodności dostawcy/producenta, 

- dokumenty dostawy właściwych materiałów,  

- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zgodnie z stosowanymi technologiami i normami 

wykonawczymi. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą będzie dokonane na podstawie 

Protokółu Odbioru Końcowego , kończącego prace Komisji Odbiorowej . w skład której wejdą 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru 

inwestorskiego . Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

wg zapisów umowy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 

2015r., poz. 1422 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r., nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719). 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe i inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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 III  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z kształtowaniem terenów zielonych dla inwestycji "Przebudowa drogi publicznej 

- Braterstwa Narodów" położonej  na działkach nr 67/35, 67/34, 36/2 oraz częściowo na 

działkach nr 11/1, 8/12, 36/6, 64/3, 90/5, 118, 119, 269, 268, 296, obręb ewidencyjny 0010 

Kwidzyn. Zamawiającym jest Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą ogólnych zasad prowadzenia robót 

polegających na zagospodarowaniu projektowanych terenów zielonych: 

Przedmiotowe prace obejmują następujące działania: 

- nasadzenie zieleni niskiej, 

- nasadzenie 34szt. zieleni wysokiej, 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie stosowane gatunki roślin  muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w 

Zestawieniu Roślinności, które jest załącznikiem do projektu zagospodarowania branży 

architektonicznej, stanowiącym jeden z dokumentów odniesienia dla przedmiotowej 

inwestycji.  

Do wykonania robót należy użyć następujących gatunków: 

1. wiśnia osobliwa (Prunus ×eminens) 'Umbraculifera'                                                szt. 34 

2. trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei) 'Silver Queen'                                         szt. 49 

3. hortensja krzewiasta (Hydrangea arborescens) ‘Annabelle’                                  szt. 17 

4. jałowiec płożący (Juniperus horizontalis) ‘Agnieszka’                                             szt. 14 

5. róża ASPIRIN ROSE (Rosa ASPIRIN ROSE) 'Taniripsa'                                        szt. 132 

6. bergenia sercwata (Bergenia cordifolia)                                                                   szt. 60 

7. kocimiętka Faassena (Nepeta ×faassenii)                                                               szt. 322 

8. rozchodnik okazały (Sedum spectabile)                                                                   szt. 31 

9. turzyca oszimska Everest (Carex oshimensis EVEREST) 'Fiwhite'                        szt. 32 

10. trzcinnik (Calamagrostis ×acutiflora) ‘Karl Forester’                                               szt. 15 

11. bluszcz pospolity (Hedera helix)                                                                             szt. 8 

12. winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata) 'Diamond Mountains'  szt. 15 
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3. SPRZĘT 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, spycharek, samochodów wywrotek, 

- ubijaków automatycznych, 

- walców statycznych gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, 

- sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, ubijarki ręczne.  

 

4. TRANSPORT 

 

Transport roślin może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy ich 

jakości. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej, pni i pędów. Rośliny z nagą bryłą korzeniową muszą mieć odpowiednio 

opakowane bryły korzeniowe. Rośliny mogą być przewożone wszystkimi środkami 

transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 

przemarznięciem (pod plandeką). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

natychmiast sadzone. Jeśli nie jest to możliwe, należy je zadołować w miejscu zacienionym, 

nie przewiewnym, w razie suszy podlać.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

- pora sadzenia jesień lub wiosna [gdy sadzimy rośliny z pojemników, można sadzić cały rok 

z wyjątkiem zimy, aczkolwiek pielęgnacja jest bardziej kłopotliwa.]  

- miejsce sadzenia, winno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektową, w 

rozstawie wskazanym w projekcie  

- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość odpowiadającą prawidłowemu rozwojowi, 

wzrostowi roślin, zaprawione ziemią żyzną lub urodzajną  

- podczas sadzenia rośliny zagłębiać tzn. sadzić nieznacznie głębiej niż rosły do tej pory w 

szkółce. Zbyt płytkie lub zbyt głębokie sadzenie roślin utrudnia prawidłowy wzrost i rozwój 

roślinom.  

- nieznacznie uszkodzone korzenie należy przed sadzeniem przyciąć - przy sadzeniu drzew, 

należy przed sadzeniem wbić w dno dołu  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega m.in. na sprawdzeniu:  

- przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń,  

- zaprawianie dołów z ziemią urodzajną (żyzną),  

- nawożenie nawozem mineralnym 

- zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową odmian, rozstawu sadzenia 

roślin 

- materiału w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami PN-R-67023  

- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiału roślinnego  

- odpowiednich terminów sadzenia  
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- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roślin  

- zgodności posadzonych roślin oraz ich ilości z dokumentacja projektową  

- ściółkowanie (prawidłowa warstwa)  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostka obmiarowa: 

- kg - nawozu mineralnego  

- szt. - wykonania nasadzeń roślin drzew  

- m3 - ściółkowanie korą sosnową przekompostowaną [warstwa 5cm] 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbiór robót będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca na piśmie Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, t.j. nie później niż w 

ciągu 2 dni od daty jego zgłoszenia Jakość i ilość robót ocenia odbierający w konfrontacji z 

specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym , a Wykonawcą będzie dokonane na podstawie 

Protokółu Odbioru Końcowego , kończącego prace Komisji Odbiorowej . w skład której wejdą 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru 

inwestorskiego . Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

wg zapisów umowy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-G-98011 - torf rolniczy 

 PN-R-67023 - materiał szkółkarski, ozdobne drzewa i krzewy liściaste, iglaste  

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe i inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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