PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ - BRATERSTWA NARODOW W
KWIDZYNIE

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych



Spis tresci

|  OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANY CH ...ttt e e et ettt e e e e e e et ettt e e e e e e e e eeenbbaaans 4
1 WYMAGANIA OGOLNE ......oouiiieieeeeeeee e en e aenen, 4
1.1, NAZWA ZABMOWIENIA ...ttt e e e e e e a e 4

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST)..........uuvvvrmmmmmmimimimiiiiiininnnns 4

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] .....ccccoeevviiiiiiiiiii e, 4

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng..............evvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnes 4

1.5. Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych .................. 4

1.6. Informacje o terenie BUOWY ...........ouuiiiiii i e e e aanees 5

1.7.  Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robOt ................euuuiiiiiiiiiiiiiis 6

1.8.  OKreslenia pOdStaWOWE ..........ccoiiiiiiiiii i e e e e aaanes 6

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakoéci - poszczegdélne wymagania odnosi sie do postanowien

[ T0] 11 o USRS UPPTUPPTRPPN 7
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow. .......................... 7
2.2. Wymagania ogdélne dotyczgce przechowywania. Transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i WYrobOW. ..........cccoeiiiiiiiiiiiiii e, 7
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania............cccccceeeeiiiiiiiiiiiiinnnnn. 7
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce Wymaganiom. .........cccuuiieiiiiiieeieiie e e e e e 7
2.5. Wariantowe stosowanie materiatOw. ... 8

3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jJaKoSCig...........covvvviiiiiiiiiiiii 8

4 Wymagania dotyczgce SrodKOW tranSpOrtu...........c.eeveviiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 8

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementdéw, tolerancji wymiarowych, szczegotdw
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw robot budowlanych,

przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne..........cccccooiiiiiiiiiiiiiii 8
6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia...............ooouuvviiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 9
6.1. Zasady Kontroli JAKOSCI .........cooeeeeeeeeeeeeee 9
6.2. Pobieranie ProbeEkK ........ oo 9
6.3, BA@NIA T POIMUAIY ...ttt 9
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego................ocooeeeeeees 9
6.5. DOKUMENTACA DUAOWY .......uuiiiiiiiiiiiiii e 10
7  Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.............ccevvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10
7.1, Przedmiar roODOL. .........uuiiii e 10



7.2. Ogolne zasady obmiaru robOt...........cooiiiiiiii 10

7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw................oooiiiiiiii 11

7.4. Urzadzenia i SPrzet POMIGrOWY ............uuuuuuuumuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinsnsneeeeeneennneennnnnes 11

7.5. Czas przeprowadzenia ObMIAIrOW.........ccoieeiiiiiiiiiiiii e e e e e e e eaaaees 11

8 Opis sposobu odbioru robot budowlanych ... 11
8.1. ROAZAje OADIOIOW.......vueiii e 11
8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych ..., 11

8.3. Odbior czeSciowy lUb €tapOWY .......cooiiiiiiiec e 11

8.4, OdDIOr KONCOWY ... 11

8.5. OdDbiOr PO OKIeSI€ FEKOJM. ... ...ttt 12

8.6. Odbilr OSTAtECZNY......eviiiii i 12
8.7. Dokumentacja POWYKONAWCZA ..........uuuuuuuunniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibabbbeeeeeeesnnnessnnnne 12

9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych....................... 12
10 DOoKUMENLY OUNIESIENIAL ..cevvviiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 12

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOW LANY CH ..ttt e et a e et e e et et e e e e et e e e e etaneaaee 14
Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOW LANY CH ..ttt e et e et e e et et e e e e et e e e eetaneaaees 17



| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi publicznej - Braterstwa Narodéw potozonej
na dziatkach nr 67/35, 67/34, 36/2 oraz czesciowo na dziatkach nr 11/1, 8/12, 36/6, 64/3,
90/5, 118, 119, 269, 268, 296, obreb ewidencyjny 0010 Kwidzyn. Zamawiajgcym jest Miasto
Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST)
Przedmiotem niniejszej ogolnej ST sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy drogi publicznej - Braterstwa Narodow, potozonej na dziatkach nr 67/35, 67/34,
36/2 oraz czesciowo na dziatkach nr 11/1, 8/12, 36/6, 64/3, 90/5, 118, 119, 269, 268, 296,
obreb ewidencyjny 0010 Kwidzyn.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Technicznag
Zakres obejmuje nastepujgce prace:

— budowe 2 postumentow pod rzezby upamietniajgce brame miejska,
— budowe pomnika upamietniajgcego historyczng linie zabudowy,
— nasadzenia zieleni (34szt. drzew oraz zielen niskg)
— montaz obiektéw matej architektury:
e 9szt. Smietnikow,
e 2szt. pergoli,
e 34 szt. donic na zielen wysoka,
e 43 szt. tawek (4 szt. tawek tradycyjnych, 4 szt. krzeset pojedynczych
stalowych, 22 szt. krzeset podwdjnych stalowych, 13 szt. tawek
stalowych)

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
W zakres robo6t towarzyszgcych i tymczasowych wchodza:

e roboty pomiarowe,
e inwentaryzacja powykonawcza,
e ogrodzenie terenu budowy,



e zabezpieczenie wykopow podczas prowadzenia robot.

1.6. Informacje o terenie budowy
Na dziatlce nr 8/12 i 36/6 majg zosta¢ zlokalizowane dwa postumenty pod rzezby
upamietniajgce brame miejskg. Na przedmiotowych dziatkach znajduje sie uzbrojenie terenu
W postaci:
- sieci wodociggowej,
- kanalizacji deszczowej,
- sieci gazowej,
- sieci elektro-energetyczne;.
W poblizu znajdujg sie: 1szt. istniejgcej oprawy oswietleniowej oraz 1szt. projektowane;j
oprawy o$wietleniowej.

Na dziatce nr 64/3, 36/6, 67/35 ma zostac zlokalizowany pomnik upamietniajgcy historyczng
linie zabudowy. Jest to obszar, na ktérym znajduje sie wysepka drogowa. Na
przedmiotowych dziatkach znajduje sie uzbrojenie terenu w postaci:

- kanalizacji deszczowej,

- sieci gazowe.

Na pozostatych dziatkach zlokalizowana bedzie mata architektura wzdtuz ulicy Braterstwa
Naroddéw. Uzbrojenie terenu na tym terenie to:

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektro-energetyczna.

1.6.1. Organizacja robét budowlanych i przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznych.

1.6.2. Wymagania dotyczace zabezpieczenia intereséw os6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz winien
zapewni¢ ochrone wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych z jego winy.

1.6.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.6.4. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej
na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a



takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.5. Wymagania dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet i urzgdzenia BHP

1.7. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robot
Dziat: 45 Roboty budowlane
Klasa: 45.20 Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
Kategorie robot:
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

Kategorie robot:
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.

1.8. Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Zarzgdzajacy
realizacjig umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy.

Obmiar robé6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i ST, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcow materiatow i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.



Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Miasto i Gmine
Kwidzyn.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2 Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane 2z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien
norm

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy wybiera¢ takie materiaty, ktére charakteryzujg
sie wysokg odpornoscia na korozje, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz akty
wandalizmu. Do elementow stalowych nalezy wykorzystaé wysokiej jakosci stal malowang
lub szczotkowang, a do elementow betonowych wysokiej jakosci beton architektoniczny
odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan technicznych okreslonych w art.5
ust 1 ustawy Prawo budowlane i byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, a takze by¢ zgodne z polskimi normami.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania. Transportu, warunkéw
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow.
Dostawa materiatéw i wyrobow winna by¢ tak zorganizowana, aby nie wystepowaty przestoje
w pracy z uwagi na brak materiatbw. Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu betonu
towarowego. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna przed  wybudowaniem
posiada¢ udokumentowang charakterystyke techniczng i stosowne Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wybudowane materialy i elementy oraz
urzagdzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét. Wykonawca kazdorazowo
winien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazywania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw, elementéw budowlanych i
konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadajg wymaganych aprobat technicznych
powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw konstrukcyjnych jest mozliwe jedynie w tym
zakresie w jakim przewiduje projekt budowlany. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu
wariantowym winien powiadomi¢ autora projektu i inspektora nadzoru.

3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych Ilub
zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie =z
zatozong jakosciag

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na stan i jakos¢ wykonywanych robot. Uzyty sprzet winien posiadaé¢ aktualne
badania techniczne, potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowe] specyfikacji technicznej dla kazdego rodzaju
robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg byé
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Do transportu materiatéw i elementéw budowlanych wykonawca jest zobowigzany stosowaé
takie $rodki transportu kotowego, ktore nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatdbw oraz nie spowodujg zniszczenia nawierzchni drog
dojazdowych.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych =z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementoéw,
tolerancji wymiarowych, szczegé6téw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, technologig wykonania, sztukg budowlang i wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
obiektu w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w projekcie budowlanym. Nastepstwa btedow popetnionych przez
wykonawce w wyznaczeniu obiektu w terenie i wyznaczeniu robot winny by¢ poprawione na
witasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i przepisami prawa budowlanego.
Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wyboru sprzetu, materiatow, elementéow budowlanych i elementow
robét oparte winny by¢é na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie budowlanym,
normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego winien sie kierowa¢ wynikami badan naukowych, wiedzg techniczng
i dokumentacjg dopuszczajgcg materiat do stosowania oraz inne czynniki, ktére majg wptyw
na rozwazany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny
by¢ przekazywane wykonawcy w terminie niezwtocznym pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca robét. Wykonawca zobowigzany jest
zapewniC statg obstuge geodezyjng, ktdra powinna stuzy¢ inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia lokalizacji rzednych obiektu.

6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia

6.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot oraz jakos¢é wbudowanych
materiatow i elementéw konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek oraz badania materiatéw i robét. Do
obowigzkow wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego program zapewniajgcy wymagang jakosé. W przypadku, gdy wykonawca
posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jako$ci winno by¢ zgodne
Z wymogami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie préobek
Prébki do badan powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze w metodzie wystepuje jednakowe
prawdopodobienstwo. Prébki do badania winny by¢é pobierane zgodnie z wymogami
technicznymi.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary winny by¢é przeprowadzone zgodnie z wymogami norm
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie sg objete normalizacjg techniczna,
dopuszcza sie stosowanie wytycznych branzowych, lub innych procedur zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci
wbudowywanych materiatow budowlanych, kontroli pobierania probek i badania materiatow u
wytworcdw. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkg pomoc w prowadzeniu tych czynno$ci. Na



Zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dodatkowych
badan materiatéw budzacych watpliwosci w zakresie ich jakosci. Koszty dodatkowo
zleconych badan pokrywa wykonawca. Materiaty zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub aprobatami technicznymi winny by¢é
usuniete, a koszty usuniecia ponosi wykonawca.

6.5. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy stanowig:

e projekt budowlany

e umowa na wykonanie robdt,

o protokoty przekazania placu budowy,

e pozwolenie na budowe,

o dziennik budowy,

¢ protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
e operaty geodezyjne,

o certyfikaty znaku bezpieczenstwa,

e deklaracja zgodnosci z polskimi normami,

¢ aprobaty techniczne,

o protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych,

¢ kosztorysy na wykonanie robét dodatkowych.

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepnianie do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdéw nalezy do
obowigzkow kierownika budowy.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Przedmiar robét
Podstawg do wyceny robét jest przedmiar opracowany w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z podaniem okreslenia naktadéw rzeczowych. Na podstawie przedmiaru
wykonawca winien okreslic wartos¢ ofertowg robdt, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe
zawarcia umowy.

7.2. Ogodlne zasady obmiaru robét

W przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu
robot dodatkowych lub nie ujetych w przedmiarze, obmiar bedzie okreslat faktyczny zakres
robét wykonywany zgodnie z dokumentacjg, technologia wykonania i specyfikacja
techniczng w ustalonych jednostkach fizycznych. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument
pozwalajgcy na rzeczywistg miare wykonanych robét. Obmiary wykonanych rob6t w sposob
ciggty dokonuje kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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7.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami winny by¢é obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [ mb ], objetosci okreslane powinny by¢ w [ m3 ], powierzchnie w [ m2
] a sprzet w [ szt. ]. Ciezary powinny by¢ okreslone w [ kg ] lub [ tonach ].

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do przeprowadzenia obmiarow stosowa¢ nalezy ogolnodostepny sprzet pomiarowy
posiadajgcy wazne badania techniczne.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiarow
Obmiary nalezy wykonywacC przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcych dtuzszych przerw w robotach. Obmiar
robét zakrytych nalezy przeprowadzic¢ przed ich zakryciem.

8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw
W procesie budowlanym wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow:
¢ odbior czesciowy,
o odbior etapowy,
¢ odbiér robét zakrytych lub zanikajgcych,
¢ rozruch technologiczny,
o odbior kohcowy,
¢ odbior po okresie gwarancji,
¢ odbidr ostateczny / pogwarancyjny /.

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy robot nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub ulegajgcych zanikowi. Gotowos$é przeprowadzenia odbioru
zgtosi¢ powinien wykonawca robo6t wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr ten w imieniu inwestora
przeprowadza inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy lub etapowy

Odbidr czesciowy lub etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych
catos¢ techniczng lub technologiczng. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca robét, a po
potwierdzeniu gotowosci przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiér przeprowadza
komisja odbiorowa powofana przez kierownika zamawiajgcego. Odbior czesciowy lub
etapowy powinien by¢ zakonczony spisaniem stosownego protokotu w oparciu o
dokumentacje tej czesci budowy. Odbiér ten nalezy przeprowadzi¢é z udziatem
przedstawicieli organéw okreslonych art.56 ustawy ,Prawo budowlane”.

8.4. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadza komisja odbiorowa powofana przez zamawiajgcego.
Gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru zgtasza pisemnie wykonawca robét, a potwierdza
zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu 0 dokumentacje budowy i z udziatem przedstawicieli organéw
okreslonych w art.56 ustawy ,, Prawo budowlane”.
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8.5. Odbiér po okresie rekojmi
Odbidr po okresie rekojmi przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez zamawiajgcego
po uptywie terminu obowigzywania rekojmi okreslonego w umowie o wykonanie robot.

8.6. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i usunieciu wszystkich wystepujgcych usterek zauwazonych w
okresie eksploatacji obiektu.

8.7. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca robot zobowigzany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robot oraz uzyska¢ aprobate
wprowadzonych zmian prze autora projektu budowlanego. Autor projektu winien okresli¢
charakter wprowadzonych zmian i oceni¢ czy wprowadzone zmiany majg charakter istotny
czy tez nieistotny w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

9 Opis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac
towarzyszacych

Podstawe rozliczenia wykonanych roboét stanowig postanowienia umowy, okreslajgce zakres
rob6ét do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku
wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych podstawe rozliczenia winna stanowié ksigzka
obmiaréw prowadzona wg zasad omowionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji i
zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe
powinny by¢ wycenione w oparciu o0 parametry kosztowe okre$lone w kosztorysie ofertowym.

10 Dokumenty odniesienia.

1. Projekt budowlany.

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem,
3. Przedmiary robdt,

4. Normy,

5. Obowigzujgce w Polsce ustawy i rozporzadzenia, m.in:

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.
U.z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2015r., poz. 1422 z pbzn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719).
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

- Budowa 2 postumentéw pod rzezby upamietniajgce brame miejska
- Budowa pomnika upamietniajgcego historyczng linie zabudowy
- Lokalizacja obiektéw matej architektury

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg 2 postumentéw pod rzezby upamietniajgce brame
miejska, budowg pomnika upamietniajacego historyczng linie zabudowy oraz lokalizacjg
obiektow matej architektury, dla inwestycji "Przebudowa drogi publicznej - Braterstwa
Narodéw" potozonej na dziatkach nr 67/35, 67/34, 36/2 oraz czesciowo na dziatkach nr 11/1,
8/12, 36/6, 64/3, 90/5, 118, 119, 269, 268, 296, obreb ewidencyjny 0010 Kwidzyn.
Zamawiajgcym jest Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot okreslonych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projekcie. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem, wykorczeniem robot, odbiorem.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg szczegdtowych zasad prowadzenia robot
zwigzanych z przebudowg drogi publicznej - Braterstwa Naroddw.
Zakres obejmuje nastepujgce prace:
— budowe 2 postumentow pod rzezby upamietniajgce brame miejska:,
— budowe pomnika upamietniajgcego historyczng linie zabudowy,
— lokalizacje obiektéw matej architektury:
e 9szt. Smietnikow,
e 2szt. pergoli,
e 34 szt. donic na zielen wysoka,
e 43 szt. tawek (4 szt. fawek tradycyjnych, 4 szt. krzeset pojedynczych
stalowych, 22 szt. krzeset podwojnych stalowych, 13 szt. tawek
stalowych)
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2. MATERIALY

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w Projekcie
Budowlanym branzy architektonicznej.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot i srodowisko.

4. TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlane na placu budowy, jak réwniez poza placem, nalezy wykonywaé
Z zachowaniem przepisow bhp i instrukcjg producenta.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robét powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac w szczegdlnosci:

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

» Sprawdzenie wymiarow wykonanych robot.

Ocena poszczegdlnych etapdw robédt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m3 - wykonania wykopéw pod fundamenty
- szt. — elementéw matej architektury do montazu

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbiér robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogoélnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza
wykonawca na pismie Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie, t.j. nie pdzniej niz w

15



ciggu 2 dni od daty jego zgtoszenia Jakosc¢ i ilos¢ robdt ocenia odbierajgcy w konfrontacji z
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Karty Techniczne/Katalogowe zastosowanych materiatéw,

- atesty i certyfikaty materiatow,

- deklaracje zgodnosci dostawcy/producenta,

- dokumenty dostawy wtasciwych materiatéw,

- oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu zgodnie z stosowanymi technologiami i normami
wykonawczymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym , a Wykonawcg bedzie dokonane na podstawie
Protokotu Odbioru Koncowego , konczgcego prace Komisji Odbiorowej . w sktad ktorej wejdg
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego . Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
wg zapisOw umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.
U.z 2014 r., poz. 1446 z pézn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2015r., poz. 1422 z pézn. zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719).

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
witadze panstwowe i inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ksztattowaniem terenow zielonych dla inwestycji "Przebudowa drogi publicznej
- Braterstwa Narodow" potozonej na dziatkach nr 67/35, 67/34, 36/2 oraz czesciowo na
dziatkach nr 11/1, 8/12, 36/6, 64/3, 90/5, 118, 119, 269, 268, 296, obreb ewidencyjny 0010
Kwidzyn. Zamawiajgcym jest Miasto Kwidzyn, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg ogdélnych zasad prowadzenia roboét
polegajacych na zagospodarowaniu projektowanych terenéw zielonych:

Przedmiotowe prace obejmujg nastepujgce dziatania:
- nasadzenie zieleni niskiej,

- nasadzenie 34szt. zieleni wysokiej,

2. MATERIALY

Wszystkie stosowane gatunki roslin  muszg by¢é zgodne z wytycznymi zawartymi w
Zestawieniu Roslinnosci, ktore jest zatgcznikiem do projektu zagospodarowania branzy
architektonicznej, stanowigcym jeden 2z dokumentéw odniesienia dla przedmiotowej
inwestyciji.

Do wykonania robét nalezy uzyé nastepujgcych gatunkéw:

1. wisnia osobliwa (Prunus xeminens) 'Umbraculifera’ szt. 34
2. trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei) 'Silver Queen' szt. 49
3. hortensja krzewiasta (Hydrangea arborescens) ‘Annabelle’ szt. 17
4. jatowiec ptozacy (Juniperus horizontalis) ‘Agnieszka’ szt. 14
5. réza ASPIRIN ROSE (Rosa ASPIRIN ROSE) 'Taniripsa’ szt. 132
6. bergenia sercwata (Bergenia cordifolia) szt. 60
7. kocimietka Faassena (Nepeta xfaassenii) szt. 322
8. rozchodnik okazaty (Sedum spectabile) szt. 31
9. turzyca oszimska Everest (Carex oshimensis EVEREST) 'Fiwhite' szt. 32
10. trzcinnik (Calamagrostis xacutiflora) ‘Karl Forester’ szt. 15
11. bluszcz pospolity (Hedera helix) szt. 8

12. winobluszcz tréjklapowy (Parthenocissus tricuspidata) 'Diamond Mountains' szt. 15
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek, spycharek, samochodéw wywrotek,

- ubijakow automatycznych,

- walcéw statycznych gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych,
- sprzetu do drobnych robot naprawczych, jak fopaty, ubijarki reczne.

4. TRANSPORT

Transport roslin moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich
jakosci. W czasie transportu rosliny muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej, pni i pedow. Rosliny z nagg brytg korzeniowg muszg mie¢ odpowiednio
opakowane bryty korzeniowe. Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami
transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i
przemarznieciem (pod plandeka). Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Je$li nie jest to mozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu zacienionym,
nie przewiewnym, w razie suszy podlaé.

5. WYKONANIE ROBOT

- pora sadzenia jesieh lub wiosna [gdy sadzimy rosliny z pojemnikéw, mozna sadzi¢ caty rok
z wyjatkiem zimy, aczkolwiek pielegnacja jest bardziej ktopotliwa.]

- miejsce sadzenia, winno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowg, w
rozstawie wskazanym w projekcie

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ odpowiadajgcg prawidtowemu rozwojowi,
wzrostowi roslin, zaprawione ziemig zyzng lub urodzajng

- podczas sadzenia rosliny zagtebiac tzn. sadzi¢ nieznacznie gtebiej niz rosty do tej pory w
szkétce. Zbyt piytkie lub zbyt gtebokie sadzenie roslin utrudnia prawidtowy wzrost i rozwdj
roslinom.

- nieznacznie uszkodzone korzenie nalezy przed sadzeniem przycig¢ - przy sadzeniu drzew,
nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji roslin polega m.in. na sprawdzeniu:

- przygotowanie terenu do wykonania nasadzen,

- zaprawianie dotow z ziemig urodzajng (zyzng),

- nawozenie nawozem mineralnym

- zgodnosc¢ realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg odmian, rozstawu sadzenia
roslin

- materiatu w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodno$ci z normami PN-R-67023

- opakowania, oznaczenia, transportu, przechowywania materiatu roslinnego

- odpowiednich terminéw sadzenia
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- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych, zdeformowanych roslin
- zgodnosci posadzonych roslin oraz ich ilosci z dokumentacja projektowa
- sciétkowanie (prawidtowa warstwa)

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa:

- kg - nawozu mineralnego

- szt. - wykonania nasadzen roslin drzew

- m3 - Sciétkowanie korg sosnowg przekompostowang [warstwa 5cm]

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbiér robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca na pismie Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, t.j. nie pdzniej niz w
ciggu 2 dni od daty jego zgtoszenia Jakosc¢ i ilosé robdt ocenia odbierajgcy w konfrontacji z
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym , a Wykonawcg bedzie dokonane na podstawie
Protokotu Odbioru Koncowego , konczacego prace Komisji Odbiorowej . w sktad ktorej wejdg
Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego . Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
wg zapisOw umowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-G-98011 - torf rolniczy
o PN-R-67023 - materiat szkotkarski, ozdobne drzewa i krzewy lisciaste, iglaste

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wiladze panstwowe i inne regulacje prawne i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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