COPERNICUS

Gdansk, dnia 14 marca 2019 r.

D10.251.11.G.2019

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych na dostawe lekdw cytotoksycznych i lekow
z programow lekowych.

W zwigzku z pytaniami ze strony Wykonawcéw Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Pytanie 1 dot. projektu umowy § 1 ust. 3

Prosze o wyjasnienie, dlaczego w przypadku umowy, ktdra zostanie zawarta na czas 12 miesiecy,
Zamawiajacy przewidujac sukcesywne dostawy, czyli nie przewidujac przechowywania produktow
w aptece szpitalnej/magazynie, jednoczesnie wymaga od Zamawiajacego dostarczenia produktéw
o waznosci minimum 12 miesiecy od daty dostawy (§ 1 ust. 3 Wzoru umowy)? W zwigzku
z nadmiernym wymogiem w stosunku do zapisow SIWZ, czy Zamawiajgcy skroci termin waznosci
dostarczanych produkitéw do minimum 6 miesiecy od dnia dostarczenia towaru? Jesli nie, prosze
0 wyjasnienie, czy za uprzednig zgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ dostarczenia produktow
z terminem waznosci krétszym niz wymagany?

Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian. Dystrybucja jest dla kazdego leku
indywidualna.

Pytanie 2 dot. projektu umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiajacy zgodzi sie w § 6 ust. 4 wzoru umowy na zmiane wartosci brutto umowy jako
podstawy do ustalenia wysokosci kary umownej na wartoé¢ brutto niezrealizowanej czesci umowy?
Zgodnie z wytycznymi UZP i wypracowanym stanowiskiem KIO okredlajac wysoko$¢ kar umownych,
Zamawiajgcy powinien kierowa¢ sie zdrowym rozsadkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w
potaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez
zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale byé
powodem niemoznosci zrealizowania zamdwienia. Powyzszy zapis w brzmieniu przewidujagcym kare
umowng w wysokosci 10 % catosci wynagrodzenia (réwniez prawidtowo zrealizowanego) pozostaje w
sprzecznoéci funkcja kary umownej okreSlonej przez przepisy kodeksu cywilnego. Dodatkowo
Zamawiajgcy stosujgc taki zapis jednoznacznie z wysoka stawka procentowa naraza sie na
pézniejszym etapie na sgdowe miarkowanie kar umownych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wysokos¢ kary umownej w § 6 ust. 4 wzoru umowy nie
moZe by¢ uznana jako wygérowana lub naruszajaca rownosC stron w umowie. Analizujac szkode
Zamawiajacego nalezy podkresli¢, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04
wskazat, iz pojecie szkody rozumie sie szeroko w sposéb obejmujgcy wszelkie negatywne
konsekwencje niewykonania zobowigzania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi
nie tylko surogat odszkodowania, jej celem moze byé réwniez skionienie diuznika do prawidtowego
wykonania swego zobowigzania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).
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Pytanie 3 dot. projektu umowy

W zwigzku z niejednoznacznymi zapisami umowy, prosze o wyjasnienie czy w razie wystgpienia
nieprzewidzianych i niezaleznych od Wykonawcy okolicznodci takich jak: utrata statusu refundacyjnego
leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzjg Gléwnego Inspektora
Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujacych uniemozliwieniem realizacji umowy przez
Wykonawce, przy jednoczesnym udokumentowanym braku mozliwosci dostarczenia przez Wykonawce
towaru rownowaznego/odpowiednika nastgpi rozwigzanie umowy za porozumieniem stron?
Odpowiedz: Wszelkie okolicznosci jakie wystapig w toku realizacji umowy beda oceniane w oparciu
stan faktyczny oraz przepisy prawa (m.in. art. 355 § 2 k.c.). W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (przy uwzglednieniu art. 355 § 2 k.c.) za
zaistniatg sytuacje skutkujgca brakiem mozliwosci dostarczenia towaru - sankcje przewidziane w
umowie nie beda naktadane.

Pytanie 4 dot. zapiséw SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode wydtuzony termin dostawy lekow sprowadzanych w ramach importu
docelowego - pakiet 55, 60, 63 i zmodyfikuje zapisy SIWZ oraz umowy w tym zakresie?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza termin dostawy do 30 dni roboczych (dot. pakietow 55, 60, 63).
Pytanie 5 dot. pakietu nr 37

Czy Zamawiajacy dopuszcza lek , ktdry jest przeciwwskazany u pacjentdw z chorobami uktadu
krazenia stopnia 3. z ujemnym stosunkiem korzysci do ryzyka lub stopnia 4. (kryteria toksycznosci
South West Oncology Group), potwierdzone w CHPL?

OdpowiedzZ: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 6 dot. projekitu umowy

Czy Zamawiajacy wykresli zapis par. 3.1.5? System nie generuje automatycznych o$wiadczen
iz zambwienie zostato zrealizowane, potwierdzeniem tego jest wystawiona faktura VAT. Informacja
o braku leku generowana jest w odpowiedzi na zlozone zaméwienie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia treSC zapisu § 1 ust. 3 pkt 5, aktualny zapis brzmi: ,5) dokumentu
odmowy w przypadku braku realizacji lub czesciowej realizacji zamdwienia. Dokument odmowy
informuje jakie produkty nie zostaly dostarczone”.

Pytanie 7 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy wykresli par. 5.37 jest to dodatkowy obowigzek Wykonawcy spowodowany
nienalezytym wykonaniem umowy przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 8 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy wykresli zapis par. 6.6? okreSlona tam kara umowna, abstrahujac od podstawy jej
naliczenia (vide pytanie do par. 3.1.5) jest razgco wygérowana.

OdpowiedZ: Zamawiajacy zmienia treS¢ zapisu § 6 ust. 6, aktualny zapis brzmi: ,6. Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000 zi, w przypadku braku dokumentu odmowy
(o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) lub w przypadku zlozenia dokumentu odmowy (o0 ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 5) niezgodnego ze stanem faktycznym dostawy, ktdrej dokument dotyczy”.

Zmianie ulega réwniez tre5¢ § 6 ust. 13, aktualny zapis brzmi: ,13. ZioZzenie, zgodnego ze stanem
faktycznym dokumentu odmowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, w ktérym zostanie podana
faktyczna wielko$¢ niezrealizowanej czesci zamdwienia (wraz z podaniem nazw niedostarczonych
produktow), bedzie skutkowac nienatozeniem kary umownej, o ktérej mowa w ust. 6. ZtoZzenie jednak
takiego dokumentu odmowy, nie wstrzymuje nalozenia kar umownych z powodu niezrealizowania
zamowienia w terminie”.

Pytanie 9 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajgcy dopisze w par. 7.3.4 na koncu zdanie: ,Zmiany te nie majg zastosowania jezeli
w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie nizszej niz zmienione ceny™?

Odpowied#: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane § 7 ust. 3 pkt. 4. Kwestia, iz obnizenie cen
produktow bedgcych przedmiotem umowy nie wymaga aneksu uregulowana jest w § 1 ust. 8 umowy.
Pytanie 10 dot. pakietu nr 71i 72

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w zatgczniku do SIWZ w ramach pakietu nr 71

i 72 Zamawiajacy przewidziat zakup produktu leczniczego Trastuzumab w dawce 150 mg oraz 420 mg.
Czy zamawiajacy wymaga aby oferowany produkt posiadat udowodniong skuteczno$¢ oraz profil
bezpieczenstwa przy zmianie terapii z produktu referencyjnego?
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OdpowiedZ: Zamawiajacy nie wymaga aby oferowany produkt posiadat udowodniong skutecznosc
oraz profil bezpieczefstwa przy zmianie terapii z produktu referencyjnego.

Pytanie 11 dot. projektu umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmian iloSciowych przedmiotu umowy, ale nie okreslit ich
warunkdw, m.in. nie wskazat w jakich okolicznosciach zmiana mogtaby mie¢ miejsce, nie wskazat w
zaden sposdb granic zmian iloSciowych odnosnie poszczegdinych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2,
w zwigzku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, le Ustawy PZP, brak okreSlenia warunkéw zmiany umowy bedzie
przesadza¢ o niewaznosci zapisow z §1 ust.2 umowy. Czy z zwigzku z tym, Zamawiajacy odstapi od
tych zapiséw w umowie?
Odpowied#: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 listopada 2010 r
Zamawiajacy ma prawo opisac swoje potrzeby w taki sposob, aby przedmiot zamdwienia spelniat jego
oczekiwania i zaspakajat jego potrzeby. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 9 kwietnia 2010 r.
KIO/UZP 352/10 ,nie mozna oczekiwaC, iz zlecajgcy ustuge swiadczong w dtuzszym okresie czasu,
a nie na przyktad jednorazowo, bedzie w stanie okresli¢ minimalng iloS¢ towardéw, ktorych transportu
podejmuje sie wykonawca”,

Pytanie 12 dot. projektu umowy

Do tresci § 1 ust. 3 projektu umowy. Skoro Zamawiajacy przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne
z biezacym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje koniecznosci diuzszego przechowywania
zamdwionych produktéw w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-
miesiecznego okresu waznosci zamowionych towardw? Wskazujemy przy tym, Ze zgodnie z Prawem
farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu waznosci s peinowartosciowe
i dopuszczone do obrotu. W zwigzku z powyzszym prosimy o dopisanie do § 1 ust. 3 projektu umowy
nastepujacej tresci: "..., dostawy produktéw z krétszym terminem waznosci mogg by¢ dopuszczone
w wyjatkowych sytuacjach i kazdorazowo zgode na nie musi wyrazi¢ upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego."

OdpowiedZ: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian. Dystrybucja jest dla kazdego leku
indywidualna.

Pytanie 13 dot. projektu umowy

Czy w zwigzku z tym, iz przedmiotem przetargu sa produkty znane Zamawiajgcemu i zamawiane juz
we wczesniejszych postgpowaniach, mozliwe bedzie odstgpienie od wymogu zawartego w § 3 ust. 1
projektu umowy, obligujacego wykonawce do dostarczenia dokumentdéw wymaganych przez prawo lub
wprowadzenie zapisu o koniecznosci dostarczenia ww. dokumentéw w terminie np. 5 dni, na kazde
Zadanie Zamawiajacego?
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 14 dot. projektu umowy

Do § 3 ust. 1 pkt 5)i § 6 ust. 6 projektu umowy. Poniewaz informacja o braku realizacji leku generuje
sic automatycznie na platformie "Pharmbook"ktéra jest dla Paristwa dostepna, to prosimy o
zrezygnowanie z obowigzku doreczenia przez Wykonawce przy kazdej dostawie oswiadczenia czy
zamowienie czesciowe zostato dostarczone w catosci, a w przypadku niezrealizowania zaméwienia
czesciowego w catosci, wskazanie w treSci oSwiadczenia jakie produkty nie zostaly dostarczone.
Jednoczesnie prosimy o usuniecie zapisu § 6 ust. 6 projektu umowy, w ktérym jest mowa o nafozeniu
zbyt wygérowanej kary na wykonawce, na okoliczno$¢ braku dostarczenia w/w oéwiadczenia lub
zlozenia oSwiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.
Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia treS¢ zapisu § 1 ust. 3 pkt 5, aktualny zapis brzmi: ,5) dokumentu
odmowy w przypadku braku realizacji lub czeSciowej realizacji zamdwienia. Dokument odmowy
informuje jakie produkty nie zostaly dostarczone”.

Zamawiajgcy zmienia treSC zapisu § 6 ust. 6, aktualny zapis brzmi: ,6. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 5.000 zt, w przypadku braku dokumentu odmowy
(o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) lub w przypadku zlozenia dokumentu odmowy (o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 5) niezgodnego ze stanem faktycznym dostawy, ktérej dokument dotyczy”.

Pytanie 15 dot. projektu umowy

Do § 5 ust. 3 projektu umowy. Prosimy o zmiane zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Wykonawca
ma prawo do negocjowania terminu zaptaty ewentualnych zalegtosci platniczych Zamawiajacego”.
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.
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Pytanie 16 dot. projektu umowy

Do § 6 ust. 1 projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu dotyczacego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamdwionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu
o karze w wysokoéci 0,5% dziennie liczonej od wartosci nie dostarczonego w terminie zamowienia?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane § 6 ust. 1 projektu umowy. Przewidziana kara
umowna nie jest wygdrowana. Zamawiajacy wskazuje, iz kara umowna naliczana jest wylacznie od
wartosci zamowienia czesciowego.

Pytanie 17 dot. projektu umowy

Do treéci § 6 ust. 1 projektu umowy prosimy o dodanie stéw zgodnych z przestanka wynikajacy z

treéci art. 552 k.c.: "... Z wylaczeniem powolania sie przez Wykonawce na okolicznosci, ktére zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego uprawniajg Sprzedajacego do odmowy dostarczenia
towaru Kupujacemu."

Odpowied#: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje postanowien projektu
umowy. Uprawnienie do powstrzymania sie ze Swiadczeniem nie przystuguje Wykonawcy z uwagi na
tres¢ § 5 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 18 dot. projektu umowy

Do § 6 ust. 2 projektu umowy. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu dotyczgcego kar
umownych za niedostarczenie w terminie zamdwionej partii towaru podlegajgcej reklamacji poprzez
wprowadzenie zapisu o karze w wysokosci 0,5% dziennie liczonej od wartosci nie dostarczonego w
terminie reklamowanego zamowienia?
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 19 dot. projektu umowy

Do tresci § 6 ust. 3 projektu umowy prosimy o dodanie stéw zgodnych z przestankg wynikajacg z

tresci art. 552 k.c.: "... z wylgczeniem powolania sie przez Wykonawce na okolicznosci, ktdre zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego uprawniajg Sprzedajgcego do odmowy dostarczenia
towaru Kupujgcemu."

Odpowied#: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje postanowien projektu
umowy. Uprawnienie do powstrzymania sie ze $wiadczeniem nie przystuguje Wykonawcy z uwagi na
tres¢ § 5 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 20 dot. projektu umowy

Do tresci § 6 ust. 3 projektu umowy. Prosimy wykreslenie zapisu w czeéci dotyczacej naliczenia
dodatkowej kary umownej przez Zamawiajacego, gdyz wczesniejsza czeS¢ wskazanego zapisu przy
dokonaniu zakupu zastepczego zobowigzuje juz Zamawiajacego do pokrycia réznicy w cenie pomiedzy
ceng wynikajaca z umowy, a ceng jaka =zaplaci Zamawiajgcy u innego Wykonawcy.
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 21 dot. projektu umowy

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisow umowy w § 6 ust. 4 poprzez zapis o ewentualnej
karze za odstgpienie od umowy w wysokosci 10% wartosci brutto NIEZREALIZOWANE] czesci
przedmiotu umowy?
Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 22 dot. projekitu umowy

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczen cywilnoprawnych
prawidlowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z nastepujgcych  postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracja;
- poreczenia  podmiotu  trzeciego, np. wspdlnika lub organu  zaloZzycielskiego;
- zZabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiejkolwiek innej formie stanowiagcej zabezpieczenie wierzytelnosci Wykonawcy skuteczne w
przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiajgcego postepowania restrukturyzacyjnego
lub upadtosciowego? Celem wyjasnienia powyzszego zapytania zwracamy uwage na ogromne ryzyko
Wykonawcy zwigzane z potencjalnym ogloszeniem postepowania restrukturyzacyjnego Ilub
upadiosciowego wobec Zamawiajgcego, polegajace m.in. na niemozliwosci odzyskania (w catosci lub
w czesci) naleznosci objetych masa sanacyjng. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej
uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiajgcy zamierza korzystac z
narzedzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z
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pézn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. — Prawo upadlosciowe (Dz.U.60.535 z pézn. zm.).
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczen
cywilnoprawnych prawidtowego wykonania umowy przetargowe;j.

Pytanie 23 dot. projektu umowy

W zwigzku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierajacym oSwiadczenie Wykonawcy o znajomosci
stanu majatkowego Zamawiajacego, prosze o udzielenie Wykonawcy informacji, czy na chwilg obecng
zachodza lub beda zachodzi¢ w okresie do konca trwania umowy przetargowej wobec Zamawiajgcego
przestanki ,niewyptacalnosci” oraz ,zagrozenia niewypfacalnoscia” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn.
1.01.2016r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z pdin. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn.
28.02.2003r. — Prawo upadiosciowe (Dz.U.60.535 z pdin. zm.)? W razie braku odpowiedzi na
powyzsze pytanie, sygnalizujemy, ze w/w oSwiadczenie o znajomosci stanu majatkowego nie bedzie
skuteczne.

Odpowiedz: W zwigzku z zapisem § 5 ust. 4 wzoru umowy zawierajgcym o$wiadczenie Wykonawcy
o znajomosci stanu majgtkowego Zamawiajacego, Zamawiajacy oéwiadcza, ze na chwile obecng nie
zachodza i wedtug jego obecnej wiedzy nie beda zachodzi¢ w okresie do korfica trwania umowy
przetargowej wobec  Zamawiajacego  przestanki  ,niewyplacalnosci” oraz  ,zagroZenia
niewyptacalnoécia” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. — Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U.2015.978 z péin. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. — Prawo upadiosciowe
(Dz.U.60.535 z pdzn. zm.).

Pytanie 24 dot. pakietu nr 64

Czy Zamawiajacy wymaga w pakiecie 64 poz. 1-6 zaoferowania produktu temozolomidum
pakowanego w saszetki, tj. kazda kapsutka pakowana w osobng saszetke z oznaczong serig i datg
produktu, opakowanie zbiorcze 5 saszetek, ? Uzasadnienie: opakowanie tego typu pozwala na
bezpieczniejsze (niz w przypadku opakowania — blister, butelka) dystrybuowanie i przechowywania
leku, zwlaszcza w przypadku przyjmowania leku przez pacjenta w warunkach domowych , co za tym
idzie bezpieczenstwo pacjenta. Taka forma opakowania pozwala na ochrone leku przed ewentualnym
rozkruszeniem tabletki i pewnoscig ,Zze dany pacjent otrzyma petna zalecang dawke terapii
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym zatgczniku nr 1 -
Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 25 dot. pakietu nr 42

Czy zamawiajgcy wymaga w pakiecie 42 poz. 1, aby lek bortezomibum proszek do sporzadzania
roztworu do wstrzykiwan, 3,5 mg, przy podaniu dozylnym, aby zachowywat stabilno$¢ fizyczng
i chemiczng przez 42 dni w temp. 20-25 stopni C. i podaniu podskdmym zachowywat stabilnosé
fizyczng i chemiczng przez 7 dni w temp. 20-25 stopni C , w warunkach normalnego oswietlenia jak
i warunkach chronionych od $wiatta, potwierdzonymi badaniami?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, zgodnie z opisem zamieszczonym w aktualnym zatgczniku nr 1 -
Formularzem asortymentowo-cenowym.

Pytanie 26 dot. pakietu nr 72

Trastuzumab 420mg.

Czy Zmawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie w pakiecie nr 72 Transtuzumab w dawce 150 mg
w ilosci 1120 opakowan celem minimalizacji strat? Oferowany przez nas trastuzumab o nazwie
handlowej Herzuma moze by¢ przechowywany po rekonstytucji przez 7 dni w lodéwce co moze
przyczynic sie do eliminagji lub znacznego ograniczenia strat leku.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Zamawiajacy w_pakiecie nr 71 (Trastuzumab 150mg) dodaje zapis dotyczacy stabilnosci leku po
rozpuszczeniu.

Pytanie 27 dot. pakietu nr 73

Trastuzumab 600mg.

Czy Zamawiajacy w celu uzyskania oferty atrakcyjnej cenowo wyraza zgode na ztozenie oferty na lek
Trastuzumab w dawce 150 mg w ilosci 4800 opakowan? Od marca refundowane sg nowe biopodobne
odpowiedniki Trastuzumabu i ceny rynkowe obnizyly sie. Dopuszczenie ztozenia oferty na lek w dawce
150 mg przyczynitoby sie do znacznych oszczednosci finansowych u Zamawiajacego.

Odpowiedz#: Zamawiajacy nie wyraza zgody, w pakiecie nr 73 (Trastuzumab 600 mg) Zamawiajacy
wymaga leku do podania podskérnego.
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PERNICUS

Pytanie 28 dot. tresci SIWZ zalacznik 11-19 zat nr 1 ( Formularz asortymentowo-cenowy)
Pakiet 78 poz 1, 2, 3

Czy Zamawiajacy dopusci: skiadanie zamodwien czastkowych na formularzach Wykonawcy dla
asortymentu zawartego w pakiecie 78 poz. 1, 2, 3?

Wzory formularzy: zaméwienia i oSwiadczenia $wiadczeniodawcy w zalgczeniu

Odpowied#: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 29 dot. tresci SIWZ

Czy w sytuacji, gdy, siedziba firmy/osoba uprawniona do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy
znajduje sie w poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy wyrazi zgode na przestanie
umowy do podpisu na adres Wykonawcy?

Odpowied#: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 30 dot. projektu umowy § 5 ust.4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do § 5 ust. 4 w brzmieniu:

Wykonawca ma prawo wstrzymad realizacje kolejnych zamoéwien/dostaw w przypadku zwioki
w platnodciach (naleznosci wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu platnosci/wymagalnosci
wskazanego na fakturze” ?

Odpowiedz: Zapisy projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 31 dot. projektu umowy § 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kar umownych o_polowe i pozwoli na
wprowadzenie modyfikacji do zapiséw wzoru umowy poprzez nadanie § 6 nowego brzmienia:

86

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw badz
odmowy dostaw w wysokosci 0,25 % wartoSci brutto zamdwienia czeSciowego za kaidy dzien
niedotrzymania terminu w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin okreslony w § 2 ust. 1.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru
wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiajacego) w wysokosci 0,25 %
wartoéci brutto zamowienia czeSciowego za kazdy dzien niedotrzymania terminu w wykonaniu
niniejszej umowy ponad termin okreslony w § 3 ust. 7.

3. W przypadku niedotrzymania terminu w dostawie towaru o ponad 1 dzien roboczy Zamawiajacy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy (faksem, pisemnie lub e-mailem), ma prawo zakupi¢ towar na
rynku i odmowié przyjecia spoznionej dostawy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia ewentualnej rdznicy pomiedzy cenami wynikajacymi z niniejszej umowy a cenami
zakupionych przez Zamawiajgcego towarow oraz do zaplaty kary umownej w wysokosci 0,25 %
wartosci brutto zaméwienia zrealizowanego przez Zamawiajgcego u innego dostawcy, za kazdy dzien
opoznienia ponad termin okreslony w § 2 ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zaplacic Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 5% wartosci
brutto umowy, okreslonej w § 1 ust. 4 w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej
umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 5 lub § 4.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od przedmiotowej umowy w przypadku niezrealizowania przez
Wykonawce w terminie trzech kolejnych zaméwien. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze by¢
ztozone w terminie 2 miesiecy, od dnia uplywu terminu zrealizowania trzeciego kolejnego zaméwienia.
6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2500 zi, w przypadku braku
oswiadczenia, (o ktdrym mowa w § 3 ust.1 pkt 5) lub w przypadku ztoZenia oéwiadczenia, (0 ktérym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) niezgodnego ze stanem faktycznym dostawy, ktérej oswiadczenie dotyczy.

7. Powyzsze (ust. 1-4 i 6) kary umowne nie wykluczajg dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego (przenoszacego wartosS¢ zastrzezonej kary w rozumieniu art. 484 § 1 k.c) na
zasadach ogdlnych, jezeli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

8. Odstapienie moze dotyczy¢ catej umowy lub czesci jeszcze niezrealizowanej przez Wykonawce.

9. Kara umowna w przypadku odstgpienia od umowy nie bedzie przystugiwaé Zamawiajgcemu, jezeli
zamoéwienia nie zostaly zrealizowane z powodu zdarzenia o charakterze ,sily wyzszej” tj.
gwaltownego, nieoczekiwanego i niemozliwego do przewidzenia dzialania sit przyrody lub
nadzwyczajnych zdarzen natury spolecznej (strajki, zamieszki).

10. Za towar niedostarczony w terminie (nieterminowa dostawe) uznaje sie takze towar, ktory nie
spetnia warunkow okreslonych w § 1 ust. 1, § 1 ust. 6 oraz § 3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy lub towar
uszkodzony.
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11. Wysokos¢ kar umownych wskazanych w ust. 1 — 3 nie moze przekroczy¢ 70 % wartosci wskazanej
w § 1 ust. 4 (wartosci szacunkowej umowy).

12. Wysokosé¢ kar umownych okreslonych w ust. 6 nie moze przekroczy¢ 50% wartosci wskazanej w §
1 ust. 4 (wartosci szacunkowej umowy).

13. Zlozenie, zgodnego ze stanem faktycznym oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5,
w ktdrym zostanie podana faktyczna wielkosé niezrealizowanej czesci zamowienia czeSciowego (wraz
z podaniem nazw niedostarczonych produktow), bedzie skutkowac nienatozeniem kary umowny,
o ktorej mowa w ust. 6. ZloZzenie jednak takiego oswiadczenia, nie wstrzymuje nafozenia kar
umownych z powodu niezrealizowania zamowienia w terminie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Wysokos$¢ kar umownych w projekcie umowy nie moze
by¢ uznana jako wygdérowana lub naruszajgca réwnos¢ stron w umowie. Analizujgc szkode
Zamawiajgcego nalezy podkresli¢, iz Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 14 kwietnia 2005 r., II CK 626/04
wskazat, iz pojecie szkody rozumie sie szeroko w sposéb obejmujacy wszelkie negatywne
konsekwencje niewykonania zobowigzania. Nadto zgodnie z orzecznictwem kara umowna stanowi
nie tylko surogat odszkodowania, jej celem moze by¢ réwniez skionienie diuznika do prawidtowego
wykonania swego zobowigzania (tak: KIO w wyroku z dnia 30 czerwca 2010 r. KIO/UZP 1189/10, Sad
Najwyzszy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2008 r. V CSK 85/08).

dot. pakietu nr 25

Zamawiajgcy informuje, ze usuwa z pakietu nr 25 poz. nr 2, pozostate wymagania zgodnie
z aktualnym zatgcznikiem nr 1 - Formularzem asortymentowo-cenowym.

PERNICUS

W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z 0.0., zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych
dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia i przesuwa termin skladania i otwarcia
ofert na dzien 3 kwietnia 2019 r., w nastepujacy sposob:

1. § XIV SIWZ (Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie:

ust. 1 ,Oferte wraz zalgcznikami nalezy ztozy¢ za posrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/copernicus/aukcie wybierajac  przedmiotowe postepowanie
w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r., do godz. 10:00”

ust. 2 ,Oferty zostang otwarte w tym samym dniu o godz. 11.00 w Gdansku, Al. Jana Pawia II 50,
w Dziale Zamowien Publicznych, poziom (minus) -1 pok. nr 093 za pomocg platformy zakupowej
poprzez odszyfrowanie ofert”.

W zwigzku z powyZszymi odpowiedziami Zamawiajacy zmienia tresc¢ zafgcznika nr 1 (Formularz
asortymentowo-cenowy). Aktualny zalgcznik dostepny jest na stronle internefowej Zamawigjigcego
WWW.copernicus.qgda.pl.

Z powazaniem

Sporzadzit Sekretarz komisji — Matgorzata Szyszka
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