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Skała 03-14-1-08-427   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,26 116 CP-W

Skała 03-14-1-08-451   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,46 116 CP-W

Skała 03-14-1-08-473   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,20 116 CP-W

Skała 03-14-1-08-474   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,66 116 CP-W

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,07 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-390   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,69 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,50 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-447   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,46 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-447   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,80 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-448   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,58 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-448   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,23 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-448   -g   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,00 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,92 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,00 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-453   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-453   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,30 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-460   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  4,21 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-460   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  3,00 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-469   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,01 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-469   -c   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,80 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,38 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-471   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,48 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-471   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  2,00 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-475   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,06 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-475   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,40 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-478   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,60 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-478   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,50 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,88 112 CW-W

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,70 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,73  21 WPOD-BN

Skała 03-14-1-08-445   -a   -00 WPOD-6BG Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór ----- HA  1,60  22 WPOD-BG

Skała 03-14-1-08-447   -a   -00 WPOD-6BG Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. gór ----- HA  1,32  22 WPOD-BG

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,45  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,21  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-453   -d   -00 WPOD-3BG Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. gór ----- HA  0,27  22 WPOD-BG

Skała 03-14-1-08-458   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  550,00  28 PORZ MECH

Skała 03-14-1-08-458   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,95  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  619,00  28 PORZ MECH

Skała 03-14-1-08-459   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,68  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  401,20  28 PORZ MECH

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,23  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,20  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,28  16 ROZDR-PGL

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,64  16 ROZDR-PGL

ODN-POZ Skała 03-14-1-08-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  100,00 393 TRANSP 1

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,90  95 SADZ WIEL

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,90 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,10 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,10  95 SADZ WIEL

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,90 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,25 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,25  97 SAD-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,25 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,85 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,85  95 SADZ WIEL

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,85 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,40 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,30  97 SAD-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ
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Skała 03-14-1-08-339   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,82 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-339   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,94 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-339   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,36 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-339   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,06 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-339   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,22 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  4,36 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-340   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,86 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-341   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,24 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-422   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB

Skała 03-14-1-08-423   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Skała 03-14-1-08-425   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Skała 03-14-1-08-426   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  5,14 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-427   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  5,20 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  5,54 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,95 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-428   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,10 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-429   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  4,60 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-429   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,77 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-446   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  4,81 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-448   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,64 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-448   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,56 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-448   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,78 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-449   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  3,80 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-451   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,27 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-452   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,20 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-452   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,88 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-456   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,47 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-457   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,26 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-458   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,30 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-459   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,40 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-459   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,88 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-462   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,88 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-463   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Skała 03-14-1-08-464   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  3,10 107 KOSZ UA

Skała 03-14-1-08-465   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,44 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  9,90 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,76 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-469   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Skała 03-14-1-08-470   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,60 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,92 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-471   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,45 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-473   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  5,48 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-477   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,58 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-478   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,08 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-478   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,58 109 KOSZ UC

Skała 03-14-1-08-479   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,91 109 KOSZ UC

PIEL-POZ Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  1,00 113 PODK-FORM

Skała 03-14-1-08-340   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-340   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-340   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,95  96 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-340   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,80  98 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-427   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-449   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-449   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  2,00  98 POP-BRYŁ

Skała 03-14-1-08-449   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

PIEL

HOD

POPR



Skała 03-14-1-08-452   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-452   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-452   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,30  96 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-452   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-457   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-457   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-457   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,40  96 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-457   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-459   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-459   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,65  96 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-459   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Skała 03-14-1-08-465   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Skała 03-14-1-08-467   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-467   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,10 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-449   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,10 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-452   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  16,00 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Skała 03-14-1-08-466   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  350,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-467   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  260,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,50 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-467   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,70 139 GRODZ-SN

Skała 03-14-1-08-476   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,50 141 GRODZ-SRN

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-340   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-426   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-426   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  14,20 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-452   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-452   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,80 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-469   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-469   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-470   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,80 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-478   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,60 145 GRODZ-DEM

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Skała 03-14-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Skała 03-14-1-08-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Skała 03-14-1-08-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Skała 03-14-1-08-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 3 SZT  3,00 135 SZUK-10G

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

Skała 03-14-1-08-447   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Skała 03-14-1-08-469   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ

Skała 03-14-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

P-POŻAR

NAS

OCHRL

OCHRP

HOD

POPR

SEL-ZPUN

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

P-INFO

P-INNE

P-PORZ



OP-BUDKIN Skała 03-14-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Skała 03-14-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Skała 03-14-1-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 156 NAPR-BUD

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 097,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-428   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 097,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-445   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 585,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-445   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 585,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-447   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  976,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-447   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  976,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 351,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-450   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 351,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-456   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  817,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-456   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  817,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-453   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  766,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-453   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  766,00   2 CWD-D

PM Skała 03-14-1-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Skała 03-14-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-341   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-341   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-430   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-430   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-456   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-456   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-425   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-425   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-461   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  626,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-461   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  626,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-463   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  739,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-463   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  739,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-468   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 462,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-468   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 462,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-469   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-469   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-341   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-341   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-390   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-390   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-422   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-422   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Skała 03-14-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIS

IVD

IVDU

POZ-P

POZ

UTRZ

PR

PRZEST

PTP

PTW

TPP

TWP

UT-TURYST

OCHRP

OCHRPR



Legenda:


