ART PROJEKT

PRZEDMIAR

TEMAT: Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawow  ej nr
1 w Stargardzie.

BRANZA: Przedmiar

ADRES: ul. H. Sienkiewicza 8; 73-110 Stargard
dziatka geodezyjna nr 369 obr ebnrl

INWESTOR: Szkota Podstawowa nr 1 im. J. Stowackiego
W Stargardzie
Ul. H. Sienkiewicza 8
73-110 Stargard

DATA: lipiec 2022

Opracowat: mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2010
Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.
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Lp. | Opis zamierzenia

[j.m. [ il0$¢

| RAZEM:

ETAP I

Rozbiorki

1.01

Rozbiorka i utylizacja powierzchni
poliuretanowej — podktad grubosci
80mm + warstwa uzytkowa 10mm

24

24

1.02

Rozbidrka i utylizacja powierzchni
poliuretanowej — podktad ET grubosci
35mm + warstwa nosna 10mm

220

220

1.03

Usuniecie i utylizacja obrzezy
betonowych

57

57

1.04

Usuniecie kotew metalowych po
wczesniejszych urzgdzeniach

37

37

Przygotowanie podioza

2.01

Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie
przed wejsciem na teren prac 0sob
trzecich

190,50

190,50

2.02

Usuniecie wszystkich zewnetrznych
przeszkdd tj. korzenie, galezie, krzewy,
usuniecie istniejgcej trawy i inne
elementy ktore przeszkadzatby w
utozeniu mat porostowych

190,50

190,50

2.03

Sprawdzenie niwelacji podtoza tak aby
spadek nie przekroczyt 5% i uzycie
siatki samopoziomujgcej w celu
uzyskania odpowiedniej niwelaciji
terenu

190,50

190,50

Montaz mat przerostowych

3.04

Zasianie trawnika — trawa boiskowa
(sportowa)

190,50

190,50

3.05

Montaz mat przerostowych zgodnie z
zaleceniami producenta

190,50

190,50

3.06

Uzupetnienia nasion trawy na
naroznikach, ktore nalezy przysypac
ziemig i nawodnienie obszaru
opracowania

190,50

190,50

Montaz zabawek

4.01

Zakup i montaz wierzy ze zjezdzalniami
zgonie z zaleceniami producenta

Szt.

4.02

Zakup i montaz baszty ze slizgawka
zgodnie z zaleceniami producenta

Szt.

4.03

Zakup i montaz hustawki gniazdo
zgodnie z zaleceniami producenta

Szt.

4.04

Zakup i montaz zestawu
wspinaczkowego ze sciankg zgodnie z
zaleceniami producenta

Szt.

4.05

Zakup i montaz hustawki wagowej 2x2
zgodnie z zaleceniami producenta

Szt.

4.06

Wysprzatanie terenu opracowania z
ewentualnych niebezpiecznych

190,50

190,50
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elementéw uzytych podczas
przygotowywania podfoza i montazu
zabawek.

ETAP I

Przygotowanie podioza

2.01

Wyznaczenie terenu i zabezpieczenie
przed wejsciem na teren prac 0sob
trzecich

78

78

2.02

Usuniecie wszystkich zewnetrznych
przeszkdd tj. korzenie, galezie, krzewy,
usuniecie istniejgcej trawy i inne
elementy ktore przeszkadzatby w
utozeniu mat porostowych

78

78

2.03

Sprawdzenie niwelacji podtoza tak aby
spadek nie przekroczyt 5% i uzycie
siatki samopoziomujgcej w celu
uzyskania odpowiedniej niwelaciji
terenu

78

78

Montaz mat przerostowych

3.04

Zasianie trawnika — trawa boiskowa
(sportowa)

78

78

3.05

Montaz mat przerostowych zgodnie z
zaleceniami producenta

78

78

3.06

Uzupetnienia nasion trawy na
naroznikach, ktore nalezy przysypac
ziemig i nawodnienie obszaru
opracowania

78

78

Montaz zabawek

4.01

Zakup i montaz hustawki wahadtowe]
integracyjnej zgonie z zaleceniami
producenta

Szt.

4.02

Zakup i montaz hustawki podwojnej
zgodnie z zaleceniami producenta

Szt.

4.06

Wysprzatanie terenu opracowania z
ewentualnych niebezpiecznych
elementow uzytych podczas
przygotowywania podfoza i montazu
zabawek.

78

78
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