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PROJEKT
UMOWA
Nr R1.272.16.2023.DA
Zawarta W dniu ....veveeenennnenne. r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

w imieniu, ktérego dziata:

Tooiienne

zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 ze zm.), zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych pn.. REMONT DROGI
POWIATOWEJ NR 3123G Zutawka Sztumska — (Stalewo).
2. Szczegotowy zakres robot okreslaja:

a)
b)
c)

dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
pomochiczo przedmiar robaot.

§2
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
Odbidér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12.
Terminowa zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

budowlanego, aktami prawnymi witadciwymi w przedmiocie zamdodwienia, przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w STWIORB.

Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg.

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego

dokonat wyceny warto$ci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu

jednostkowego poszczegdlnych robot.

Przed rozpoczeciem robdét:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz
zaplecza budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb trzecich,
doprowadzenie medidow dla potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz
odprowadzania sciekdw, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekow i
innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach,



6) Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsca
wykonywania prac.

7) Prowadzenie robdét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

8) Prowadzenie dziennika budowy i realizacja polecen do niego wpisanych.

9) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na oceneg
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym w STWiORB.

10) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé, na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

11) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach
oraz o zaistniatych wypadkach.

12) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentow:

a) harmonogramu rzeczowo -terminowo -finansowego robét oraz jego aktualizacja,
b) projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robaét,
c) planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
d) programu zapewnienia jakosci.
Termin przekazania kompletnych dokumentow:
= 5 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego,
= 10 dni od zawarcia niniejszej umowy przekazanie projektu organizacji ruchu
robét, BIOZ oraz programu zapewnienia jakosci.

13) Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni na akceptacje przedstawionego harmonogramu
albo na wniesienie uwag. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi i przedtozyé
Zamawiajgcemu do ponownej akceptacji poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od
otrzymania uwag. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych
poprawek harmonogramu, w tym poprawek wynikajagcych z koniecznosci dokonania
aktualizacji harmonogramu, w zwigzku ze zmianami, o ktdrych mowa m.in. w §19 (zmiany w
umowie) niniejszej umowy.

14) Zapewnienia we wtasnym zakresie biezgcej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej tacznie z
geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wszystkich robot.

15) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
Zmian.

16) Wykonawca przed dokonaniem zamowienia materiatow, urzgdzenh i wyposazenia zobowigzuje
sie przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji dokument ,zatwierdzenie
materiatowe”. Zatwierdzenie to musi zawieraé propozycje materiatéw, urzgdzen i wyposazenia
do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat,
deklaracji zgodnoéci.

17) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i
telefonu.

18) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajgcego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do
niego.

19) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru koncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajagcych z  przepisow BHP,
przeciwpozarowych, porzgdkowych oraz zdarzen losowych.

20) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z wihadcicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonywaé pod nadzorem witascicieli tych sieci.



35)

36)

37)

21) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przylegtych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokosci istniejgcej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

22) Koszt organizaciji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drég
ponosi Wykonawca.

23) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem
terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody
0s06b trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

24) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktdére ponosi on
odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

25) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

26) Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania
0golnego porzadku na terenie budowy.

27) Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawnosci wykonania robdét.

28) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci,
aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

29) Zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

30) Uzyskanie pozytywnych koncowych odbioréow przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach — w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

31) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa préb, badan, nadzoréw i odbioréw
z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

32) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;.

33) Wykonawca zobowigzany jest po zakonhczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania
kosztorysu powykonawczego.

34) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

a. pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych Iub zamiennych sporzadzajgc protokét
koniecznosci okreslajgcy zakres robét oraz szacunkowg ich wartosc;

b. o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa,
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

C. 0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robdt,
opoznienie planowanej daty zakohczenia robo6t jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspdipracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektows i
STWIORB Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;
Przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidiowosci wykonania
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia szacunku brakarskiego usunietych w ramach
prowadzonych robo6t budowlanych drzew, ktéry okresli wartosé pozyskanego drewna. Po akceptacji
szacunku przez Zamawiajgcego, Wykonawca zostanie obcigzony fakturg VAT za sprzedaz
drewna.

§3
[WYMOGI MATERIALOWE]



Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w STWiIORB.

Zamawiajagcy wymaga, aby zastosowane materialy posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzeh i materiatow
réwnowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametréow technicznych i surowcéw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatéow i urzgdzen okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy zgodnie z
zapisami STWIORB. Materiaty z rozbiérki winny byé usuniete poza teren budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ij. Dz. U. z 2019 r., poz.
701 ze zm.).

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia (w tym réwniez dokumentacji projektowej)
wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§4
[TERMIN REALIZACJI]

Strony ustalajg nastepujgce terminy w realizacji robét:

1.
2.

Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Planowane zakonczenie robot budowlanych: w terminie do 200 dni od dnia zawarcia umowy oraz

przekazania terenu placu budowy. Przekazanie terenu placu budowy nastepuje w dniu zawarcia
niniejszej umowy.
§5
[WYNAGRODZENIE]

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy,
ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej
w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

netto: L PLN
podatek VAT, w wysokosci 23 %
brutto: PLN

SIOWNIE DU .
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacijg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz niniejszg umowg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

§6
[ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA]

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
lub koncowej wystawionych przez Wykonawce za wykonane czesci przedmiotu umowy
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Faktura czesciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zrealizowanych robét budowlanych na podstawie protokotu odbioru czesciowego
robot, jednakze nie wczesniej niz po wykonaniu 30%, 60% zakresu przedmiotu zamdwienia.
Pozostata cze$¢ wynagrodzenia, tj. 40% zostanie zaptacona na podstawie faktury korncowe;.



4. Rozliczenia koncowe nastgpi po wystawieniu faktury korncowej, po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robét.

5. Platnos¢ za wykonane i odebrane roboty dokonana bedzie przelewem 2z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej przez
Wykonawce fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

7. Rozliczenie faktur czesciowych oraz koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po
odebraniu tych robot przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z
podwykonawcami, w przypadku gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow,
z zastrzezeniem § 8 ust. 16 i ust. 21.

8. Zalgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow
potwierdzajgce, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytutu
wykonanych i odebranych roboét.

9. Przez podwykonawcéw o ktdérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie sie roéwniez dalszych
podwykonawcow.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielanie zaliczki.

11. Btedne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 — dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia faktury korygujgce;j.

12. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Platnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§7
[POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIAZKU WYKONAWCY ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE]

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SWZ, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci
polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego
zaméwienia na terenie budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia:

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjgtkiem osdb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca
i podwykonawca, przyjmujgc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe osdb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2:

Sposoéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajagcemu oswiadczenie potwierdzajgce zatrudnienie pracownikéw
przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na dzienn wezwania oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajgce w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete realizacjg
zamoéwienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

2) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegodlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zaméwienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
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4,

10.

11.

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia (o ktérym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP) na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony w
szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich

oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
§8
[PODWYKONAWCY]

Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robét:

Pozostaty zakres robét Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé osobiscie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

Przedmiot Umowy oraz podwykonawcéw, ktéorym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z

podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z czionkéw konsorcjum odpowiada

solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum, wobec

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej

Z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢é miedzy innymi:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

¢) termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza termin
okreslony w § 4 niniejszej umowy.

d) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku Ilub faktury,
potwierdzajgcych wykonanie robo6t budowlanych,

e) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokonaé zaptaty za wykonane zaméwienie.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezehn do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
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12.

13.
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15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany tych umow, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 lit d), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. w terminie nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé oswiadczenie
potwierdzajgce, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale
podwykonawcéw lub kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych robét na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
na podstawie ktérych dokonano zaptaty oraz oryginat oswiadczenia kazdego z podwykonawcéw



24,

25.

oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytutdow
uregulowanych nalezno$ci.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, ma prawo zadac¢ od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.

§9
[PERSONEL WYKONAWCY]

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowag
przez osoby posiadajgce stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia, Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie ..........................
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy kopii uprawnien budowlanych i aktualnego potwierdzenia
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa osob, ktére beda petnity samodzielne funkcje
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o
ktérych mowa w ust. 3 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. 6.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 10
[PERSONEL ZAMAWIAJACEGO]

Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedg: ............coooiiiiiiiiiiiinns

. §M
[NADZOR INWESTORSKI]

W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspofpracuje z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego upowaznienia odpowiednio
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, autorowi projektu
oraz wszystkim upowaznionym przez nich osobom wstep na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
projektanta i branzowych inspektorow.



§ 12
[ODBIORY]

1. Strony postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbiér koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

2. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia.

3. Odbioér czesciowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaot.

4. Zasady odbioru kohcowego robdét:

a) Odbior koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

b) Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

c) Odbiér koncowy robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

5. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

6. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

7. Dokumenty do odbioru koncowego:

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) receptury i ustalenia technologiczne,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

f) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

g) w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robét,

h) wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

§13
[KARY UMOWNE]

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujgcg formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia,

b) kare za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wartoSci
wynagrodzenia brutto za wykonanie ze zwiloka przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy
dzien zwtoki,

c) kare za zwtoke w usunieciu wad lub usterek, liczgc od dnia uzgodnionego na usuniecie wad
w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto — za kazdy dzien zwtoki,

d) kare za zwloke w zaptacie lub nieterminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,



e) kare za nieprzedtuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto umowy
0 podwykonawstwo.

f) kare w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15 umowy
wykonujg osoby, ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w wysokoéci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

Strony zachowujg bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢
otrzymanych kar umownych, a w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia utraty pozyskanego
przez Zamawiajgcego dofinansowania.

Catkowita maksymalna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych jest ograniczona do wartosci zamowienia 100% brutto okreslonej w §5 ust.2.

§14
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakonczone roboty
oraz plac budowy, a takze niniejszy fakt odnotowaé w dzienniku budowy wraz z potwierdzeniem
przez Zamawiajgcego i niezwtocznie powiadomi¢ Inspektorat Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania zapiséw niniejszej umowy;

b) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

d) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy nie rozpoczat robét bez
uzasadnionych przyczyn;

e) Wykonawca przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni rozpoczete roboty i nie kontynuuje ich
pomimo dwdoch wezwan wystanych na piSmie w odstepach siedmiu dni przez
Zamawiajgcego.

f) Wykonawca z wlasnej winy przerwat realizacje robét i przerwa ta spowodowata opéznienie
w realizacji robot.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzaciji robot
bedacych w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

c) Wykonawca niezwitocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych i niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét prawidiowo wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane prawidtowo roboty oraz protokolarnego przejecia
placu budowy.

§ 15
[GWARANCJA | REKOJMIA]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakonczenia czynnosci odbioru kohcowego
stwierdzonego protokotem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowg stwierdzonych w toku czynnosci odbioru koricowego i powstatych
w okresie trwania rekojmi. Okres rekojmi konczy sie po uptywie 6 miesiecy od zakonczenia okresu
gwarancji. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwarancji.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc termin ich usuniecia - nie dluzszy niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny na usuniecie wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swdj koszt wady lub usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z rekojmi.

§16
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowe;j
WIOIMIE: o , co stanowi rownowartos¢ kwoty ..................
(SIOWNIE: .o ).

Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robét.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17
[SILA WYZSZA]

Strony nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.

1.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjgtkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powddz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajgce charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
sie na wystgpienie sity wyzsze;j.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

§18
[ZMIANY UMOWY]

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o0 zamowienie publiczne w nastepujgcym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu ujawnienia sie wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia, w tym koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie
lub technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robo6t zamiennych.

c) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywajg na zmiane terminu wykonania
zaméwienia podstawowego,

d) zpowodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,
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i)
)

n)

z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa,

z powodu szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie rob6t. Pod pojeciem ,niesprzyjajace
warunki atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne tj.: intensywnosé opadow,
temperatura i dlugos¢ trwania w wyniku, ktérych obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do realizacji lub nakazuja wstrzymanie robaét,

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot,

w przypadku opdznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury utrudniajgce Iub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
materiatéw niezbednych do realizacji robét.

2) Co do zakresu robét objetych umowg w przypadku:

a)

b)

c)
d)

gdy ich wykonanie w czesci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie
uzasadnionego powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje koniecznos$é
ich zaniechania,

z powodu koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa.

z powodu koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych i dodatkowych,

3) Co do oznaczenia stron wytgcznie w wyniku dozwolonego w mys| ustawy Prawo zamoéwien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

c)

d)

f)

)
h)

w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie
protokotu koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zatgczony do
umowy.

w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci uwzgledniajgcych
uwarunkowania wptywajgce na uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo
obiektu i ich uzytkownikéw,

w przypadku wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatdw, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegoblnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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i) w przypadku zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug, zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

i) zmiany poziomu cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgcg strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia oraz poczgtkowy termin umozliwiajgcy dokonanie zmiany:

= wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od 7 petnego miesigca
kalendarzowego od zawarcia niniejszej umowy, gdy warto$¢ zmian cen wyzej
wskazanych materiatéw lub kosztéw przekroczy 40% w stosunku do stawek
przyjetych przez Wykonawce w trakcie sporzadzania oferty Zamawiajgcemu,

» waloryzacja odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik wzrostu cen publikowany
przez Gtéwny Urzad Statystyczny,

= waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy pozostate do
wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji,

= maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego punktu wynosi 5%
wynagrodzenia ofertowego Wykonawcy,

= Wykonawca ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z waloryzacjg
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z
ktérym zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz z wszystkimi
aneksami do umowy o podwykonawstwo),

= postanowien dotyczgcych waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w niniejszym punkcie

= zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym punkcie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych punktéw tgcznie.

5)Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych:

a) Zmiana nie moze wykraczaé poza przedmiot zaméwienia, przyczynia¢ sie do
nieuzasadnionego zwiekszenia parametrow inwestycji,

b) Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysztego uzytkownika,

c) Nastgpi¢ na skutek zmian materialowych/technologicznych  spowodowanych
okolicznosciami:

» niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i / lub urzgdzen,

=  pojawieniem sie na rynku materiatdbw i / lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoéwienia,

= pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméwienia,

= koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatéw /
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia na dzieh odbioru przedmiotu zamowienia.

6) Udziatu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia:

a) skorzystania z podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw w realizacji zamodwienia
mimo, iz w zilozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamdéwienia w
podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,

c) zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkéw
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegdlnosci art. 454 i art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogéinych rzadzacych tg ustawa.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogag by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjgtkiem §7 i §9.
Strona wnioskujgca o zmiane na podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie
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5.

wn

do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku.
Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamdwienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych
3) zmian wynagrodzenia tam gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét). W
przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego
z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie cen nie wyzszych od
minimalnych cen materiatéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np.
~SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja jest sporzgdzona oraz naktadéw
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§19
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jako adres do korespondencji Wykonawca WSKazuje: .......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieaas
i zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondenciji doreczone;j.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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