PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONAWSTWO
MACIEJ RYBARCZYK

77-100 BYTOW, UL. BURSZTYNOWA 14
tel. kom. 692-804-519 e-mail: maciej-rybarczyk@wp.pl

SPECYFIKACJATECHNICZNA
wykonania | odbioru robot budowlanych

Obiekt .. Budowa drogi przy jeziorze Trzebieliaskim

Adres ......... dz. Nr 660/2, 660/5 offy Trzebielino, jednostka ewidencyjna Trzebielinowat
Bytowski
Inwestor ........ Gmina Trzebielino

77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15

Klasyfikacja robét wg CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniamkpletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy iggdev, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistiek wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamaenia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

OPRACOWAL.:

Bytow, kwiecier 2023 r.



Budowa drogi przy jeziorze Trzebieliskim SST D-00.00.00

D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaggthnicznej (SST) gs wymagania ogollne dotygee
wykonania i odbioru robot drogowych zmanych z budowdrogi przy jeziorze Trzebiglskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogoélne, wspélne dla robotgpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.01.01 Roboty pomiarowe

3. D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych przy przébwie drog

4. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine

5. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

6. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

7. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

8. D-04.04.02 Podbudowa i nawierzchnia z krusziamganego stabilizowanego mechanicznie
9. D-05.03.03 Nawierzchnia z piglbetowych

10. D-10.01.01 Przepusty z umocnieniem skarp i aggeniami sztywnymi

1.4 Okrelenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catéé¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego czé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lulsumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Inzynier — osoba petaca nadz6r nad budawinspektor Nadzoru)

1.4.7.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaraitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi
jezdnie.

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezymera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zalznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podleggpotwierdzeniu przez hyniera.
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1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamasudgapo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robot, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofg@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg $cieralp a podbudow, zapewnigica lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gorngsczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podida. Maze zawierd warstw
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivienia przenikania cwstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni teicej powyej.

h) Warstwa odsczapca - warstwa sttgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnapi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy i#soréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywest pojazddw, umieszczenia
urzadzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagda jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.21. Podize ulepszone - goérna warstwa pagip lezaca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprlrzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mage na celu uporrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Przedmiar robét - wykaz rob6t) w kolefad technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeggm opisem
lub wskazaniem podstaw ustal@jch szczegotowy opis oraz wskazaniem seil@ych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniezestawieniem ilci jednostek przedmiarowych robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa obayzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przez upramego geodeti
odpowiedzialné¢ za ochron wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbidtancowego Robo6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotdgwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaeizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez Ayniera Wykonawcy
stanows czgé¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhpjednym z nich $ obowkzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentoéw obpwe kolejndé ich waznoscei
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywdé bigdow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawgk.przypadku
rozbieznosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkiykonane roboty i dostarczone
materialy lgda zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydw sposéb okéony w
D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakitido zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabo6t w
okresie trwania budowy. W =zaieosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguaw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziei i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczmje keda akceptowane przez dyniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcactizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanig;slo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgzidie unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla oséb lub
wtasngci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstvie
jego sposobu dziatania. Stogupk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, saifalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materialy fatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgséem
0sOb trzecich. Wykonawcactlizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggeniu wigkszym od dopuszczalnego, ollmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt bdg mialy aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostle, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaiaczeniu robo6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiey powinien otrzymé zgod: na wycie tych
materiatow od wiciwych organdw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadmgeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamemasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemrgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomkyniera i zainteresowane wladze orgztie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&gjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowvéasic bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ngdmk zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposibagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZyniera. Pojazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i higieny
pracy. W szczegdldoi Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia aywane do robot
od daty rozpocgxia do daty zak@czenia robét (do wydania potwierdzenia zadaenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanisvinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djielementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
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momentu odbioru ostatecznegoslidéVykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie [iej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dulizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizeh lub metod i w sposob agity bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgtakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotyege proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matém i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przezzymiera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danégadta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawvdieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjizrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagsrzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakGciowych materiatldw z jakiegokolwiekrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizmane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskini zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopOw na terenie budowyZubnych miejsc wskazanych w dokumentach umowgs b
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad @dpdnio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegzie prowad#i zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémsgne w dokumentach umowy. Eksploatagjadet
materiatéw ldzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwolrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréiateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujgce warunki:

a) Inzynier kedzie mial zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy ad
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych rob6t, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemalow zostanie przewaduiowany przez
Inzyniera. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydalg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhamaijy jakasé i whasciwosé do robot i byly dospne do
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kontroli przez liayniera. Miejsca czasowego skltadowania materiatéaly lzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batigrowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowgizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizaciji
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alkaepiprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicttodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych olien na osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgod6a dokumentagj projektovg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek lkHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Imyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@bét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzang kweste.

Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytadunosi Wykonawca.



Budowa drogi przy jeziorze Trzebieliskim SST D-00.00.00

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jakii, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykeemyia robdt, meiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargag wykonanie rob4t zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera. Program zapewnienia jdkobedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

— system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jao wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposoéb i forprzekazywania tych informaciji zginierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpinzioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i proceddar pomiarbw i bada (rodzaj i czstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania probek i baglanateriatbw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systkamtroli Inzynier maze zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badléch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogbp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgtod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzdg pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada. Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Izyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatléw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosigmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
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whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez iyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez ltyniera lgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawaezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera. Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi hyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaav
pismie ich wyniki do akceptacji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pidniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pizego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia
probek i badania materiatdwanodta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontraibiot prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow bad#é dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lullatkowych bada albo oprze si wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgog@naenateriatow i rob6t z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz @fa&ciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polslkg Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spejgitych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy déac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢blg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robodt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrta oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:



Budowa drogi przy jeziorze Trzebieliskim SST D-00.00.00

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robdét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robd6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materialéw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzeditaone Irzynierowi
do ustosunkowaniacsiDecyzje Iiyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bgdobliguje Inzyniera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza i sposéb eigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdow, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosepnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowglagklzawsze dogpne dla Iryniera i przedstawiane do vyglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiardw.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofliym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtagici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymjda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzgdzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedunla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w
przypadku wystpowania diuszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zarikgh przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegaych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réizaeku miejsca szkice medpy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostamzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umioviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyimosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powraigénia o tym fakcie tyniera.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektow,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qahiobdt dokonuje kynier.
8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich$dip
jakosci i wartasci. Calkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznege@dzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na gimie o tym fakcie layniera.
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Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezorzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robatipetniagcych i robét
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczbnyob6t poprawkowych lub rob6t uzupetai@jch w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6linych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtppjektowy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizgo ruchu, komisja dokona patea, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odi@omRob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalkkce
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjapgo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob&upetniajcych wyznaczy
komisja.

w

S

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyalhot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarovs ustalor
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopodstavy ptatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétld obejmowé:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogllnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneznpzm.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 200 w sprawie dziennika budowy, momtai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianderajagcego dane dotyeze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia z pén. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzaye@n. zm.
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D-01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wyznaczeniem trasy drogowej i wykonaniewentaryzacji geodezyjne powykonawcze;j
w zwigzku z budow drogi przy jeziorze Trzebidlskim,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét z@anych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajagcymi i mapgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu ptojglnej trasy oraz
sporzdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczegakmczeniu rob4t budowlanych.

1.3.1.Wyznaczenie trasy i punktow wysalabowych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z wyznaczeniem trasy i punktow wys@kowych wchodz:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktoéw giéwnych osi trasy i punktéw wysé&owych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységimwych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie.” 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobét ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadglj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04
do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostgtny. Do zaznaczenia punktéw na jezdni
asfaltowej mana stosowafarbe chlorokauczukow.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycygce spratu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysml@vych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty
wysokaciowe (repery robocze) i dostarézinzynierowi szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow wiséciowych.
Przyjcie tych punktow powinno I&y dokonane w obecsoi Inzyniera. Nasfpnie Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomer
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowejs zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #dig sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu
w takim rejonie nie powinno kgyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowsgednych rzeczywistych,
akceptowane przez iyniera, zostay wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach
Wykonawcy, nie mogby¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaroéw przegrirera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkpgérednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okémjace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze czasie
trwania rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne do dalszego prowadzenia robotostam one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozogteéee pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizemyot
nalezg do obowjzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osisy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne prony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przayciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Do utrwalenia osi trasy w terenie aglezy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2. Usgoie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczady gVykonawca robot zagii je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramabot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

- wyznaczenie kragdzi jezdni, poboczy, nasypow, i wykopdw na powidrkcterenu (okréenie granicy robét
ziemnych),

- wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zangsypow i wykopOw w przekrojach poprzecznych,

zgodnie z dokumentagprojektowg oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia

robét i w miejscach zaakceptowanych przeziera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowda w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owj.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufingia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéioiet’ 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Mymagania ogolne” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt. 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicOw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarteprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow bigcych w miae postpu robét, zgodnie z Dokumentadprojektovy,

— sprawowanie petnej obstugi geodezyjnej,

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej na mapgadniczej i wjczenie jej do zasobéw geodezyjnych
oraz przekazanie 1 egz. Zamagjwcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyegmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itywegsGléwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUB83.

NoapswhpE
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D - 01.03.04

PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST) swymagania dotycxe przebudowy
linii kablowych przy budowie drogi przy jeziorzeZEbieliiskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanajgdst dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji gnagstosowanie do przebudowy linii kablowych kolighyich
z przebudow drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Linia kablowa - kabel wielpftowy lub wigzka kabli jednaytlowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegle gkznie z osprgtem, utazone na wspdlnej trasie 4dzace zaciski
tych samych dwoch ugdzen.

1.4.2.Trasa kablowa - pas terenu, w ktorymzatoe g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.3.Napkcie znamionowe linii - napcie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata ziwat@.
1.4.4.0sprzt linii kablowej - zbior elementow przeznaczonyahigtzenia, rozgakiania lub zakaczenia kabli.

1.4.5.0stona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochkabja przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicknym
i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6.Przykrycie - stoma utmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykogzeniem od gory.
1.4.7.Przegroda - ostona wona wzdhi kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych gdzea.

1.4.8.Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, kidrym jakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegozanzenia
podziemnego.

1.4.9.Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, woitm odlegté¢ miedzy linig kablows, urzdzeniem
podziemnym lub dragkomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegté¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegrod lub oston zabezpigeyal i w ktérych nie wyspuje skrzyowanie.

1.4.10.Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju ggtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodeeni
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&rnego.

1.4.11.Dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa - ochrona ¢&ci przewodzcych, dostpnych w wypadku pojawienia
sie na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z norm PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolvéykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstadd aprobaty layniera program zapewnienia jako
(PZJ).
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2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Og6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiélrag. Wszystkie
zakupione przez Wykonawanateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewigyposiadanie Zaviadczenia o jaki
lub atestu, powinny kiyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. inateriaty powinny b§ wyposaone w
takie dokumenty nayczenie Irtyniera. Rury ostonowe istnigjych linii kablowych wykoné z rur dwudzielnych typu
AROT.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robjatk tez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj Inzyniera. Liczba i wydajn& sprztu
powinna gwarantowa wykonanie robo6t zgodnie z zasadami @loeymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takictiodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantawvprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przetaenie linii kablowych

Szczegotowy lokalizack linii kablowych ustalk metody przekopéw prébnych lub za pomyoaparatury. Prace
ziemne w pobliu urzdzer elektroenergetycznych wykonywarecznie. Telekomunikacyjne kable doziemne
wystepujace w obebie jezdni przebudowywanej drogi przeyo poza jezdri oraz pod projektowanym zjazdem
zabezpieczy rurg dwudzielr. Koszt modernizacji elementdéw sieci telekomunikaey Wykonawca uwzghni w
kosztach przebudowy drogi. Poisgze prace naky prowadzt pod nadzorem pracownika OPL. Prace kolizyjne
(ziemne) podleggj odbiorowi technicznemu przed zakryciem (zasypahiaiykonawca zobowrany jest zglosi
Orange Polska SA prace min. na 14 dni robocze poeegtpieniem do robét i pokkykoszty prowadzenia nadzoru
przez Orange Polska.

5.2. Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe natg wykonywat z rur PCW dsrednicy wewgtrznej nie mniejszej 5il00 mm dla kabli
do 1 kV i telekomunikacyjnych.

Przepusty kablowe nafe uktada w miejscach, gdzie kabel naomy jest na uszkodzenia mechaniczne. W
jednym przepfcie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgmwych tworzcych ukiad
wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mieszod powierzchni terenu do gérnej powierzchni
rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni © n od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtbokas¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jexditogi mae by zwigkszona, gdy
powinna wynik& z warunkow okrédonych przez zaem drogowy dla danego odcinka drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny¢byszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemgiwiajacymi przedostawaniedo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogali&introli dokonuje
operator sieci. Do odbioru koowego robét naley dostarczy protokét odbioréw spisany z operatorem sieci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagamgélne”. Obmiaru
robét dokond nalery w oparciu o dokumentagijprojektovs i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasi
budowy, akceptowane przezzimiera. Jednostkobmiarovg dla linii kablowej i przepustu kablowego jest metr

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagaoiglne”. Przy
przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wyleavca zobowgzany jest dostarcZyZamawiagcemu nasipujace
dokumenty:

— protokoty odbioru robét zanikagych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. ftkst
za metr nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci uzytych materiatéw i wykonanych robét na podstawie
wynikow pomiaréw i bad@akontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije:

roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopow,

— przetaenie kolidujcego odcinka linii kablowej,

— zalazenie rury ostonowej, zasypanie kabla i rury ostoejpw
— dostarczenie wszystkich materiatow,

— wykonanie niezbdnych pomiaréw,

— zlecenie nadzoru przez operatora sieci,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli w gruncie.
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D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaafihnicznej (SST)gswymagania dotyae wykonania i
odbioru robot ziemnych zaezanych z budowdrogi przy jeziorze Trzebiglskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowydnogi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulrungu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczigoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzuicy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania négympotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.10. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwjizanych z tragdrogova.

1.4.11. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§na wg wzoru:

| = P
==L
IOdS
gdzie:
O - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okréona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.11.Wskaznik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okflena wg
WZzoru:

U= %
dyo
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.12. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®og” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe”’ 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogd6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggreel wzgédem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okéono przeojtne wartdci gestoici objetosciowej gruntow i materiatéw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pasryel do budowy nasypow mphyé wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanagmadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lkgdagc nadmiarem olbjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gh¢h kontraktem, Wykonawca jest zobagmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaédet wkasnych, zaakceptowanych przezytera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odkiad. Zapewnienie terenéw na odkitad maldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w
kontrakcie. liynier mae nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryehasowa nieprzydatéé
wynika jedynie z powodu zamarzngia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow raddgorie wg [8]

Gestas¢ Przecétne spulchnieni
objetosciowa | po odspojeniu w % od
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie pierwotnej objtosci®)
goria naturalnym
kN/m®

Piasek suchy bez spoi 157 od5do 1

1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11,¢ od5do 1!
Piasek wilotny 16,7 Od15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine i plastyczne 17,7 Od 15 do 25
Gleba uprawna z darnjiub korzeniami grubici do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 | Torf z korzeniami grubgei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemczttiem lul
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospois 16,7 od15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, po6tzte 18,€ od 20 do 3
Gleba uprawna z korzeniami grélsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub&ei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 | Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemgzhiem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao 4(
mm 17,3 od 20 do 3
Glina, glina cgzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznez|
gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioty lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,€

Less suchy zwar 18,€ od 25do 3

21



Budowa drogi przy jeziorze Trzebieliaskim SST D-02.00.- -
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drev
lub gtazami o masie do 25 kg, stangeyimi do 10% ohjtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 | Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi do 10% obhjtosci 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 20,6 od 25 do 35
ltotupek mikki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm Zdu@tazami g 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19,€ od 25 do 3!
Zuzel hutniczy niezwietrza 145 od 30 do 4
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 99 m 17,7 od 30 do 45
5 |Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatuav lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lub srednio twarde stabo skane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mgkka lub zbita 16,7
22,€ od 30do 4
Wegiel kamienny i brunatn 41.¢ od 30 do 4
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypk 15,7 od 30 do 4
ltotupek twardy 26,F od 30 do 4
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbit 18,¢€ od45do 5
tupek piaszczys-wapnist 23,k od 45do 5
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spojwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrze 23,5 od45do 5
tupek plastyczny twardy niegkany 24,k od 45do 5
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapi@é krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt tward 24.E od45do 5
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ila-krzemionkowyn 25,k od 45do 5
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzatly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiea bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od45do 5
Granitérednio i drobnoziarnisty 25,% od45do 5
Sjenitsrednioziarnisty 26,5
Gnejs twardy 25,5
Porfir 26,5 od 45 do 50
. : 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs %gg og Zlg go 28
.-, . . . s 0 0
Wapier krzemienisty i rogowy ba_rdzo twardy %65 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26.5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
25,¢ od45do5
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Gabrodiabaz i kwarcyt 27,2 od45do 5
Bazalt

1) Mniejsze wartéci stosowé przy obliczaniu iléci materiatow na warstwy nasypOw przed ich ¢ggagzeniem
wicksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnig Jed- Grupy gruntow
nie
Wiasciwosci | nostki Niewysadzinowe Wpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwita,
- Zwir - rumosz gliniasty glina zwkzta, glina pylasta
- pospotka —  Zwir gliniasty zwigzta
- piasek gruby - pospoitka gliniasta - i, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel = pyh pyt piaszczysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycyce spratu
OgobIne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spregtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (np. retzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpwcharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajrig srodkéw
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleghkxi transportu ponad waldc zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odlegkxi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektoyvaie powinny by wieksze nk + 15 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+ 3 cm i -5 cm. Szeroké korpusu nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 15 cm, a kraedzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zalama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani sic od projektowanego o wiej niz 15% jego
wartosci wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 15 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndgci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktore
zapewny odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaiawigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewytajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze stratgmawiajcego za te czynsoi, jak réwniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wdd do istrjeych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugsliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé tomiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrizi i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot metsienie wymagéa dotyczicych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nal&y odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu
nie mog rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wdej niz £+ 10 cm. Doktadn& wykonania skarp rowow
powinna by zgodna z okrgong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiie: 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omaroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob4t okidono w punkcie 6 D-02.01.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ats.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu ziemnegd Pomiakiag, szablonem, tgto dtugaci 3 m i poziomig lub
2 | Pomiar szeroki dna rowow niwelatorem, w oggiach co 200 m na
3 | Pomiar rgdnych powierzchni prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naktko R= 100
korpusu ziemnego m co 50 m na tukach 0 R100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, kt@idzbwatpliwosci
5 | Pomiar rownéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem ednych w odsfpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach wtpliwych

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 15 cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz -5 cm lub +3 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nme r&ni¢ siec od pochylenia projektowanego oea®j niz 15% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrove, nie mog przekracz&5 cm.
6.3.7.Réwnai¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 15 cm.
6.3.8.Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -5 cm lub
+3 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniae wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. J# materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wady za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obntong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Mymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-000QMymagania ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 datyikymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” fskt.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tan

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyy

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t przy wykonywaniu wykopéw w zagku z budow dojazdu pearowego nr 18 w knmictwie
Zoruchowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét przy wykonywaniu wykopéw i obejm
wykopy na odktad koparkami, wykopy z transportendtpznym w nasyp, wykopy spycharkami z przemieszczeniem
W nasyp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycyce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt. 3. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzonedd recznie lub przy #yciu sprztu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanych przezyniera.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4. Piesaozenie gruntu z
wykopow w nasyp odbywasic bedzie spycharkami i samowytadowawczyérodkami transportu (samochody)zyde
srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0@10(kt. 5. Spos6b wykonania skarp wykopu
powinien gwarantow@ich stateczné& w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa wzke wynikajcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu i iadpiecia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawe.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno speiniwymagania dotycge minimalnej wartéci wskaznika
zag:szczenia lIs.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelmiajyymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naky je dogsci¢ do wartdgci Is > 0,97.
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Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona powyej nie mog by¢ osihgniete przez bezpmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod# umaliwiajace uzyskanie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowaniérodki, o ile nie § okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjiynierowi.

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno pagtowat w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby umdiwia¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe najeodprowadzi poza teren robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie jakei wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgadna wymaganiami oki&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidgve;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie. Ogdlne wymagarotydzce obmiaru podano w SST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.018okt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
— odspojenie i zatadunek gruntu sradki transportowe lub na odktad,
— roboty poprzeczne i podtne wykonywanegcznie lub spycharkami,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
— wyprofilowanie skarp wykopu,
— rekultywacg terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdt,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru nasypow przy budowie dojazdwpmwego nr 18 w kmictwie Zoruchowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nasypow i
obejmup formowanie i zagszczanie nasypOw oraz plantowanie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey SST
D-02.00.01 pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablit. Grunty i materialy dopuszczone do budowy
nasypow powinny spetniavymagania okrdone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalis|- ?dy pory W grunci
migkkie skalistym leda wypetnione

runtem lub  materiatem
robnoziarnistym

2. Zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste| - gdy lkeda wbudowane W

1. ~Rozdrobnione grunty?. Piaski pylaste, piaski gliniastemniejsca suche lup
skaliste twarde oraz grunty  pyly piaszczyste i pyly zabezpieczone od  wgd
kamieniste, zwietrzelinowe, gruntowych i
rumosze i otoczaki powierzchniowych

2. Zwiry i pospOtki, réwnie | 7 piaski prochniczne, z wakiem |- do nasypow nie vészych

liniaste lastych piaskow préchnicznych [niz 3 m,  zabezpieczonygh
. Piaski grubo, srednio 'F.)y b : . przed zawilgocenigm Y
drobnoziarniste, naturalne|_ —
tamane 5. Gliny piaszczyste, gllng i gliny- w miejscach suchych Iyb
Na dolng 4.  Piaski gliniaste  gpylaste oraz inneow <35% [przefciowo zawilgoconych
warstwy | domieszlg frakcji zwirowo-
nasypbw poriiej | kamienistej (morenowe) G Gliny piaszczyste zwile, gliny|-.d0_nasypow nie waszych
stre ) wskazniku -~ réznoziarnistci | zwiczte'i gliny pylaste zwizle oraz niz 3 m: zabezpieczonygh
przemarzania |Uz15 ) ) inne grunty 0 granicy plynsoi w, | Przed zawilgoceniem lub o
5. Zuzle wielkopiecowe od 35 do (%% ulepszeniu spoiwami

inne metalurgiczne ze stary)|
zwatéw (powyej 5 lat

“7. Wysiewki kamienne gliniaste [o
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6. Lupki przywegtowe zawartdcl frakeji fowej ponad 2° |- gdy zwierciadto wody
erzepalolne ] ) gruntowej znajduje &i na
. Wysiewki kamienne 0 Eh;b_okoécy wigkszej  od
zawartdci  frakcji  itowej apilarngci biernej “grunty

ponizej 2% 8. Zuzle wielkopiecowe i inn¢podiaza
metalurg)|czne z nowego studzefildo ograniczone] podatid
t

(do5la na rozpad - gczne straty

9. lfotupki przyweglowe| masy do 5%

nieprzepalone - gdy wolne przestrzenje
zostan wypetnione

materialem drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny gdy zalegaj w miejscach

popiotowozuzlowe suchych lub s izolowane og
wody
L _ 1. Zwiry 1 pospofki gliniast
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo grednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty _ ) i
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynngi|- pod warunkiem ulepszenia
Na goérneg 3.  Hotupki  przyweglowe| mniejszej nk 35% tych  gruntébw  spoiwami,
warstwy na- przepalone zawierage mniej| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z|takimi jak: cement, wapno,
Sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- WQ%}\?_ kamiennego o aktywne popioty itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm_ 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne pzawartdci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inng- drobnoziarniste
cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne nierozpado-
we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nonoscl
W10
W  wykopach | ] )
miejscach ) ) o ] - gdy g ulepszane spoiwami
zerowych dg Grunty niewysadzinowe Grunty wgtpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem,
gtebokaéci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycyce spratu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.02.01,

5.3.1.2.Zagszczenie gruntdw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w goérnej
strefie podi@a nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdi wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,95, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie ma by oshgnieta przez bezpwednie zagszczanie podi, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskaznika
zagszczenia.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.
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5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podhznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera. W celu zapewnienia statecgeio nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalegrzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowy, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szeruko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spehu
uzywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzendasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez lyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 424%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiedgk powinien b§
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu &paoe&inien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiiwiac¢ lokalne gromadzenie¢ivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora p
nasyp z zastosowaniefaieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworazcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grumdo co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalgo ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wigciwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez staby
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne sprawdzenie warunksnogi i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekgolegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitilim
najmniej 0,5 metra powj najwyzszego poziomu wody, naewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ tnezzwlocznie wbudowany w nasyp.zynier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOw nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdéci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw sposdéb mechaniczny
lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem paloaljpm hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeeiniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakirzeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i zagsci¢c w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpere przy ktoérej nie jest mibwe osignigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. Nie dopuszczae sivbudowania w nasyp gruntéw
zamarznjtych lub gruntéw przemieszanych geegiem lub lodem.

W czasie digych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usun¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuellevarstwa niezagszczonedgo gruntu zamarzia, to nie
nalezy jej przed rozmarzgtiem zagszcza ani ukliad@ na niej nasgipnych warstw.

5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢mygicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg
zagyszcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci.

Jezeli wilgotnas¢é naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley
osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposo6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzagkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w punkcie
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalegnosci od uziarnienia stosowanych materialdw, ¢szgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [6], naley stosowd tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien ndsja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc | dla:

GOrna warstwa o gruloi 20 cm 0,98
Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych 0,5 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujeesporéwnanie wartii modutdéw
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wigkea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.4. Odklady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktéreleddy wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogow.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowj nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wirdsae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mge przyp¢, ze zachodzi jeden z podanychaegy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nitas materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigwatsztucznych wyrobisk oraz
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do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty tenmywiby¢ wykonane zgodnie z dokumentagirojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygza/mi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtofgi w spos6b okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyihiera. Jeeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykonawenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdhz odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

d) odklady mana wykon& z obu stron wykopu, #li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kregizi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

e) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmakejszym od 20%, odktad naje wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

f) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynmsan ponad 20%, odkiad nale zlokalizowa& od dolnej strony
wykopu,

g) na odcinkach zagfonych przez zasypywanie drogniegiem, odklad nafy wykona od strony najcgciej
wiejgcych wiatrow, w odlegiéci ponad 20 metréw od kragdzi wykopu.

O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanieisumety

przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazmzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuzajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odkltadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdnbich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub przez Inyniera. Jeeli nie okr&lono inaczej,
nalezy przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy oditadvinien by uformowany w
pryzme o0 wysokaci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i kpadarony od 2 do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiézi@ma odklad powinno kyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieriwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, specyfikacjathprzez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcavimien upewnt sie, ze spetnione g warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu,kbszt tych czynniwi w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli nayezwrdcié
szczegOlln uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zetdzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokuntezji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:
e) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

f) badania prawidtow&ri wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
g) badania zagszczenia nasypu,
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h) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2.Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaig pochodgcej z nowegarédia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotnos$¢ naturaln, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481 [1],

— kapilarna¢ bierrg, wg PN-B-04493 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidlowdsci rozmieszczenia gruntéw ozmdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej i jeden
raz na 1000 Awarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wepghfg3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzxch wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgdghowvartcci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4.
Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszczas siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy BrR8®31-02 [6].

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 4000 warstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:
- prawidtowdici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczzcymi pochylé i doktadnaci wykonania skarp, okésonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na porownaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, ofomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami oki&onymi w p. 2 oraz
p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji jmktowej.
Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) witasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu kdzie ustalona w metrach gzennych jako rénica ogéinej ohjtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdbw nieprzydatnych do budowy nasypow,
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego etk obgtosci gruntu w stanie rodzimym do aibpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach g$eennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegd Ipoziom gruntu po uswuiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objctos¢ odkladu kdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢é ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i zastreg
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaajihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemazszczaniem podi@ gruntowego przy
budowie drogi przy jeziorze Trzebigskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu profilowani
zagszczania koryta przed weniem konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkd. 1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe’ 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Wymagania ogdine” pkt. 5.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygii¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wiczejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonamgrycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu
nie maze odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowankeryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki naig ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé nachgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitzi, a w szczegolrgi jego moc
nalezy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nina
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktaposaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonamiai by zaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien dwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajijgtowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkltad w miejseskazane przez dyniera. Profilowanie i zagzczenie
podtaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacZo
oczyszczeniu powierzchni podd naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanizenia poziomu w podtal przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podtaze na gtbokasé¢
zaakceptowan przez Imyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla goérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartaici wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1. Do profilowania podia naley stosowa réwniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogé@lakceptowany przez dyniera.
Bezparednio po profilowaniu podim naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuow@& do osigniccia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kaivigk
zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa Wskaznik zag:szczenia podia
Korpusu
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 0,98
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgpy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢za 2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpiecéyoditaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozive folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddakejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéioiet” 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z&gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké&¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 | Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtaa \r,laz dz?er}kr:sigznr?adéi(?g%ej dziaice roboczej, lecz nie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierownaici podiwzne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4]. Nierobwn&i poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats. Nieréwndci nie mog przekracza
20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego paditgpowinny by zgodne z dokumentacjprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztalttowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunta w stosunku do osi projektowanej c;eéj niz £ 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.$lgako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie warkei
modutéw odksztatcenia, to waktostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2. Wilgotnit w czasie zagszczania naley bad@ wedtug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotn& gruntu podtaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+ 10%.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiyynaprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Mymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000/@ymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacja projelkfp®8ST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— mechaniczne zagzczenie podim,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. przepisy zwazane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooodksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.02

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaeichnhicznej (SST) gs wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni payoz kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy budowie drogiypgeziorze Trzebiefiskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych meitzaie wg PN-S-06102 [21].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywtamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lijzejy warstw zagszczanej
mieszanki, ktéra stanowi warsiwasna nawierzchni drogowe;.

1.4.3 Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt. 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie.” 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy i nawierzchnib@ezy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca skalnego lub co najmniej
dwukrotnego kamieni narzutowych i otoczakéw albaremn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno dy
jednorodne, bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé&& miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Ksxyuziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae
przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérkejywej granicznej uziarnienia nassednich sitach.
Wymiar najwtkszego ziarna kruszywa nie psoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@veasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolmn warstwe)

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..
Lp. Wyszczegdlnienie naturaine tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, % od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714-15 [3]
(m/m) do 10| do12 | do10| do12 | do10| do 12
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie yaej PN-B-06714
niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie 35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz ) )
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym

BN-64/8931-01 [26]
zagszczeniu metagd! lub Il wg PN-B-04481 od 30| 0d30 | od30| od30 - -

% do70| do70 | do70| do70

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbig 35 45 35 50 40 50
obrotéw, nie wgcej niz PN-B-06714-42 [12]
b) $cieralndg¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714-18 [6]

2,5 4 3 5 6 8

8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraa- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej nz

9 ) . PN-B-06714-37 [10]
Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-39 [11]
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - - - 1 3

10 | Zawarté¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu np PN-B-06714-28 [9]
SO;, %(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1 2 4

11 | Wskanik nasnosci wne mie-szanki kruszywd,
%, nie mniejszy ri:
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.4.Materiat na warstevodcinagca
Na warstw odcinajca stosuje si piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigziwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popiotly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniewnayzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera. Rodzaj i ilé&¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z
PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanynbchanicznie powinien
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

42



Budowa drogi przy jeziorze Trzebieliaskim SST D-04.04.02

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nagj pkt. 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialamadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywasie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatywaterialtdw powinien odbywa
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podiaze pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania og8lriPodbudowa i
nawierzchnia poboczy powinna dytozona na podtzu zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzé wzorem:

Dis _g 1)
d85
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®bolziarn warstwy podbudowy lub warstwy edzapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#i&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub wykon& ulepszenie
podtaza. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamodbudowy powinny liywczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé nachgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlnfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaéhyd razu transportowana na miejsce wbudowania istadsob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna dyoztozona w sposob zapewnigy osigniecie wymaganych spadkow i
réwnasci.. Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieellavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej waroi, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy
osuszy. Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinielpawiad& przyjetemu poziomowi
wskaznika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
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jest obowgzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéiniet” 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagviwyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania tsvmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkéiyapobierd w
sposOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2.Zageszczenie warstw

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbyweasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia
Evd>50MPa. Zagszczenie podbudowy i poboczy natdada ptyta dynamicza.

6.3.3.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do
bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 | R6wnai¢ podiuzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5 |Zagszczenie €0 600m2 kdej warstwy

6.4.2.Szerokaé¢

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kragznikéw szeroké¢ podbudowy powinna iywicksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.ROwWNG¢

Nieréwnaci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg fatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28]. Nierownwi poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg. Nierébwndaci podbudowy
nie mog, przekracz&10 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimpry by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy £ 0,5 %.
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6.4.7.Grubas¢ podbudowy i poboczy

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%.
6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggkananej warstwy jest niedopuszczalnezelieszeroké¢
podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie warstwy na pein
grubas¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werfgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni
gtebokai¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny ké&xztwwvykonaniu tych robét napi ponowny
pomiar i ocena gruldoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli zag:szczenie podbudowyebizie mniejsza od wymaganego, to Wykonawca wykonzelikie roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganejsnoici, zalecone przez kyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaemie ndnosci podbudowy wyniklo z niewkaiwego wykonania robét
przez Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob4t podano w SST D-00.08\36Bnagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i nawierzchni z krugsaytamanego stabilizowanego
mechanicznie i f(metr szécienny) wyréwnania kruszywem tamanym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000(/@ymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje za
zgodne z dokumentagcprojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy i nawierzchni oraz 1m3 wyréwnania obggmu
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuajmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekatyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.a&@zanie mrozoodporic metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie zawartei zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartai siarki metod bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralndgci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowycwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaoa@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natngalo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiex@ehnia z tlucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigrzez obeizenie
piyta
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwhpnawierzchni planografem i at
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z phgibetowych przy budowie drogi przy jeziorze Trzditdigkim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni z ptytelbetowych IOMB typ C 100x75x12,5¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z plytelbetowych - nawierzchnia, ktérej warstégeralna jest wykonana z phglbetowych.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®og” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty zelbetowe

Do budowy nawierzchni przeznaczono plygfbetowe aurowe JOMB typ C o wymiarach 100x75x12,5cm.
Piyt JOMB winny by zbrojone co najmniej podwdjrsiatke zbrojeniova z prtéw min. @5,5mm. Wszystkie piyt
winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej C25/3@amloszczelnéci W8 i mrozoodpornéci F150.
Tolerancja wymiarowa prefabrykatu wynosi +5mm.

2.3. Podsypka pod piyty

Do wykonania podsypki pod ptyty nale stosowdé pospoétk. Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych
powinny spetnia nastpujagce warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:
D15
des <5
gdzie:
Ds5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstisly odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu wargwdsypki warunek szczelfm musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie ogipief
b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
u=-"\ss5
le
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw podsypki,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% krusziwarzacego warstw podsypki.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z plytzarowych wykonuje si recznie. Dopuszcza giuzywanie innego spetu
(tadowarki, koparki) o ile przystosowangdo zamontowania zawiesi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. W czasie transportu piyty
powinny by zabezpieczone przed przemieszczenignm siszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyata
pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagtovyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przekltadekzolwych w pionie jedna nad drugPtyty naley uktada na ptask w stosach,
po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae

Podiaze maze stanowé grunt rodzimy lub nasypowy. Grunt podéopowinien by jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskazag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]
powinien wynosi |5 = 0,98. Podtae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zeggczenie podia”.
Podsypka na ktérej uktadaneds ptyty powinna spetniawymagania pkt. 2.3.

5.3. Uktadanie piyt

Piyty azurowe naley uktada& diuzszym bokiem prostopadle do kierunku jazdigdowo lub na catej
szerokdci jezdni (w ukfadzie petnym). Otwory w ptytachumowych naley wypenic piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Badanie podiza

Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.2.2.Sprawdzenie ulgenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowioi utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na catlej
dtugdsci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkadanymi w pkt 5.3.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy fatg lub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [11]. Nieréwnrii podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢za0 cm.

6.4.3.Uksztaltowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.
6.4.3.Spadki poprzeczne

Ra&znice pomgdzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchpisidkami projektowanymi nie powinny
przekracza + 0,5%.

6.4.4.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt podanoablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiarow bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 2 miejsce

2 | Uksztaltowanie osi w planie 3 miejsca

3 | Rowna¢ podtuzna 3 miejsca

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-000D(/@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki gtyavne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podiam,
- dostarczenie materiatéw,
— ulozenie piyt,
- wypekienie otworéw w ptytach,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
2. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntéw.

ok
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D -10.01.01

PRZEPUSTY Z UMOCNIENIEM SKARP | WYGRODZENIAMI
SZTYWNYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem przepustdw z umocnieniem pskawygrodzeniami sztywnymi przy
budowie drogi przy jeziorze Trzebigskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoyemtigako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem
przepustu z rur karbowanych PEHD 600mm oraz umoda@me wylotéw przepustu i ustawienie wygrodzztywnych
stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamgej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgim, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowuscieku lub skarpy.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pKt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotycyce materiatdw

Og6lne wymagania dotysze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, pamav SST D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustbjetych niniejsa SST §:
— rury karbowane i ziczki z PEHD,
— materialy na podsypki zasypk,
— materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— elementy prefabrykowane,
— wygrodzenia sztywne stalowe.

2.3. Rury karbowane z PEHD

Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietyl@&HD wysokiej gstasci, powinny charakteryzowa
sie nastpujacymi wiasciwosciami:
- dobn odporndcig na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobn odporndcig na oleje mineralne,
- sztywndacig przy deformacji rury w wielkéci nominalnejsrednicy wewgtrznej > 8kPa,
- odporndcig na przebicie oki&ong wg SS 3619 met@dB-50 < 1,1mm,
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- wytrzymaldicig ha 30% deformagjnominalnejsrednicy wewwtrznej rury (rura bez uszkod@e
- zewretrzna powierzchnia rury winna byksztattowana w formie spiralnego karbu, usztyygcego rug i
wymuszagcego wspotpragcgruntu.
Sktadowanie elementéw powinno odbyinge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paatoPoszczegdbline
rodzaje elementéw powinny bgkladowane oddzielnie.

2.4. Materiaty na tawy fundamentowe i zasypk

Czs¢ przelotowa przepustu me by posadowiona na tawie fundamentowej z piasku 0-20Manzasypk
nalezy stosowa kruszywo o uziarnieniu 0-32mm.

2.3. Elementy prefabrykowane

Wytrzymala¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny byzgodne z dokumentacjprojektovg i SST.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiaddN-B-02356. Powierzchnie elementéw powinny¢ by
gtadkie i bez rakow, gkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdlt po pcherzykach powietrza i wodzie
do gkbokasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kraydzi o gebokasci do 10 mm i dtugéci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej keglzi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié. Skltadowanie elementéw powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu. Poszczegodlne rodzaje elementéw powinnydifadowane oddzielnie.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustu powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopéw,
— sprztu do gcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywamradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport rur

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob unieftiwiaj acy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNVymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy
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Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢mgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemn&tiany
wykopdw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji fijed;, SST i zalede Inzyniera. W
szczegOInéci zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,

Do podparcia lub rozparcktian wykopoéw mana stosowa drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzmiera.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna¢ lpyozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubasci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoVarstwa ta powinna gy usungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprdozvaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowe] nie m®
przekracz&a+2,0 cmi-4,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Wykop na calej szerokoi, przynajmniej do wysol@i 30cm ponad goémkrawedz przepustu nafey
zasypywé symetrycznie kruszywem mrozoodpornym, o frakcjiwiesajacej st w przedziale 0-32mm i o
nierbwnomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest maksymalnasrednica ziaren kruszywa uktadanego
bezpdrednio na rurze nie przekraczat wiedkdbskoku karbu zewgirznego. Szczegdlnie starannie pglevykona
zasypk bezpdgredni wspierajca przepust, w obszarze ograniczonymiartka kota. Materiat na zasygkw tym
obszarze musi mietakie same parametry jak podsypka pod przepuskopien zag:szczenia zasypki wg Proctora
normalnego powinien zawieraic w przedziale 0,95-0,98.

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Dno i skarpy wlotu i wylotu przepustu najeumocnt ptytami aurowymi betonowymi uktadanymi na
wyréwnanym podtou na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny bywykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST. taw naley
wykona na szerokéri wykopu z warstwy posp6tki 0-20mm gr. 15cm. Makpodsypki musi by mrozoodporny i
nie zawierd zanieczyszcze Podsypki nie wolno wykonywana zamarzgiym dnie wykopu. Podsygknaley
zag:$ci¢ do wskanika zagszczenia 0,98 wg Proctora normalnego. Gorna wargmasypki 0 grubgei réwnej
wysokdasci karbu rury powinna khyluzna tak aby karby mogty swobodnie s niej zagébic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych prstw wynosz:
a) r&znice wymiarow tawy fundamentowej w planies cm,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.

Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia
wody w przepscie.

5.6. Sposo6b uktadania rur

Rur nalezy uklad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jegaa drgodnie z pkt 5.5.,
zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepusturd&po utazeniu musi zostaustabilizowana w taki sposéb, by nie
zmienita swojego pote@nia w czasie zasypywania. Dopuszczalne odchytkios®:

- przesungcie osi w planie + 5¢cm,
- roznice rzdnej dna wlotu i wylotu + 2cm, nie mggednak spowodowaodwrotnego spadku rury.

5.7. Wykonanie wygrodz& sztywnych

W wytwérni naley wykona& co najmniej jednokrotne malowanie farbami podkiagmi, a po wbudowaniu
jednokrotne malowanie fagnawierzchniow. Stupki barier z ruér. 60cm ze stali St3S kotéviv betonie C12/15 z
zachowaniem wysokai 1,1m nad terenem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych ngleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotow naf kontrolowa wizualnie, sprawdzag¢ ich zgodné¢ z dokumentag;
projektows i SST.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
— gruba¢ tawy,
— zgodnd@¢ wykonania z dokumentagcprojektows.

6.7. Kontrola utozenia przepustu

Rury naley sprawdza w zakresie:
usytuowania przepustu w planie
rzednych wilotu i wylotu
materiatu aytego na zasypk sposobu zasypywania i zggczania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu aratawionego wygrodzenia sztywnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-000D/@ymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozyte.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i ewentualvigoty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentow i ich piginacg,
— monta konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiar6éw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
Cena 1 m zamontowanego wygrodzenia sztywnego olfejmu
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopéw pod stupki,

- dostarczenie materiatéw,

— monta i zalanie stupkéw betonem,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart@&i zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci pytdbw mineralnych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nagikliwosci
6. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywn¢ri alkalicznej
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @ania i badania
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
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