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D - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeichnicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych zmanych z przebudandrogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stosowanggkestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogoélne, wspdine dla robotgpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

1. D-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.01.01 Roboty pomiarowe

3. D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

4. D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

5. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

6. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia

7. D-04.04.02 Podbudowa i nawierzchnia z kruszyaraanego stabilizowanego mechanicznie i z
kruszbetu

8. D-05.03.03 Nawierzchnia z plglbetowych

9. D-10.01.01 Przepust

1.4 Okrelenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lasumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwudab postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmamijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

Inzynier — osoba petaca nadz6r nad budawinspektor Nadzoru)

1.4.7.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaraitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyeni
jezdnie.

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wylidgeszkicow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez kyniera.
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1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robd6t, zgodne z dokumentgmjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzglych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be#egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy Scieralp a podbudow, zapewniagca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

¢) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza - gérnasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skltada si¢ z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenigm castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczaica lub odcinagca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami emriat
mrozu.

g) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

h) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj st do hawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy imorowniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywest pojazdéw, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzegta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.21. Podle ulepszone - goérna warstwa pogitp lezaca bezpérednio pod nawierzchg ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawageprlrzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa -<$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu dacego przedmiotem robot.

1.4.26. Rekultywacja - roboty mage na celu uposnzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Przedmiar rob6t - wykaz rob6t) w kolefmd technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegggm opisem
lub wskazaniem podstaw ustal@jch szczegdtowy opis oraz wskazaniem seil@ych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniezestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami liyniera.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa oboygiek wytyczenia punktéw gtownych trasy przez upramego geodeti
odpowiedzialné¢ za ochrorn wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbidcancowego Robo6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotdgwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatriajgcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawg.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez dyniera Wykonawcy
stanows czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhpjednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbisosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawék.przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszyestkiykonane roboty i dostarczone
materialy keda zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow eneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwdw sposéb okigony w
D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakiudo zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabo6t w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinsaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewguaw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziei i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiéw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez dyniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegglothj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dabe
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robét Wykonawceatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;slo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgzidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania. Stogupke do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopérogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c) mozliwoscig powstania pzaru.
1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, saitalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsem
0sob trzecich. Wykonawcacthizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkwaoy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie azgeniu wickszym od dopuszczalnego, olmego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdg mialy aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlowséralowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azasiaiczeniu rob6t ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgiey powinien otrzymé zgodt na wycie tych
materiatow od wiciwych organow administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca wyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalto jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawasaj

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych widcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawi@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zememasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze oragzitie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie odpowiadéa za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaweggjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie d¢ala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegoldai Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t
od daty rozpocgxia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez tiyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanisvinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byly w zadowakgym stanie przez caly czas, do
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momentu odbioru ostatecznegoslioéVykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrneq to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@#¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centram@jscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeda praw patentowych i dulzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposob gty bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omggstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotyege proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danégadta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegmidita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiscicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgeggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjizrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagirzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafdoza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakaciowych materiatléw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigzmane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskini zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po uk@czeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowyaubnych miejsc wskazanych w dokumentach umowgab
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymag&umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadzi zadnych wykopow
w obrbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhsgne w dokumentach umowy. Eksploatagjadet
materiatéw lrdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krétateriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier tkedzie miat zapewnion wspoilprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw wsiza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gtz
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialow zostanie przewadmiowany przez
Inzyniera. Kady rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imaftedo czasu gdydala one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhamjg jakasé | whasciwosé do roboét i byly dostpne do
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kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéay lzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigujozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli b¢dzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez tgniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do rob6t powinien ktyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnozliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed
uzyciem spreztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciiodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadaice warunkom dopuszczalnych olen na osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \wgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami idnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&t.

Decyzje Iyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@bét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwdntaciji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzang kwestk.

Polecenia layniera kedg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfatunosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyimera programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeenyia robét, meliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranfag wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektowy, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera. Program zapewnienia jdkobedzie zawiera:

a) cz$¢ 0golry opisupca:

— organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawibot,

— organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robét,

— system (spos6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

— sposoéb oraz foremmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniemo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehrtologicznym,
proponowany sposoéb i foprzekazywania tych informacji gnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedstitla wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggzes, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli roboét é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢ zalazomg
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne
do pobierania probek i baflanateriatow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systkamtroli Inzynier maze zagdad
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckvee, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewnt
wykonanie robét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy hgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okstajacych
procedury bada Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier tedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzei laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgiod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyngé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kdg pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do bada. Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
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whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamayggj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez iyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez ltyniera lgdg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstzsav
pismie ich wyniki do akceptaciji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, paiainia
probek i badania materiatéwanodta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié
zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawirikow bad#é dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierdé probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldadkowych badd albo oprze si wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgo@ianateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz artaciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polskg Normyg lub

— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaolskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®gds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spejgitych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmprawigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy ¢1la czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgditda oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:
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— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw robét,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikaych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone Irzynierowi
do ustosunkowaniaesiDecyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika lgdobliguje Inzyniera do ustosunkowaniasi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb gigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny keyudostpnione na
kazde zyczenie Iyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagssbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawtedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsialzawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do vuglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed t@mminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich rob6t. Biine dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z eztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olimmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dhugcsci i odlegidgici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,ela wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary fgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotakzé w
przypadku wystpowania dliszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikgh przeprowadza siw czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ kzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W réizaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostamzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginEostpu robét.

Odbioru robét dokonuje aynier.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbi6r bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i posmaignia o tym fakcie toyniera.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiav konfrontacji z dokumentagijprojektovy,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhiob6t dokonuje Lynier.
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci. Catkowite zakéaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoimem na pimie o tym fakcie layniera.
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Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéaczenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzmeezorzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapasgia realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rolbdtipetniagcych i robot
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczbnysb6t poprawkowych lub robot uzupetn@jch w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpipjektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstgo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoq
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odi@oRob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalkece
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,
deklaracje zgodngi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinic technologicza sporadzormy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whghwae, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawijapgo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob&upetniajcych wyznaczy
komisja.

wn

© N OgA

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyathotr zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@arancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalor
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétl obejmowé:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,
- warta¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneznpzm.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 200 w sprawie dziennika budowy, momtai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianderajagcego dane dotygeze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia z pén. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzayga@n. zm.
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D-01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wyznaczeniem trasy drogowej i wykonaniewentaryzacji geodezyjne powykonawcze;j
w zwigzku z przebudowdrogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajagcymi i mapgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu ptojglnej trasy oraz
sporzdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczegakmczeniu rob4t budowlanych.

1.3.1.Wyznaczenie trasy i punktow wysalabowych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z wyznaczeniem trasy i punktow wys@kowych wchodz:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktoéw gidwnych osi trasy i punktéw wysé&owych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységimwych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie.’ 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggicokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednie od 0,15 do 0,20 m idlugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadgj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04
do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostgtny. Do zaznaczenia punktéw na jezdni
asfaltowej mana stosowafarbe chlorokauczukow.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycygce spratu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysml@vych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Wykonawca zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty
wysokaciowe (repery robocze) i dostarézinzynierowi szkic wytyczenia trasy, wykaz punktow wiséciowych.
Przyjcie tych punktow powinno I&y dokonane w obecsoi Inzyniera. Nasfpnie Wykonawca powinien
przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomer
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowejs zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #dig sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu
w takim rejonie nie powinno kgyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezdyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowsgednych rzeczywistych,
akceptowane przez iyniera, zostay wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach
Wykonawcy, nie mogby¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow pomiaroéw przegrirera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkpgérednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okémjace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze czasie
trwania rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne do dalszego prowadzenia robotostam one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozogteéee pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizemyot
nalezg do obowjzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osisy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne prony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przayciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Do utrwalenia osi trasy w terenie aglezy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2. Usgoie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczady gVykonawca robot zagii je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramabot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

- wyznaczenie kragdzi jezdni, poboczy, nasypow, i wykopdw na powidrkcterenu (okréenie granicy robét
ziemnych),

- wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zangsypow i wykopOw w przekrojach poprzecznych,

zgodnie z dokumentagprojektowg oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia

robét i w miejscach zaakceptowanych przeziera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowda w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy owj.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufingia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéioiet’ 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Mymagania ogolne” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt. 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicOw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarteprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiarow bigcych w miae postpu robét, zgodnie z Dokumentadprojektovy,

— sprawowanie petnej obstugi geodezyjnej,

- wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej na mapgadniczej i wjczenie jej do zasobéw geodezyjnych
oraz przekazanie 1 egz. Zamagjwcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyegmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itywegsGléwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUB83.

NoapswhpE
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D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaafihnicznej (SST)gswymagania dotyce wykonania i
odbioru robot ziemnych zezanych z przebudawdrogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowydnogi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulrungu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczigoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogotirogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzuicy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania négympotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.10. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwjizanych z tragdrogova.

1.4.11. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| = P
==L
IOdS
gdzie:
O - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okréona w normalnej

probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.11.Wskaznik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okflena wg
WZzoru:

U= %
dyo
gdzie:
dso - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
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1.4.12. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®og” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe”’ 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogd6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggreel wzgédem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okéono przeojtne wartdci gestoici objetosciowej gruntow i materiatow w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pasryel do budowy nasypow mphyé wywiezione poza teren
budowy tylko woéwczas, gdy stanagnadmiar ohgtosci robo6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lkgdagc nadmiarem olbjosci robot
ziemnych, zostaly za zggednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gh¢h kontraktem, Wykonawca jest zobagmany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaédet wkasnych, zaakceptowanych przezytera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdewinny by wywiezione przez Wykonawcna
odkiad. Zapewnienie terenéw na odkitad maldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w
kontrakcie. Iliynier mae nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryehAsowa nieprzydatéé
wynika jedynie z powodu zamarzngia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow raddgorie wg [8]

Gestas¢ Przecétne spulchnieni
objetosciowa | po odspojeniu w % od
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie pierwotnej objtosci®)
goria naturalnym
kN/m®

Piasek suchy bez spoi 157 od5do 1

1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11,¢ od5do 1!
Piasek wilotny 16,7 Od15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine i plastyczne 17,7 Od 15 do 25
Gleba uprawna z darnjiub korzeniami grubici do 30 mm 12,7 od 15 do 25

2 | Torf z korzeniami grubgei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemczttiem lul
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospois 16,7 od15do 2
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, po6tzte 18,¢€ od 20 do 3
Gleba uprawna z korzeniami grélsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub&ei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 | Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemgzhiem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao 4(
mm 17,i od20do 3
Glina, glina cgzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznez|
gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioty lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,€

Less suchy zwar 18,€ od 25do 3
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Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drev
lub gltazami o0 masie do 25 kg, stangeyimi do 10% oljtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 | Glina zwatowa z glazami do 50 kg stangeyimi do 10% obhjtosci 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 20,6 od 25 do 35
ltotupek mikki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm Zu@tazami g 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19,€ od 25 do 3!
Zuzel hutniczy niezwietrza 145 od 30 do 4
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 99 m 17,7 od 30 do 45
5 |Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatuav lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lub srednio twarde stabo skane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mgkka lub zbita 16,7
22,€ od 30do 4
Wegiel kamienny i brunatn 41.¢ od 30 do 4
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypk 15,7 od 30 do 4
ltotupek twardy 26,F od 30 do 4
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbit 18,¢€ od45do 5
tupek piaszczys-wapnist 23,k od 45do 5
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o spojwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrze 23,5 od45do 5
tupek plastyczny twardy niegkany 24,k od 45do 5
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapi@é krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt tward 24.E od45do 5
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ila-krzemionkowyn 25,k od 45do 5
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o speiwi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiea bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od45do 5
Granitérednio i drobnoziarnisty 25 od45do 5
Sjenitsrednioziarnisty 26,5
Gnejs twardy 25,5
Porfir 26,5 od 45 do 50
. : 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs %gg og Zlg go 28
.-, . . . s 0 0
Wapier krzemienisty i rogowy ba_rdzo twardy %65 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26.5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
25,¢ od45do5
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Gabrodiabaz i kwarcyt 27,2 od45do 5
Bazalt

1) Mniejsze wartéci stosowé przy obliczaniu iléci materiatow na warstwy nasypOw przed ich ¢ggagzeniem
wicksze wartéci przy obliczaniu olgjtosci i ilosci srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnig Jed- Grupy gruntow
nie
Wiasciwosci | nostki Niewysadzinowe WWpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwita,
- Zwir - rumosz gliniasty glina zwkzta, glina pylasta
- pospotka —  Zwir gliniasty zwigzta
- piasek gruby - pospoitka gliniasta - i, it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel = pyh pyt piaszczysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycyce spratu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykézk mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (np. retzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gru(gpwcharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajrig srodkéw
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleghkxi transportu ponad waldc zatwierdzone nie m@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odlegkxi nie zostaly wczaiej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektoyvaie powinny by wieksze nk + 15 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie ne przekracza+ 3 cm i -5 cm. Szeroké korpusu nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 15 cm, a kraedzie korony drogi nie powinny mie
wyraznych zalama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani sic od projektowanego o wiej niz 15% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 15 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndgci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owlgmagaj tego warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére
zapewny odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaaiawigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewytajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze stratgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt. Odprowadzenie wdd do istrjeych zbiornikow naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugsliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé tiejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot metsienie wymagéa dotyczicych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nal&y odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu
nie mog rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wdej niz £+ 10 cm. Doktadn& wykonania skarp rowow
powinna by zgodna z okrgong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiie: 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&omaroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektow.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdcké na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robét

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob4t okidono w punkcie 6 D-02.01.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ats.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu ziemnegd Pomiakiag, szablonem, tgto dtugaci 3 m i poziomig lub
2 | Pomiar szeroki dna rowow niwelatorem, w oggiach co 200 m na
3 | Pomiar rgdnych powierzchni prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naktko R= 100
korpusu ziemnego m co 50 m na tukach 0 R100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, kt@dzbwatpliwosci
5 | Pomiar rownéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar rbwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach wtpliwych

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 15 cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz -5 cm lub +3 cm.
6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nme r&ni¢ siec od pochylenia projektowanego oea®j niz 15% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone g4metrove, nie mog przekracz&5 cm.
6.3.7.Réwnai¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 15 cm.
6.3.8.Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -5 cm lub
+3 cm.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiae wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. J# materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wady za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obniong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0ymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalyikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdllne” fkt.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tan

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyy

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t przy wykonywaniu wykopéw w zagku z budow dojazdu pearowego nr 18 w kmictwie
Zoruchowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robét przy wykonywaniu wykopéw i obejm
wykopy na odktad koparkami, wykopy z transportendtpznym w nasyp, wykopy spycharkami z przemieszczeniem
W nasyp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt. 3. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzonedd recznie lub przy #@yciu sprztu mechanicznego do robot
ziemnych zaakceptowanych przezyniera.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt. 4. Piesaozenie gruntu z
wykopOw w nasyp odbywasic bedzie spycharkami i samowytadowawczyérodkami transportu (samochody)zyde
srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0@10(kt. 5. Spos6b wykonania skarp wykopu
powinien gwarantow@ich stateczné& w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa wzke wynikajcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu i iadpiecia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawe.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno speiniwymagania dotycge minimalnej wartéci wskaznika
zag:szczenia lIs.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spelmiajvyymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naky je dogsci¢ do wartdgci Is > 0,97.
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Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona powyej nie mog by¢ oshgniete przez bezpwednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naky podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod# umaliwiajace uzyskanie wymaganego
wskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowaniérodki, o ile nie § okreslone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjiynierowi.

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopOow powinno pagtowat w kierunku podnoszeniagshiwelety, aby umdiwia¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe najeodprowadzi poza teren robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie jakei wykonania wykopOw polega na kontrolowaniu zgadna wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidgve;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie. Ogdlne wymagarosydzice obmiaru podano w SST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.018okt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykop6éw obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— odspojenie i zatadunek gruntu sradki transportowe lub na odktad,
— roboty poprzeczne i podine wykonywanegcznie lub spycharkami,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
— wyprofilowanie skarp wykopu,
- rekultywacg terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaafihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru nasypow przy budowie dojazdwpmwego nr 18 w kmictwie Zoruchowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nasypow i
obejmup formowanie i zagszczanie nasypOw oraz plantowanie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST
D-02.00.01 pkt. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablit. Grunty i materialy dopuszczone do budowy
nasypow powinny spetniavymagania okrdone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skalis|- ?dy pory W grunci
migkkie skalistym leda wypetnione

runtem lub  materiatem
robnoziarnistym

2. Zwietrzeliny 1 rumosze gliniaste| - gdy lkkda wbudowane W

1. ~Rozdrobnione grunty?. Piaski pylaste, piaski gliniastemniejsca suche lup
skaliste twarde oraz grunty  pyly piaszczyste i pyly zabezpieczone od  wgd
kamieniste, zwietrzelinowe, gruntowych i
rumosze i otoczaki powierzchniowych

2. Zwiry i pospotki, rowni€ |7 piaski préchniczne, z vakiem|- do nasypow nie vaszych
liniaste pylastych piaskow prochnicznych [ niz 3 m, zabezpieczonygh

. Piaski grubo, srednio il= przed zawilgoceniem

drobnoziarniste, naturalne|_ —

tamane 5. Gliny piaszczyste, gllng i gliny- w _miejscach suchych Iyb
Na dolne 4. Piaski gliniaste  ppylaste oraz inne ow < 35% przegciowo zawilgoconych
warstwy | domieszlg frakcji zwirowo-
nasypow portiej | kamienistej _(morenowe) |6 Gliny piaszczyste zeile, gliny| - .d0_nasypow nie waszych
stre ) wskazniku - réznoziarnistci | zwiezte'i gliny pylaste zwizle oraz hiz 3 m: zabezpieczonygh
przemarzania |Uz15 ) ) inne grunty 0 granicy plynsoi w, | Przed zawilgoceniem lub po

5. Zuzle wielkopiecowe od 35 do (%% ulepszeniu spoiwami

inne metalurgiczne ze stary)|
zwatéw (powyej 5 lat

“7. Wysiewki kamienne gliniaste [o
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6. Lupki przywegtowe zawartdcl frakcji fowej ponad 2° |- gdy zwierciadto wody
erzepalolne ] ) gruntowej znajduje &i na
. Wysiewki kamienne 0 Eh;b_okoécy wigkszej  od
zawartdci  frakcji  itowej apilarngci biernej “grunty

ponizej 2% 8. Zuzle wielkopiecowe i inn¢podiaza
metalurg)|czne z nowego studzefiido ograniczone] podatid
t

(do5la na rozpad - gczne straty

9. lfotupki przyweglowe| masy do 5%

nieprzepalone - gdy wolne przestrzenje
zostan wypetnione

materialem drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny gdy zalegaj w miejscach

popiotowozuzlowe suchych lub s izolowane og
wody
L _ 1. Zwiry 1 pospofki gliniast
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo grednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty _ ) i
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynngi|- pod warunkiem ulepszenia
Na goérneg 3.  Hotupki  przyweglowe| mniejszej nk 35% tych  gruntdbw  spoiwami,
warstwy na- przepalone zawierage mniej| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z|takimi jak: cement, wapno,
Sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- WQ%}\?_ kamiennego o aktywne popioty itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm_ 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne pzawartdci frakcji itowej >2%
uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inng- drobnoziarniste
cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne nierozpado-
we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wska&niku nonoscl
W10
W  wykopach | ] )
miejscach ) ) o ] - gdy g ulepszane spoiwami
zerowych dg Grunty niewysadzinowe Grunty wgtpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem,
gtebokaéci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycyce spratu

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.02.01,

5.3.1.2.Zagszczenie gruntdw w podta nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskainik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w goérnej
strefie podi@a nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdi wartai¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,95, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powksze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia nie ma by oshgnieta przez bezpwednie zagszczanie podi, to
nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskaznika
zagszczenia.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

27



Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewie SST D-02.00.- -

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podhznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera. W celu zapewnienia statecgeio nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalegrzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowy, z gruntdéw przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny by
wznoszone rownomiernie na catej szeruko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzendasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez ltyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiedgk powinien b§
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu &ppoe&inien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiiwiac¢ lokalne gromadzenie¢ivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzora p
nasyp z zastosowaniefaieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworazcym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grumdo co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalgo .k’ nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wigciwosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez staby
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne sprawdzenie warunksnogi i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekgolegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitilim
najmniej 0,5 metra powj najwyzszego poziomu wody, naiewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ tpezzwlocznie wbudowany w nasyp.zynier mae
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypOw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waéd dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdéci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw sposdéb mechaniczny
lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem paloaljpm hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeeiniem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakirzeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca né ye stanie osuszyjej i zagsci¢c w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpere przy ktorej nie jest mibwe osignigcie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw. Nie dopuszczae sivbudowania w nasyp gruntéw
zamarznjtych lub gruntéw przemieszanych geegiem lub lodem.

W czasie digych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuny¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypuellevarstwa niezagszczonedgo gruntu zamarzia, to nie
nalezy jej przed rozmarzgtiem zagszcza ani ukliad@ na niej nagipnych warstw.

5.3.4.Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz emygicych warunkéw. Rozimne warstwy gruntu natg
zagyszcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci.

Jezeli wilgotnas¢é naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnasé gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley
osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposo6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzagkceptowany przeziyniera.

Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w punkcie
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalegnosci od uziarnienia stosowanych materialdw, ¢szgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z normp BN-64/8931-02 [6], naley stosowd tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktdrychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien ndsja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartezi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc | dla:

GOrna warstwa o gruloi 20 cm 0,98
Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych 0,5 m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujeesporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatédceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bywieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wisikaa zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.4. Odklady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktéreheddy wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogow.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowj nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uirdsae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mge przyp¢, ze zachodzi jeden z podanychaey przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materialdbw przeznaczonych do przewiezienia nitasl materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz
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do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty tenmywiby¢ wykonane zgodnie z dokumentagirojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotyga/mi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtofgi w sposob okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyihiera. Jeeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykonaweusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

d) odklady mana wykon& z obu stron wykopu, #li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkieypczym
odlegta¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kregizi wykopu powinna wynoéi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

e) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmakejszym od 20%, odklad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

f) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynmsan ponad 20%, odkiad nale zlokalizowa& od dolnej strony
wykopu,

g) na odcinkach zagfonych przez zasypywanie drogniegiem, odklad nafy wykona od strony najcgciej
wiejgcych wiatrow, w odlegiéci ponad 20 metréow od kragdzi wykopu.

O ile odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostaniesumety

przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazmzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuzajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odkltadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdnbich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftojeej lub przez Inyniera. Jeeli nie okr&lono inaczej,
nalezy przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy oditadvinien by uformowany w
pryzme 0 wysokaci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i kpaderony od 2 do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiézi@ma odklad powinno lyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieriwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, specyfikacjathprzez layniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcavimien upewnt sie, ze spetnione g warunki
okreslone w p. 5.4.1. Feli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu,kbszt tych czynniwi w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli nayezwrdcié
szczegOln uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowe;j,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zetdzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédno wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokuntezji projektowej.
Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:
e) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,

f) badania prawidtow&ri wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
g) badania zagszczenia nasypu,

30



Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewie SST D-02.00.- -

h) pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2.Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodgcej z nowegarédia, jednak nie rzadziejni
jeden raz na 30003nW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481 [1],

— kapilarna¢ bierrg, wg PN-B-04493 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczego6lnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntéw ozmdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

¢) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej i jeden
raz na 1000 Awarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wepghig3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazeokreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzch wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogionasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz poghdo nasypu polega na skontrolowaniu zgdghowvartcci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4.
Do biezgcej kontroli zagszczenia dopuszczas siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7],
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy BrR8®31-02 [6].

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 4000 warstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:
- prawidtowdici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczzcymi pochylé i doktadnaci wykonania skarp, okésonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na porownaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, ofomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami oki&onymi w p. 2 oraz
p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji jmktowej.
Szczeg6ln uwag nalezy zwrécic na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) witasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu kdzie ustalona w metrach $zennych jako rénica ogéinej ohjtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdbw nieprzydatnych do budowy nasypow,
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego etk obgtosci gruntu w stanie rodzimym do aibpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach g$eennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimeg Ipoziom gruntu po uswuiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objctos¢ odkladu kdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢é ukopow i obgtosci nasypow, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i zastreg
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag:szczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01.
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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaajihhicznej (SST)aswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemazszczaniem podi@ gruntowego przy
przebudowie drogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t przy wykonaniu profilowaani
zagszczania koryta przed weniem konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkd. 1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogophe’ 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprgtu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Wymagania ogdine” pkt. 5.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygii¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wiczejsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podim, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonamgrycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podizu
nie maze odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowankeryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki naig ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez4yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé nachgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 metréw. Rodzaj spitzi, a w szczegolrgi jego moc
nalezy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nina
wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktaposaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonamiai by zaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien dwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajijgtowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkltad w miejseskazane przez dyniera. Profilowanie i zagzczenie
podtaza naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacZo
oczyszczeniu powierzchni podd naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanizenia poziomu w podtal przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné podtaze na gtbokasé¢
zaakceptowan przez Imyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla goérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartaici wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1. Do profilowania podia naley stosowa réwniarki.
Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogé@lakceptowany przez dyniera.
Bezparednio po profilowaniu podim naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuow@& do osigniccia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1 kaivigk
zag;szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa Wskaznik zag:szczenia podia
Korpusu
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 0,98
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgpy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgken plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢za 2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpiecéyoditaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozive folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyiera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddakejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.

34



Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewie SST D-04.01.01

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéioiet” 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z&gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké&¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 | Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtaa \r,laz dz?er}kr:sigznr?adéi(?g%ej dziaice roboczej, lecz nie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierownaici podiwzne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4]. Nierobwn&i poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats. Nieréwndci nie mog przekracza
20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego paditgpowinny by zgodne z dokumentacjprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztalttowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunta w stosunku do osi projektowanej c;eéj niz £ 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.$lgako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie warkei
modutéw odksztatcenia, to waktostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2. Wilgotnit w czasie zagszczania naley bad@ wedtug
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotn& gruntu podtaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+ 10%.

35



Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewie SST D-04.01.01

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hiyynaprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000(Mymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000/@ymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentacja projelkfp®8ST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— mechaniczne zagzczenie podim,
— utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. przepisy zwazane

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooodksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.02

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE | Z KRUSZBETU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeichnhicznej (SST) gs wymagania ogodlne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy i nawierzchni zskgw stabilizowanych
mechanicznie i podbudowy z kruszonego gruzu betegowprzy przebudowie drogi gminnej na dz. nr 116/1
Miszewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
podbudéw i nawierzchni z kruszyw tamanych stabiliaaych mechanicznie frakcji 0-31,5mm oraz podbudawy
kruszonego gruzu betonowego frakcji 0-63mm wg PB6$02 [21].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywtamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lijzejy warstw zagszczanej
mieszanki, ktéra stanowi warsiwasna nawierzchni drogowe;.

1.4.3 Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie.” 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy i nawierzchniraszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenrawgca skalnego lub co najmniej dwukrotnego
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaremiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno dyednorodne, bez
zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny. Gruz betonowy krugzdrakcji 0-63mm o uziarnieniu ggtym,
mieszczacym sk pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi na wykresie pdlbdego uziarnienia wg PN-S-06102,
wolny od zanieczyszchd materiatdw obcych — dopuszcza gawarté¢ gruzu ceglanego do 10%.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Ksyuziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae
przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérkejywej granicznej uziarnienia nassednich sitach.
Wymiar najwtkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (doln warstwe)

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Wymagania
Kruszywa Kruszywa ..
Lp. Wyszczegdlnienie naturaine tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, % od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714-15 [3]
(m/m) do 10| do12 | do10| do12 | do10| do 12
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie yaej PN-B-06714
niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie 35 45 35 40 PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz ) )
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wecej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym

BN-64/8931-01 [26]
zagszczeniu metagd! lub Il wg PN-B-04481 od 30| 0d30 | od30| od30 - -

% do70| do70 | do70| do70

6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbig 35 45 35 50 40 50
obrotéw, nie wgcej niz PN-B-06714-42 [12]
b) $cieralndg¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714-18 [6]

2,5 4 3 5 6 8

8 Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraa- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej nz

9 ) . PN-B-06714-37 [10]
Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-39 [11]
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - - - - 1 3

10 | Zawarté¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu np PN-B-06714-28 [9]
SO;, %(m/m), nie wgcej niz 1 1 1 1 2 4

11 | Wskanik nasnosci wne mie-szanki kruszywd,
%, nie mniejszy ri:
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.4.Materiat na warstevodcinajca
Na warstw odcinajca stosuje si piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigziwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popiotly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniewnayzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera. Rodzaj i ilé&¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z
PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycyce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanynbchanicznie powinien
wykaz& si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@nagj pkt. 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialamadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywasie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatywateriatdw powinien odbywa
sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaoze pod podbudog powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania og8lriPodbudowa i
nawierzchnia poboczy powinna dytozona na podtau zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rglsprawdzt wzorem:

Dis _g 1)
d85
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®bolziarn warstwy podbudowy lub warstwy edzapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub wykona& ulepszenie
podtaza. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamodbudowy powinny liywczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwiaé nachgniccie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlnfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaéhyd razu transportowana na miejsce wbudowania istadsob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna dyoztozona w sposob zapewnigay osigniecie wymaganych spadkow i
réwnasci.. Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieellevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej warkoi, mieszanka powinna bBywilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy
osuszy. Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [30] powinielpa@wiad& przyjetemu poziomowi
wskaznika n@gnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
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jest obowgzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéioiet” 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagviwyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacji materialtéw. Badania tsvmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkéiyapobierd w
sposo6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.2.Zageszczenie warstw

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia
Evd>50MPa. Zagszczenie podbudowy i poboczy natdada ptyta dynamicza.

6.3.3.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do
bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1l km

2 | R6wnai¢ podiwzna co 20 m a4 na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5 |Zagszczenie €0 600m2 kdej warstwy

6.4.2.Szerokaé¢

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kragznikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfo wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.ROWNG¢

Nieréwnaci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg fatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28]. Nierownwi poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg. Nierébwndaci podbudowy
nie mog, przekracz&10 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachipry by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy £ 0,5 %.
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6.4.7.Grubas¢ podbudowy i poboczy

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%.
6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggk@ananej warstwy jest niedopuszczalnezelieszeroké¢
podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie warstwy na pein
grubas¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grub@é¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werfgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni
gtebokai¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny ké&xztwwvykonaniu tych robét napi ponowny
pomiar i ocena gruldeci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jereli zag:szczenie podbudowyetizie mniejsza od wymaganego, to Wykonawca wykonzelikie roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganejsnoici, zalecone przez kyniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zagmie nédnosci podbudowy wyniklo z niewkaiwego wykonania robét
przez Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i nawierzchni z krugsaytamanego stabilizowanego
mechanicznie i kruszonego gruzu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000(/@ymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje za
zgodne z dokumentagcprojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgodIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy i nawierzchni obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuajmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3.  PN-B-06714-15
4.  PN-B-06714-16
5.  PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7.  PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10.  PN-B-06714-37
11.  PN-B-06714-39
12.  PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14.  PN-B-11111
15.  PN-B-11112
16.  PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20.  PN-B-32250
21.  PN-S-06102
22.  PN-S-96023
23. PN-S-96035
24.  BN-88/6731-08
25.  BN-84/6774-02
26.  BN-64/8931-01
27.  BN-64/8931-02
28.  BN-68/8931-04
29.  BN-70/8931-06
30.  BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

31.

Grunty budowlane. Badania probekatyr

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotngci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.a&@zanie mrozoodporic metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartai siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralndgci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bdowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowycwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamaoa@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiex@ehnia z tlucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie ulnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigrzez obeizenie
piyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwhpnawierzchni planografem i at

Drogi samochodowe. Pomiar&igiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-05.03.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT ZELBETOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z phglbetowych przy przebudowie drogi gminnej na dz11H8/1 w
Miszewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z ptytelbetowych IOMB typ C 100x75x12,5¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia z plytelbetowych - nawierzchnia, ktérej warstigeralna jest wykonana z phgglbetowych.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®og” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty zelbetowe

Do budowy nawierzchni przeznaczono plygfbetowe aurowe JOMB typ C o wymiarach 100x75x12,5cm.
Piyt JOMB winny by zbrojone co najmniej podwdjrsiatke zbrojeniova z prtéw min. @5,5mm. Wszystkie piyt
winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej C25/3@amloszczelngéci W8 i mrozoodporngci F150.
Tolerancja wymiarowa prefabrykatu wynosi +5mm.

2.3. Podsypka pod piyty

Do wykonania podsypki pod piyty nalestosowa piasek. Kruszywa do wykonania warstw podsypkowyotvinny
spetnia nastpujagce warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:
D15
des <5
gdzie:
Ds5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstisly odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu wargwdsypki warunek szczelfm musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie ogigief
b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
u=-"\ss5
le
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gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% krusziwarzacego warstw podsypki,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% krusziwarzacego warstw podsypki.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycyce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z piyt

Uktadanie nawierzchni z plytzarowych wykonuje si recznie. Dopuszcza giuzywanie innego spetu
(tadowarki, koparki) o ile przystosowangdo zamontowania zawiesi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport ptyt i skladowanie

Piyty zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. W czasie transportu piyty
powinny by zabezpieczone przed przemieszczenignm siszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wyata
pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Piyty mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagtovyrébwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przekltadekzolwych w pionie jedna nad drugPtyty naley uktada na ptask w stosach,
po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QNVymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Podtae

Podiaze maze stanowé grunt rodzimy lub nasypowy. Grunt podéopowinien by jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskazag:szczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11]
powinien wynosi Is = 0,98. Podtae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zeggczenie podia”.
Podsypka na ktérej uktadaneds ptyty powinna spetniawymagania pkt. 2.3.

5.3. Uktadanie piyt

Piyty azurowe naley uktada diuzszym bokiem prostopadle do kierunku jazdigdowo lub na catej
szerokdci jezdni (w ukfadzie petnym). Otwory w ptytachumowych naley wypenic piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Badanie podiza
Nalezy sprawdzt, czy przygotowane podie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.2.2.Sprawdzenie ulgenia ptyt
Sprawdzenie prawidtowioi utozenia ptyt naley przeprowadzaprzez dokonanie oceny wizualnej na catlej
dtugdsci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkadanymi w pkt 5.3.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy fatg lub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 [11]. Nieréwnrii podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢za0 cm.

6.4.3.Uksztaltowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz+ 5 cm.
6.4.3.Spadki poprzeczne

Ra&znice pomgdzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchpisidkami projektowanymi nie powinny
przekracza + 0,5%.

6.4.4.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt podanoablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiarow bada i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 2 miejsce

2 | Uksztaltowanie osi w planie 3 miejsca

3 | Rowna¢ podtuzna 3 miejsca

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyt.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-000D(/@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje ga
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki gtyavne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogoline”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podiam,
- dostarczenie materiatéw,
— ulozenie piyt,
- wypekienie otworéw w ptytach,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
2. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehaawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntéw.

ok
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D -10.01.01

PRZEPUST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem przepustéw z umochnieniem pskawygrodzeniami sztywnymi przy
przebudowie drogi gminnej na dz. nr 116/1 w Miszewi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
przepustu z rur karbowanych PEHD 600mm oraz umo@me wylotdw przepustu i ustawienie wygrodze
sztywnych stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stycy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgi, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowuscieku lub skarpy.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®og” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustbjetych niniejsa SST §:
— rury karbowane i ziczki z PEHD,
— materialy na podsypki zasypk,
— materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
- elementy prefabrykowane,
— wygrodzenia sztywne stalowe.

2.3. Rury karbowane z PEHD

Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietyl@®&HD wysokiej gstaici, powinny charakteryzowa
sie nastpujacymi wiasciwosciami:
- dobn odporndcig na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobn odporndcia na oleje mineralne,
- sztywnacig przy deformacji rury w wielkéci nominalnejsrednicy wewgtrznej > 8kPa,
- odporndcig na przebicie oki&ong wg SS 3619 met@dB-50 < 1,1mm,
- wytrzymaldicig na 30% deformagjnominalnejsrednicy wewwtrznej rury (rura bez uszkod@e
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- zewretrzna powierzchnia rury winna byksztattowana w formie spiralnego karbu, usztyyasiego rug i
wymuszagcego wspotpragcgruntu.
Skladowanie elementéw powinno odbywasic na wyrOéwnanym, utwardzonym i odwodnionym padio
Poszczegodlne rodzaje elementéw powinng $ktadowane oddzielnie.

2.4. Materiaty na tawy fundamentowe i zasypk

Cz$¢ przelotowa przepustu me by posadowiona na tawie fundamentowej z piasku 0-20Ranzasypk
nalezy stosowa kruszywo o uziarnieniu 0-32mm.

2.3. Elementy prefabrykowane

Wytrzymala¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny dyzgodne z dokumentacjprojektows i SST.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiad#®N-B-02356. Powierzchnie elementéw powinny¢ by
gtadkie i bez rakéw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostain po gcherzykach powietrza i wodzie
do gkbokasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50
mm w liczhie 2 sztuk na 1 m kragdzi elementu, przy czym na jednej kegl@i nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié. Sktadowanie elementéw powinno odbywaie na wyrOéwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu. Poszczegodlne rodzaje elementéw powinnydifadowane oddzielnie.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustu powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopéw,
— sprztu do gcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywamradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport rur

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob unieftiwiaj acy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000Q/Nymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy
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Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnatkmgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemn&tiany
wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pajedf, SST i zaleade Inzyniera. W
szczegOInéci zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,

Do podparcia lub rozparcixian wykopéw mana stosowé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzmiera.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinnaé yozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubasci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykofarstwa ta powinna Iy usunéta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprdazvaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podka od rzdnej okrdlonej w dokumentacji projektowej nie m®
przekracz&a +2,0 cmi-4,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Wykop na catej szerokKoi, przynajmniej do wysok@i 30cm ponad gomkrawedz przepustu naley
zasypywé symetrycznie kruszywem mrozoodpornym, o frakcjwiesajacej si w przedziale 0-32mm i o
nierbwnomiernym uziarnieniu (D>5). Wymagane jest imaksymalnasrednica ziaren kruszywa ukladanego
bezpdrednio na rurze nie przekraczat wiedkbskoku karbu zewgirznego. Szczegdlnie starannie nglevykona
zasypk bezpdredni wspierajca przepust, w obszarze ograniczonymiartka kota. Materiat na zasygkw tym
obszarze musi méetakie same parametry jak podsypka pod przepuskopier zag:szczenia zasypki wg Proctora
normalnego powinien zawieraic w przedziale 0,95-0,98.

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow

Dno i skarpy wlotu i wylotu przepustu nayeumocné ptytami aurowymi betonowymi uktadanymi na
wyréwnanym podtou na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny Bywykonane zgodnie z dokumentagprojektows i SST. Law naley
wykona na szerokéci wykopu z warstwy pospotki 0-20mm gr. 15cm. Makpodsypki musi by mrozoodporny i
nie zawiera zanieczyszcze Podsypki nie wolno wykonywana zamarzgiym dnie wykopu. Podsygknaley
zag:$ci¢ do wskanika zagszczenia 0,98 wg Proctora normalnego. Gérna wargwesypki o grubgci rownej
wysokdasci karbu rury powinna khyluzna tak aby karby mogty swobodnie s niej zagébic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych prstw wynosz:
a) r&nice wymiarow tawy fundamentowej w planies cm,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.

Rdéznice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych g¢dnych tawy, nie mog spowodowé
spietrzenia wody w przepaie.

5.6. Sposo6b uktadania rur

Rur naleey uktad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jegaa drgodnie z pkt 5.5.,
zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustur&po utgeniu musi zostaustabilizowana w taki sposéb, by
nie zmienita swojego pokenia w czasie zasypywania. Dopuszczalne odchytkios®:

- przesungcie osi w planie + 5¢cm,
- roznice rzdnej dna wlotu i wylotu + 2cm, nie mggednak spowodowaodwrotnego spadku rury.

5.7. Wykonanie wygrodz& sztywnych

W wytworni naley wykona co najmniej jednokrotne malowanie farbami podkiagmi, a po wbudowaniu
jednokrotne malowanie fagmawierzchniow. Stupki barier z ruér. 60cm ze stali St3S kotéviw betonie C12/15 z
zachowaniem wysokai 1,1m nad terenem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych ngleprzeprowadsi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotéw i wylotdw nafe kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodnét z dokumentagj
projektows i SST.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzgdne wysokéciowe,
— gruba¢ tawy,
- zgodnd@¢ wykonania z dokumentagcprojektows.

6.7. Kontrola utozenia przepustu

Rury naley sprawdza w zakresie:
usytuowania przepustu w planie
rzednych wiotu i wylotu
materiatu aytego na zasypk sposobu zasypywania i zggczania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu aratawionego wygrodzenia sztywnego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000(/@ymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozyte.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i ewentualvigoty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentow i ich piginacg,
— monta konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena 1 m zamontowanego wygrodzenia sztywnego olfejmu
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopéw pod stupki,

- dostarczenie materiatéw,

— monta i zalanie stupkéw betonem,

— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawart@&i zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci pytdbw mineralnych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nagikliwosci
6. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywn¢ci alkalicznej
7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @ania i badania
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
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