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1. OPIS TECHNICZNY 

 
1.1 Podstawa opracowania. 

- umowa z Gminą Murowana Goślina nr 294/2021 z dnia 02.08.2021r. 
 

1.2 Materiały do projektowania. 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- materiały inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie, 
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. Nr 14 poz. 60 (tekst 

jednolity Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2086) z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602, z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,  Dz. U.  Nr 170  z 
dn.12.października 2002 r.poz.1393, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.października 2003 r.poz.1729, 

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 
2003 r. poz. 2181, 

- obowiązujące normy i przepisy. 
 

1.3 Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie pasa drogowego ulicy 

Cechowej w Przebędowie, gm. Murowana Goślina polegające na budowie jezdni, 
chodników i placu do zawracania. Przewidziano również wdrożenie nowej 
organizacji ruchu w wyniku powstania skrzyżowania z ul. Przewozową. 

1.4 Charakterystyka dróg. 
 

1.4.1 Ul. Cechowa. 
Ulica Cechowa jest drogą gminną (Uchwała nr VII/56/2007 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2007 roku), obecnie o 
nawierzchni gruntowej. Jest to droga bez przejazdu. 

Zasadnicza szerokość pasa drogowego wynosi 12m. Lokalnie na długości 
placu do zawracania jest to szerokość 16m, a na długości zjazdu do posesji nr 7 
4m.  

Ulica jest odwadniana za pomocą wpustów podłączonych do kanalizacji 
deszczowej w ul. Przewozowej. 

W ulicy są zlokalizowane sieci podziemne tj. elektroenergetyczne, gazowa, 
kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna i wodociąg oraz napowietrzna linia 
elektroenergetyczna z oświetleniem. 
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1.4.2 Ul. Przewozowa. 
 

Ulica Przewozowa – droga gminna – ma jezdnię bitumiczną o szerokości 
6,0m i obustronne chodniki o szerokości ~1,6m. Pas drogowy ma szerokość 
12m. 

 

 
1.5 Stan projektowany. 

 
Parametry projektowanej ulicy Cechowej: 
- kategoria: droga gminna 
- klasa: D 1/2 
- prędkość projektowa, Vp=30km/h 
- kategoria ruchu: KR 2 
- szerokość w liniach rozgraniczających: 4-16m 

 
Długość projektowanej drogi wynosi ~ 56m. Początek kilometrażu przyjęto w osi 

jezdni ul. Przewozowej. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0m zakończoną 
placem do zawracania. Nawierzchnia jezdni i placu do zawracania zostanie wykonana 
z kostki betonowej.  

Zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni o szerokościach odpowiednio 
1,6m odsunięte od jezdni oraz 2,0m przy jezdni lub placu do zawracania (szerokość 
bez krawężników i obrzeży). 

 
1.6 Czasowa organizacja ruchu 

 
W związku z planowaną budową ul. Cechowej w Przebędowie opracowano schemat 
czasowej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu następującego 
zabezpieczenia robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym: 

 
- ustawienie tablic U-21a/b, 
- ustawienie zapór drogowych U-3d, U-20c,  
- montaż tablic znaków A-12b/c, A-14, A-30, B-41 

 
Uwagi ogólne: 
Lokalizacja tablic i innych znaków w terenie - zgodnie z planem sytuacyjnym. 
Konstrukcje wsporcze należy lokalizować poza skrajnią drogi. Tarcze znaków w 
obszarze zabudowanym należy montować na wysokości min. 2,2m. 

 
Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadać przepisom zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 
2003 r. poz. 2181. 
Każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM. 
Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego 
oznakowania drogowego. 
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Znaki pionowe, wymagania podstawowe: 
znaki pionowe z grupy „Ś” średnie - dla dr. gminnych na czas robót, lica naniesione na 
tarcze znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej II generacji, konstrukcja 
części słupka usytuowanej w gruncie powinna uniemożliwiać jego obrót lub wyjęcie. 
Materiały do oznakowania powinny mieć bardzo dobre parametry techniczne, aby 
zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu. 

 
1.7 Opis występujących zagrożeń lub utrudnień 

 
W związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu należy się spodziewać 
następujących utrudnień i zagrożeń: 

- utrudnienie dla kierujących pojazdami: miejscowe zawężenie pasa drogowego, 
- zagrożenie dla uczestników ruchu: ruch maszyn i sprzętu budowlanego,  
- zagrożenie dla pieszych: konieczność poruszania się częściowo po jezdni ul. 

Przewozowej oraz w  obszarze robót w ul. Cechowej. 
 
 

1.8 Termin wprowadzenia organizacji ruchu. 
 
Wprowadzenie zaprojektowanej czasowej organizacji ruchu jest planowane w okresie 
od 01.07.2022r. do 31.12.2024 roku. 

 
 

 
Opracował:    

Michał Krüger 






