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Dębiniec 02-33-1-03-100   -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,92  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-106   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,77  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-115   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,12  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-115   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,89  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-116   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,45  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-123   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,66  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-124   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,28  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-131   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  5,75  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-183   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,60  14 ROZDR-PP

Dębiniec 02-33-1-03-209   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,18  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-224   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,60  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-229   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,13  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-229   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  3,73  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-234   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,08  15 ROZDR-PDR

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,71  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-248   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,98  15 ROZDR-PDR

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  3,01  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,19  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-253   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,19  14 ROZDR-PP

Laskowice 02-33-1-04-358   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,55  15 ROZDR-PDR

Laskowice 02-33-1-04-359   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,66  15 ROZDR-PDR

Dębiniec 02-33-1-03-108   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,82 116 CP-W
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Dębiniec 02-33-1-03-108   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,21 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-108   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-108   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,66 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-118   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,12 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-127   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,95 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-127   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,23 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-132   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,34 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-132   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-155   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,71 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-155   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,67 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-157   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-157   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,52 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-181   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,20 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-181   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-221   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-221   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,62 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-229   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-229   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,74 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-234   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,01 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-235   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-235   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-240   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,66 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-245   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,16 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-252   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-252   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 116 CP-W
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Laskowice 02-33-1-04-330   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-396   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-396   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,88 116 CP-W

Laskowice 02-33-1-04-396   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,23 116 CP-W

Dębiniec 02-33-1-03-123   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,81 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-123   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,89 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-132   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,14 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-132   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-132   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-149   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-187   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-209   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,29 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-220   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-220   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,98 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-236   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,69 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-241   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-241   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-243   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,28 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-243   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-248   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-248   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-249   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-249   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-250   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-253   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,37 112 CW-W
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Laskowice 02-33-1-04-328   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-328   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-328   -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-328   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-359   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-359   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,56 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-359   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-359   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,22 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-360   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-360   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-366   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-366   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 112 CW-W

Laskowice 02-33-1-04-368   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,31 112 CW-W

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,32  19 WPOD-N

Dębiniec 02-33-1-03-103   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,67  19 WPOD-N

Dębiniec 02-33-1-03-104   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,28  21 WPOD-BN

Dębiniec 02-33-1-03-105   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Dębiniec 02-33-1-03-125   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,56  19 WPOD-N

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -02 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,38  21 WPOD-BN

Dębiniec 02-33-1-03-127   -c   -02 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Dębiniec 02-33-1-03-132   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,01  19 WPOD-N

Dębiniec 02-33-1-03-181   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,01  19 WPOD-N

Laskowice 02-33-1-04-223   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,77  21 WPOD-BN
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Laskowice 02-33-1-04-228   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,68  21 WPOD-BN

Laskowice 02-33-1-04-230   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,95  21 WPOD-BN

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,01  21 WPOD-BN

Laskowice 02-33-1-04-325   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,83  21 WPOD-BN

Dębiniec 02-33-1-03-100   -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,64  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-106   -d   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 3 KMTR  14,52 421 WYK-WAŁB

Dębiniec 02-33-1-03-115   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,68  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-115   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,16  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-116   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,20  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-123   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,40  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-123   -b   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 2 KMTR  9,96 421 WYK-WAŁB

Dębiniec 02-33-1-03-124   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,96  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-131   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,00  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-131   -d   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR  10,50 421 WYK-WAŁB

Dębiniec 02-33-1-03-183   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  31,68  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-209   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,72  70 WYK-POGCZ

Laskowice 02-33-1-04-224   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,92  70 WYK-POGCZ

Laskowice 02-33-1-04-229   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  13,21  72 WYK-FRECZ

Laskowice 02-33-1-04-229   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  23,13  72 WYK-FRECZ

Laskowice 02-33-1-04-234   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  12,90  72 WYK-FRECZ

Laskowice 02-33-1-04-248   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  12,28  72 WYK-FRECZ

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  18,67  72 WYK-FRECZ

Laskowice 02-33-1-04-253   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,30  70 WYK-POGCZ

Laskowice 02-33-1-04-253   -k   -00 WYK-WAŁB Wyor.bruzd. z naoraniem wałka 1 KMTR  6,50 421 WYK-WAŁB

Laskowice 02-33-1-04-358   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,81  70 WYK-POGCZ
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Laskowice 02-33-1-04-359   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,10  70 WYK-POGCZ

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,08 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,76 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,08  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,38  95 SADZ WIEL

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,08 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,38 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,48 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  66 KOP-ROW

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  4,20  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,30  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,48  95 SADZ WIEL

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,48 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,48 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ
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Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,84 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  66 KOP-ROW

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,84  97 SAD-BRYŁ

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  8,48  94 SADZ 1R

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,36  95 SADZ WIEL

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,48 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,84 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,80 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,80 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  66 KOP-ROW

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  24,80  94 SADZ 1R

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,80 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,08 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,72 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,80 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,80  95 SADZ WIEL

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  13,58  77 WYK WAŁK

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,08 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,72 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,30 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,30 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8
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Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  15,30  94 SADZ 1R

Laskowice
oddział zostanie określony 

na etapie realizacji
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,82  70 WYK-POGCZ

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,30 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  66 KOP-ROW

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  4,50  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,86  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,64  95 SADZ WIEL

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,73 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,75 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  14,73  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,84  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,38  95 SADZ WIEL

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,73 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ
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Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,38 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,54 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  11,38  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,36  94 SADZ 1R

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,38 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,06  97 SAD-BRYŁ

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80  95 SADZ WIEL

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,86 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW
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Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,06  97 SAD-BRYŁ

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80  95 SADZ WIEL

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  10,61  77 WYK WAŁK

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,06 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,92 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  66 KOP-ROW

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,92  97 SAD-BRYŁ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  5,12  94 SADZ 1R

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,96  94 SADZ 1R

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,92  95 SADZ WIEL

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,12 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-101   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-102   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,46 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB
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Dębiniec 02-33-1-03-103   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,88 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-104   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,48 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 1 HA  1,00  89 PIEL-CKR

Dębiniec 02-33-1-03-118   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,21 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-118   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-121   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-124   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-124   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,20 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-125   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,54 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-126   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-126   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,26 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-128   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,30 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-132   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,54 108 KOSZ UB
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Dębiniec 02-33-1-03-133   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,24 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-149   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-153   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-154   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,52 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-155   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-163   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,36 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-165   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,43 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-166   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,89 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-192   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,35 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-193   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,49 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-194   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,30 108 KOSZ UB

Dębiniec 02-33-1-03-195   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-196   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA
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Zn. sprawy: SA.270.72.2022

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 2

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dębiniec 02-33-1-03-99    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,86 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-223   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,28 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-224   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-226   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-226   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,82 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-227   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-228   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-229   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,47 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-229   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,62 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-230   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,26 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-231   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-231   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,80  89 PIEL-CKR

Laskowice 02-33-1-04-232   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,32 109 KOSZ UC

Laskowice 02-33-1-04-234   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,24 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-234   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-234   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-235   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,17 108 KOSZ UB
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Zn. sprawy: SA.270.72.2022

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 2

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,96 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,49 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,11 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-236   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,00  89 PIEL-CKR

Laskowice 02-33-1-04-237   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,12 109 KOSZ UC

Laskowice 02-33-1-04-239   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,92 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-239   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,27 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-240   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-241   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,13 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-241   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,57 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-241   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,10 109 KOSZ UC

Laskowice 02-33-1-04-243   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,08 109 KOSZ UC

Laskowice 02-33-1-04-245   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,95 109 KOSZ UC

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,71 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-247   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB
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Zn. sprawy: SA.270.72.2022

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

PAKIET 2

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Laskowice 02-33-1-04-248   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,98 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,99 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-250   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  2,19 109 KOSZ UC

Laskowice 02-33-1-04-253   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,34 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-325   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-327   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-329   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,66 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-329   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,13 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-334   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,31 109 KOSZ UC

Laskowice 02-33-1-04-335   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-335   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-335   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-335   -g   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  2,46  89 PIEL-CKR

Laskowice 02-33-1-04-357   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  2,46  89 PIEL-CKR

Laskowice 02-33-1-04-357   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-360   -i   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  1,84  89 PIEL-CKR

Laskowice 02-33-1-04-361   -i   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  2,53  89 PIEL-CKR
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PAKIET 2

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  2,20  89 PIEL-CKR

Laskowice 02-33-1-04-363   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Laskowice 02-33-1-04-363   -c   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 2 HA  3,21  89 PIEL-CKR

Laskowice 02-33-1-04-366   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,88 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-393   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,81 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-393   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,85 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-394   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-394   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,52 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-396   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,35 108 KOSZ UB

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,40 141 GRODZ-SRN

Dębiniec 02-33-1-03-101   -d   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 2 HM  2,80 444 GRODZ-SZY

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,70 141 GRODZ-SRN

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 2 HM  2,90 444 GRODZ-SZY

Dębiniec 02-33-1-03-124   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  9,60 141 GRODZ-SRN

Dębiniec 02-33-1-03-124   -a   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 2 HM  3,20 444 GRODZ-SZY

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  11,40 141 GRODZ-SRN

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 2 HM  3,80 444 GRODZ-SZY

Dębiniec 02-33-1-03-131   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,20 141 GRODZ-SRN

Dębiniec 02-33-1-03-131   -d   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 2 HM  1,40 444 GRODZ-SZY
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Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,80 141 GRODZ-SRN

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 2 HM  3,60 444 GRODZ-SZY

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,20 141 GRODZ-SRN

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 2 HM  3,40 444 GRODZ-SZY

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  12,60 141 GRODZ-SRN

Laskowice 02-33-1-04-235   -k   -01 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 4 HM  4,20 444 GRODZ-SZY

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  18,90 141 GRODZ-SRN

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 3 HM  6,30 444 GRODZ-SZY

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  12,60 141 GRODZ-SRN

Laskowice 02-33-1-04-247   -d   -00 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 4 HM  4,20 444 GRODZ-SZY

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  15,60 141 GRODZ-SRN

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 GRODZ-SZY Grodz.upr. met. Szymiszowska 3 HM  5,20 444 GRODZ-SZY

Dębiniec 02-33-1-03-100   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-100   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,43 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-100   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  9,00 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-100   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,83 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-108   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-108   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,68 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-129   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-129   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,40 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-149   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-149   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,89 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-219   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-219   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,65 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-220   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM
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Laskowice 02-33-1-04-220   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,82 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-234   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-234   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,36 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-236   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-236   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,52 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-241   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-241   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,62 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-243   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-243   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,41 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-248   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-248   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,40 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-249   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-249   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,95 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-253   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-253   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,35 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-328   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-328   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,69 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-328   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-328   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,45 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-330   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-330   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,58 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-334   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-334   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,59 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-358   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-358   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,98 145 GRODZ-DEM
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Laskowice 02-33-1-04-358   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-358   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,25 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-359   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-359   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-359   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-359   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,96 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-359   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-359   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,90 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-360   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-360   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,30 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-368   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-368   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,04 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-369   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-369   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,43 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-393   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-393   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,55 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-394   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Laskowice 02-33-1-04-394   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,40 145 GRODZ-DEM

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  95,00 146 K GRODZEŃ

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 146 K GRODZEŃ

Laskowice 02-33-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  20,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  160,00 159 KONTR-RYJ

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  160,00 131 PUŁ-RYJ
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Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 131 PUŁ-RYJ

Laskowice 02-33-1-04-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  19,00 159 KONTR-RYJ

Laskowice 02-33-1-04-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 131 PUŁ-RYJ

Dębiniec 02-33-1-03-102   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dębiniec 02-33-1-03-106   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dębiniec 02-33-1-03-150   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dębiniec 02-33-1-03-156   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dębiniec 02-33-1-03-162   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dębiniec 02-33-1-03-195   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Laskowice 02-33-1-04-220   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Laskowice 02-33-1-04-227   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Laskowice 02-33-1-04-251   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 389 GODZ MH8

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  91,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-219   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  5,23 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-234   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,03 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-241   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,43 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-243   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,03 122 ZAB-RYS
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Laskowice 02-33-1-04-248   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-249   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,90 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-328   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,03 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-328   -p   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,50 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-334   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,03 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-358   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,90 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-358   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,03 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-359   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,30 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-359   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,33 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-359   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,23 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-360   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,30 122 ZAB-RYS

Laskowice 02-33-1-04-369   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,15 122 ZAB-RYS

Dębiniec 02-33-1-03-101   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-101   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-101   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-101   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-102   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-102   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,67 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-102   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-102   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,75 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-105   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,76 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-118   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Dębiniec 02-33-1-03-118   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-118   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-118   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,35 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-124   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-124   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-124   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-124   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-124   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-124   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,47 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-125   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-125   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,54 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-126   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-126   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,29 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-126   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-126   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,41 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-126   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-126   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,02 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-127   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-127   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,54 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,27 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-128   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-128   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,90 117 ZAB-REPEL
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Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-129   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-132   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-132   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,44 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-137   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-149   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-149   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,52 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-153   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-153   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,98 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-154   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-154   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-154   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-154   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-157   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-157   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,02 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-162   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-162   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,67 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-163   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-163   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-163   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,36 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-165   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Dębiniec 02-33-1-03-165   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-165   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-165   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-166   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-166   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-182   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-182   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,26 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-187   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-187   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,22 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-189   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-189   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,61 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-193   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-193   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,53 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-194   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-194   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,44 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-195   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-195   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,28 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-196   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-196   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,74 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-197   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-208   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,20 117 ZAB-REPEL
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Dębiniec 02-33-1-03-99    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Dębiniec 02-33-1-03-99    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,49 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-226   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-226   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-226   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-226   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,82 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-230   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-230   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-231   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-231   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-234   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-234   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-234   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-234   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,03 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-236   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,06 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-237   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,10 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-239   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-239   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-240   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-240   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-241   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-241   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-241   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Laskowice 02-33-1-04-241   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-241   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-241   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,10 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-241   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-241   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-325   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-325   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-327   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-327   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-329   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-329   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-329   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-329   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-335   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-335   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,12 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-335   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-335   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-335   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-335   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,74 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-357   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-357   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-357   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-357   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 117 ZAB-REPEL
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Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-360   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-360   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-360   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,84 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-361   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-361   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-362   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,39 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-363   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-363   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-363   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-363   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,21 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-396   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-396   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,01 117 ZAB-REPEL

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-179   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Dębiniec 02-33-1-03-180   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Dębiniec 02-33-1-03-180   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ

Dębiniec 02-33-1-03-180   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-237   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-238   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-238   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-238   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ
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Laskowice 02-33-1-04-329   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-329   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,80 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-329   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-329   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-330   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-330   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-331   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-361   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-361   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-361   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-362   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,40 163 PPOŻ-PORZ

Laskowice 02-33-1-04-393   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-394   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-395   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-396   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  63,00 165 DOZ DOG

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  23,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Dębiniec 02-33-1-03-123   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-103   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-103   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  650,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-103   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-103   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-103   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-104   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  886,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-104   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-104   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  886,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-104   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-105   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-105   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-105   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-105   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-125   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  459,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-125   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  459,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  404,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  404,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  373,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-127   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  337,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-136   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  650,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-136   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  455,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-223   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  414,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-223   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-223   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-223   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  883,00   2 CWD-D
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Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  883,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-249   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-325   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-361   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  624,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-361   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-361   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  624,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-361   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-393   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-393   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-230   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  600,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-230   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 391 GODZ HH8

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 389 GODZ MH8

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 391 GODZ HH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385 GODZ PILA

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 190,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 190,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 750,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 750,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-125   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-125   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-150   -f   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-153   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-153   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-162   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-162   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-163   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-163   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-164   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-164   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-194   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-194   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-251   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-106   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-106   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-106   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  214,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  428,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-178   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-178   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-181   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-185   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-185   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-185   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-185   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-189   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-189   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-192   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-192   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-192   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-192   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-196   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-196   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-196   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-196   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-221   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-221   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-228   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-232   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-232   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-232   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-232   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-252   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D
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Laskowice 02-33-1-04-252   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-252   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-252   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-335   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-335   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-365   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-365   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-131   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-131   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-166   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D
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Dębiniec 02-33-1-03-166   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-197   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-219   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-219   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-220   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-220   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-221   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-221   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-225   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-225   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D
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Laskowice 02-33-1-04-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-335   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-335   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Laskowice 02-33-1-04-366   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386 GODZ RU8

Laskowice 02-33-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386 GODZ RU8

UT-MEL Dębiniec 02-33-1-03-      -    - MEL.WOD-H melioacje wodne-prace godzinow ----- H  36,00 417 MEL.WOD-H

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Dębiniec 02-33-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 386 GODZ RU8

Laskowice 02-33-1-04-396   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Laskowice 02-33-1-04-396   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Legenda:

POZ

TWP

UBOCP
CHOINKIL

UTRZ
UT-TURYST
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