

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Orla	01-03-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	68,00
HOD	CP	Orla	01-03-1-12-299 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,88
		Orla	01-03-1-12-340 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	3,50
		Orla	01-03-1-12-340 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,40
		Orla	01-03-1-12-343 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,16
		Orla	01-03-1-12-399 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	2,35
		Orla	01-03-1-12-399 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	5,65
		Orla	01-03-1-12-399 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,79
		Jelonka	01-03-2-15-125 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,78
		Jelonka	01-03-2-15-53 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Jelonka	01-03-2-15-56 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,64
		Jelonka	01-03-2-15-59 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,23
		Jelonka	01-03-2-15-59 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,38
		Jelonka	01-03-2-15-59 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,60
		Jelonka	01-03-2-15-59 -l -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	0,56
		Czechy	01-03-2-16-69 -r -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,51
		Czechy	01-03-2-16-7 -h -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	2,64
		Kleszczczele	01-03-2-19-102 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,83
	CW	Orla	01-03-1-12-376 -l -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,22
		Orla	01-03-1-12-381 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,80
		Jelonka	01-03-2-15-124 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	2,24
		Jelonka	01-03-2-15-124 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	2,31
		Jelonka	01-03-2-15-49 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,95
		Jelonka	01-03-2-15-86 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,58
		Jelonka	01-03-2-15-87 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,02
		Czechy	01-03-2-16-111 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,39
		Czechy	01-03-2-16-111 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,64
		Czechy	01-03-2-16-3 -h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,92
		Czechy	01-03-2-16-77 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	3,95
		Czechy	01-03-2-16-7 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,81
		Kleszczczele	01-03-2-19-162 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,33
		Kleszczczele	01-03-2-19-240 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,71
	LUK-WPG	Orla	01-03-1-12-342 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	1,78
		Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,27
		Kleszczczele	01-03-2-19-147 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	0,73
		Kleszczczele	01-03-2-19-162 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	2,47
	MA-PORZ	Orla	01-03-1-12-342 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25
		Orla	01-03-1-12-348 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60
		Orla	01-03-1-12-372 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,43
		Orla	01-03-1-12-372 -o -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,22

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Orla	01-03-1-12-372 -r -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,24
		Orla	01-03-1-12-381 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,49
		Orla	01-03-1-12-382 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,63
		Orla	01-03-1-12-382 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,63
		Orla	01-03-1-12-385 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,06
		Orla	01-03-1-12-396 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,63
		Jelonka	01-03-2-15-120 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,05
		Jelonka	01-03-2-15-139 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,98
		Jelonka	01-03-2-15-141 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,96
		Jelonka	01-03-2-15-157 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,13
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,23
		Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Czechy	01-03-2-16-25 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,57
		Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,52
		Kleszczczele	01-03-2-19-129 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,79
		Kleszczczele	01-03-2-19-162 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,37
		Kleszczczele	01-03-2-19-162 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,37
		Kleszczczele	01-03-2-19-210 -r -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,81
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	0,84
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -l -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,45
	NAT-WPG	Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	20,13
		Czechy	01-03-2-16-82 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	10,07
		Czechy	01-03-2-16-82 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	10,20
	ODN-GLEB	Orla	01-03-1-12-296 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	14,90
		Orla	01-03-1-12-348 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,00
		Orla	01-03-1-12-372 -j -00	WYK-RA4L2	rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	2,85
		Orla	01-03-1-12-372 -o -00	WYK-RA4L2	rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	1,45
		Orla	01-03-1-12-372 -r -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,60
		Orla	01-03-1-12-381 -g -00	WYK-RA4L2	rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	3,25
		Orla	01-03-1-12-382 -b -00	WYK-RA4L2	rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas	-----	KMTR	10,85
		Orla	01-03-1-12-385 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	33,70
		Orla	01-03-1-12-396 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,20
		Jelonka	01-03-2-15-120 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	20,57
		Jelonka	01-03-2-15-136 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	9,58
		Jelonka	01-03-2-15-157 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	13,07
		Jelonka	01-03-2-15-181 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	2,00
		Czechy	01-03-2-16-14 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,30
		Czechy	01-03-2-16-16 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,87
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,80
		Kleszczczele	01-03-2-19-129 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	25,13

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Kleszczele	01-03-2-19-231 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	1	KMTR	21,86
	ODN-LUK	Orla	01-03-1-12-376 -s -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,30
		Orla	01-03-1-12-376 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30
		Orla	01-03-1-12-376 -s -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,30
		Orla	01-03-1-12-376 -s -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,30
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,25
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,05
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Czechy	01-03-2-16-41 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Czechy	01-03-2-16-41 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Czechy	01-03-2-16-41 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
		Czechy	01-03-2-16-41 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,05
		Czechy	01-03-2-16-41 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	ODN-ZŁOŻ	Orla	01-03-1-12-379 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,20
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,60
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,20
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,40
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	WYK-KOPRM	wykonanie kopczyków 40x40x30	2	TSZT	0,40
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,20
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	13,00
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,50
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	13,00
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	WYK-KOPRM	wykonanie kopczyków 40x40x30	2	TSZT	0,40
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,00
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Jelonka	01-03-2-15-85 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,83
		Jelonka	01-03-2-15-85 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,83
		Jelonka	01-03-2-15-85 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,83
		Jelonka	01-03-2-15-85 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Jelonka	01-03-2-15-85 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,83
	ODN-ZRB	Orla	01-03-1-12-343 -h -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,70

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Orla	01-03-1-12-343 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,10
		Orla	01-03-1-12-343 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,80
		Orla	01-03-1-12-343 -h -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,70
		Orla	01-03-1-12-343 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,10
		Orla	01-03-1-12-343 -h -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,60
		Orla	01-03-1-12-343 -h -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70
		Orla	01-03-1-12-343 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,10
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,30
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,10
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,30
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,30
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,20
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	WYK-KOPRM	wykonanie kopczyków 40x40x30	2	TSZT	0,30
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,20
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,90
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,60
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,90
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,70
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	WYK-KOPRM	wykonanie kopczyków 40x40x30	2	TSZT	0,20
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,90
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,60
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,60
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,60
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,00
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	WYK-KOPRM	wykonanie kopczyków 40x40x30	2	TSZT	0,20
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,60
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,70
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Orla	01-03-1-12-387 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,70
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,14
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,04
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,74
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,13
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,14
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	24,99
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,40
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,14
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,04
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,74
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,09
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,35
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,04
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,09
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	24,95
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,40
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,40
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,80
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,60
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,40
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	14,40
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,20
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,40
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,05
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,27
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,07
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,07
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,05
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,27
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,50
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,41
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,91
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,91
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,50
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,41
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,36
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,36
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,36
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,00
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,36
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,92
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,36
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,28
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,28
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,92
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,36
		Kleszczzele	01-03-2-19-241 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,00
		Kleszczzele	01-03-2-19-241 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,74
		Kleszczzele	01-03-2-19-241 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,74
		Kleszczzele	01-03-2-19-241 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	27,74
		Kleszczzele	01-03-2-19-241 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,30

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Kleszczce	01-03-2-19-241 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,00
		Kleszczce	01-03-2-19-241 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,74
	PIEL	Orla	01-03-1-12-340 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,22
		Orla	01-03-1-12-342 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
		Orla	01-03-1-12-342 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		Orla	01-03-1-12-343 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,47
		Orla	01-03-1-12-343 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31
		Orla	01-03-1-12-343 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73
		Orla	01-03-1-12-343 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
		Orla	01-03-1-12-352 -cx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07
		Orla	01-03-1-12-352 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,16
		Orla	01-03-1-12-376 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,25
		Orla	01-03-1-12-376 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,82
		Orla	01-03-1-12-376 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,54
		Orla	01-03-1-12-376 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Orla	01-03-1-12-376 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
		Orla	01-03-1-12-376 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,89
		Orla	01-03-1-12-376 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Orla	01-03-1-12-379 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73
		Orla	01-03-1-12-379 -f -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,90
		Orla	01-03-1-12-381 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,64
		Orla	01-03-1-12-381 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,36
		Orla	01-03-1-12-381 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61
		Orla	01-03-1-12-383 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,54
		Orla	01-03-1-12-387 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		Orla	01-03-1-12-390 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,97
		Jelonka	01-03-2-15-126 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,61
		Jelonka	01-03-2-15-134 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,71
		Jelonka	01-03-2-15-157 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,58
		Jelonka	01-03-2-15-46 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66
		Jelonka	01-03-2-15-47 -cx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41
		Czechy	01-03-2-16-111 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Czechy	01-03-2-16-111 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,61
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,17
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,98
		Czechy	01-03-2-16-11 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
		Czechy	01-03-2-16-13 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
		Czechy	01-03-2-16-16 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13
		Czechy	01-03-2-16-16 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,03
		Czechy	01-03-2-16-19 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,64
		Czechy	01-03-2-16-20 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Czechy	01-03-2-16-22 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,96
		Czechy	01-03-2-16-28 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
		Czechy	01-03-2-16-34 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,19
		Czechy	01-03-2-16-37 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,99
		Czechy	01-03-2-16-38 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,06
		Czechy	01-03-2-16-39 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54
		Czechy	01-03-2-16-3 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Czechy	01-03-2-16-41 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		Czechy	01-03-2-16-4 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
		Czechy	01-03-2-16-6 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,39
		Czechy	01-03-2-16-70 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
		Czechy	01-03-2-16-77 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,09
		Czechy	01-03-2-16-78 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
		Czechy	01-03-2-16-80 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,86
		Kleszczzele	01-03-2-19-107 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	1	HA	1,50
		Kleszczzele	01-03-2-19-162 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,34
		Kleszczzele	01-03-2-19-213 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,60
		Kleszczzele	01-03-2-19-219 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,59
		Kleszczzele	01-03-2-19-241 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,68
	POPR	Orla	01-03-1-12-340 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,90
		Orla	01-03-1-12-340 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,90
		Orla	01-03-1-12-340 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,90
		Orla	01-03-1-12-340 -a -02	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	1	TSZT	3,90
		Orla	01-03-1-12-340 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90
	POPR-NAT	Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,70
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR-NAT	Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
OCHRL	O-BUDKIS	Czechy	01-03-2-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	4,00
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	2	H	7,00
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,70
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	10,70
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	4,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	2	H	7,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,88
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	5,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,40
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,40
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
	O-GRODZS	Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-14 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16-3 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-3 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-3 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16-80 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-80 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-80 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00
	O-KONTRU	Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	120,00
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	120,00
		Jelonka	01-03-2-15-137 -a -01	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	36,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Kleszczele	01-03-2-19-107 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Kleszczele	01-03-2-19-107 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	24,00
		Kleszczele	01-03-2-19-107 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		Kleszczele	01-03-2-19-213 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Kleszczele	01-03-2-19-213 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
		Kleszczele	01-03-2-19-213 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00
		Kleszczele	01-03-2-19-219 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	60,00
		Kleszczele	01-03-2-19-241 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
	O-NAT2000	Kleszczele	01-03-2-19-99 -w -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Kleszczele	01-03-2-19-99 -w -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-POZ	Jelonka	01-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00
	O-PROGNŚ	Orla	01-03-1-12- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	3,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	6,00
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	8,00
	O-REZERWA	Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
	O-SMIECI	Orla	01-03-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		Orla	01-03-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Kleszczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Jelonka	01-03-2-15-124 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,38
		Jelonka	01-03-2-15-124 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,19
		Jelonka	01-03-2-15-136 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,74
		Jelonka	01-03-2-15-46 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Jelonka	01-03-2-15-49 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68
		Jelonka	01-03-2-15-72 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
		Jelonka	01-03-2-15-85 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,82
		Kleszczczele	01-03-2-19-107 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-107 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
		Kleszczczele	01-03-2-19-210 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-210 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-213 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-213 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60
		Kleszczczele	01-03-2-19-219 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-219 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,59
		Kleszczczele	01-03-2-19-241 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-241 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,98
	O-ZGRYZD	Orla	01-03-1-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1000,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	20,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	500,00
	O-ZGRYZM	Czechy	01-03-2-16-117 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	9,10
		Czechy	01-03-2-16-117 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,30
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,30
		Czechy	01-03-2-16-11 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,80
		Czechy	01-03-2-16-11 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	9,60
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,10
		Czechy	01-03-2-16-20 -p -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,33
		Czechy	01-03-2-16-22 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,10
		Czechy	01-03-2-16-39 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,94
		Czechy	01-03-2-16-77 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	12,20
		Czechy	01-03-2-16-7 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	7,60
		Czechy	01-03-2-16-7 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,05
		Czechy	01-03-2-16-80 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	6,50
	O-ZWGRZBD	Orla	01-03-1-12-299 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Orla	01-03-1-12-299 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,35
		Orla	01-03-1-12-340 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Orla	01-03-1-12-340 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,40
		Orla	01-03-1-12-399 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Orla	01-03-1-12-399 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	5,08
		Orla	01-03-1-12-399 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Orla	01-03-1-12-399 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,60
		Czechy	01-03-2-16-12 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWGRZBD	Czechy	01-03-2-16-12 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,66
		Czechy	01-03-2-16-12 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	5,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,52
		Czechy	01-03-2-16-170 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	5,00
		Czechy	01-03-2-16-170 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,54
		Czechy	01-03-2-16-170 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	9,00
		Czechy	01-03-2-16-170 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	9,13
		Czechy	01-03-2-16-20 -o -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -o -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,51
		Czechy	01-03-2-16-7 -o -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	3,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -o -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,75
	O-ZWRYJK	Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	150,00
		Jelonka	01-03-2-15-122 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
	O-ZWWTÓRM	Orla	01-03-1-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	25,00
		Orla	01-03-1-12- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	25,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	30,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	2	M3	10,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	2	M3	10,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	30,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	20,00
		Kleszczce	01-03-2-19- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00
OCHRP	P-INFO	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-INNE	Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PASYS	Jelonka	01-03-2-15- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
	P-PORZ	Orla	01-03-1-12-342 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
		Orla	01-03-1-12-342 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,43
		Orla	01-03-1-12-345 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24
		Orla	01-03-1-12-345 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51
		Orla	01-03-1-12-358 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,12
		Orla	01-03-1-12-384 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,05
		Orla	01-03-1-12-399 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60
		Orla	01-03-1-12-399 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,24
		Orla	01-03-1-12-399 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45
		Jelonka	01-03-2-15-127 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51
		Jelonka	01-03-2-15-133 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,67

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PORZ	Jelonka	01-03-2-15-156 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48
		Jelonka	01-03-2-15-156 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
		Jelonka	01-03-2-15-45 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06
		Jelonka	01-03-2-15-45 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30
		Jelonka	01-03-2-15-45 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,11
		Jelonka	01-03-2-15-45 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,11
		Jelonka	01-03-2-15-45 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25
		Jelonka	01-03-2-15-45 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25
		Jelonka	01-03-2-15-53 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06
		Jelonka	01-03-2-15-53 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,15
		Jelonka	01-03-2-15-53 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,06
		Jelonka	01-03-2-15-53 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30
		Jelonka	01-03-2-15-53 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41
		Jelonka	01-03-2-15-53 -p -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,09
		Jelonka	01-03-2-15-53 -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20
		Czechy	01-03-2-16-170 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,97
		Czechy	01-03-2-16-20 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,34
		Czechy	01-03-2-16-20 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10
		Czechy	01-03-2-16-78 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,39
		Czechy	01-03-2-16-80 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40
		Czechy	01-03-2-16-82 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41
		Czechy	01-03-2-16-82 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10
		Kleszczce	01-03-2-19-102 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,87
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57
		Kleszczce	01-03-2-19-212 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,99
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,87
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45
	P-PUNKTO	Jelonka	01-03-2-15-44 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	UT-WODA	Jelonka	01-03-2-15-87 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Jelonka	01-03-2-15-87 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Czechy	01-03-2-16-111 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Czechy	01-03-2-16-11 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-146 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
POZ	CP-P	Orla	01-03-1-12-340 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Orla	01-03-1-12-340 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	Orla	01-03-1-12-340 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Orla	01-03-1-12-340 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Orla	01-03-1-12-343 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Orla	01-03-1-12-343 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Orla	01-03-1-12-399 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Orla	01-03-1-12-399 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Orla	01-03-1-12-399 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Orla	01-03-1-12-399 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Jelonka	01-03-2-15-59 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	CSS	Jelonka	01-03-2-15-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Jelonka	01-03-2-15-141 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Jelonka	01-03-2-15-141 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		Czechy	01-03-2-16-111 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Czechy	01-03-2-16-111 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Czechy	01-03-2-16-77 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Czechy	01-03-2-16-77 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
	IB	Orla	01-03-1-12-344 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
		Orla	01-03-1-12-344 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Orla	01-03-1-12-344 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00
		Orla	01-03-1-12-344 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Orla	01-03-1-12-348 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		Orla	01-03-1-12-348 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
		Orla	01-03-1-12-372 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Orla	01-03-1-12-372 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Orla	01-03-1-12-372 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		Orla	01-03-1-12-372 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
		Orla	01-03-1-12-372 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Orla	01-03-1-12-372 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1575,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1575,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Jelonka	01-03-2-15-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1023,00
		Jelonka	01-03-2-15-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Jelonka	01-03-2-15-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1023,00
		Jelonka	01-03-2-15-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-230 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
	IIIA	Orla	01-03-1-12-381 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Orla	01-03-1-12-381 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Jelonka	01-03-2-15-157 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	663,00
		Jelonka	01-03-2-15-157 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Jelonka	01-03-2-15-157 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	663,00
		Jelonka	01-03-2-15-157 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-210 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Kleszczczele	01-03-2-19-210 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
	IIIAU	Orla	01-03-1-12-396 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00
		Orla	01-03-1-12-396 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00
	IIIB	Orla	01-03-1-12-382 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
		Orla	01-03-1-12-382 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
		Orla	01-03-1-12-382 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
		Orla	01-03-1-12-382 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
	IVD	Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00
		Czechy	01-03-2-16-69 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1916,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1916,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00
	POZ-P	Orla	01-03-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Orla	01-03-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PR	Orla	01-03-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Orla	01-03-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	PTP	Orla	01-03-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00
		Orla	01-03-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	785,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	785,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1135,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1135,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	860,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	860,00
	PTW	Orla	01-03-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	390,00
		Orla	01-03-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	390,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Jelonka	01-03-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
		Czechy	01-03-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Kleszczczele	01-03-2-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	TPN	Czechy	01-03-2-16-77 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Czechy	01-03-2-16-77 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
	TPP	Orla	01-03-1-12-342 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Orla	01-03-1-12-342 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Orla	01-03-1-12-342 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Orla	01-03-1-12-342 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Orla	01-03-1-12-342 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Orla	01-03-1-12-342 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Orla	01-03-1-12-342 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Orla	01-03-1-12-342 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Orla	01-03-1-12-342 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Orla	01-03-1-12-342 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Orla	01-03-1-12-343 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Orla	01-03-1-12-343 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		Orla	01-03-1-12-345 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Orla	01-03-1-12-345 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Orla	01-03-1-12-345 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Orla	01-03-1-12-345 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Orla	01-03-1-12-345 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00
		Orla	01-03-1-12-345 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00
		Orla	01-03-1-12-358 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Orla	01-03-1-12-358 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Orla	01-03-1-12-358 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Orla	01-03-1-12-358 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Orla	01-03-1-12-358 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Orla	01-03-1-12-358 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Orla	01-03-1-12-358 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Orla	01-03-1-12-358 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Orla	01-03-1-12-394 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	915,00
		Orla	01-03-1-12-394 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Orla	01-03-1-12-394 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	915,00
		Orla	01-03-1-12-394 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Jelonka	01-03-2-15-121 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	282,00
		Jelonka	01-03-2-15-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-121 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	282,00
		Jelonka	01-03-2-15-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-127 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
		Jelonka	01-03-2-15-127 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Jelonka	01-03-2-15-127 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
		Jelonka	01-03-2-15-127 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Jelonka	01-03-2-15-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	354,00
		Jelonka	01-03-2-15-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	354,00
		Jelonka	01-03-2-15-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Jelonka	01-03-2-15-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Jelonka	01-03-2-15-139 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-140 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	461,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Jelonka	01-03-2-15-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Jelonka	01-03-2-15-140 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	461,00
		Jelonka	01-03-2-15-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Jelonka	01-03-2-15-141 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	575,00
		Jelonka	01-03-2-15-141 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	575,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Jelonka	01-03-2-15-53 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Czechy	01-03-2-16-78 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Czechy	01-03-2-16-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Czechy	01-03-2-16-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Czechy	01-03-2-16-82 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Czechy	01-03-2-16-82 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Kleszczce	01-03-2-19-210 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Kleszczce	01-03-2-19-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kleszczce	01-03-2-19-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00
		Kleszczce	01-03-2-19-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00
		Kleszczce	01-03-2-19-212 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Kleszczce	01-03-2-19-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	303,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Kleszczce	01-03-2-19-213 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Kleszczce	01-03-2-19-214 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kleszczce	01-03-2-19-230 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Kleszczce	01-03-2-19-230 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kleszczce	01-03-2-19-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Kleszczce	01-03-2-19-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
	TWP	Orla	01-03-1-12-340 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00
		Orla	01-03-1-12-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00
		Orla	01-03-1-12-342 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Orla	01-03-1-12-342 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Orla	01-03-1-12-343 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Orla	01-03-1-12-343 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Orla	01-03-1-12-343 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Orla	01-03-1-12-343 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Orla	01-03-1-12-343 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00
		Orla	01-03-1-12-343 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00
		Orla	01-03-1-12-345 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		Orla	01-03-1-12-345 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		Orla	01-03-1-12-345 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Orla	01-03-1-12-345 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Orla	01-03-1-12-358 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Orla	01-03-1-12-358 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Orla	01-03-1-12-358 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		Orla	01-03-1-12-358 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
		Orla	01-03-1-12-384 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Orla	01-03-1-12-384 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Orla	01-03-1-12-385 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Orla	01-03-1-12-385 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		Jelonka	01-03-2-15-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
		Jelonka	01-03-2-15-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
		Jelonka	01-03-2-15-44 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Jelonka	01-03-2-15-44 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Jelonka	01-03-2-15-44 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Jelonka	01-03-2-15-44 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Jelonka	01-03-2-15-44 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Jelonka	01-03-2-15-44 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Jelonka	01-03-2-15-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Jelonka	01-03-2-15-45 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Jelonka	01-03-2-15-46 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Jelonka	01-03-2-15-46 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Jelonka	01-03-2-15-53 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Jelonka	01-03-2-15-88 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Jelonka	01-03-2-15-88 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Czechy	01-03-2-16-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Czechy	01-03-2-16-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
		Czechy	01-03-2-16-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
		Czechy	01-03-2-16-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Czechy	01-03-2-16-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Czechy	01-03-2-16-170 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	337,00
		Czechy	01-03-2-16-170 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	337,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Czechy	01-03-2-16-20 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Czechy	01-03-2-16-7 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Kleszczele	01-03-2-19-210 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00
		Kleszczele	01-03-2-19-230 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
UBOCP	CHOINKIPL	Jelonka	01-03-2-15-47 -dx -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIPL	Jelonka	01-03-2-15-47 -dx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Kleszczce	01-03-2-19-162 -l -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kleszczce	01-03-2-19-162 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
UTRZ	UT-TURYST	Jelonka	01-03-2-15-126 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jelonka	01-03-2-15-126 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	56,00
		Jelonka	01-03-2-15-155 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-87 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-87 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-89 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Jelonka	01-03-2-15-89 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Czechy	01-03-2-16-117 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Czechy	01-03-2-16-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Czechy	01-03-2-16-117 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
		Kleszczce	01-03-2-19-146 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
ZAD	Z-PIELD	Jelonka	01-03-2-15-47 -ix -00	FORM-ZAD	formowanie drzewek w zadrzew.	1	TSZT	0,50
		Jelonka	01-03-2-15-47 -ix -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Jelonka	01-03-2-15-47 -ix -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Jelonka	01-03-2-15-47 -ix -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V