
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022          Pakiet: 3/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

ADM
SP-POZ

Orla 01-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 68,00

HOD

CP

Orla 01-03-1-12-299   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,88

Orla 01-03-1-12-340   -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,50

Orla 01-03-1-12-340   -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,40

Orla 01-03-1-12-343   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,16

Orla 01-03-1-12-399   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,35

Orla 01-03-1-12-399   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 5,65

Orla 01-03-1-12-399   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,79

Jelonka 01-03-2-15-125   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,78

Jelonka 01-03-2-15-53    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,65

Jelonka 01-03-2-15-56    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 1,64

Jelonka 01-03-2-15-59    -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,23

Jelonka 01-03-2-15-59    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,38

Jelonka 01-03-2-15-59    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,60

Jelonka 01-03-2-15-59    -l   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,56

Czechy 01-03-2-16-69    -r   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,51

Czechy 01-03-2-16-7     -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 2,64

Kleszczele 01-03-2-19-102   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,83

CW

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,22

Orla 01-03-1-12-381   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,80

Jelonka 01-03-2-15-124   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 2,24

Jelonka 01-03-2-15-124   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 2,31

Jelonka 01-03-2-15-49    -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 0,95

Jelonka 01-03-2-15-86    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,58

Jelonka 01-03-2-15-87    -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,02

Czechy 01-03-2-16-111   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,39

Czechy 01-03-2-16-111   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,64

Czechy 01-03-2-16-3     -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,92

Czechy 01-03-2-16-77    -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 3,95

Czechy 01-03-2-16-7     -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 1,81

Kleszczele 01-03-2-19-162   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,33

Kleszczele 01-03-2-19-240   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 1,71

LUK-WPG

Orla 01-03-1-12-342   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,78

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,27

Kleszczele 01-03-2-19-147   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 0,73

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 2,47

MA-PORZ

Orla 01-03-1-12-342   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,25

Orla 01-03-1-12-348   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,60

Orla 01-03-1-12-372   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,43

Orla 01-03-1-12-372   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,22
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MA-PORZ

Orla 01-03-1-12-372   -r   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,24

Orla 01-03-1-12-381   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,49

Orla 01-03-1-12-382   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,63

Orla 01-03-1-12-382   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 1,63

Orla 01-03-1-12-385   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,06

Orla 01-03-1-12-396   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,63

Jelonka 01-03-2-15-120   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,05

Jelonka 01-03-2-15-139   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,98

Jelonka 01-03-2-15-141   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,96

Jelonka 01-03-2-15-157   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,13

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,23

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,19

Czechy 01-03-2-16-25    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,19

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,57

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,52

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,79

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,37

Kleszczele 01-03-2-19-162   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,37

Kleszczele 01-03-2-19-210   -r   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,81

Kleszczele 01-03-2-19-230   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,84

Kleszczele 01-03-2-19-230   -l   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,45

NAT-WPG

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,13

Czechy 01-03-2-16-82    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,07

Czechy 01-03-2-16-82    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,20

ODN-GLEB

Orla 01-03-1-12-296   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,90

Orla 01-03-1-12-348   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,00

Orla 01-03-1-12-372   -j   -00 WYK-RA4L2 rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 2,85

Orla 01-03-1-12-372   -o   -00 WYK-RA4L2 rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 1,45

Orla 01-03-1-12-372   -r   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,60

Orla 01-03-1-12-381   -g   -00 WYK-RA4L2 rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 3,25

Orla 01-03-1-12-382   -b   -00 WYK-RA4L2 rab.pług 2odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR 10,85

Orla 01-03-1-12-385   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 33,70

Orla 01-03-1-12-396   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,20

Jelonka 01-03-2-15-120   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 20,57

Jelonka 01-03-2-15-136   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,58

Jelonka 01-03-2-15-157   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,07

Jelonka 01-03-2-15-181   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 2,00

Czechy 01-03-2-16-14    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 12,30

Czechy 01-03-2-16-16    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,87

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 3,80

Kleszczele 01-03-2-19-129   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 25,13

2/272/27



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

ODN-GLEB Kleszczele 01-03-2-19-231   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 21,86

ODN-LUK

Orla 01-03-1-12-376   -s   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,30

Orla 01-03-1-12-376   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,30

Orla 01-03-1-12-376   -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,30

Orla 01-03-1-12-376   -s   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,30

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,05

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,25

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,20

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,05

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,05

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Czechy 01-03-2-16-41    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Czechy 01-03-2-16-41    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Czechy 01-03-2-16-41    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,20

Czechy 01-03-2-16-41    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,05

Czechy 01-03-2-16-41    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

ODN-ZŁOŻ

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 3,20

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,50

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,60

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,20

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,40

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 WYK-KOPRM wykonanie kopczyków 40x40x30  2 TSZT 0,40

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,20

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 13,00

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,50

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 13,00

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,50

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 WYK-KOPRM wykonanie kopczyków 40x40x30  2 TSZT 0,40

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,00

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Jelonka 01-03-2-15-85    -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,83

Jelonka 01-03-2-15-85    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,83

Jelonka 01-03-2-15-85    -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 11,83

Jelonka 01-03-2-15-85    -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,20

Jelonka 01-03-2-15-85    -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 11,83

ODN-ZRB Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,70
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Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 16,10

Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,80

Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,70

Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 16,10

Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,60

Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,70

Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 16,10

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 3,30

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,80

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,10

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,30

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,80

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,20

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,30

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,20

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,30

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,90

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,20

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,70

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 WYK-KOPRM wykonanie kopczyków 40x40x30  2 TSZT 0,30

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,20

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,30

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,90

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,70

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,60

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,90

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,70

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 WYK-KOPRM wykonanie kopczyków 40x40x30  2 TSZT 0,20

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,90

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,70

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 3,60

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,00

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,60

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,60

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,00

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 WYK-KOPRM wykonanie kopczyków 40x40x30  2 TSZT 0,20

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,60

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,70

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40
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Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,10

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,20

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,70

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,50

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,20

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,70

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,14

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,04

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,74

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,13

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,14

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 24,99

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,40

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,14

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 23,04

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,74

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,09

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,35

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,60

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,04

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,09

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 24,95

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,50

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,40

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,40

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,60

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,40

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,30

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,00

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,40

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,40

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,60

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,40

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 14,40

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,20

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,60
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Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,50

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,40

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,20

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,10

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,40

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,60

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,05

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,40

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,27

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,07

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,07

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,05

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,27

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,50

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,41

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,91

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,91

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,10

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,50

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,41

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,36

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,36

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 17,36

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,20

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,36

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,92

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,36

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,28

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 17,28

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,20

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,92

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,36

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 26,00

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,74

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 27,74

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 27,74

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,30
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Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 26,00

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,74

PIEL

Orla 01-03-1-12-340   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,22

Orla 01-03-1-12-342   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18

Orla 01-03-1-12-342   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Orla 01-03-1-12-343   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,47

Orla 01-03-1-12-343   -h   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,31

Orla 01-03-1-12-343   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,73

Orla 01-03-1-12-343   -i   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24

Orla 01-03-1-12-352   -cx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,07

Orla 01-03-1-12-352   -z   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,16

Orla 01-03-1-12-376   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,25

Orla 01-03-1-12-376   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

Orla 01-03-1-12-376   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Orla 01-03-1-12-376   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Orla 01-03-1-12-376   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,96

Orla 01-03-1-12-376   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,89

Orla 01-03-1-12-376   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Orla 01-03-1-12-379   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,73

Orla 01-03-1-12-379   -f   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,90

Orla 01-03-1-12-381   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64

Orla 01-03-1-12-381   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,36

Orla 01-03-1-12-381   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,61

Orla 01-03-1-12-383   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,54

Orla 01-03-1-12-387   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,62

Orla 01-03-1-12-390   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,97

Jelonka 01-03-2-15-126   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,61

Jelonka 01-03-2-15-134   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,71

Jelonka 01-03-2-15-157   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,58

Jelonka 01-03-2-15-46    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Jelonka 01-03-2-15-47    -cx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41

Czechy 01-03-2-16-111   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80

Czechy 01-03-2-16-111   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,61

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,17

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,98

Czechy 01-03-2-16-11    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,48

Czechy 01-03-2-16-13    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,06

Czechy 01-03-2-16-16    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

Czechy 01-03-2-16-16    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,03

Czechy 01-03-2-16-19    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,18
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Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64

Czechy 01-03-2-16-20    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Czechy 01-03-2-16-22    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,96

Czechy 01-03-2-16-28    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24

Czechy 01-03-2-16-34    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,19

Czechy 01-03-2-16-37    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,99

Czechy 01-03-2-16-38    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,06

Czechy 01-03-2-16-39    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,54

Czechy 01-03-2-16-3     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Czechy 01-03-2-16-41    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,27

Czechy 01-03-2-16-4     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,09

Czechy 01-03-2-16-6     -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,39

Czechy 01-03-2-16-70    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,09

Czechy 01-03-2-16-77    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,09

Czechy 01-03-2-16-78    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Czechy 01-03-2-16-7     -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,33

Czechy 01-03-2-16-80    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,17

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,86

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,50

Kleszczele 01-03-2-19-162   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,34

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,59

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,68

POPR

Orla 01-03-1-12-340   -a   -02 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,90

Orla 01-03-1-12-340   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,90

Orla 01-03-1-12-340   -a   -02 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,90

Orla 01-03-1-12-340   -a   -02 POP-TAL  poprawianie talerzy-poprawki  1 TSZT 3,90

Orla 01-03-1-12-340   -a   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,90

POPR-NAT

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,20

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,80

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,90

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,30

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,70

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,10

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,20

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,10
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HOD
POPR-NAT

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

OCHRL

O-BUDKIS Czechy 01-03-2-16-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 20,00

O-GRODZN

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          2 H 4,00

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 2 H 7,00

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 10,70

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 10,70

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          2 H 4,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 2 H 7,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 9,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 2,88

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 5,00

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,40

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 3,40

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

O-GRODZS

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-14    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-3     -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-3     -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-3     -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-80    -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-80    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-80    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-82    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-82    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-82    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 2,00

O-KONTRU

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 120,00

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 5,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 120,00

Jelonka 01-03-2-15-137   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 32,00
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OCHRL

O-KONTRU

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 36,00

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 12,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 3,00

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 4,00

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Czechy 01-03-2-16-20    -n   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 24,00

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 5,00

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 60,00

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

O-NAT2000
Kleszczele 01-03-2-19-99    -w   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Kleszczele 01-03-2-19-99    -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

O-POZ

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00

O-PROGNŚ

Orla 01-03-1-12-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 3,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

O-REZERWA
Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

O-SMIECI

Orla 01-03-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Orla 01-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00
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OCHRL

O-ZGRYZC

Jelonka 01-03-2-15-124   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,38

Jelonka 01-03-2-15-124   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,19

Jelonka 01-03-2-15-136   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,74

Jelonka 01-03-2-15-46    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,35

Jelonka 01-03-2-15-49    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,68

Jelonka 01-03-2-15-72    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75

Jelonka 01-03-2-15-85    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,82

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kleszczele 01-03-2-19-107   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90

Kleszczele 01-03-2-19-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,60

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kleszczele 01-03-2-19-219   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,59

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kleszczele 01-03-2-19-241   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,98

O-ZGRYZD

Orla 01-03-1-12-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 1000,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 500,00

O-ZGRYZM

Czechy 01-03-2-16-117   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 9,10

Czechy 01-03-2-16-117   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,30

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,30

Czechy 01-03-2-16-11    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,80

Czechy 01-03-2-16-11    -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 9,60

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,10

Czechy 01-03-2-16-20    -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 3,33

Czechy 01-03-2-16-22    -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 4,10

Czechy 01-03-2-16-39    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,94

Czechy 01-03-2-16-77    -f   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 12,20

Czechy 01-03-2-16-7     -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 7,60

Czechy 01-03-2-16-7     -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,05

Czechy 01-03-2-16-80    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 6,50

O-ZWGRZBD

Orla 01-03-1-12-299   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Orla 01-03-1-12-299   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,35

Orla 01-03-1-12-340   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Orla 01-03-1-12-340   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,40

Orla 01-03-1-12-399   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Orla 01-03-1-12-399   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 5,08

Orla 01-03-1-12-399   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Orla 01-03-1-12-399   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,60

Czechy 01-03-2-16-12    -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00
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OCHRL

O-ZWGRZBD

Czechy 01-03-2-16-12    -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,66

Czechy 01-03-2-16-12    -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 5,00

Czechy 01-03-2-16-12    -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 4,52

Czechy 01-03-2-16-170   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 5,00

Czechy 01-03-2-16-170   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 4,54

Czechy 01-03-2-16-170   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 9,00

Czechy 01-03-2-16-170   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 9,13

Czechy 01-03-2-16-20    -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-20    -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,51

Czechy 01-03-2-16-7     -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 3,00

Czechy 01-03-2-16-7     -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,75

O-ZWRYJK

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 150,00

Jelonka 01-03-2-15-122   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00

Czechy 01-03-2-16-11    -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00

O-ZWWTÓRM

Orla 01-03-1-12-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 25,00

Orla 01-03-1-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 25,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 30,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  2 M3 10,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  2 M3 10,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 30,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 20,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 5,00

OCHRP

P-INFO
Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

P-INNE
Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-PASYS
Jelonka 01-03-2-15-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

P-PORZ

Orla 01-03-1-12-342   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,90

Orla 01-03-1-12-342   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,43

Orla 01-03-1-12-345   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Orla 01-03-1-12-345   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Orla 01-03-1-12-358   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,12

Orla 01-03-1-12-384   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,05

Orla 01-03-1-12-399   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,60

Orla 01-03-1-12-399   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,24

Orla 01-03-1-12-399   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,45

Jelonka 01-03-2-15-127   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Jelonka 01-03-2-15-133   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,67
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P-PORZ

Jelonka 01-03-2-15-156   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,48

Jelonka 01-03-2-15-156   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

Jelonka 01-03-2-15-45    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

Jelonka 01-03-2-15-45    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Jelonka 01-03-2-15-45    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,11

Jelonka 01-03-2-15-45    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,11

Jelonka 01-03-2-15-45    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,25

Jelonka 01-03-2-15-45    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,25

Jelonka 01-03-2-15-53    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

Jelonka 01-03-2-15-53    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,15

Jelonka 01-03-2-15-53    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,06

Jelonka 01-03-2-15-53    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,30

Jelonka 01-03-2-15-53    -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,41

Jelonka 01-03-2-15-53    -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,09

Jelonka 01-03-2-15-53    -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,20

Czechy 01-03-2-16-170   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,97

Czechy 01-03-2-16-20    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,34

Czechy 01-03-2-16-20    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,10

Czechy 01-03-2-16-78    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,39

Czechy 01-03-2-16-80    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,40

Czechy 01-03-2-16-82    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,41

Czechy 01-03-2-16-82    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,10

Kleszczele 01-03-2-19-102   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,10

Kleszczele 01-03-2-19-210   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,87

Kleszczele 01-03-2-19-210   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,20

Kleszczele 01-03-2-19-210   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Kleszczele 01-03-2-19-211   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,75

Kleszczele 01-03-2-19-211   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,54

Kleszczele 01-03-2-19-211   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,57

Kleszczele 01-03-2-19-212   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,99

Kleszczele 01-03-2-19-213   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,87

Kleszczele 01-03-2-19-213   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

Kleszczele 01-03-2-19-214   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Kleszczele 01-03-2-19-214   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

P-PUNKTO Jelonka 01-03-2-15-44    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

UT-WODA

Jelonka 01-03-2-15-87    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Jelonka 01-03-2-15-87    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Czechy 01-03-2-16-111   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Czechy 01-03-2-16-11    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-146   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

POZ CP-P
Orla 01-03-1-12-340   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Orla 01-03-1-12-340   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00
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CP-P

Orla 01-03-1-12-340   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Orla 01-03-1-12-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Orla 01-03-1-12-343   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Orla 01-03-1-12-343   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Orla 01-03-1-12-399   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Orla 01-03-1-12-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Orla 01-03-1-12-399   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Orla 01-03-1-12-399   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Jelonka 01-03-2-15-59    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

CSS

Jelonka 01-03-2-15-139   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Jelonka 01-03-2-15-141   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Jelonka 01-03-2-15-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Czechy 01-03-2-16-111   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Czechy 01-03-2-16-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Czechy 01-03-2-16-77    -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Czechy 01-03-2-16-77    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

IB

Orla 01-03-1-12-344   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 242,00

Orla 01-03-1-12-344   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Orla 01-03-1-12-344   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 242,00

Orla 01-03-1-12-344   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Orla 01-03-1-12-348   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Orla 01-03-1-12-348   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Orla 01-03-1-12-372   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Orla 01-03-1-12-372   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Orla 01-03-1-12-372   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Orla 01-03-1-12-372   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Orla 01-03-1-12-372   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Orla 01-03-1-12-372   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1575,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1575,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00
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IB

Jelonka 01-03-2-15-141   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1023,00

Jelonka 01-03-2-15-141   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Jelonka 01-03-2-15-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1023,00

Jelonka 01-03-2-15-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 395,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 395,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

IIIA

Orla 01-03-1-12-381   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Orla 01-03-1-12-381   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Jelonka 01-03-2-15-157   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 663,00

Jelonka 01-03-2-15-157   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Jelonka 01-03-2-15-157   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 663,00

Jelonka 01-03-2-15-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

IIIAU
Orla 01-03-1-12-396   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 184,00

Orla 01-03-1-12-396   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 184,00

IIIB

Orla 01-03-1-12-382   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 250,00

Orla 01-03-1-12-382   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Orla 01-03-1-12-382   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Orla 01-03-1-12-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

IVD

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

Czechy 01-03-2-16-69    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1916,00

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 148,00

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1916,00

Czechy 01-03-2-16-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 148,00

POZ-P

Orla 01-03-1-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Orla 01-03-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 2,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00
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Orla 01-03-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Orla 01-03-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 265,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 265,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

PTP

Orla 01-03-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 380,00

Orla 01-03-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 380,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 785,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 785,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1135,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1135,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 860,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 860,00

PTW

Orla 01-03-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 390,00

Orla 01-03-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 390,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Jelonka 01-03-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 370,00

Czechy 01-03-2-16-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 370,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Kleszczele 01-03-2-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

TPN
Czechy 01-03-2-16-77    -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Czechy 01-03-2-16-77    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

TPP

Orla 01-03-1-12-342   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

Orla 01-03-1-12-342   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Orla 01-03-1-12-342   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Orla 01-03-1-12-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Orla 01-03-1-12-342   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Orla 01-03-1-12-342   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Orla 01-03-1-12-342   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Orla 01-03-1-12-342   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Orla 01-03-1-12-342   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Orla 01-03-1-12-342   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Orla 01-03-1-12-343   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Orla 01-03-1-12-343   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Orla 01-03-1-12-345   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Orla 01-03-1-12-345   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Orla 01-03-1-12-345   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Orla 01-03-1-12-345   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00
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Orla 01-03-1-12-345   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Orla 01-03-1-12-345   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Orla 01-03-1-12-358   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Orla 01-03-1-12-358   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Orla 01-03-1-12-358   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Orla 01-03-1-12-358   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Orla 01-03-1-12-358   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Orla 01-03-1-12-358   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Orla 01-03-1-12-358   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Orla 01-03-1-12-358   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Orla 01-03-1-12-394   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 915,00

Orla 01-03-1-12-394   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Orla 01-03-1-12-394   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 915,00

Orla 01-03-1-12-394   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Jelonka 01-03-2-15-121   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 282,00

Jelonka 01-03-2-15-121   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 282,00

Jelonka 01-03-2-15-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-127   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 320,00

Jelonka 01-03-2-15-127   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Jelonka 01-03-2-15-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Jelonka 01-03-2-15-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Jelonka 01-03-2-15-133   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 354,00

Jelonka 01-03-2-15-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 354,00

Jelonka 01-03-2-15-136   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Jelonka 01-03-2-15-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 78,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Jelonka 01-03-2-15-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Jelonka 01-03-2-15-140   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 461,00
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Jelonka 01-03-2-15-140   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jelonka 01-03-2-15-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 461,00

Jelonka 01-03-2-15-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jelonka 01-03-2-15-141   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 575,00

Jelonka 01-03-2-15-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 575,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 333,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 333,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 185,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 29,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 29,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 12,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 12,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 73,00
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Jelonka 01-03-2-15-53    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 73,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Czechy 01-03-2-16-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Czechy 01-03-2-16-12    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Czechy 01-03-2-16-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Czechy 01-03-2-16-12    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 97,00

Czechy 01-03-2-16-12    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czechy 01-03-2-16-12    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 97,00

Czechy 01-03-2-16-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czechy 01-03-2-16-12    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Czechy 01-03-2-16-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Czechy 01-03-2-16-12    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 199,00

Czechy 01-03-2-16-12    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Czechy 01-03-2-16-12    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 199,00

Czechy 01-03-2-16-12    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Czechy 01-03-2-16-12    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 98,00

Czechy 01-03-2-16-12    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czechy 01-03-2-16-12    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

Czechy 01-03-2-16-12    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czechy 01-03-2-16-12    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 75,00

Czechy 01-03-2-16-12    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Czechy 01-03-2-16-12    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Czechy 01-03-2-16-12    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czechy 01-03-2-16-20    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Czechy 01-03-2-16-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Czechy 01-03-2-16-20    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Czechy 01-03-2-16-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Czechy 01-03-2-16-20    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Czechy 01-03-2-16-20    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Czechy 01-03-2-16-78    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 145,00

Czechy 01-03-2-16-78    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Czechy 01-03-2-16-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 145,00

Czechy 01-03-2-16-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Czechy 01-03-2-16-7     -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Czechy 01-03-2-16-7     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Czechy 01-03-2-16-80    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Czechy 01-03-2-16-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00
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Czechy 01-03-2-16-82    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 197,00

Czechy 01-03-2-16-82    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Czechy 01-03-2-16-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 197,00

Czechy 01-03-2-16-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Czechy 01-03-2-16-82    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Czechy 01-03-2-16-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 231,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 231,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 211,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 211,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 31,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Kleszczele 01-03-2-19-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00
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Kleszczele 01-03-2-19-212   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 350,00

Kleszczele 01-03-2-19-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 350,00

Kleszczele 01-03-2-19-212   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Kleszczele 01-03-2-19-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 303,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 303,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 115,00

Kleszczele 01-03-2-19-213   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 315,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 315,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 435,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 435,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Kleszczele 01-03-2-19-214   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 98,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 98,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

21/2721/27



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TPP

Kleszczele 01-03-2-19-230   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Kleszczele 01-03-2-19-231   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Kleszczele 01-03-2-19-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

TWP

Orla 01-03-1-12-340   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 265,00

Orla 01-03-1-12-340   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 265,00

Orla 01-03-1-12-342   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Orla 01-03-1-12-342   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Orla 01-03-1-12-343   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Orla 01-03-1-12-343   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Orla 01-03-1-12-343   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Orla 01-03-1-12-343   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Orla 01-03-1-12-343   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 204,00

Orla 01-03-1-12-343   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 204,00

Orla 01-03-1-12-345   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 186,00

Orla 01-03-1-12-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 186,00

Orla 01-03-1-12-345   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Orla 01-03-1-12-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Orla 01-03-1-12-358   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Orla 01-03-1-12-358   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Orla 01-03-1-12-358   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Orla 01-03-1-12-358   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Orla 01-03-1-12-384   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Orla 01-03-1-12-384   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Orla 01-03-1-12-385   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Orla 01-03-1-12-385   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 142,00

Jelonka 01-03-2-15-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 93,00

Jelonka 01-03-2-15-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Jelonka 01-03-2-15-44    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jelonka 01-03-2-15-44    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jelonka 01-03-2-15-44    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Jelonka 01-03-2-15-44    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Jelonka 01-03-2-15-44    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jelonka 01-03-2-15-44    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00
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Jelonka 01-03-2-15-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 82,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 82,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 175,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Jelonka 01-03-2-15-45    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Jelonka 01-03-2-15-46    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Jelonka 01-03-2-15-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Jelonka 01-03-2-15-53    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Jelonka 01-03-2-15-88    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Jelonka 01-03-2-15-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Czechy 01-03-2-16-12    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Czechy 01-03-2-16-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Czechy 01-03-2-16-12    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Czechy 01-03-2-16-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00
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Czechy 01-03-2-16-170   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 180,00

Czechy 01-03-2-16-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 180,00

Czechy 01-03-2-16-170   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Czechy 01-03-2-16-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Czechy 01-03-2-16-170   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 337,00

Czechy 01-03-2-16-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 337,00

Czechy 01-03-2-16-20    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Czechy 01-03-2-16-20    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Czechy 01-03-2-16-20    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Czechy 01-03-2-16-20    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Czechy 01-03-2-16-7     -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 119,00

Czechy 01-03-2-16-7     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 119,00

Czechy 01-03-2-16-7     -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Czechy 01-03-2-16-7     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Kleszczele 01-03-2-19-210   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 254,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 254,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 14,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 14,00

Kleszczele 01-03-2-19-230   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

UBOCP CHOINKIPL Jelonka 01-03-2-15-47    -dx  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

24/2724/27



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

UBOCP
CHOINKIPL

Jelonka 01-03-2-15-47    -dx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Kleszczele 01-03-2-19-162   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kleszczele 01-03-2-19-162   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

UTRZ
UT-TURYST

Jelonka 01-03-2-15-126   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Jelonka 01-03-2-15-126   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 56,00

Jelonka 01-03-2-15-155   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jelonka 01-03-2-15-87    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jelonka 01-03-2-15-87    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jelonka 01-03-2-15-89    -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jelonka 01-03-2-15-89    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czechy 01-03-2-16-117   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Czechy 01-03-2-16-117   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czechy 01-03-2-16-117   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

Kleszczele 01-03-2-19-146   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

ZAD
Z-PIELD

Jelonka 01-03-2-15-47    -ix  -00 FORM-ZAD formowanie drzewek w zadrzew. 1 TSZT 0,50

Jelonka 01-03-2-15-47    -ix  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Jelonka 01-03-2-15-47    -ix  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jelonka 01-03-2-15-47    -ix  -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00
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