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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1Kl Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie pomieszczen przed robotami |kpl.
d.1|analiza in- budowalnymi, stolarki, wyposazenia przedszkola, urzgdzen, sprzetu itp.
dywidualna na kazdym etapie prac. Objecie kierownictwa budowy przez osobe z
uprawniwniami budowlanymi, prowadzenie dziennika budowy, przygo-
towanie przed wbudowaniem listy materiatéw do wbudowania celem
zatwierdzenia przez Zamawiajacego itp.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacje sanitarne
2|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2|02 0234-03 i odptywowych - zlew kuchenny
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4- Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2|02 0234-06 i odptywowych - umywalka, 1 umywalka do ponownego montazu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4- Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2|02 0141-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR-W 4- Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych |kpl.
d.2|02 0234-08 i odptywowych - ustep z miskag porcelanowa, 3 urzgdzenia do ponowne-
go montazu
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR-W 4- Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2|02 0142-01
4*2+5 szt. 13.000
RAZEM 13.000
7|KNR-W 4- Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2|02 0232-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4- Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 50 mm szt.
d.2|02 0232-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR-W 4- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2|02 0120-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10| KNR-W 4- Demontaz rurociggéw stalowych o potaczeniach spawanych o $r. 65-80/m
d.2|02 0312-04 mm
5.8+2%0.3 m 6.400
RAZEM 6.400
11/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych \m
d.2|0304-07 o $r.nom. 65 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
poz.10+1 m 7.400
RAZEM 7.400
12|KNNR 4 Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu |prob.
d.2|/0307-04 przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do
65 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2|0333-11 cementowo-wapiennej
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- |m
d.2|0336-01 wie cementowo-wapienne;j
2%2*4 m 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2|0339-01 wie cementowo-wapienne;j
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
16|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in- |m
d.2|0326-01 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.13 m 9.000
RAZEM 9.000
17|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami in- |m
d.2|0326-03 stalacyjnymi w $cianach z cegiet
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poz.15 m 8.000
RAZEM 8.000
18/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.2|0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4*2+15 m 23.000
RAZEM 23.000
19/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |szt.
d.2|/0211-01 taczeniach wciskowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |szt.
d.2/0211-03 taczeniach wciskowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka | kpl.
d.2/0230-02 z demontazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalki |kpl.
d.2/0230-02 wpuszczane w blat wykonany z ptyty HPL na stelazu stalowym z rury
analiza in- kwadratowej 4x4 cm malowanym proszkowo
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.2|0229-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|/KNNR 4 Brodzik natryskowy niski o wym 95x140 cm wraz z przeszkolong $cian- |kpl.
d.2|0232-02 ka o wym. 140x200 cm z drzwiami szer. 100 cm
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" - urzadzenia z demontazu | kpl.
d.2|0233-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm \m
d.2|0111-01 o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2%2*4+25 m 41.000
RAZEM 41.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar- |m
d.2/0101-01 stwowymi gr.6 mm (C)
poz.26 m 41.000
RAZEM 41.000
28|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.2|0116-01 do zaworoéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
niu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
8 2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
29|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.2|0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
82 szt. 16.000
RAZEM 16.000
30|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.2|0137-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
31/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm |szt.
d.2|0137-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw |szt.
d.2|/0115-04 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.2/0106-04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3+4+6+2 m 15.000
RAZEM 15.000
34/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.2|0142-02
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych \m
d.2|0126-04 i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
16+15 m 31.000
RAZEM 31.000
36/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw |szt.
d.2|0115-05 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilo$ci  |szt.
d.2|0410-01 obwodow 2-4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 4 Mieszacz szt.
d.2|0139-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39/KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego m sie-
d.2|0410-05 ci
7*(44.7+47.6+68.6) m sie-| 1126.300
ci
RAZEM 1126.300
40/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- |proba
d.2|0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
préba 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go-|urz.
d.2|0436-01 rgco)
urz. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wentylacja
42|KNR-W 4- Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.3|01 0335-10 wie cementowo-wapienne;j
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 4- Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu  |szt.
d.3/01 0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o §r.do 200 |m?2
d.3|0113-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - przewody o $rednicy 150 mm
5%11*2*3.14*0.075 m?2 25.905
RAZEM 25.905
45|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
d.3/0140-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46 |KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow |szt.
d.3|0138-01 stalowych i aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|/KNR-W 2- Izolacja o grubosci 130-150 mm wetng mineralng pod siatkg druciang |m2
d.3/16 0102-05 rurociggow o $r. do 191 mm
5%4.4*2*3.14*0.075 m?2 10.362
RAZEM 10.362
48|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.3/0152-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR-W 2- Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z bla-  |szt.
d.3/02 0535-08 chy powlekanej
szt. 5.000
RAZEM 5.000
50 KNR-W 2- Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.3|02 2004-04 wych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
5*6.6*(0.3*3) m?2 29.700
RAZEM 29.700
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51 Roboty porzadkowe, naprawcze i wykonczeniowe po wykonaniu prze- |kpl.
d.3|analiza in- wodéw wentylacyjnych na 1 i 2 pietrze (roboty malarskie, wykonanie
dywidualna lamperi z ptatkéw natryskowych, uzupetnieanie posadzek i listew coko-
towych itp.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty budowlane - posadzki
52|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego - cokolik z ptytek gresowych m
d.4|/0804-08
analiza in-
dywidualna
2%5.82+2%4.5-1-1.1+2%(2.65+0.65+2.27+2.48+0.25+1+3.53+0.28)-1.1- |m 76.440
3%0.9-1.3+2%(1.83+2.75+0.12+1.2+0.12+1.3)-3*0.9-1.3+2%(7.72+5.8)-
0.9
RAZEM 76.440
53|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.4|0504-06
8.37*5.8+11.83*5.8 m?2 117.160
RAZEM 117.160
54 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.4|/0504-03
3.87*4.45+2.9*1.95+2.5*5.82+7.72*5.8+5.57*2.48+2.65*4.78+1.3* m?2 150.596
0.28+1.83*5.49+4.07*3.87+3.87*4.07
RAZEM 150.596
55/KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy gru- m3
d.4/0305-02 bosci plyty stropowej do 15 cm - strop fazienki
0.15*1.5*1.8 m3 0.405
RAZEM 0.405
56|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - schody m3
d.4/0306-01
0.15*1.51.2 m3 0.270
RAZEM 0.270
57 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.4/0301-02
0.1*(poz.53+p0z.54+2.95*5.82+2.67*4.53) m3 29.702
RAZEM 29.702
58/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz |m3
d.4/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0.25*(poz.53+p0z.54+2.95*5.82+2.67*4.53) m3 74.255
RAZEM 74.255
59| KNR-W 2- Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym|m3
d.4|/02 1103-01 i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0.06*(poz.53+p0z.54+2.95*5.82+2.67*4.53) m3 17.821
RAZEM 17.821
60| KNR-W 2- Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.4/02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
0.1*(poz.53+p0z.54+2.95*5.82+2.67*4.53) m3 29.702
RAZEM 29.702
61/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
d.4|202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnosé = 2
poz.53+poz.54+2.95*5.82+2.67*4.53 m?2 297.020
RAZEM 297.020
62 KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.4/02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
analiza in-
dywidualna
poz.61 m?2 297.020
RAZEM 297.020
63| KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.4|/02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr.
10 cm
poz.61 m?2 297.020
RAZEM 297.020
64| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.4/02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
poz.61 m2 297.020
RAZEM 297.020
65 KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg  |m?2
d.4/02 1116-07 stalowg
poz.61 m?2 297.020
RAZEM 297.020
66| KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.4/02 1104-01 20 mm zatarte na ostro
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poz.61 m2 297.020
RAZEM 297.020
67 KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.4|02 1104-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 6
poz.61 m2 297.020
RAZEM 297.020
68 KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m2
d.4|02 1130-01
poz.61 m?2 297.020
RAZEM 297.020
69|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.4/202 1130- jacej grubosci 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 1130-03 m2
poz.61 m?2 297.020
RAZEM 297.020
70| KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.4|02 1123-02 lonowe - posadzki z heterogenicznej wyktadziny winylowej, zgrzewane,
analiza in- z listwami przy$ciennymi wykonanymi z wywinietej wykfadziny - kolo-
dywidualna rystyka, ksztalty oraz uktad do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie
budowy. Posadzki w min. 3 kolorach. Parametry wykfadziny zgodne ze
specyfikacja.
poz.61 m?2 297.020
RAZEM 297.020
71 KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin ru- |m2
d.4|02 1123-04 lonowych - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym
analiza in-
dywidualna
poz.61 m?2 297.020
RAZEM 297.020
72| KNR-W 2- Posadzki - listwy przysScienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - analo-|m
d.4|02 1124-05 gia listwy wykonane z wywinietej wyktadziny, kolorystyka do uzgodnie-
analiza in- nia z Zamawiajacym
dywidualna
poz.52+2*(8.37+5.8+11.83+5.8+2.2+2.95+3.5+2.95+4.53+3.87+1.95+ |m 200.940
4.45+2.67+4.53)-7*0.9
RAZEM 200.940
73|KNR-W 2- Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie  |m2
d.4|02 0219-02 betonu rzutu
1.3*1.8 m?2 2.340
rzutu
RAZEM 2.340
74 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.4|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
1.7*7*(0.3+0.15) m?2 5.355
RAZEM 5.355
75/KNR-W 2- Okfadziny schodoéw z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukfada- m2
d.4|02 1120-02 nych na zaprawie klejowej
poz.74 m?2 5.355
RAZEM 5.355
5 Roboty budowlane - $ciany i sufity
76/ KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z |szt.
d.5|01 0353-04 demontazem i skrzydet drzwiowych
analiza in-
dywidualna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
77/ KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni|szt.
d.5/01 0353-09 do2m2
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/01 0353-03
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79| KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m2
d.5/01 0821-08
1.5%(4.45"2+3.87*2+1.95*2)+2%(1.5%4)+2*(3.87*4+4.07*4) m?2 106.330
RAZEM 106.330

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ
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80|KNR-W 4- Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- |m?2
d.5/01 0346-03 bosci 1/2 ceg.
3*1.2+2.3*(3.87+2.75) m?2 18.826
RAZEM 18.826
81 KNR-W 4- Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.5|01 0348-02 piennej
0.25*2.31*(2.27+1) m3 1.888
RAZEM 1.888
82| KNR-W 4- Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m?2
d.5/01 0332-07 cementowo-wapiennej - wneka na hydrant
analiza in-
dywidualna
0.970.9 m?2 0.810
RAZEM 0.810
83| KNR-W 4- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- | m3
d.5/01 0331-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
analiza in- okiennych - analogia, rozkucie otworéw drzwiowych pod montaz nowej
dywidualna stolarki drzwiowej
0.42*0.2*2+0.25%1*2.2 m3 0.718
RAZEM 0.718
84| KNR-W 4- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.5/01 0331-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
analiza in- nych
dywidualna
0.12*(2¥0.9*2.2) m?2 0.475
RAZEM 0.475
85 /KNR-W 4- Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z |gniazd
d.5|01 0347-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia dla nadprozy pre- |.
fabrykowanych
2¥4+2*3 gniazd 14.000
RAZEM 14.000
86| NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5202 0160-
01
1.5*4+1.5%4 m 12.000
RAZEM 12.000
87|KNR-W 4- Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z |gniazd
d.5/01 0347-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej .
4*2+2*2 gniazd 12.000
RAZEM 12.000
88|KNR-W 4- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i |m
d.5/01 0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2*(1.5"4+2.77+1.5) m 20.540
RAZEM 20.540
89| KNR-W 4- Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obomurowanie |m
d.5|01 0314-06 koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
0.42*8+0.25*4 m 4.360
RAZEM 4.360
90| KNR-W 2- Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.5/02 0832-01
0.7*(1.5*4+2.77+1.5) m?2 7.189
RAZEM 7.189
91/ NNRNKB (z.I) Tynki zwykte kat. 111,V na osciezach o szer. 15 cm m2
d.5(202 0835-
09
8*2*5 m?2 80.000
RAZEM 80.000
92| KNR-W 2- Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  [m2
d.5/02 0127-03
2.31*2.95+2.31%(1.3+0.94)+2.31*(1+3.87+1.43) m?2 26.542
RAZEM 26.542
93| KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i m2
d.5/02 0803-03 stupach
poz.92*2+2.31*5 m?2 64.634
RAZEM 64.634
94| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.5/1202-09 podtogi ponad 5 m2 (w tym farby olejnej na lamperiach)
analiza in-
dywidualna
5.8%(7.72+8.2+11.83)+2.5*5.82+2.2*2.95+3.5*2.95+7.26*5.57+1.83*  |m?2 265.676
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2.31*2%(5.847.72+5.8+8.2+5.8+11.83+5.82+2.5+2.95+2.2+3.5+2.95+ |m2 454.562
7.26+5.57+1.83+5.49+3.87+4.45+2.9+1.95)
RAZEM 720.238
95/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5(202 1134-
01
analiza in-
dywidualna
5.8%(7.72+8.2+11.83)+2.5*5.82+2.2*2.95+3.5*2.95+7.26*5.57+1.83* m?2 265.676
5.49+3.87*4.45+1.95*2.9
RAZEM 265.676
96 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5(202 1134-
02
analiza in-
dywidualna
2.31*2%(5.847.72+5.8+8.2+5.8+11.83+5.82+2.5+2.95+2.2+3.5+2.95+ |m2 454.562
7.26+5.57+1.83+5.49+3.87+4.45+2.9+1.95)
RAZEM 454.562
97| KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.5/02 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.95 m?2 265.676
RAZEM 265.676
98 KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.5/02 2011-08 szpachlowego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubie-
nie 0 2 mm
poz.95 m?2 265.676
RAZEM 265.676
99 KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.5|02 2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.96 m?2 454.562
RAZEM 454.562
100 KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.5/02 2011-07 szpachlowego wykonywane recznie na sScianach - dodatek za pogrubie-
nie 0 2 mm
poz.96 m?2 454.562
RAZEM 454.562
101|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe kpl.
d.5/02 0830-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5202 1134-
01
analiza in-
dywidualna
poz.95 m?2 265.676
RAZEM 265.676
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5202 1134-
02
analiza in-
dywidualna
poz.96 m2 454.562
RAZEM 454.562
104|KNR-W 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.5|02 0840-05 na zaprawie klejowej - ptytki na $cianach WC oraz pétce w pom. na
sprzet
2%(1.3+0.94)+0.4%(3.87+1.95)+2*(2*4.07+4*1.43+3.87*4) m?2 65.488
RAZEM 65.488
105|KNR-W 2- Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
d.5|02 0840-08 listwy naroznikowe
2+3.87+1.952*12 m 29.294
RAZEM 29.294
106/|KI Kabiny sanitarne WC dla przedszkoli z ptyty HPL - demontaz, przeréb- |kpl.
d.5|analiza in- ka i ponowny montaz kabin WC
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
107 Kl Wykonanie lamperii z tynkéw strukturalnych dekoracyjnych - oddycha- |m2
d.5|analiza in- jacych
dywidualna
1.5*2*(5.8+7.72+5.8+8.2+5.8+11.83+5.82+2.5+2.95+2.2+3.5+2.95+ m?2 298.080
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RAZEM 298.080
108 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.5/02 1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba akrylowa, zmywalna odporna
analiza in- na szorowanie, kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym
dywidualna
poz.95+p0z.96-poz.107 m2 422.158
RAZEM 422.158
109|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blasza- |m
d.5/02 1517-01 nych o ér. do 50 mm
analiza in-
dywidualna
2%(5.8+7.72+8.2+11.83+5.8+4.45+2.5+2.95+5.82+2.5+2.95) m 121.040
RAZEM 121.040
6 Stolarka
110/ KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.6/02 1025-01 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR-W 2- Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-m2
d.6|02 1022-01 nie wykonczone - drzwi biate wykonane z plyty otworowej, 3 zawiasy,
analiza in- klamka metalowa, zamek na wktadke z kluczem
dywidualna
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
112|KNR-W 2- Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - drzwi biate, za- |m?2
d.6/02 1024-02 mek na wktadke z kluczem
analiza in-
dywidualna
0.85"2 m?2 1.700
RAZEM 1.700
113|KNR-W 2- Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m -|m?2
d.6|02 1204-05 drzwi biate, zamek na wkiadke z kluczem
670.9*2.0 m?2 10.800
RAZEM 10.800
114 NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych z prze- m2
d.6/202 1026- ktadka termiczng systemu PI 50, trzy zawiasy, dwa zamki na wktadke z
05 kluczem
1.05%2.1 m?2 2.205
RAZEM 2.205
7 Czerpnia p.poz. - uzupetnienie systemu oddymiania klatki schodowej
115Kl Opracowanie projektu technicznego systemu oddymiania klatki scho-  |kpl.
d.7|analiza in- dowej wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawce do spraw zabezpie-
dywidualna czen przeciwpozarowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116Kl Dostawa i montaz kanatu napowietrzajgcego z czerpnig i klapg odcina- |kpl.
d.7|analiza in- jaca
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
117Kl Dostawa i montaz wentylatora napowietrzajgcego do systemoéw oddy- | kpl.
d.7|analiza in- miania
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118Kl Dostawa i montaz centrali zasilajgco sterujgcej wentylatorem do syste- |kpl.
d.7|analiza in- moéw oddymiania klatek schodowych
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119Kl Dostawa i montaz agregatu pradotwérczego zabezpieczajgcego sys- | kpl.
d.7|analiza in- tem p.poz. w przypadku braku zasilania (zasilanie awaryjne)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacje elektryczne
120|KI Zakucie w tynku przewodow ppoz. oraz instalacji alarmowej kpl.
d.8|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 4- Demontaz opraw swietléwkowych z kloszem kpl.
d.8|03 1134-01
28 kpl. 28.000
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RAZEM 28.000
122|KNR-W 4- Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych | kpl.
d.8|03 1133-07
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
123|KNR-W 4- Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu  |szt.
d.8|03 1124-01 do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
124 KNR-W 4- Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natgezeniu pragdu do 63 |szt.
d.8|03 1122-01 A - ilo$¢ biegunéw 2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
125|KNR-W 4- Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowe- | m
d.8/03 1116-03 go
50 m 50.000
RAZEM 50.000
126/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na styku elementéw beto- |m
d.8|1207-02 nowych
300 m 300.000
RAZEM 300.000
127|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8(1207-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
128 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.8/1209-0602 stropach z cegty
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
129|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.\m
d.8(0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
311 m 311.000
RAZEM 311.000
130/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. m
d.8/0205-01 w gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
209 m 209.000
RAZEM 209.000
131/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.8/1208-05 piennej
(poz.126+p0z.127)*0.025*0.025 m3 0.313
RAZEM 0.313
132|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.8(1208-01
poz.126+poz.127 m 500.000
RAZEM 500.000
133|KNNR 5 Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod |szt.zyt
d.8/1203-03 zaciski lub bolce - podpigcie istniejgcej tablicy do zasilania
analiza in-
dywidualna
4 szt.zyt 4.000
RAZEM 4.000
134 KNNR 5 Wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.8/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8/0302-01
p0z.136+p0z.137+poz.138+poz.139 szt. 84.000
RAZEM 84.000
136/ KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.8/0306-04
146 szt. 7.000
RAZEM 7.000
137|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8/0306-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
138/ KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.8/0307-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
139|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.8/0308-01 biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
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3+24*2+5*3 szt. 66.000
RAZEM 66.000
140/KNNR 5 Oprawy LED, z 60 miesieczng gwarancjg producenta na oprawe kpl.
d.8/0512-07
analiza in-
dywidualna
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
141/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - oprawy awaryjne kpl.
d.8/0502-02
analiza in-
dywidualna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
142|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.8/1301-02 piecia miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
143|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy po-
d.8|1303-03 miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
144/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania prob.
d.8(1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
9 Roboty kowalsko - $lusarskie
145 KNR-W 2- Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.9/02 1207-02 stopniu - analogia, balustrada ze stali nierdzewne;j
analiza in-
dywidualna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
146|KNR-W 2- Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w m2
d.9|02 1210-03 $cianach - analogia, kraty ze stali nierdzewnej
analiza in-
dywidualna
1*2.11 m?2 2.110
RAZEM 2.110
10 Roboty porzadkowe i powykonawcze
147 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz |m3
d.1/0106-05 budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
148 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Ill
0/0108-08
poz.58 m3 74.255
RAZEM 74.255
149/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 5 km
0/0108-20
poz.147-poz.148 m3 30.745
RAZEM 30.745
150 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1/1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km - analogia, zagospodarowanie i
O|analiza in- koszty utylizacji ztomu w gestii Wykonawcy
dywidualna
0.3 t 0.300
RAZEM 0.300
151|KI Opracowanie dokumentacji powykonawczej, protokoty badan i spraw- |kpl.
d.1|analiza in- dzen, protokét kominiarski, atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty
0|dywidualna potwierdzone przez kierownika budowy, dziennik budowy, karty gwa-
rancyjne, kosztorysy powykonawcze i roznicowe itd.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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