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o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BTN-STD-SB1 *

Pan Lech Wojciech Marciniak o nhumerze ewidencyjnym WKP/BD/0070/10

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1.

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program funkcjonalno-uzytkowy w ramach zadania:

Budowa oczyszczalni Sciekow w Czerminie — droga dojazdowa

Zakres zadania podzielony zostal na:

Etap I — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi

zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych. dla ww. zadania.

Etap II — wykonanie robot budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacje

projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot

budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Projektowane zadanie realizowane bedzie na nastgpujgcych odcinkach drog:

. Szacunkowa
. o Nazwa obrebu/Nr dzialek/ Kategoria dlugosé odcinka
L.p. Nazwa miejscowosci drooi
Nr arkusza mapy g [m]
Czermin Powiat pleszewski, gmina Czermin, | wewngtrzna 430
obreb Czermin AR 21, dz. nr 73/2,
73/1,77/17,77/15, 76

Zakres zaméwienia obejmuje w szczegélnoSci:

a)

b)

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zada-
nia inwestycyjnego w tym pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego de-
cyzji pozwolenia na budowe / zgloszenia robot.
Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci zgode na od-
stepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
czasu na ukonczenie.
Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbednag infrastruktura towarzyszaca w oparciu o dokumen-
tacje projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze §wiadczeniami nie bedacymi robotami budowla-
nym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

Nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow, pozwolenia wodnopraw-

nego,

Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkow matej architektury,

Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, zapewnienie



nadzoru saperskiego, geologicznego.
e Nadzor autorskiego nad opracowang dokumentacja projektows.
e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegodlowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

PFU nie ro$ci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzglgdem wszystkich wyma-
gan oraz przywolanych przepisow i Wykonawca winien to wziag¢ pod uwage przy wykonywaniu dokumentacji
projektowej i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Okreslone PFU wyma-
gania mogg nie obja¢ wszystkich szczegotéw niezbgdnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz
realizacji inwestycji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w niniejszym PFU do uchy-
lania si¢ od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wlasciwego wykonania robot budowla-
nych czy dostaw a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowied-
nich poprawek, uzupetien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz zgod-

nie z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.1. Roboty projektowe
Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb bu-

dowy drég gminnych, ktora w szczegolnosci obejmuje:

° Pozyskanie materiatdow geodezyjnych wraz z aktualng mapa do celow projektowych dla catosci opraco-
wania,

. Wykonanie opracowan geotechnicznych,

. Wykonanie wszelkich inwentaryzacji 1 opinii technicznych w tym rowniez inwentaryzacji zieleni,

. Opracowanie szczegdtowej koncepcji projektowej,

. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; (jesli wymaga)

. Opracowanie operatow wodno-prawnych i uzyskanie stosownych decyzji lub zgloszen

° Przygotowanie materialdw oraz uzyskanie niezb¢dnych odstepstw od przepisow techniczno-budowla-
nych,

. Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbednych wymaganych prawem

warunkow technicznych, uzgodnien, opinii, decyzji oraz pozwolen,

° Opracowanie i uzgodnienie projektow technicznych i/lub wykonawczych dla wszystkich branz,

. Opracowanie projektow stalej i czasowej organizacji ruchu,

. Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
. Opracowanie obmiaru robot,

. Opracowanie kosztorysow powykonawczych.



1.1.2. Roboty budowlane

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektow budowlanych, technicznych
i/lub wykonawczych Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane z uwzglednieniem dodat-
kowych wymagan okre$lonych w decyzjach o pozwoleniu na budowe lub skutecznych zgtoszen dla robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.
Przedstawione powierzchnie, dtugos$ci oraz inne ilo$ci sztuk i kompletow maja charakter orientacyjny i moga
ro6znic si¢ od rzeczywistych. IloSci robdt okreslone jednostka miary jako ,.komplet” sg niemozliwe do okresle-
nia w wystarczajacym stopniu doktadnos$ci na etapie opracowania PFU i bedg wynikaé z rozwigzan projekto-
wych przyjetych przez Wykonawce.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okre$§lonym w RMTiGM w sprawie warunkow, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Pow.
Istniej Projekto P rowow
Szacunkow aca 1 Pow. ow: DL
g wana do
a dlugos¢ szerok . Przepus
L.p Nazwa . . s szeroko$ | . . | pobocz | odmule !
- .. | Nrdrogi odcinka os¢ . s . jezdni . tow
miejscowosci . . ¢ jezdni y nia lub
jezdni ) wykona
= mp | M | e |
[m]
[m?]
Brak
1. | Czermin (droga 430 - 40-50 | 1810 620 80 195
wewnetrz
na)

Podane ilosci robot sa ilosciami przyblizonymi i nie s3 wigzace dla Wykonawcy, ktory jest
zobowigzany opracowa¢ wilasny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji projektowe;j.
Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

UWAGA:

Okreslony w przedmiotowej dokumentacji przebieg osi drogi gminnej, projektowane trasy sieci uzbro-
jenia terenu oraz linie podziatowe nieruchomosci dla potrzeb pasa drogowego nalezy traktowac jako przykta-
dowe. Na Wykonawcy robot cigzy obowigzek dokonania zmian w geometrii drogi, przebiegu trasowym sieci
uzbrojenia terenu oraz ustalenia linii podziatowych w taki sposob, aby uzyskaé¢ optymalne rozwigzania w po-
wigzaniu z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Wprowadzone zmiany nie bedg stanowity podstawy
do zmiany wynagrodzenia ani za prace projektowe ani tez za roboty budowlane, stanowig ryzyko Wykonawcy
1 muszg zosta¢ wliczone w cen¢ kontraktowa.

Zakres szczegélowy przewidziany do wykonania przez Wykonawce na poszczegdlnych drogach.

Nazwa Nr
Lp. Zakres
miejscowosci drogi
1. Czermin brak Obecna nawierzchnia - gruntowa.
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Planuje sig:

e Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnosciami,

e Wykonanie robot przygotowawczych i pomiarowych,

e Zarurowanie istniejacego rowu,

e wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji jezdni,

e wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym ,

¢ wykonanie konstrukeji nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego o gr 20 cm,

e Wykonanie wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 S o gr. 5 cm

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o gr. 4 cm —
(tylko etap projektowy)

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

¢ wykonanie oznakowania,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsigwzigcia stanowig warunki i wyma-
gania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych de-
cyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacj¢ robot budowlanych zgodnie z prawem.
Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacj¢ robot budowlanych Wy-
konawca uwzgledni przygotowujac oferte 1 ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkow tech-
nicznych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postgpowania bedzie zalezato od Zamawiajacego — albo
uzna argumentacj¢ Wykonawcy i wyrazi zgodg na zlozenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant bedzie
zobowigzany poszukiwac¢ innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie o odstepstwa od warun-
koéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Przedsigwzigcie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg Prawo Budowlane
badz Ustawie o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania
niezbg¢dne do uzyskania zgloszenia robo6t, decyzji o pozwoleniu na budowg a przed zlozeniem wniosku o wy-

danie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

1.2.1. Akty prawa miejscowego:

Na terenie objetym inwestycja nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2.2. Uwarunkowania dotyczace ochrony Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja na podstawie §3 ust.1 pkt 62, 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019.1839
zostala zakwalifikowana do przedsiewzig¢¢ nie stanowigcych potencjalnie znaczaco oddzialywanie na $rodo-
wisko tym samym brak koniecznosci uzyskania przez Wykonawce robot decyzji o sSrodowiskowych uwarun-

kowaniach.
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Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane sa poza obszarami podlegajacymi ochro-

nie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Odlegtosci planowanej inwestycji do najblizej zlokalizowanych specjalnych obszaré6w ochrony wynosza:

Rezerwaty - Czeszewski Las 27.46 km, De¢bno nad Wartg 27.91 km

Parki krajobrazowe - Zerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 15.82 km, Nadwarciafski Park Kra-
jobrazowy 22.14 km

Obszary chronionego krajobrazu Dabrowy Krotoszynskie Baszkow-Rochy 9.76 km, Dolina rzeki Ciem-
nej 10.79 km, Pyzdrski 12.23 km Szwajcaria Zerkowska 17.28 km Dolina rzeki Swedrni w okolicach
Kalisza 28.55

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony Dabrowy Krotoszynskie PLB300007 10.67 km, Dolina Srod-
kowej Warty PLB300002 22.15 km

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony Glinianki w Lenartowicach PLH300048 2.35 km, Puszcza Py-
zdrska PLH300060 10.29 km Uroczyska Plyty Krotoszynskiej PLH300002 10.67 km Ostoja Nadwar-
cianska PLH300009 19.72 km Lasy Zerkowsko-Czeszewskie PLH300053 26.18 km, Dolina Swedmni
PLH300034 29.35 km.

Warunki i $rodki minimalizujgce oddzialywanie inwestycji na Srodowisko w fazie realizacji inwestycji:

mechanicznymi;

wierzchnig warstwe gleby, przed przystgpieniem do robot, nalezy usunaé, a po ich zakonczeniu wy-
korzysta¢ do zazielenienia powierzchni niezabudowanych oraz skarp;

drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami

zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze w sposOb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni;

ulokowac¢ 1 zabezpieczy¢ bazy sprzetu i materialdow w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska wodno-gruntowego;

zapewni¢ wlasciwg organizacje prac budowlanych w szczegdlnosci poprzez stosowanie sprawnego
sprzetu mechanicznego, maksymalng koncentracje robot, skrocenie do minimum czasu realizacji za-
dania, zminimalizowanie ruchu pojazdow po placu budowy poprzez wyznaczenie toréw ich porusza-
nia si¢, ograniczenie predkosci pojazdéw po placu budowy oraz pozostawienie placu budowy w go-
dzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniej utrudniajgcym dojazd mieszkancow do
okolicznych posesji;

stosowac¢ rozwigzania organizacyjno-techniczne minimalizujgce emisj¢ niezorganizowang pylu w fa-
zie budowy w szczegolnosci poprzez czyszczenie kot pojazdow przed wyjazdem z placu budowy,
ograniczenie pylenia ze srodkoéw transportu przewozacych odpady z placu budowy oraz materialy
uzywane do jej budowy,

uporzadkowac teren po zakonczeniu inwestycji
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Powyzej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter pogladowy. Wykonawca powinien przeanali-
zowaé¢ uwarunkowania dotyczgce ochrony srodowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projekto-
wej oraz wykonywania robot budowlanych.

W wycenie kontraktowej oraz w harmonogramie inwestycyjnym Wykonawca robot winien uwzglednié
konieczno$¢ prowadzenia wycinki drzew i krzewoéw poza sezonem lggowym ptakow, ktory trwa od 1 marca
do 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku, kiedy okaze si¢, ze wycinka jest konieczna w sezonie lggowym, do
obowigzkéw Wykonawcey i na jego koszt nalezy zapewni¢ nadzor ornitologiczny.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U.2021.779 t.j. ze zmianami a w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadow w wydzielo-
nym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularmy od-
bior przez upowaznione podmioty.

Powyzsze wymagania stanowig ryzyko Wykonawcy, nie podlegaja dodatkowej zaptacie i nalezy je

uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Wykonawca winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwoS$ci prowadzenia ruchu pieszego, ro-
werowego 1 zwigzanego z obstugg terenow przyleglych, a takze zapewni¢ dostep do drogi publicznej nieru-
chomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace przed wzajemnym niekorzyst-
nym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostgpnosci drogi.

W wyniku wykonania cato$ci zamowienia powinna powstac sie¢ drog gminnych.

Jednoczes$nie zastosowane rozwigzania powinny odpowiada¢ wymogom z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie

1.3.1. Stan istniejacy

Stan istniejacy
Nazwa Szacunkowa
Szero-
obrebu/Nr 24
Nazwa dzialek/ dhugosé Klasa Kat. ezl
L.p. . . , . Z1ale Nr drogi g Nawierzchnia . . poprze- | ko$é jezdni
miejscowosci odcinka techniczna | ruchu n
Nr arkusza czny
[mb]
mapy [mb]
Powiat ple-
szewski,
gmina Czer-
1. | Czermi min,  obreb )\ 430 " " kri | IXI- 4,0
. zermin Czermin AR ra gruntowa wewnetrzna drogowy ,
21, dz. nr
73/2, 73/1,
77/17, 77/15,
76

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak roOwniez na terenie przyleglym wystepuje

infrastruktura techniczna niezwigzana z droga w postaci:
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- sieci elektroenergetycznych,
- sieci teletechnicznych,
- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowej,

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy mogg nastgpic¢ potrzeby lokalnej przebudowy tych linii

kolidujace z rozwigzaniami drogowymi.

1.3.2. Stan projektowany

Stan projektowany

klasa techniczna

wewnetrzna,

kategoria ruchu

KR1 (docelowo)

przekroj poprzeczny

Ix1 - drogowy

szeroko$¢ jezdni

4,00 — 5,00 m na calym odcinku..

szeroko$¢ pobocza

min. 0,50 - 0,75m

spadek na jezdni

2%; proponuje si¢ wykonanie spadku daszkowego w strong projektowa-
nych poboczy, na tukach spadek zgodny z rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie.

odprowadzenie wod z drogi:

powierzchniowo w granicach pasa drogowego

wplyw na istniejacy drzewostan

program nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew

zjazdy do nieruchomosci przyleglych

brak

oznakowanie w zakresie drogi gminnej

Zamawiajacy wymaga oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczego-
towych warunkoéw technicznych dla znakow drogowych pionowych, po-
ziomych i warunkow ich umieszczania na drogach. Nalezy przewidzie¢

wprowadzenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

kanal technologiczny

Brak.

Przepusty

Srednica wewnetrzna 500 mm

prace geodezyjne

Zamawiajacy wymaga by wszystkie prace zwigzane z robotami drogo-
wymi byly prowadzone w istniejgcym pasie drogowym, dlatego nalezy
wykona¢ projekt na aktualnej mapie do celéw w projektowych. Do PFU
dotaczono, jako pogladowe, koncepcje projektowanego zagospodaro-

wania terenu w zakresie przebudowywanej drogi
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1.4.  Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych.

Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegajacych na rozbudowie drog. Zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U.2013.1129 t.j. zapis umieszczony w §18 ust.2 pkt.4 jak i rowniez przywotana tam Polska
Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchnio-

wych i1 kubaturowych" dotycza obiektow kubaturowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami badan i pomiaré6w wlasnych,
e wynikami opracowan wlasnych,
e zapisami niniejszego PFU,
e ogolnodostgpnymi materiatami, dokumentami
e Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych,
e danymi dot. terenow zalewowych,
e STWIORB
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot okre§lone w PFU i przedmiocie zamowienia sg
orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektow budowlanego i technicznego moga ulec zmianie
nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu realizacji.
Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w:
e Ustawie o drogach publicznych, Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie moga wy-
stapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, w
razie konieczno$ci Raportu oddzialywania na srodowisko, z uwzglgdnieniem postanowien zawartych w spe-
cyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz umowy, nie beda powodowaly zmiany wartosci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Ilekro¢ w PFU podane zostajg kilometraze wskazujace lokalizacj¢ lub zakres prac, nalezy je traktowac
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orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie lokalizacji lub zakresu prac, w sto-
sunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegol-
no$ci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” sg tozsame i
mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrodta prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmie-
niu. Powyzsze nie wyltgcza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu
sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym
brzmieniu, ktore znajduje si¢ na stronie internetowe;j.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé konieczno$¢ wyburzenia budynkow mieszkalnych.

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie migdzy innymi powstawanie odpadow statych i ciektych, ha-
tas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow obstugujacych budowe, zanie-
czyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow po-
bliskich budynkow oraz bedzie czasowo wplywac na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzch-
ni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwos$ci zwigzane z fazg realizacji b¢dg mialy charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwo$ci duzy wptyw bedzie miata wlasciwa organizacja robodt oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzgtu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych zlokalizowanych na
terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wia-
sny koszt.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drog wszystkich kategorii. W przy-
padku nowych odcinkow drog nalezy postuzy¢ si¢ pikietazem roboczym dowigzujac go do istniejacego pikie-
tazu drogowego w miejscach wigczenia do istniejacego uktadu drogowego.

Zaktadane efekty:

- poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego

- poprawa stanu technicznego oraz parametréw przebudowanych droég gminnych

- poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

- poprawa dostepno$ci komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkancoéw

- mozliwo$¢ tworzenia terendow przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniowg i na potrzeby prowadze-

nia dziatalno$ci gospodarczej
2.1. Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji projektowej

2.1.1. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

- sporzadzenia badz pozyskania aktualnej mapy do celéow projektowych, mapy sytuacyjno-wysokoscio-
wej 1 ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezb¢dnych czynnos$ci geodezyjnych;

- sporzadzenia badan geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi.

- zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji podtoza
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- przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, imieniu

Zamawiajacego decyzji, zgltoszen pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan (m.in. decyzji lokaliza-

cji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, uzyskania pozwolenia na wycinke drzew zlo-

kalizowanych w pasie drogowym, uzgodnien z zarzgdcami drog wyzszych klas w zakresie wtaczenia do drogi

powiatowej 1 wojewddzkiej, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jesli beda wymagane, itp.);

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji przebiegu drogi wraz z usu-

ni¢gciem ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczng w okresie 2 miesiecy od daty podpisania umowy;

- opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezb¢dnych branz w formie planow, rysun-

kéw lub innych dokumentoéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,

doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane, techniczne i statej organizacji ru-

chu muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporza-

dzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogolnych Specyfikacji Technicznych) na wszystkie ele-

menty realizowanych robot;

- realizacje robot budowlanych mozna rozpoczaé¢ w oparciu o zatwierdzona przez organ admini-

stracji architektoniczno-budowlanej dokumentacje projektowa (zgloszenie/ pozwolenie na budowe) —

zgloszenie terminu rozpoczecia robét budowlanych

- opracowanie i przedlozenie do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot;

- roboty budowlane nalezy rozpoczaé po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- powotanie przez Wykonawce kierownika budowy

- prowadzenie pomiardéw kontrolnych zgodnie z wymogami SST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia koncowego robot ma zawiera¢: badania materialow, recepty, wyniki po-

miaroéw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatdow, aprobaty, sprawozdanie techniczne,

opini¢ techniczng Laboratorium, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg przyjeta do powiatowego zasobu

geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikdéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

zakres 1zeczowy;

Projekt budowlany techniczny, jezeli bedzie to konieczne, powinien przewidywaé mozliwos¢ etapowania re-

alizacji inwestycji.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w

szczegolnosci przepisy: Prawa Budowlanego), przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i

potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawo-

dowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem oraz nad

pracami projektowymi.
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Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonac tak, aby zapewni¢ optymalng ekono-
micznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicz-
nej. Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca wszystkie branze wchodzace w sktad przed-
miotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgloszenia badz decyzje pozwalajace na realizacj¢ przedmio-
towych zadan.

Projekt nalezy wykonaé¢ dla wszystkich elementow planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej
branzy. Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany, projekt techniczny oraz projekt statej organizacji
ruchu.

Wykonawca realizujacy roboty budowlane bedzie musial przygotowa¢ odpowiednie dokumenty for-
malno-prawne i uzyskaé na ich podstawie, w imieniu Zamawiajacego, zgode wlasciwego organu na prowa-
dzenie robdt, w oparciu 0 obowigzujace przepisy, a w szczegolnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Wykonawca wypelni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajacy zgode na
prowadzenie roboét natozy szczegdétowe warunki w zakresie prowadzenia robot oraz oddania do uzytkowania
obiektu po zakonczeniu robot.

Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegdélowego wykonania po-
szczegblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji

oraz wykonania robdt budowlanych.

2.1.2. Tlo$ci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- projekty budowlane - 3 egz. (w tym jeden egzemplarz opiecz¢towany przez Wydziat Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego),

- projekty techniczne- po 3 egz. z kazdej branzy niezb¢dnej do prawidlowego wykonania zadania,

- przedmiary robot, kosztorysy powykonawcze

- projekt docelowej organizacji ruchu — 3 egz.

- pozostate opracowania projektowe np operaty wodno prawne, dokumentacja geotechniczna, doku-
mentacja archeologiczna

- projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.
Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegoélnych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robot lub uzgodnienia projektow.. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowie-
dzialnosci od nastepstw i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,
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Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych rob6t budowlanych musza spet-
nia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace wy-
magane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robot budowlanych. W celu

zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz

dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidér dokumentacji wraz ze zgodg wlasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbior oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbior koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska Wykonawca we wlasnym za-
kresie z upowaznienia Zamawiajacego, ktory w tym celu udzieli mu stosownych upowaznien. Wykonawca
dotaczy do projektu o§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, nor-
mami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.

Zamawiajacy wymaga rOwniez opracowania przez Wykonawce projektow organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot oraz projektu wycinki drzew i projektu nasadzen zastepczych..
2.2.  Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

2.2.1.Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozOor mienia na
terenie budowy na wilasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego (w tym przez innych zarzadcow drog wyzszych klas)
nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz realizacja niniejszego zamowienia, w szcze-
golnosci Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzadcy lub wilasciciela
terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska na placu bu-
dowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami. Wyko-
nawca bedzie dbat o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialno$¢ za stan i prze-
strzeganie przepiséw bhp, ochrong p. poz i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz
nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w trakcie robot na terenie prze-

jetym przez Zamawiajgcego.
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2.2.2.Zaplecze placu budowy

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wlasnym
staraniem i na wlasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia. Wszystkie po-
wstajgce podczas robdt odpady sa wlasnosciag Wykonawey. Wykonawca zagospodaruje je we wlasnym zakre-

sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2.2.3.Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcg w ramach niniejszego przed-
miotu zamdwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe lub zgloszenia robdt niewymagajacych po-
zwolenia na budowe oraz wypelnienie innych wymagan wynikajacych z umowy i przepisdéw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i wiascicieli posesji 0 wy-
konywanych pracach oraz o wynikajacych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

2.2.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen i zabezpieczenie w czasie trwania robot. W przypadku zniszczenia Wy-

konawca musi je odtworzy¢ na koszt wilasny.

2.2.5. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzadzen obcych znajdujacych si¢ na
terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob
nie powodujac destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzacego z korytowania, jak
i gruzu betonowego pochodzacego z rozbiorki elementow przebudowywanych obiektow.
Utylizacja na koszt wlasny Wykonawcy. Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca o

ile nie postanowi inaczej Inwestor przekaze Zamawiajacemu.

2.2.6. Roboty drogowe
Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu wlasciwych

dla danej grupy robot rezimow technologicznych, w sposob nie powodujacy szkod w przyleglych obiektach.

2.2.7. Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z destruktu lub kruszywa tamanego w przypadku nawierzchni poboczy,

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni, zjazdéw przedmiotowej
drogi .

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci podtoza na-

wierzchni w oparciu o opini¢ geotechniczng wykonang przez Wykonawce.
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2.2.8.

Oznakowanie robot

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robot (wykonany przez Wykonawce) musi w swym zakresie zapew-

nia¢ mozliwos¢ dojazdéw do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci, mozli-

wos¢ odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych

1 pojazdow komunikacji zbiorowe;j.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

Nie dotyczy.

2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji

Dopuszcza si¢ modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

24.1.

- trwalo$ci nawierzchni;

- parametrow uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Projekt kon-
strukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé dla ruchu KR1 w oparciu o typowe konstrukcje za-
warte: w zatgczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - ,,Katalog typowych kon-
strukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz zatgczniku do zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z
dnia 16.06.2014 r. —,, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”.

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologi¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi gminne;j.
Konstrukcja musi spelni¢ minimalng grubos$¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny zgodnie z ,,Kata-
logiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza gruntowego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r - z uwzglgdnieniem
okreslenia warunkow gruntowo-wodnych umozliwiajgcych dobor typowych konstrukeji z ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 1.).
Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem aktu-
alnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. [ —
zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. Il — zalgcznik do zarzadzenia
nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zalacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010, WT-5 zalacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzu-
jacych Norm krajowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej grubosci kon-

strukcji ze wzgledu na mrozoodporno$¢ (odporno$¢ nawierzchni na wysadziny).
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2.4.2. Wymagania funkcjonalne:

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla przeno-
szenia obcigzen od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i kom-
fortu uczestnikéw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od ruchu pojazdow. Prognozowany
wzrost wielkos$ci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn.
odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilo§¢ napraw (lat) warstwy $cieralnej przekroczy 5% po-
wierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiang warstwy na odcinku dtugosci 1 km,
na ktorym wystepujg w/w naprawy.

¢) Wymagania dotyczace dopuszczalnych warto$ci odchylen rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej

przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2.4.3.Ciag gléwny drogi gminnej

Konstrukcja minimalna wymagana:

- warstwa wzmocnienia podloza - Wykonawca wykona badania geologiczne na catym odcinku drogi

dla potrzeb ustalenia podtoza na ktorym posadowiona bedzie konstrukcja drogi. Wymaga si¢ by Wykonawca

wykonal niezb¢dne wzmocnienia podtoza zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podat-

nych i Potsztywnych-Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z

dnia 16.06.2014 r. Wykonawca winien zatozy¢ wilasciwe wzmocnienie podloza w zaleznosci od kategorii

gruntu.

a) konstrukcja na odcinku poszerzen i petnej konstrukcji

- warstwa wzmocnienia podtoza (jezeli tego wymaga) na podstawie zataczonych badan geologicznych
i Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych zatacznik do zarzadzenia
nr 31Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. zalezna od rodzaju
gruntu,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-31,5 mm gr.
15 cm (kruszywo pochodzenia magmowego),

Nalezy wykona¢ pobocza gruntowe utwardzone

2.4.4. Konstrukcje inzynierskie — przepusty:

Przepusty 1 kanatl deszczowy o $rednicy wewnetrznej 500 - 600 mm.

2.4.5. Konstrukcje inzynierskie — inne:

Jezeli w czasie prac projektowych okaze si¢ konieczno$¢ wprowadzania konstrukcji inzynierskich np.
w formie muré6w oporowych, to Wykonawca robot musi uwzgledni¢ koniecznos¢ ich realizacji. Przyjmuje sie,
ze powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrebnej zaptacie i musi zosta¢ ujete w cenie kontrak-

towej.
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2.4.6. Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowaé tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materialy, ktore posia-
dajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Do budowy przedmiotowych obiektow nalezy zastosowaé materialy klasy 1.

Za spelienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdéw ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca robot.

2.47. Wymagania funkcjonalne
Wykonane nawierzchnie muszg zapewniaé przydatnos$¢ strukturalng do przenoszenia obcigzen od poruszaja-
cych si¢ po nich pojazdow dla kategorii ruchu KR1, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu

ruchu.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji budowlanych - zwigzanych z droga
Odwodnienie drogowe

Nie dotyczy

2.5.1. Rowy drogowe
Nie dotyczy.

2.5.2. Drogowy kanal technologiczny
Nie dotyczy.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

2.6.1.Stala organizacja ruchu
Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi warun-
kami technicznymi i potwierdzone wlasciwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadajacymi wyma-

ganiom norm PN i/lub norm europejskich EN.

2.6.2.Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektow nalezy zaprojektowaé tak aby w stopniu
optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne, energetyczne i
inne kolidujace z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowac ostony.
Ewentualne uzbrojenie kolidujace z przebudowywang droga Wykonawca przebuduje na wlasny koszt (w tym
wykona wszelka niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na wla-

sny koszt).

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o sporzadzong przez siebie dokumentacje projek-
towo-wykonawczg, projekt budowlany, warunki zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz w zgodnie

ze stosownymi przepisami. W przypadku koniecznosci zajecia dla potrzeb prowadzenia robot budowlanych
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Wykonawca robot uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie wszelkie optaty z tym zwigzane. W przy-
padku uszkodzenia drég dojazdowych poza obszarem prowadzenia robdt budowanych,

Wykonawca robot w cenie kontraktowej musi przewidzie¢ ich odtworzenie 1 przywrdcenie ich do
stanu pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ drzew
nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzi¢ ich systeméw korzennych. Koszt zabezpieczenia ist-
niejgcej zielni nalezy ujaé w cenie kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w stop-
niu minimalizujgcym niekorzystne oddzialywanie na okoliczng zabudowe¢ mieszkaniowa (hatas, pylenie, za-
pewnienie dojazdu) a takze w taki sposdb aby nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia gruntu i okolicznych

ciekow wodnych.

2.7.1.Zielen

Projekt przebudowy drogi musi zwierat dane dotyczace terenow zielonych, przylegajacych do miejsca
prowadzenia robdt. Podczas realizacji prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na drzewa i1 krzewy rosngce w
pasie drogowym a nie podlegajace wycince. Dokumentacje projektowa nalezy wyposazy¢ w plan wyrebu
drzew i ich nasadzen. Nalezy zachowac szczegolne bezpieczenstwo przy wycince drzew w terenach zabudowy

1 przejazdu pojazdoéw kotowych.

2.8. Inne ustalenia

1. Szczegdlowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia
robot muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorek, stanowigce odpad sg wlasno$cig Wykonawcy robot.

3. Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng miesigcznie, celem
omowienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemoéw zwigzanych z realizacjg zamowie-
nia.

4. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy Zamawiajacemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.

IL CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na
cele budowlane.

Planowane przedsi¢wzigcie bedzie realizowane na dziatkach stanowigcych wlasno$¢ Gminy Czermin.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
- Ustawa Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania koszto-
rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbidr robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej;
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego;

Ustawa o drogach publicznych;

Ustawa prawo ochrony §rodowiska;

Ustawa prawo wodne;

Ustawa prawo o ruchu drogowym;

Ustawa o finansach publicznych;

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy;

obowigzujace normy i przepisy.

UWAGA: W PRZYPADKU WEJSCIA W ZYCIE NOWYCH PRZEPISOW USTAW REGULUJACYCH
PROJEKTY, WYKONASTWO — WYKONAWCA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WINIEN DOSTO-
SOWAC SIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW WLASNYM STARANIEM I NA WEASNY
KOSZT.
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4.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w

szczego6lnosci

a)

b)

d)

e)

kopi¢ mapy zasadniczej,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia badz pozyskania aktualnej mapy do celéw projekto-
wych, mapy sytuacyjno-wysokosciowej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbgdnych czyn-

no$ci geodezyjnych;

wyniki badan gruntowo-wodnych,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia badan geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi.
Szczegotowa dokumentacja geologiczna zostanie sporzadzona przez Wykonawce na etapie projektu
budowlanego. Przyjmuje si¢, ze roboty te nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa wliczone w cene¢ kon-
traktowg. W przypadku wykrycia niekorzystnych warunkow posadowienia Wykonawca zobowigzany

jest do zastosowania koniecznych rozwigzan projektowych.

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,
Szczegolowa dokumentacja dotyczaca zalecen konserwatorskich (w tym archeologicznych) zostanie
sporzadzona przez Wykonawce na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje si¢, Ze roboty te nie podle-

gaja odrebnej zaptacie i sg wliczone w cen¢ kontraktows.

inwentaryzacje zieleni,
Realizacja zadania nie przewiduje wycinki drzew a jedynie krzewow znajdujacych si¢ w pasie drogo-
wym lub rowach. Szczegdtowa dokumentacja dotyczaca gospodarki zielenig zostanie sporzadzona przez
Wykonawce na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje si¢, Ze roboty te nie podlegaja odrebnej zapta-

cie i sg wliczone w cen¢ kontraktows.

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz nie posiada raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony §rodowiska.

Jezeli zajdzie taka potrzeba, powyzsze dane oraz raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $ro-
dowiska musza zosta¢ pozyskane przez Wykonawcg na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje si¢, ze

roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg wliczone w ceng kontraktowa.

pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci,
Zamawiajacy nie posiada danych odnos$nie hatasu lub innych ucigzliwosci.
Obecnie przedmiotowe drogi gminne posiadajg ciggtosci komunikacyjne umozliwiajacej ruch samocho-
dow osobowych jednakze ze wzgledu na drogg gruntowa/ thuczniowo-szutrowa natgzenie jest niewiel-
kie. Aktualnie natezenie ruchu kotowego wynika z dojazdéw mieszkancow do zabudowan mieszkal-
nych i p6l uprawnych. Jest ono minimalne i wynosi okoto 20 pojazdéw na dobg jednak sg to gtownie

samochody osobowe i sporadycznie lekkie pojazdy cigzarowe zaopatrujace okoliczne budowy.
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)

h)

Jezeli zajdzie taka potrzeba, to szczegdtowe pomiary ruchu drogowego zostang wykonane przez Wyko-
nawce robot na etapie projektu budowlanego. Podobnie w przypadku pomiaréow hatasu oraz innych
ucigzliwo$ci — jezeli zajdzie taka potrzeba to muszg one zosta¢ pozyskane przez Wykonawce robot.
Przyjmie si¢, ze powyzsze stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczone

w cen¢ kontraktows.

inwentaryzacje¢ lub dokumentacje¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek,

W przypadku natrafienia na ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu Wykonawca, po uzyska-
niu pelnomocnictwa od Zamawiajgcego wystapi z wnioskiem do gestora sieci 0 wydanie warunkow
technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Nastepnie w oparciu o wydane warunki techniczne

zaprojektuje przebudowe sieci/usunigcia kolizji.

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje si¢ przytaczaé obiektu do sieci uzbrojenia terenu.

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z przepisami w spo-
sob jak najmniej ucigzliwy dla okolicznego terenu w szczegolnosci w odniesieniu do zabudowy miesz-
kaniowej i wyposazy¢ go co najmniej w wezel sanitarny.

Wszelkie umowy przytaczeniowe zwigzane z obiektami Wykonawcy na okres wykonywania robot
budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca robdt zobowiazany jest do zorganizowania nadzoru przedstawicieli sieci uzbrojenia te-
renu lub zarzagdcow ciekdw wodnych znajdujacych si¢ w zakresie 1 w strefie odzialywania robét bu-
dowlanych. Wykonawca musi usung¢ wszelkie kolizje, dokumentacje projektowe ich usuniecia uzgod-
ni¢ z gestorami odpowiednich mediow. Wykonawca w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych po-
wiadomi i zgtosi usunig¢cie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediow;

Wykonawca musi przygotowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
zatwierdzi¢ go oraz stosowac;

Ziemia, grunt rodzimy, gruz budowlany oraz inne materialty pochodzace z rozbiorek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca rob6t we wlasnym zakresie zobowigzany jest do ich zagospodarowania
lub usuni¢cia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pierwszej kolejnosci nalezy spowodowac ich
ponowne wykorzystanie a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych be-

dzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to odpady nalezy przekaza¢ do unieszkodliwienia.
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. Wykonawca zobowigzany jest, na czas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z przebudowa

ogrodzen, do budowy ogrodzen tymczasowych.

Przyjmuje sig, ze spetnienie powyzszych wymagan nie podlega odrgbnej zaptacie i musi by¢ wliczone

w cen¢ kontraktowa wlgcznie z optatami za utylizacje odpadow.
Optaty za przylaczenie do sieci wybudowanych odcinkow sieci uzbrojenia terenu wynikajace z PFU i

z technicznych warunkéw przytaczenia lub z umow przylgczeniowych zostang wniesione przez Zamawiajg-

cego.
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