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/ WIELOBRANZOWE PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-PRODUKCYJNE

1. Nazwa opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

,Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego stuzacego do gromadzenia wod
opadowych lub roztopowych, wéd gruntowych na dziatce nr 90/28
w miejscowosci Kuczwaty”

2. Adres:
m. Kuczwaty, 87-140 Chetmza, gm. Chetmza, powiat torunski, woj. kujawsko - pomorskie

3. Nazwy i kody:

CPV:
CPV:
CPV:
CPV:

CPV:
CPV:
CPV:
CPV:

71000000 - 8 Ustugi architektoniczne, budowlane, kontrolne
71300000 — 1 Ustugi inzynieryjne
71320000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322000 — 1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45000000 — 7 Roboty budowlane
45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200 -0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4. Zamawiajgcy:

5. Opracowat:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2
87-140 Cheimza

Lp. Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Data . Podpis
opracowania
1 inz. Piotr Szefler instalacyjna | KUP/0058/Z00S/06 12.2023r
Egz.nrl
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|. CzeS¢€ opisowa

1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia
1.1 Zamawiajacy

Zamawiajgcym zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego
stuzgcego do gromadzenia wod opadowych lub roztopowych, wéd gruntowych na dziatce nr
90/28 w miejscowosci Kuczwaty” jest Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza.

1.2 Inwestycja
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcego zbiornika wodnego
zlokalizowanego na dziatce nr 90/28 obreb Kuczwaty. Szczegdétowym celem projektu (cel
szczegotowy PROW 2014 — 2020) jest ,Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawozenia
i stosowania pestycydéw”. Zadanie wchodzi w zakres dziatania pn. ,Otwarte zbiorniki
retencyjne o powierzchni nieprzekraczajgcej 5 000 m? i gtebokosci nieprzekraczajgcej 3m”

1.3 Lokalizacja obiektu
Administracyjnie miejsce lokalizacji inwestycji potozone jest na terenie wojewddztwa kujawsko
— pomorskiego, w gminie Chetmza ( w jej potudniowej czeéci) powiecie toruhskim,
w miejscowosci Kuczwaty, dz. ew. 90/28 obreb Kuczwaty. Inwestycje planuje sie zrealizowaé w
miejscu istniejgcego zbiornika wodnego, ktéry ze wzgledu na utrzymujgcg sie od dtuzszego
czasu susze hydrologiczng oraz zbyt matg gtebokos¢ nie utrzymuje retencji wody.
W bezposrednim sgsiedztwie planowanego do przebudowy zbiornika biegnie droga gminna.

1.4 Przeznaczenie obiektu
Celem przedsiewziecia jest umozliwienie retencjonowania wéd opadowych, roztopowych oraz
gruntowych z obszarow przylegtych do zbiornika, co bezposrednio wptynie na poprawe
gospodarki wodnej oraz umozliwi zachowanie waloréw przyrodniczych oraz form uzytkowania
terenu w rejonie planowej inwestycji. W swietle celu, jakiemu ma stuzy¢ przebudowany zbiornik
nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie bedzie korzystne dla zachowania waloréw przyrodniczych
otoczenia zbiornika. Przedsiewziecie wptynie rowniez korzystnie na utrzymanie poziomu waéd
gruntowych i siedlisk przyrodniczych w rejonie inwestycji.

1.5 Warunki gruntowo —wodne
Warunki gruntowo — wodne panujgce na obszarze przedsiewziecia zostaty przedstawione
w opracowaniu z grudnia 2023r pn. ,Opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy otwartego
zbiornika retencyjnego stuzgcego do gromadzenia wéd opadowych, roztopowych i gruntowych”,

zatgczonym w czes$ci informacyjnej niniejszego opracowania.

2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia
Przewidziany do przebudowy zbiornik retencyjny zlokalizowany jest w granicach nastepujgcych
jednolitych czesci wod:

JCWP RW - jednolita czes¢ wod powierzchniowych rzecznych




Nazwa JCWP: Fryba do Doptywu z Bajerzy

Kod JCWP: RW20001029383

Typ JCWP: PNp - Potok lub strumieh nizinny piaszczysty
Status JCW: NAT - naturalna cze$¢ wéd

JCWPd - jednolita czes¢ wod podziemnych

Numer: JCWPd 38

Kod JCWPd: GW200038

Powierzchnia JCWPd [km?]: 748.04

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

JCWPd - Monitorowana

W ostatnich latach, obserwowane jest sukcesywne obnizanie sie poziomu wod podziemnych i
powierzchniowych. Gtéwna przyczyna tego zjawiska jest ocieplajacy sie klimat, zas gtéwnymi
czynnikami sg: przyrost sredniej rocznej temperatury powietrza, znaczgce wydtuzenie okresu
wegetacji roélin, spadek liczby dni z opadami Sniegu oraz czasu trwania pokrywy $nieznej,
wzrost czestosci wystepowania i wydtuzenia czasu trwania suszy atmosferycznej, wzrost
czestosci wystepowania i przyrostu czasu suszy glebowej. Nalezy zaktadaé, ze taka tendencja
bedzie miata kontynuacje w najblizszej przysztosci. Zgodnie z przewidywanym scenariuszem
zmian klimatu dla Polski (scenariusz A1B), przygotowanym w ramach projektu KLIMADA
(realizowanego przez  Ministerstwo  Srodowiska), wskazuje sie na  wysokie
prawdopodobienstwo wystgpienia nastepujgcych proceséw: wzrost liczby dni z temperaturg
>25°C, wzrost czestosci wystepowania suszy atmosferycznej, wydtuzanie czasu trwania suszy
atmosferycznej, wzrost czestosci wystepowania oraz przyrostu czasu trwania suszy glebowej
(deficyt wody w glebie) i hydrologicznej (obnizanie zasobéow wod podziemnych
i powierzchniowych).

Powyzsze tendencje dotyczg rowniez wojewddztwa kujawsko — pomorskiego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi
lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata wycinek i karczowania drzew oraz krzewow.
Zakres robot ziemnych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia znajduje sie poza strefami
ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.

Dla realizowanej operacji okresla sie obszar oddziatywania na grunty rolne.

3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1 Promocja

Na terenie planowanej inwestycji nalezy zainstalowaé tablice informacyjng z nazwag
przedsiewziecia, nazwg inwestora oraz finansowaniu inwestycji. Minimalne wymiary tablicy,

zgodnie z formatem A3 tj. 297mm x 420mm. Projekt graficzny tablicy nalezy przedstawic



Zamawiajgcemu przed jej wykonaniem. Tablica musi by¢ czytelna przez caty okres trwania
robét budowlanych oraz co najmniej przez 5 lat po ich zakonczeniu.

3.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca na swdj koszt przygotuje teren budowy poprzez odpowiednie zabezpieczenie go,
w tym ustawienie tablic informacyjnych, przed dostepem o0sob trzecich. Utylizacja odpaddéw

powstatych w wyniku robot stanowi¢ bedzie koszt Wykonawcy.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

4.1 Zakres prac projektowych i pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych opracowan i decyzji:

- zgloszenie wodnoprawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne
(Dz. U. z 2023r poz. 1478 z p6zn. zm.)

- skrécony projekt techniczny zawierajgcy: opis przedsiewziecia oraz niezbedne rysunkKi
projektowe (orientacje, projekt zagospodarowania terenu, przekroje poprzeczne zbiornika).
Projekt stuzy¢ bedzie, jako zatgcznik do zgtoszenia robét budowlanych.

- zgtoszenie wykonania robdt budowlanych w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentéw zwigzanych 2z postepowaniami administracyjnymi, w tym: wnioskow,
zawiadomien, opinii, uzgodnien, ogtoszenh, obwieszczen, postanowien.

4.2 Przewidywany zakres rob6t zwigzanych z przebudowa zbiornika retencyjnego
Zakres robot obejmowat bedzie:

a) zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osdéb trzecich

b) wykonanie mechanicznego wykopu zbiornika z wywozem urobku na czasowy odktad
Parametry zbiornika:

- powierzchnia projektowanego zbiornika — 2 434 m?

- hachylenie skarp — 1:3

- kubatura wykopow — 2 553 m?

- gtebokos¢ maksymalna zbiornika — 2,9m

c) plantowanie skarp zbiornika

d) humusowanie skarp grub. 10cm i obsiew skarp mieszankami traw (na powierzchni ponad
zwierciadtem wody)

e) wyréwnanie terenu wokot zbiornika, humusowanie gr. 5cm i obsiew mieszankg traw



5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

5.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Kuczwatach polegaé bedzie na jego

pogtebieniu do uzyskania rzednej dna okoto 88,40 m n.p.m. oraz wyprofilowaniu dna i skarp

zbiornika (nachylenie skarp 1:3). Urobek z wykopu zbiornika nalezy wywiez¢ poza obszar

prowadzenia robét. Po zakonczeniu robdt ziemnych teren wokot zbiornika nalezy wyréwnac,

rozscieli¢ 10cm warstwe humusu i obsia¢ mieszankg traw, obsiew i humusowanie gr. 10cm

nalezy réwniez wykona¢ na skarpach zbiornika powyzej poziomu zwierciadta wody.

Maksymalna gtebokos$¢ zbiornika od poziomu najwyzej potozonego terenu nie moze

przekracza¢ 2,90m.

Szacunkowe ilosci robét:

- kubatura wykopdéw — 2 553 m?

- powierzchnia skarp do plantowania, humusowania i obsiewu - 760 m?

- powierzchnia terenu wokét zbiornika do wyréwnania, humusowania i obsiewu - 607 m?

5.2 Warunki wykonania i odbioru roboét

5.2.1 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Za cato$¢ dokumentacji projektowej, jej forme i zawarto$¢ zgodng z obowigzujgcym prawem

oraz za przyjete rozwigzania techniczne, zgodne z przepisami prawa, normami i sztukg

budowlang odpowiada Wykonawca.

Udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego opracowania nalezy traktowac jako materiat

koncepcyjny. Stopien jego wykorzystania zalezy wytgcznie od Wykonawcy.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach

projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi

przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcyjno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w 5 egzemplarzach wykonanych technikg

tradycyjng na nosniku papierowym, oraz jeden egzemplarz na odpowiednim nosniku

elektronicznym, na ktérym bedg takze materiaty konieczne do uzyskania decyzji

administracyjnych (ptyta CD). Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz

skfadajgcych sie na nig opracowan oraz pisemne oswiadczenie iz jest ona kompletna

I wykonana z nalezytg starannoscia.

5.2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos$¢ z projektem technicznym, wymaganiami przepiséw, projektem organizacji robét oraz

poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzgadzajgcego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac¢ tego bedzie Zarzadzajgcy realizacjag umowy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny Kkoszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozona przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowania robét do realizacji przez Zamawiajgcego, okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

Ochrona i utrzymanie terenu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
I elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci uzytkownikéw terenu
W SposOb ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzagdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable, etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich administratorow, ktére sg

wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu.



Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje iurzadzenia zostaty witasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takich czynnosci.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego realizacja umowy o0 kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez jego dziatania w
instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe
kroki, zeby stosowac sie do przepisow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow.

Wykonawca bedzie sie stosowat do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgce dokumenty:

al/ projekt organizacji robot

b/ szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

¢/ program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d/ program zapewnienia jakosci

Projekt organizaciji robdt — opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi byé

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié



zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz harmonogramem robot.
Projekt organizacji robét powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych

elementéw robot

Szczegdtowy harmonogram robdét i finansowania — musi uwzgledniaé uwarunkowania

wynikajgce z ustalen zawartych w umowie i dokumentacji projektowej. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy.

Program bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie

stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci — Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot . W tym

celu przygotuje program zapewnienia jakosci i wuzyska jego zatwierdzenie przez
Zarzgdzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a/ cze$c¢ 0golng, opisujgca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli.
b/ czes$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie



- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy

5.2.3 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania placu budowy, az do zakonczenia robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dn. 22 grudnia 2022r — Dz. U. z 2023r poz.
45 ze zm.).

Inne istotne dokumenty budowy

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy

b) zaswiadczenie Kierownika Nadzoru Wodnego o braku sprzeciwu do zgtoszenia

wodnoprawnego

c) zaswiadczenie Starosty o braku sprzeciwu do zamiaru realizacji robot

d) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

e) instrukcje Zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad

na budowie

f) protokoty odbioru robét

g) opinie ekspertow i konsultantéw

h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu robot

i) korespondencja dotyczgca budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu Zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
5.2.4 Materialy
Realizacja przedsiewziecia wymagac bedzie dostarczenia przez Wykonawce robot:
- humusu (ziemi urodzajnej) dla potrzeb wykonania obsiewu skarp i otoczenia zbiornika
- hasion traw dla potrzeb j.w.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie
technicznym. W przypadku humusu, dopuszcza sie jego wymieszanie z gruntem humusowym
znajdujgcym sie na terenie przebudowywanego zbiornika. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca
przedtozy szczegodtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,

do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
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Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
eksploatacj¢. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1 dostarczenia na Plac
Budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

5.2.5 Wywo6z urobku z wykopu zbiornika

W ramach realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek wywiezienia urobku z wykopu zbiornika.
Wykonawca, przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢é Zamawiajgcemu
lokalizacje miejsca wywozu urobku oraz przedlozy¢ pisemne oswiadczenie wiasciciela
nieruchomosci przewidzianej do sktadowania urobku o udzieleniu zgody na przyjecie gruntu z
wykopu i o braku przeciwwskazan formalno — prawnych dla skladowania gruntu z wykopu
zbiornika na nieruchomosci.

5.2.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robot
zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6ot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska
I przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami
Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt techniczny przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.
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ll. Czes¢ informacyjna

1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze, dla ktérego nie obowigzujg ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie zbiornika retencyjnego w Kuczwatach

wymaga ustalenia warunkow zabudowy w trybie Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu

I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r poz. 977 z pézn. zm.). Wniosek o warunki

zabudowy ztoZzony zostat przez Zamawiajgcego w dniu 14.11.2023r i postepowanie jest w toku.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Realizacja inwestycji wymagac bedzie zajecia dziatki nr 90/28 w obrebie Kuczwaty, na ktorej
zlokalizowany bedzie zbiornik retencyjny. Gmina Chetmza w stosunku do przedmiotowej dziatki
posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z zapisami Art. 3

pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z pdzn. zm.)

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne

- ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2023r poz. 977 z pdzn. zm.)

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r poz. 682 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2023r poz. 1478 z pézn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r poz. 1679 z pdzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r Nr 120 poz. 1126)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.)

Normy i inne opracowania

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-03020:1998 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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- PN-EN 1997-1: 2008, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogéine.

- PN-EN 1997-2: 2009, Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego

- Roboty Ziemne - Warunki techniczne Wykonania i odbioru (ziemnych  budowli
hydrotechnicznych) — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa —
Warszawa 1994
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4. Kopia mapy zasadniczej
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5. Wyniki badan gruntowo — wodnych (Opinia geotechniczna)

15



6. Koncepcja przebudowy zbiornika
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7. Zasadnicze przekroje poprzeczne zbiornika
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