
Dodatek nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia


Nazwa inwestycji: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja zasilania w energię elektryczną – w zakresie wymiany istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia RGnn wraz z szynami prądowymi, układem SZR, układem kompensacji mocy biernej, Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach” 

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie dokumentacji  projektowej na:

Etap I - Modernizacja Stacji transformatorowej S-2 w zakresie:
1. Inwentaryzacja istniejących rozwiązań. 
2. Inwentaryzacja kabli oraz zabezpieczeń w stacji S-2 w celu opracowania projektu technicznego modernizacji stacji S-2.
3. Wykonanie projektu technicznego wymiany pól w stacji transformatorowej  obejmujący:
· wymiana kompletnych pól wraz z szynami prądowymi,
· wymiana aparatury łączeniowej, pomiarowej sygnalizacyjnej i komunikacyjnej,
· doposażenie w analizatory wszystkich  odpływów ( z podłączeniem do istniejącego system BMS szpitala), 
· projekt układu pomiarowego do rozliczeń wewnętrznych ze zdalnym odczytem,
· wprowadzenie stanów oraz pomiarów do systemu BMS szpitala,
· zabezpieczenie zapasu mocy w stacji S-2 na potrzeby przyszłej rozbudowy ( moc zostanie wskazana po przedstawieniu w/w inwentaryzacji) 
· opracowanie procedury konserwacji, przeglądów oraz testów,
· projekt układu synchronizacji agregatu prądotwórczego do pracy równoległej z zasilaniem podstawowym,
· opracowanie procedury konserwacji, przeglądów oraz testów.
4. Projekt aktywnego układu kompensacji mocy biernej, wykonawca wykona niezbędne pomiary i obliczenia.
5. Modernizacja sterowania oświetleniem ewakuacyjnym zasilanym z baterii centralnej:
· podanie sygnałów sterujących z RGnn budynkowych.
6. Opracowanie harmonogramu prac instalacyjnych w celu zminimalizowania czasu wyłączeń zasilania.
7. Opracowanie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z zakładową siecią nn.
8. Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego w wersji papierowej, cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF – 1 kpl.. 
9. Opracowanie Przedmiarów robót w wersji papierowej, cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF – 1 kpl. 
10.  Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

Etap II -  Modernizacji rozdzielnic RGnn w zakresie:
1. Inwentaryzacja istniejących rozwiązań.
2. Inwentaryzacja kabli, zabezpieczeń mocy aktualnie zainstalowanych urządzeń na potrzeby wykonania projektu.
3. Wykonanie projektu modernizacji RGnn budynkowych P i S, T, L, O, M, K i R obejmujący:
· wymianę kompletnych rozdzielnic; 
· wymianę aparatury łączeniowej;
· doposażenie odpływów w pomiary;
· układ SZR z wzajemnym nadzorem sterowników i panelem HMI;
· projekt układu pomiarowego do rozliczeń wewnętrznych ze zdalnym odczytem;
· wprowadzenie stanów oraz pomiarów do BMS-u szpitala;
· opracowanie procedury konserwacji, przeglądów oraz testów.
4. Projekt doposażenia sal endoskopowych w budynkach L oraz R w:
· moduły zasilająco-kontrolne typu Bender dla sieci IT z kontrolą stanu izolacji i lokalizacją doziemień
· transformatory separacyjne
· dobór UPSów do pracy bezprzerwowej w/w sal (czas podtrzymania do ustalenia z użytkownikiem),
· opracowanie procedury konserwacji, przeglądów oraz testów.
5. Projekt wymiany modułów zasilająco-kontrolnych typu Bender dla sieci IT z kontrolą stanu izolacji i lokalizacją doziemień w budynkach:
· O – sale operacyjne 2 i 3 – 2szt
· M – Brachyterapia – 2 szt
· L – OIOM, Blok wybudzeniowy – 2szt
6. Podwojenie mocy dostępnej w rozdzielniach głównych RGnn w bud. K i R poprzez ułożenie kabli zasilających nn ze stacji S-3.
7. Opracowanie harmonogramu prac instalacyjnych w celu zminimalizowania czasu wyłączeń zasilania.
8. Opracowanie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z zakładową siecią nn.
9. Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego w wersji papierowej, cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF – 1 kpl.. 
10. Opracowanie Przedmiarów robót w wersji papierowej, cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF – 1 kpl. 
11.   Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

Etap  III - Modernizacja WLZ-tów i szachtów kablowych w budynkach P i T                                          
                   w zakresie:

1. Inwentaryzacja istniejących rozwiązań.
2. Inwentaryzacja m.in. WLZ-tów, kabli,  zabezpieczeń, obwodów, rozdzielnic, szachtów piętrowych oraz lokalnych w budynkach P i T  oraz pozostałych niezbędnych elementów w celu opracowania projektu technicznego.
3. Projekt modernizacji szachtów kablowych obejmujący:
· Projekt wymiany wszystkich rozdzielnic,
· doposażenie rozdzielnic w kontrolę stanu zasilania ,
· doposażenie w pomiary,
· wyprowadzenie stanów, pomiarów do systemu BMS szpitala,
· projekt wymiany WLZ-tów w celu zwiększenia dostępnej mocy w celu przyszłej rozbudowy, moc oraz rozdzielnice zamawiający wskaże po inwentaryzacji,
· projekt WLZ-tu oraz tablicy wentylacji TW na każdym piętrze budynków,
· do tablic TW należy przenieść istniejące odbiory  m.in. klimatyzatory, wentylację z istniejących tablic pietrowych.
4. Projekt zdalnego monitoringu wraz z wymianą rozdzielnic, opartego o przemysłowy sterownik PLC włączony do BMSu szpitala, obwodów zasilających :
· Zakład Patologii Nowotworów,
· Zakład Medycyny Nuklearnej,
· Zakład Markerów Nowotworowych,
Lokalne rozdzielnice należy wyposażyć w systemy zdalnego monitoringu każdego z obwodów, pomiary,  ochronniki.
5. Opracowanie harmonogramu prac instalacyjnych w celu zminimalizowania czasu wyłączeń zasilania.
6. Opracowanie instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z zakładową siecią nn.
7. Opracowanie Kosztorysu Inwestorskiego w wersji papierowej, cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF – 1 kpl.. 
8. Opracowanie Przedmiarów robót w wersji papierowej, cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF – 1 kpl. 
9. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych
  IV.   Ogólne wytyczne:
· Wszystkie materiały oraz urządzenia musza posiadać aktualne dopuszczenia i certyfikaty zgodne z polskimi normami.
· Należy rozbudować , w przypadkach szczególnych zachować istniejącą funkcjonalność, w/w obszarów podlegających modernizacji.
· Należy zaprojektować minimum 40% zapasu (mocy i miejsca) na przyszłe rozbudowy.
· Wszystkie rozdzielnice wyposażyć w ochronniki, sygnalizację wizualną, opomiarowanie zgodne z aktualnym przeznaczeniem. 
· Stosować urządzenia z protokołem komunikacyjnym MODBUS TCP/IP.
· Projekty muszą zawierać dokumentację elektryczną i AKPiA.
· Wszystkie oznaczenia należy uzgodnić z zamawiającym na etapie inwentaryzacji.
· Wszystkie modernizowane rozdzielnice budynkowe należy wyposażyć w atestowane układy SZR wyposażone w panele HMI, nie gorsze niż dla kategorii budynku III/IV.
· Wszystkie rozdzielnice należy ujednolić w celu uproszczenia obsługi serwisowej.
· Podczas projektowanie należy uwzględnić zakres aktualnie prowadzonych prac w ramach aktualnie wykonywanego zadania pt.:
Modernizacja zasilania w energię elektryczna z przebudową Głównej Stacji zasilania oraz wymianą dwóch transformatorów Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
Oraz innych projektów prowadzonych w Ś.C.O.
· Projekt winien zawierać zestawienie sprzętu elektroizolacyjnego odpowiedniego do zaprojektowanych rozwiązań. 
· Projekt techniczny przekazać w 4 kompletach w wersji papierowej oraz           w formie cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF.
· wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w wersji papierowej,   cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF. - 1 kpl.
· wykonanie kosztorysów  inwestorskich w wersji papierowej,   cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF - 1 kpl.
· wykonanie przedmiarów robót w wersji papierowej,   cyfrowej edytowalnej oraz w postaci plików PDF. – 1 kpl.
· Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów do celów projektowych oraz z   uzgodnieniami dokumentacji projektowej  ponosi wykonawca
· przypadku użycia w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej nazw własnych materiałów/wyrobów, należy opisać parametry techniczno-użytkowe tych materiałów/wyrobów.
· Rozwiązania  dla  instalacji elektryczno-teletechnicznej (instalacje silnoprądowe, instalacja AKPiA, BMS, muszą posiadać  pełną integrację (komunikację cyfrową) z istniejącymi  systemami teletechnicznymi                         w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.   
· prowadzenie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia prac zgodnie                             z postanowieniami   Art.20 ust1 ustawy „Prawo budowlane”.
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