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ROZDZIAL |

ST 01. Wstep - kod PCV 45000000 - 7

1. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie odpowiednich dziatan zgodnych z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dla
wykonania i odbioru rob6t potrzebnych do realizacji dokumentacji wykonawczej, zadanie pod nazwa ,, Projekt wykonawczy
remontu budynku mieszkalno - administracyjnego nr inw. 105/2 przy ul. Daszynskiego 3 w Starym Saczu .
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami specyfikacja zawiera:
» Nazwe zamoéwienia nadang przez Zamawiajgcego,
»  Przedmiot i zakres robdt budowlanych,
» Niezbedne dane dla organizacji rob6t, zabezpieczenie intereséw oséb trzecich, ochrony $rodowiska, bhp, zaplecze
Wykonawcy, organizacja ruchu,
Grup, klas i kategorii robét zgodnych z wspolnym stownikiem zamoéwien (CPV),
Definicje pojeé¢,
Wiasciwosci materiatéw i wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, sktadowaniem i kontrolg jakosci,
Wymagania dotyczace sprzetu i wykonania robot
Wymagania dotyczace odbioru i obmiaru robét w tym kontrola jakosci,
Opis sposobu realizowania rob6t tymczasowych,
Dokumenty odniesienia
Przepisy i normy.

VVVYVYVVVYY

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sg:

»  Prawo zamdéwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz.
1207 i Nr 145 poz. 1537.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér rob6t budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowego.

»  Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)

» Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr
3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie
Gospodarcze;.

»  Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych na roboty budowlane,
dostawy oraz na ustugi.

»  Wspodlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania zaméwien publicznych przez podmioty dziatajgce
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.

3. STRUKTURA SYSTEMU KLASYFIKACJI WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
CPV skiada sie

»  Stownika gtéwnego,

»  Stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtowny
Opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcego kody skiadajgce sie maksymalnie z dziewieciu cyfr, powigzane ze
sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robét budowlanych lub ustug towarzyszacych przedmiotowi zamoéwienia.

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr podzielonych w nastepujgcy sposéb:

»  Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

»  Pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)

»  Pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)

»  Pierwsze piec¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra stuzy do
zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupetniajacy
Moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje sktadajace si¢ na kod alfanumeryczny wraz z
odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi dodanie dalszych szczegétéw odnoszgcych sie do szczegdinego
charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towar6w.

Kod alfanumeryczny sktada sig z:

»  Pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajaca sekciji,

»  Drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia stuzy do celéw

weryfikacji.

W niniejszym opracowaniu nie stosuje sie stownika uzupetniajgcego.
W wigkszosci robdt sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. tj, stosujac
oznaczenia do poziomu kategorii rob6t. W szczegdlnych wypadkach dla uszczegétowienia zastosowano dalsze kody.
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Rozdziat |
ST 02. Wymagania ogdlne - kod CPV 45000000 - 7

Spis tresci:
1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania
2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
3. Ogdblne wymagania dotyczgce robot
3.1 Przekazanie terenu
3.2 Dokumentacja projektowa
3.3 Zgodnos¢ z dokumentacija projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng ST
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy
3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
3.6 Ochrona przeciwpozarowa
3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
3.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
3.10 Ochrona i utrzymanie robot
3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
4. Materiaty
4.1 Zrbdta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
4.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
4.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
4.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
4.5 Wariantowe stosowanie materiatow
5. Sprzet
6. Transport
6.1 Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu
6.2 Wymagania dotyczgce transportu po drogach publicznych
Wykonanie rob6t
Kontrola jakosci robét
8.1 Program zapewnienia jakosci
8.2 Zasady kontroli jakosci robét
8.3 Pobieranie prébek
8.4 Badanie probek
8.5 Raporty z badan
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
8.7 Certyfikaty i deklaracje
8.8 Dokumenty budowy
9. Obmiar robét
9.1 Zasady og6Ine obmiaru robo6t
9.2 Zasady okreslenia ilosci robét i materiatdw
9.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
9.4 Wagiizasady wdrazania
10. Obidr robot
10.1 Rodzaje odbioru robét
10.2 Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
10.3 Odbidr czesciowy
10.4 Odbidr koncowy
10.5 Odbidér pogwarancyjny
11. Podstawy ptatnosci
12. Przepisy zwigzane
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1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne gtownych obiektu oraz reperéw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych punkéw pomiarowych dom chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy , uwzgledniajacym podziat na dokumentacja projektowa :
» dostarczong przez Zamawiajgcego,
»  sporzgdzong przez Wykonawce.

33 Zgodnos¢ roboét z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji .W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona o ,0Ogélnych warunkach umowy” .Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji .\W przypadku , gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi ,a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

34 Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

35 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy .O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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3.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora
nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehnstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

3.10 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. MATERIALY

41 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materiatly nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
Uwaga. Projekt niniejszy zgodnie z zasadami okreslonymi w &29 Prawa Zaméwien publicznych nie okresla systemu lub
poszczegdblnych materiatow ktére nalezy uzyé przy wykonaniu rob6t. Wobec powyzszego ilekro¢ w tekscie zostata uzyta nazwa
wiasna materiatu, urzgdzenia lub producenta oznacza to, ze nalezy stosowac¢ materiaty o standardach nie gorszych od
wymienionych w dokumentacji Niemniej jednak bezwzglednie wymaga sie zastosowania systemu producenta posiadajagcego:

- jednolity system zawierajgcy wszystkie zawarte w projekcie produkty

- odpowiednie parametry w tym zwtaszcza pozarowe

- atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju

- mozliwos$¢ dobrania koloru zgodnego z kolorystykg dobrang w niniejszej dokumentacji projekcie.
Dla utatwienia doboru materiatu dla wiekszosci materiatéw podano charakterystyki umozliwiajgce okreslenie ich standardu

4.4 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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6. TRANSPORT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

6.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych .Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

»  organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot

»  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

»  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

»  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlinych elementéw robét,

»  system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

» wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

»  spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

8.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz rob6t .Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z umowg .Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji .Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

8.3 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy Pojemniki do pobierania prébek
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beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

8.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru .Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

8.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

»  Polska Norma lub
»  aprobatg techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy , ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazana i wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerwy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy ,

»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonograméw robét,

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

»  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w robotach ,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

»  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

»  zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie .Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie .
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét

Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw , orzeczenia o jakosci materiatéw , recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w tym punkcie, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw .Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane =zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach Jednostki
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

10.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korhcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzgdzen,
8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbi6ér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

11. PODSTAWY PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

» warto$c¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

(98]
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Rozdziat Il

SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE

Roboty ogdélnobudowlane kod CPV 4562700 - 8 i CPV 45262800 - 9

Rozdziat Il

SST 01
SST 02
SST 03

SST 04
SST 05

Roboty og6lnobudowlane

Rusztowania

Docieplenie dachu piankg natryskowa
Wykonanie pokry¢ dachowych
Pokrycie dachu dachéwka

Obrobki blacharskie

Instalacja odgromowa

kod CPV
kod CPV

kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV
kod CPV

45262700 - 8
45262800 — 7

45262100 -2
45261410 — 1
45261210-9
45261211 -6
45261200 — 6
45312310 -3
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SST 01 — RUSZTOWANIA

kod CPV 45262100 - 2
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do
wykonania prac rozbiorkowych przewidzianych w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w pkt
1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz i demontaz rusztowan
niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczajace do stosowania i Ogélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w Ogolinej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegolne wymagania dotyczgce robot

Badania i odbi6r rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci lub jego czesci

niezbedne do prowadzenia robdét. Badanie powinno obejmowac sprawdzenie:

- wymagan ogolnych,

- stanu podtoza,

- posadowienia rusztowan,

- wykonania zlgczy i stezen,

- zakotwien,

- pomostoéw roboczych i zabezpieczajacych,

- urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

- urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy uzna¢ za

prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

- szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze byé mniejsza niz 0,7 m,

- wysokos¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastepnej,

- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan do
10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigeksze niz + / - 50 mm
na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczna, ktérg moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i
eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawieraé:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych, dopuszczalnej wysokosci
rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu, dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem),
przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa, sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego
(wciggarki),

- informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementéw, kiére nalezg do danego systemu rusztowania, spos6b kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

- wzér protokétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji
rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji




rusztowan .
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogéline wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Materiaty
Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. QOgdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéw do wykonania robét moze byé dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw. Transport gruntu z wykopow oraz materiatéw sypkich odbywac¢ sie
bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogélne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, kiére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub

rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan
systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé

przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami
BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgtly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej

Kontroli bedzie podlegac¢:

- stan podfoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposéb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
- stezenia rusztowan,

- sposéb zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robét i wykonywanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw robét
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentaciji przedmiarowe;j.

7.2. Jednostki obmiarowe

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne
producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania
w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
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Ogélne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogélinej Specyfikaciji Technicznej. Odbiér robét nalezy przeprowadzié
kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto
odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator, ktéry sprawdzié¢
winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach ustalonych w umowie
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;j.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.

7

8

9

1

. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogoélne wymagania i badania i eksploatacja.
. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
0. PN-EN 74 — Zigcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych
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SST 02 —DOCIEPLENIE DACHU PIANKA NATRYSKOWA

kod CPV 45261410 - 1
1. WSTEP

Zakres specyfikacji

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét odnoszg sie jedynie do wymagan dotyczacych wykonaniu warstwy izolacyjnej dachu z pianki

natryskowej otwarto porowe;.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat |

pkt 2.

Dokumentacja rob6t

Dokumentacje robét stanowig: - projekt wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w

sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia

. projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej
remontowanego budynku,

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzno zmianami),

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobdw,

. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci skltadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

Dla ocieplenia dachu nad poddaszem przyjeto pianke poliuretanowg otwarto komérkowa wykonywang metodg natryskowa.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta

A = 0,037 W/m°K

Parametry pianki

— Gestosc¢ pozorna [kg/m3] ~10 +- 20 %

— Przewodnictwo cieplne A 0,037-0,038 [W/mK] — Nasigkliwo$¢ wodg przy czesciowym zanurzeniu Wp=<0,85 [kg/m2] — Zawartos¢
komérek otwartych [%] min. 90 PN -ISO 4590

— Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Klasa E PN-EN 13501-1+A1:2010 dla pianki bez oktadzin.

— Klasyfikacja w zakresie zdolno$ci samogasniecia: samogasnacy PN 88/C-89297

— Przepuszczalno$¢ pary wodnej MU3 PN-EN 12086:2001

Uwaga Powyzej opisany materiat jest materiatem przyktadowym. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych lub o
lepszych parametrach

3. WYKONANIE ROBOT

Ze wzgledu na zakres prac remontowych okreslonych w umowie, wymiane pokrycia dachowego nalezy wykonaé od zewnatrz bez
ingerencji w uzytkowane pomieszczenia poddasza.

Nalezy zdemontowac istniejgca dachéwke ceramiczna, taty oraz istniejace warstwy docieplenia.

Zlecenie obejmuje jedynie warstwy pokrycia dachowego, jednak ze wzgledu na obowigzujgce przepisy dotyczace przenikalnosci cieplinej
przegréd racjonalne jest przy okazji wymiany pokrycia wykonanie réwniez docieplenia dachu tak aby nie generowaé¢ dodatkowych kosztéw
zwigzanych z powtérnym demontazem pokrycia.

Przewiduje sie wymiane 20 % czesci konstrukcji dachowej (krokwi). Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczyé¢ grzybobojczo i przeciw
owadom i pozarowo.

Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe izolacji termicznej za pomoca pianki poliuretanowej otwarto komérkowej [1=0,037 W/(mK) metoda
natryskows.

Nastepnie zaprojektowano membrane wiatroizolacyjng z folii paro przepuszczalnej o paroprzepuszczalnosci 2500 g/mz.

Sposdb odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, Rozdziat | pkt 2
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Nie wystepuje

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym .Odbiér czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy .Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
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Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg prowadzone, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

. protokoty odbioréw rob6t odbioréw czesciowych,

. instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolaciji,

. wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

. dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania termoizolacji w stosunku do
wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic jg ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé wadliwie wykonang

termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

. nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

. rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

. adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza nieuzytkowego,

. nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

. grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

. ilos¢ i rodzaj wbudowanych ptyt (szt.),

. date rozpoczecia i zakonczenia robét,

. o$wiadczenie kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

. ocene wynikéw badan,

. ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

. imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora nadzoru budowlanego ztozone przy

udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
termoizolacyjnych.

4. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7 Rozdziat |

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robét termoizolacyjnych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz..U. z 1998r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz.
U. z2001r. Nr 76, poz. 808).

Rozporzgdzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania
CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw' technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB
Promocja - 2005r.

Sztuczne wtokna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie - ocena zagrozen zdrowotnych i
dziatania zapobiegajace (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z todzi).
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SST 03 - WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
KOD CPV 45261210 - 9
Pokrycie dachu dachéwka - kod CPV 45261211 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych dachéwkg ceramiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacjii odbiorze rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania
podkitadéw i sposoboéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioru.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg oraz montazu urzadzen do
odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreslono w ST obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” , pkt. 1.4.

Podkfad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okreslonym dla poszczegolnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka fadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki tadunkowej i nie przystosowane

do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine”
pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob[] pokrywczych dachéwka ceramiczng powinny miec:

_ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

_ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

_ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

_ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe

— dachowki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN
1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.3. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tfat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,
— nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy
do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysytce
powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do pokry¢ dachéwkag

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkag powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczego6lnosci (w odniesieniu do wyrobdw ceramicznych) normy PN-B- 12030:1996.
Dachoéwki i ksztattki dachowe przechowuije sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane

na paletach.
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3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz

beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachéwka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,

wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw

transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu

sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wysciétkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne,
ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob[ podano w ST ,Wymagania oglne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachdéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwkag mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich)
dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— spoinowanie kominéw,

— wykonanie obrébek blacharskich przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwkag

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza. Roboty pokrywcze
dachdéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywacé tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg
dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.4. Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie —
dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej diugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, hie powinny wykazywac¢ odchylen od linii sznura wigkszych
niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i
instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od
strony zewnetrzne;j.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przecigcia sie grzbietu z kalenicag nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowg stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg
z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz
pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzacymi pod dachéwke.

h) Obrébki blacharskie powinny byé wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.5.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdéwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng zaktadkowa ttoczong (marsylkg) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego

i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie,
nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentdéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia .

5.5.2. Wymagania dotyczace krycia dachdéwka ceramiczng zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) — wg PN-71/B-10241.
5.5.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy
cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowsg. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.5.2.2. Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o diugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek

rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 8 mm dla dachowki zaktadkowej ciggnionej i
marsylki.

5.5.2.3. Rozmieszczenie stykoéw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachéwka zaktadkowa ciagniona i marsylka styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesunigte
wzgledem siebie o p6t szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowg
ciggniong i marsylka.

5.5.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegoline réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone rzgdy na diugo$¢ wynoszaca dla
pokrycia z dachowki:
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— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.5.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

Przy pokryciu dachéwkg zaktadkowa ciggniona lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych Il'i lll kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych wiatrow powinny by¢
przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych I1i 1l

Spos6b mocowania, jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja
techniczna.

5.5.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachéwka ceramiczna, bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachdwka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbioru (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapis'| w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe
oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu tat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3m z poziomnica.
Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dituta
ciesielskiego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w. niniejszej specyfikacii.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczeg6lnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody,
sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac¢ przez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowacé ,czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w specyfikaciji..

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty
dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywezych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachu dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych
przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m*

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie
przecigcia dwdch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.
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Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzystac ze
wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sa podktady i czesciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktad6w i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior
rmigedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami kreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy
poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w ktérej ujeto wymagania dla obrébek
blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kofAcowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czeéciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, — instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymiw ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia ,oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci pokrycia dachéwkg z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot
pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboéti ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwkg stanowi warto$¢ tych

robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robl ] zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub — ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu dach6éwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych
pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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SST 04 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111300 - 1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robo6t
rozbiérkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych:
- demontaz obrobek blacharskich
- demontaz rynien i rur spustowych
- demontaz instalacji odgromowej
- demontaz pokrycia dachowego w postaci dachéwki
- demontaz istniejgcych warstw izolacyjnych dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robo6t. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Roboty prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

- Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg zosta¢ zachowane. Odpady
transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t. Jednostkami
obmiarowymi sg:
- 1 m? zdjetego pokrycia dachowego
- 1m rozebranych elementéw docieplenia, itp. (rozumianych jako objeto$é zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji
odpadow.
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8. ODBIORY ROBOT
Ogélne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéow przed
uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

zatadunek odpadéw,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpaddw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadoéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.
1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagcji oraz wzoréw formularzy stuzacych
do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST 05 — OBROBKI BLACHARSKIE

Kod CPV 45261200 - 6

1. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny
by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5mm do 0,8mm. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesie ruchéw poziomych i
pionowych dachéw w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Blacha powlekana dla obrobek blacharskich
gatunek stali: S280GD+ Z275; S320GD + 2275
stal konstrukcyjna
- granica plastycznosci 250 — 320 MPa
- wytrzymato$é na rozcigganie 330 MPa);
- grubosc¢ 0,6 mm
alternatywnie Nierdzewna (1.4301)
Powloka
. Powtoka poliuretanowa z poliamidem o grubosci 55-mikronow
*  Wyjgtkowa odpornos¢ na korozje RC5
o Niezréwnana trwato$¢ 30 lat, w zaleznosci od $rodowiska
o Bardzo dobra odpornosé¢ na intensywne promieniowanie UV RUV4
. Rozwigzanie do $rodowisk standardowych, agresywnych i wymagajacych

. Wysoka wytrzymato$¢ na zarysowania

Granulki peliamidu

| Gruba wierzchnia powboka
PUR = 30 jum

Gruba warstwa
;}qdkladowa o whasciwesciach
antykorozyjrych = 25 um

| Rdzen stabowy
| z powloky Z275

Gruba warstwa
spadnia =12 um
|

\3‘ .

Nominalna grubos$¢ powtoki farby 55 mikron6w

Potysk (Gardner 60°) 30 GU

Odpornos¢ na zarysowania (Clemen) >= 3kg

[Twardo$¢ otowkowa F do H

Przyczepnos¢ powtoki (T-test) <=1T

Elastyczno$¢ powtoki (T-test) <=15T

Odporno$¢ na korozje (proba w komorze solnej) 700 godzin (ISO 7253)*
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
Kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)**
Reakcja na ogien A1 zgodnie z normg EN 13501-1

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtoza. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).Spadki podtuzne powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody
opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B- 94701:1999.Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC — U
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 607:1999.Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢
kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707

Systemy rynnowe stalowe ocynkowane powlekane

Systemy rynnowe stalowe ocynkowane powlekane sg wiodgce wsrod rynnowych systemoéw metalowych. Cechuje je wysoka odpornosé
mechaniczna, wieloletnia trwato$¢ i najlepszy stosunek ceny do jakosci. Rynny i rury spustowe wykonane sg z blachy stalowej o grubosci
0,8 mm, obustronnie zabezpieczonej warstwg cynku i powtoki organicznej. Najczesciej stosuje sie powtoki poliestrowe lub poliuretanowe
(ok. Ruukki Pural) o grubosci minimalnej 25 pm. Powtoka skutecznie zabezpiecza elementy systemu rynnowego przed rdzg i innymi
szkodliwymi czynnikami. Zewnetrzna warstwa jest naktadana w procesie coil coating, czyli na taSmach z blachy stalowej ocynkowane;j
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przeznaczonej do produkciji rynien, jeszcze przed formowaniem elementéw. To pozwala na doktadna kontrole grubosci powtoki, stopnia
potysku, tonacji kolorystycznej, twardosci powtoki, jego przyczepnosci, odpornosci na odksztatcenia i utwardzenia. Dzigki zastosowaniu
systemowych tgcznikéw z uszczelkami EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy) montaz stalowych powlekanych systemoéw

rynnowych jest fatwy i nie wymaga uzycia specjalistycznych narzedzi czy tez znajomosci techniki lutowania, potrzebne sg tylko pitka do
metalu, Srubokret, mtotek, metréwka i — bardzo utatwiajgca prace — gietarka do hakéw (w przypadku mocowania hakéw na krokwie).

Powtoka
organiczna

Farba
gruntujaca

Powloka
antykorozy|na

Przekréj przez warstwy ochronne

2. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych Warunkéw technicznych.
Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢.

Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych w p.1 norm przedmiotowych i
wymaganiami niniejszych Warunkéw. Kontrola ta jest przeprowadzona przez inspektora nadzoru:

» W odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania rob6t dekarskich,
» W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu rob6t dekarskich.

3. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania rob6t dekarskich stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic :

Petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczenia stwierdzajgcym zgodnos$¢ wykonania robét dekarskich i blacharskich z projektem,
Protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobdw, Stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych
badan rob6t dekarskich byty pozytywne .Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét odbioru
powinien zawiera¢: Zestawienie wynikdéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$é wykonania robét dekarskich z projektem, Spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w ktérej
sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia
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SST 05 - INSTALACJA ODGROMOWA

kod CPV 45312310 - 3

1. INSTALACJE ODGROMOWE
Ogélne wymagania podano w ST 02 "Wymagania ogdélne"
1.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami pod nazwa:
1.2. Zakres robét
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie:
- demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j
- zwodo6w pionowych,
- ztgczy pomiarowych instalacji odgromowej,
- oston instalacji odgromowej,
- otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 35x4 mm, ( w wypadku koniecznosci wymiany)
- badanie i pomiary instalacji odgromowej.
1.3. Okres$lenia podstawowe
Ogélne wymagania podano w ST 02. "Wymagania ogdlne"
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z dokumentacjg projektowg
1.4. Wymagania dotyczgce Robot
Ogélne wymagania podano w ST 02. "Wymagania ogdélne" Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania podano w ST 02. "Wymagania ogdlne" Oznakowanie materiatbw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

=wsporniki dla instalacji napreznej dla zwoddéw pionowych montowanych na $cianach,

=przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe @ 8 mm,

=ztgcza rynnowe i do blacharki,

=zaciski probiercze,

= otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 35x4 mm, ( w wypadku koniecznos$ci wymiany)

=$ruby naciggowe,

=ztgcza pomiarowe.

3. SPRZET

Ogélne wymagania podano w ST02. "Wymagania ogélne"

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wymagania dla robét ziemnych podano w SST 05 Roboty
ziemne. Podczas odkopywania fundamentéw obiektu bedzie mozna sprawdzi¢ stan techniczny otoku.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét: elektronarzedzia, miotek, $rubokrety, klucze i inny odpowiedni sprzet niezbedny do
wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania podano w ST 02. "Wymagania ogdlne"

Podstawowe $rodki transportu: Srodki transportu odpowiadajagce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania podano w ST02. "Wymagania ogélne" Przewidziano wymiane instalacji odgromowej w 100 %.

Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach, sciankach kolankowych |

Do zwodéw przytgcza sie wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, drabiny. kominki wentylacyjne

Jako przyktadowe rozwigzania przyjeto materiaty wg Katalogu firmy ELKOBIS. Sa to materialy przyktadowe, ktére mozna zastagpi¢ innymi o

podobnych nie gorszych parametrach

Zwody poziome niskie na dachach oraz przewody odprowadzajgce uktada¢ metodg naciggowa stosujgc:

- przewody odprowadzajgce uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach bocznych Nr kat 87.1 osadzonych w podtozu.

- naciggi realizowaé przy pomocy $rub rzymskich Nr kat 32.2

- przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV Nr kat 104,1 przystosowanych dla instalacji odgromowej, tagczonych ztgczkg
Nr kat 105.1

- na wysokosci ok. 1 m nad ziemig zamontowac skrzynke kontrolng Nr kat 68.4 ze ztgczem pomiarowym Nr kat 7.1

- Potaczenie z bednarka realizowa¢ przy pomocy ztgcza klinowego nr kat 57.1

Przewody odprowadzajgce muszg by¢é prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrétsze potaczenie z uziomem. Jako "naturalne”

przewody odprowadzajgce mozna wykorzysta¢ na warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne

potaczone elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu potaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace musza by¢ wyposazone w zacisk probierczy umieszczony w

skrzynce podtynkowej. Ztgcza pomiarowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Dla przewoddw odprowadzajacych nalezy

montowac ostony.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogélne wymagania podano w ST 02. "Wymagania ogdéine"

Kontrola jakos$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu poprawnos$ci montazu i zgodnos$ci materiatow z ST:
- montazu wspornikéw,
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- wykonania zwodéw pionowych,

- uzupetnien otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn
- montazu oston odgromowych,

- montazu skrzynek i zaciskow probierczych.

- pomiaréw instalacji.

7. ZASADY OBMIARU
0g6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6ine"
Szczegotowe zasady obmiaru robdt
Utozenie instalacji odgromowej zwoddéw poziomych, pionowych i uziomu otokowego oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m.
Dlugos¢ wylicza sie na podstawie faktycznie utozonej instalacji odgromowej (przewodoéw instalacji odgromowej), w ktérg sg wliczane
wszystkie czynnosci i materialy podstawowe i pomocnicze zwigzane z przygotowaniem, montazem przewodow i wspornikéw i ztgczy.
Zamontowanie zlagczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu doprowadzajgcego oblicza sie w (kpl) z doktadnoscig do
1 kpl. llo$¢ oblicza sie jako ilo$¢ faktycznie zabudowana, w ktére sg wliczone wszystkie czynnosci — wykop montaz, zasypanie, odtworzenie
nawierzchni oraz materialy podstawowe, pomocnicze zwigzane z wykonaniem kompletnego zigcza pomiarowego i przeprowadzenie
wszystkich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Jednostka obmiaru
Ogélne wymagania podano w ST 02. "Wymagania ogéine

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwod6éw poziomych, pionowych i uziomu otokowego,

(kpl) - dla kompletnego ztgcza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.

8. ODBIOR

Ogélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne"

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z
dokumentacjg - ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne"

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sig¢ za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot
w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
-  obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- wykonanie montazu instalacji odgromowe;j,
- uziomu otokowego,
- zlgczy pomiarowych
- ostony instalacji odgromowe;j
- pomiary i badania instalacji odgromowej,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 7 — Zasady obmiaru rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. +~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”™— tom V.

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom V,

. ~Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych”.

. PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E—-05003 — Ochrona odgromowa

. PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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