SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIA
I. ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa

Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej realizowana
w ramach zadania
s,»Modernizacja drogi w miejscowosci Czerwonkow”

Lokalizacja: Powiat Glubczycki, Gmina Baboréw, miejscowo$¢ Baboréw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robdt w niej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ww. zadaniem, nizej

wymienionych zasadniczych asortymentéw robot:

* odtworzenie i wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych,

* roboty rozbiérkowe z zaladunkiem i odwozem,

* wykonanie wykopéw, korytowanie z profilowaniem podioza, roboty ziemne zwigzane z
zatadunkiem urobku do odwozu wraz z przedmiotowym odwozem, wykonanie nasypow,

* remont, przebudowa elementéw odwodnienia,

*  wykonanie stabilizacji podtoza spoiwem hydraulicznym (cementem),

*  wykonanie podbudowy z kruszyw kamiennych tamanych stabilizowanych mechanicznie,

* ustawienie kraweznikow, obrzezy,

*  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

* wykonanie warstw nawierzchni asfaltobetonowej,

* plantowanie, profilowanie, humusowanie, poboczy,

* oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczenstwa ruchu,

*  prace i roboty towarzyszace.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne

wytyczenie w planie, wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i

rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znakéw
geodezyjnych, Dziennik Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe;j i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong¢ przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zasadniczo bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny, rysunki techniczne elementéw pasa drogowego, przedmiar robdt, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robét.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Cechy

materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i

wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy réwniez oznakowania

drogowego na czas robot) w okresie trwania realizacji umowy, az do zakofczenia i odbioru

ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze jest wliczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania robét wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej lub innych.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wlasciwych zarzadcOw sieci oraz bedzie z nimi wspétpracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na oraz z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz,
co do nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzgledniane w
cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego..

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jaki§ sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
1.4.13. Normy i przepisy prawne.

Gdziekolwiek w umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ maja

materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
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stosowac si¢ beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw

przepiséw. Cechy techniczne i jako$ciowe materialéw, produktéw, wyrobéw dotyczacych przedmiotu

zamoOwienia powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w

kolejnosci: 1) europejskie aprobaty techniczne, 2) wspdlne specyfikacje techniczne, 3) normy

mig¢dzynarodowe, 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne. W przypadku braku polskich norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systeméw o ktérych mowa powyzej, nalezy uwzglednia¢ w kolejnosci: 1) Polskie
Normy, 2) polskie aprobaty techniczne, 3) polskie specyfikacje techniczne.
1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okre§lenia, to ich znaczenie nalezy

interpretowa¢ nast¢pujaco:

1.5.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno
— uzytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

1.5.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5.3.  Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoS$ci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, lub tez dziennik roboczy — dokument zawierajacy zapisy jak
wyzej, lecz bedacy dokumentem jedynie dla Inwestora i Wykonawcy (prowadzenie rodzaju
dziennika w zaleznosci od wymagan i ustalen z Zamawiajacym, w niniejszej ST okre$lenia
uzywane wymiennie) .

1.5.4.  Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.5.,5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.6.  Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.5.7.  Korpus drogowy — nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.5.8.  Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.59. Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium zaakceptowane badawcze niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
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1.6.

1.5.11. Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST

1.5.12. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.5.13. Niweleta — wysoko§ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZznie pionowego przekroju
w osi drogi.

1.5.14. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz zwigzanych z nig elementow.

1.5.15. Pobocze — czg§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw,
umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.16. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.5.17. Podloze ulepszone — gbérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.5.18. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennie uzywa si¢ okre$lenia ,Inzynier”) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5.20. Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robdét.

1.5.21. Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5.22. Zadanie budowlane — czg¢s¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY
1.6.1.  Zrédla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddlta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane

z dopuszczonego zrédlta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu roboét.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



1.7.

1.8.

1.9.

Wszystkie materialy uzyte podczas robdt winny spelnia¢ wymagania ogdélne zawarte w ST. Ponadto
materiaty powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materialy stosowane do
budowy powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

1.6.2.  Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwo$é do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw, ilosci i wskazaniom
zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

TRANSPORT
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu robd6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtiadz
(zarzadcéw) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i
wlasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
tereny budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

6



Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.10.1. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zalozong jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$¢ materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoS$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$ci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.10.2. Pobieranie préobek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
1.10.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.104. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spelniaja przepisy, o ktérych
mowa w niniejszej specyfikacji.
1.10.5. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)
Dziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zalezno$ci od wymagan i ustalen z Zamawiajacym, w
niniejszej ST okreslen uzywa si¢ wymiennie) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda

dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika

budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

c) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

d) terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzgdzania wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

I) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiardw.

b) Dokumenty laboratoryjne

Wykonawca bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci

materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru

rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

¢) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt a-c nastepujace dokumenty:

m) protokot przekazania terenu budowy, protokét odbioru robét, protokoty z ustalen, korespondencije
na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po uprzednim
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z cz¢sto$cig wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy.
1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Dtugosci i odlegtoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczane w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekr6;j. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegtych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.12.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennika roboczego i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, potwierdzony wpisem do ww. dziennika.

9



1.12.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czesciowego

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

1.12.3. Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i

warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwlocznym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru na piSmie. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

rob6t z DP i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajagcych i robdt poprawkowych. W  przypadku niewykonania wyznaczonych robét

poprawkowych, uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢

wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszenie wykonanych robdét w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie.

1.12.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa/przetargowa podstawowa z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje techniczne,

¢) dziennik budowy/roboczy i rejestry obmiaréw,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

f) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

g) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w innych dokumentach
zamdwienia np. w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6ét uzupetniajagcych wyznacza

komisja.

1.12.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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opisanych w punkcie 1.12.3.”Odbiér ostateczny rob6t”
1.13. PODSTAWA PLATNOSCI
1.13.1. Podstawa okreslenia warto$ci realizacji elementéw zadania sg ceny kosztorysowe jednostkowe
skalkulowane przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robdt. Cena kosztorysowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Cena kosztorysowa rob6t bedzie
obejmowac:
n) robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
0) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
p) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
q) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
r) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane .
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
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