Zalacznik nr 3 do SIWZ - Pakietnr 1

Opis Przedmiotu Zamoéwienia zawierajacy technologie wykonawstwa
oraz procedure odbioru prac leSnych obejmujacy rozmiar prac, strefy
trudnosci i odlegtosci zrywki oraz uklad sortymentowy

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynnosci: MA-PORZ)

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia ale takze uprzatniecie pozostato$ci pozrebowych. Sposéb i efekt wykonania

melioracji nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1-1.2
k
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ost a
miary
WPOD-33N
Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w cieciach
WPOD-63N ran.ych, wycmanle znosze_nle i uk%adanu_a Z Pozostaw1en1em na HA
powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(WPOD-
33N), 31-60% (WPOD-63N) i .60% (WPOD>63N
WPOD>63N ) % ) ipow. 60% (WPOD>63N)
PPOD-63N Wyniesienie wycietych podszytow i podrostéw (wys. powyzej 2
m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow. odpowiednio: 31- HA
PPOD>63N 60% (PPOD-63N), pow. 60% (WPOD>63N)
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Sl Lesnictwo Adres ped o Nazwa czynnosci Stopie’ﬁ_ M llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01-11 00 | wpoD>6aN | WYe-Z:u.powblo%pokr.p | HA 1,25
odsz.>2m.n
Wyc.z.u.31-
AL Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -00 | WPOD-63N 60%pokr.podsz.>2mn | T HA 0,29
PORZ
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 00 | wpoD>6aN | WYe-Z:u-pow6lo%pokr.p | HA 0,85
odsz.>2m.n
Matogoszcz | 16-04-1-01-17 00 | wpoD>63N | WYG-Z:u-pow6lo%pokr.p | HA 1,60
odsz.>2m.n
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Wyc.z.u.pow61%pokr.p

Matogoszcz | 16-04-1-01-17 -f -00 | WPOD>63N | 777 "7~ """ 0 e HA 0,45
odsz.>2m.n
0,
Malogoszcz | 16-04-1-01-315 f -00 | WPOD>63N | WYC-ZU-POWSL%pokrp | HA 2,94
odsz.>2m.n
0,
Matogoszcz | 16-04-1-01-33 -d -00 | WPOD>63N | WYC:Z:U-POWE1%pokrp | HA 0,40
odsz.>2m.n
0,
Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -a -99 | WPOD>63N | WYC:Z:U-POWEL%bpokrp | HA 0,20
odsz.>2m.n
Wyc.z.u.31-
Malogoszez | 16-04-1-01-36 b -99 | WPOD-63N | cop W&o e HA 0,65
0,
Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -c -99 | WPOD>63N | WYC-Z:U-pow6lopokrp | HA 0,85
odsz.>2m.n
0,
Matogoszcz | 16-04-1-01-5 - -00 | WPOD>63N | WYC-Z:U-powElopokrp | HA 0,27
odsz.>2m.n
0,
Malogoszcz | 16-04-1-01-8 - -00 | WPOD>63N | WYC-ZUPOWS%pokrp | HA 0,38
odsz.>2m.n
Wyc.z.u.31-
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -g -00 WPOD-63N 60%pokr.podsz>2mn | T HA 0,16
. Wyc.z.u.31-
Cacéw 16-04-1-03-182 -b -99 | WPOD-63N | coo ol | HA 1,40
. Wyc.z.u.10-
Cacéw 16-04-1-03-183 -a -99 | WPOD-33N | o0 o8 o0 | HA 2,32
. Wyc.z.u.31-
Cacéw 16-04-1-03-183 -b -99 | WPOD-63N | co0 WES o0 | HA 0,89
0,
Cacow 16-04-1-03-184 -c -00 | WPOD>63N | WYC-ZU.powBLo%pokrp | HA 1,63
odsz.>2m.n
. Wyc.z.u.31-
Cacow 16-04-1-03200 k -00 | WPOD-63N | co0 vms Ol HA 0,41
0,
Cacow 16-04-1-03-213 -f -00 | WPOD>63N | WYC-Z:U-powE1o%pokr.p | HA 0,50
odsz.>2m.n
. Wyc.z.u.31-
Cacow 16-04-103-218 -g 99 | WPOD-63N | o0 (/&5 o0 HA 3,19
0,
Cacow 16-04-1-03-222 -g -99 | WPOD>63N | WYC-Z:U-powE1opokr.p | HA 1,92
odsz.>2m.n
. Wyc.z.u.31-
Cacéw 16-04-1-03-224 -p -99 | WPOD-63N | coo WES o0 | HA 1,94
. . Wyc.z.u.31-
Cacéw 16-04-1-03-227 - 99 | WPOD-63N | co0 V&S o0 | HA 0,25
. . Wyc.z.u.31-
Cacéw 16-04-1-03-227 4 99 | WPOD-63N | co0 FE8 o0 | HA 2,63
. . Wyc.z.u.31-
Cacow 16-04-1-03-232 -i -00 WPOD-63N 60%pokr.podsz>2mn | T HA 1,47
0,
Cacow 16-04-1-03-184 -c -00 | PPOD>63N | WYNZU.powb1%pokip | HA 1,63
odsz.>2m.n
. Wyn.z.u.31-
Cacow 16:04-103-200 k -00 | PPOD-G3N | oo (om0 HA 0,41
0,
Cacow 16-04-1-03-213 £ -00 | PPOD>63aN | WYNZU-Pow61%pokrp | HA 0,50

odsz.>2m.n
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Zakres prac obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i
uktadanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia mtodego
pokolenia lasu poprzez wyciecie z ww. powierzchni krzewéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci
zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie
przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie czes$ci wierzchotkowe itp.)
wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia
mtodego pokolenia lasu wczes$niej wycietych krzewdéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej
utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie
przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie, czeSci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Szr;npné Lesnictwo Adres czylr('n?\c(‘)s'ci Nazwa czynnosci trsl.ltglfci)es'ij:i J.M llos¢
Matogoszcz | 16-04-1-01-11 -h -00 | ROZDR-PP rOZdrab'%?i'ggzreb'bez 2 HA 1,25
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -a -00 | ROZDR-PP rOZdrab'%?i'gf’ezreb'bez 2 HA 0,29
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -b -00 | ROZDR-PP rOZdrab'%?i'gf’ezreb'bez 2 HA 0,85
Malogoszcz | 16-04-1-01-17 -d -00 | ROZDR-PP r°Zdrab'ﬁfjg|‘;2reb'bez 2 HA 1,60
Pl\gAF;Z Malogoszcz | 16-04-1-01-17 -f -00 | ROZDR-PP r°Zdrab'ﬁfjg|‘;2reb'bez 2 HA 0,45
Matogoszcz | 16-04-1-01-315 -f -00 | ROZDR-PP rOZdrab'ﬁ]o;'glfreb'bez 1 HA 2,94
Matogoszcz | 16-04-1-01-33 -d -00 | ROZDR-PP r°Zdrab'%?§'gl‘zzreb'bez 2 HA 0,40
Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -a -99 | ROZDR-PP "°Zdrab'g1°_jgl°ezreb'bez 2 HA 0,20
Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -b -99 | ROZDR-PP '"°Zdrab'ﬁ1°_jg|°ezreb'bez 2 HA 0,65
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Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -¢ -99 | ROZDR-PP r°Zdrab'%°§'glc;2reb'bez HA 0,85
Matogoszcz | 16-04-1-01-5 - -00 | ROZDR-PP r°2drab'ﬁ]°§'g|°ezreb'bez HA 0,27
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -f -00 | ROZDR-PP r°Zdrab'ﬁ]°§'g|°ezreb'bez HA 0,38
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -g -00 | ROZDR-PP r°Zdrab'ﬁ]°§'g|°ezreb'bez HA 0,16
Cacow 16-04-1-03-172 -k -99 | ROZDR-PP rOZdrab'E]ojgloezreb'bez HA 2,63
Cacow 16-04-1-03-173 -b -99 | ROZDR-PP r°Zdrab'E1°:'gl‘::reb'bez HA 2,33
Cacéw 16-04-1-03-173 -g -98 | ROZDR-PP rOZdrab'Eq":'gl‘;zreb'bez HA 0,35
Cacow 16-04-1-03-201 -a -00 | ROZDR-PP r°2drab'sq°§'g|‘;zreb'bez HA 0,98
Cacéw 16-04-1-03-221 -¢ -00 | ROZDR-PP rOZdrab'ﬁ]ojgl‘freb'bez HA 4,25
Cacow 16-04-1-03-224 -h -00 | ROZDR-PP rOZdrab'ﬁ]ojgl‘freb'bez HA 2,69
. rozdrab.poz.pozreb.bez
Cacéw 16-04-1-03-226 -k -00 | ROZDR-PP o HA 2,71

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewdw, drzewek, krzewinek, roslinnosci
zielnej utrudniajgcej wprowadzenie miodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po pozyskaniu
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebg;

w przypadku wykonywania czynno$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu rozdrabniania
fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sprzet zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania to caty okres realizacji umowy w 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.
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Reczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynno$ci: ODN-ZLOZ, ODN-ZRB, PBD-ODNRB,

POPR)
L4-1.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT

Jednostka rozliczeniowa - KMTR oraz TSZT z doktadno$cia do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Sl Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stopne’n. J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01-14 -d -00 | WYK-PASR Zdar;'aeSZ‘;firW’y 4 KMTR 0,71
Matogoszcz | 16-04-1-01-27 -i -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy 3 KMTR 0,36
pasami
Matogoszcz | 16-04-1-01-30 -g -00 | WYK-PASR Zdarz'{fsz(r)r';rywy 2 KMTR 0,14
Malogoszcz | 16-04-1-01-314 -i -00 | WYK-PASR AEIED Ol 2 KMTR 0,78
ODN- pasami
pa%eY4 .
Malogoszcz | 16-04-1-01-35 -a -00 | WYK-PASR Zdargfsgcr;kirywy 4 KMTR 0,71
Malogoszcz | 16-04-1-01-36 -b -99 | WYK-PASR Zdargfsgcr;kirywy 1 KMTR 0,24
Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -¢ -99 | WYK-PASR Zdar;'aesgcr;kirywy 1 KMTR 0,36
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -h -00 | WYK-PASR AL [CR T 4 KMTR 0,36
pasami
ODN- | \tatogoszez | 16-04-1-01-312 f -99 | WYK-PASR AL FRGTY 2 KMTR 1,07
ZRB pasami
Matogoszcz | 16-04-1-01-11 -a -00 | WYK-PASR Zdargfsgﬂ';rywy 4 KMTR 0,57
Matogoszcz | 16-04-1-01-6 -d -00 | WYK-PASR AEIELD [T 4 KMTR 0,57
PED- pasami
ODNRB .
Matogoszcz | 16-04-1-01-6 -g -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy 4 KMTR 0,43
pasami
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -a -00 | WYK-PASR AT O L 4 KMTR 0,43
pasami
POPR | Cacéw 16-04-1-03-156 -¢ -01 | WYK-PASR Zdar;'aeszc;:‘iry"vy 2 KMTR 2,02
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Cacow 16-04-1-03-221 -h -01 | WYK-PASR zdarcie pokrywy 2 KMTR 1,62
pasami
Cacéw 16-04-1-03-227 - -01 | WYK-PASR zdarcie pokrywy 2 KMTR 1,35
pasami
PBD- zdarcie pokr.na
ODNRB Matogoszcz | 16-04-1-01-11 -a -00 | WYK-TAL40 talerz.40x40 4 TSZT 1,76
POPR |Malogoszcz | 16-04-1-01-14 -c -00 | WYK-TAL40 zdarcie pokr.na 4 TSZT 0,45
talerz.40x40

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm) lub na talerzach (40 x 40 cm), przy
pomocy motyKi lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrza$niecie prochnicy ze zdartej
pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosSci pomiedzy $rodkami sgsiednich talerzy,) lub ich ilosci
okreslonej w zleceniu. Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy Srodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/-
10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami), w
szczegOlnych przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik,
listopad.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania czynnosci z ich opisem,
(przy pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). I[lo$§¢ kilometréw policzonych na
powierzchniach prébnych lub ilo$¢ wykonanych talerzy zostanie odniesiona do catej powierzchni
na ktérej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie
stron.

Realnie wykonane i pomierzone talerze oraz pasy zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnos$ci: ODN-GLEB, PBD-GLEB, NAT-WPG,
ODN-ZLOZ, PBD-ODNRB, POPR)

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséow przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa Lesnictwo Adres KOd, . Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -a -00 | WYK-POGCZ Wymyw'?)rggzgsmg les.z 4 KMTR 1,96
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -b -00 | WYK-POGCZ Wymyw'?)rggzgsmg les.z 4 KMTR 5,73
Matogoszcz | 16-04-1-01-17 -d -00 | WYK-POGCZ Wyw‘”'%"ggzgg*“g 257 4 KMTR 5,68
ODN- | \latogoszcz | 16-04-1-01-33 -d -00 | WYK-POGCZ | WYOrVW-bruzd piug les.z 4 KMTR 2,70
GLEB pogteb
Matogoszcz | 16-04-1-01-5 - -00 | WYK-POGCZ Wymyw'%'gggg‘“g 2532 4 KMTR 1,73
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -f -00 |WYK-POGCZ Wyoryw't;rgggé’*“g les.z 4 KMTR 2,43
Malogoszcz | 16-04-1-01-8 -g -00 | WYK-POGCZ Wyoryw'tgggggmg Bz 4 KMTR 1,02
Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -b -99 | WYK-POGCZ Wyoryw'tgg;gs*“g les.z 1 KMTR 4,38
Malogoszcz | 16-04-1-01-36 ¢ -99 | WyK-POGCZ | WYOYW-bruzd plug les.z 1 KMTR 5,68
ODN- pogteb
20z wyoryw.bruzd ptug les.z
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -h -00 | WYK-POGCZ -pog’feb ' 4 KMTR 6,75
Cacow 16-04-1-03-222A -g -00 | WYK-POGCZ Wyoryw't;r(‘)‘ggt‘)’*ug 2572 2 KMTR 23,07
PBD- | \atogoszcz | 16-04-1-01-17 -+ -00 | WyK-poGCz | WYOYW-bruzd piug les.z 4 KMTR 3,04
GLEB pogteb
Malogoszcz | 16-04-1-01-6 -d -00 | WyK-POGCZ | WYOyW-bruzd plug les.z 4 KMTR 10,44
PBD- pogteb
ODNRB .
Malogoszcz | 16-04-1-01-6 -g -00 | WYK-POGCZ Wyoryw't;rc‘)‘;gg‘“g les.z 4 KMTR 8,45
POPR | Cacéw 16-04-1-03-172 -k -01 | WYK-POGCZ Wyoryw't:s;ig‘“g les.z 1 KMTR 2,70

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z poglebiaczem o szerokosci
bruzdy co najmniej 30 cm, na gteboko$¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odleglo$¢ pomiedzy
$rodkami pasow powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum

25 cm.
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1.7

. , L, ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesSnym typu LPZ KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnoSci
U Lesnictwo Adres Xea o Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Cacéw 16-04-1-03-172 -k -99 | WYK-PASCZ V"yoryware'znt;ruz‘j'p"“g 1 KMTR 17,74
Cacéw 16-04-1-03-173 -b -99 | WYK-PAsCz | WYorywanie bruzd-plug 3 KMTR 10,32
NAT- lesny
WPG :
Cacow 16-04-1-03-173 -g -98 | WYK-PASCZ Wyorywa?éznl;md'pj‘ug 1 KMTR 2,36
Cacow 16-04-1-03-226 -k -00 | WYK-PASCZ Wyorywa?;‘znl;md'p*ug 2 KMTR 18,28

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd
powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie plytkie i odstania¢ warstwe
gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna
tworzy¢ zagtebien.

1.8
- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa Lesnictwo Adres Kod . Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
NAT | Cacow 16-04-1-03-173 -b -99 | WYK-FRECZ | Prevg-gleby.frezemw 3 KMTR 5,02
WPG pasy
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Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéow o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm). Odlegtos$¢ pomiedzy sSrodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,5 m (+/-
10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami) oraz
pazdziernik, listopad ,grudzien zaleznie od panujacych warunkéw wilgotnosciowo-glebowych-
zabieg zwigzany z wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje wykonania zgodno$ci wykonania bruzd z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci
bruzd przyjety zostanie $rodek pasa. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie
obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone bruzdy i pasy zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZL0OZ, ODN-ZRB,
PBD-ODNRB, POPR, POPR-NAT)

1.9 Sadzenie pod kostur jednolatek

. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Grupa Lesnictwo Adres ped o Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01-314 -i -00 | SADZ-1KP sadz1 latek kostur 1 TSZT 16,38
pasy/taler
ODN-
ZL0Z
Cacow 16-04-1-03-222A -g -00 | SADz-1kp | S2dz1latek kostr 1 TSZT| 28,00
pasy/taler
Malogoszcz | 16-04-1-01-312 f -99 | SADz-1kp | S3dz1latekkostur 2 TSZT 21,60
pasy/taler
ODPN- | cacow 16-04-1-03-157 -b 02 | SADz-1kp | Sadzllatek koswr 1 TSZT 7,80
ZRB pasy/taler
Cacow 16-04-1-03-157 - -01 | SADZ-1KP S [FE Sy 1 TSZT 9,00
pasy/taler
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sadz.1 latek kostur

16-04-1-03-157 -k -01
pasy/taler

Cacow SADZ-1KP TSZT 2,50

‘ 1

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych
takich jak swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby.

- zwrot skrzynek, konteneré6w badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkotce,
- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2020 z mozliwo$cia zlecenia czes$ci prac w
marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w
zaleznosci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkow na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
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gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania 2z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete
w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét
Odbioru Robét”.

1.10-1.11 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

. , L, ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupeinieniach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
EeE Lesnictwo Adres o ‘. Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01-14 -d -00 | SADZ-WM Sadze”'jea"n:'lf(':'atek W 2 TSZT 13,65
Matogoszcz | 16-04-1-01-27 - -00 | SADZ-WM Sadze”'jea"n:'lf(':'atek W 2 TSZT 7,00
Malogoszcz | 16-04-1-01-30 -g -00 | SADZ-WM Sadze”'jea"r;'lf:'ate" w 1 TSZT 2,80
Matogoszcz | 16-04-1-01-314 -i -00 | SADz-wm | Sadzenie wielolatek w 1 TSZT 2,89
ODN- jamke
Ztoz —
Matogoszcz | 16-04-1-01-35 -a -00 | SADZ-WM Sadze”'fa"nv]'lféo'ate" W 2 TSZT 14,00
Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -h -00 | SADZ-WM Sadze”'jea"n:'lféo'atek W 2 TSZT 7,00
Cacoéw 16-04-1-03-222A -g -00 | SADZ-WM Sadze”'jea"r;'lféo'atek W 1 TSZT 3,10
Cacéw 16-04-1-03-230 -h -99 | SADZ-WM Sadze”'jea"r;'lféo'atek W 3 TSZT 7,00
Matogoszcz | 16-04-1-01-312 f -99 | SADZ-WM Sadze”'jea"r:]'lfé‘"atek W 2 TSZT 3,00
ODN- | cacow 16-04-1-03-157 -b -02 | SADz-wwm | Sadzenie wielolatekw 1 TSZT 3,20
ZRB jamke
Cacow 16-04-1-03-157 - -01 | SADZ-WM sadze“'fa"n:'lio'ate" w 1 TSZT 2,10
PBD- sadzenie wielolatek w
ODNRB Matogoszcz | 16-04-1-01-11 -a -00 SADZ-WM jamke 2 TSZT 11,90
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sadzenie wielolatek w

Matogoszcz | 16-04-1-01-6 -d -00 SADZ-WM jamke 2 TSZT 10,85

Matogoszcz | 16-04-1-01-6 -g -00 | SADZ-WM Sadze”'faxf:'atek W 2 TSZT 8,75

Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -a -00 | SADZ-WM Sadze”'faxféo'atek W 2 TSZT 8,40

Matogoszcz | 16-04-1-01-14 -¢c -00 | POPR-WM el L 2 TSZT 0,45
jamke w popr

Matogoszcz | 16-04-1-01-23 -a -00 | POPR-WM sadzenie wielol.w 2 TSZT 3,99
jamke w popr

Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -g -00 | POPR-WM sadzenie wielol.w 2 TSZT 2,87
jamke w popr

Matogoszcz | 16-04-1-01-4 -0 -00 | POPR-WM sadzenie wielol.w 2 TSZT 1,47
jamke w popr

POPR

Cacow 16-04-1-03-156 -c -01 | POPR-WM sadzenie wielol.w 1 TSZT 2,70
jamke w popr

Cacow 16-04-1-03-172 -k -01 | POPR-WM D 1 TSZT 3,60
jamke w popr

Cacow 16-04-1-03-221 -h -01 | POPR-WM D 1 TSZT 1,10
jamke w popr

Cacow 16-04-1-03-227 - -01 | POPR-WM S ST S 1 TSZT 0,30
jamke w popr

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat.
iglastych takich jak §wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

- zwrot skrzynek, kontenerow badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,
- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniows,

12 | Strona



- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wieZbg okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecienn roku 2020 z mozliwoscia zlecenia cze$ci prac w
marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, paZdziernik w
zaleznosci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnoSci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkoéw na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete
w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét
Odbioru Robot”.

1.12 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

k
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ost a
miary
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
SAD-B<300 TSZT
o brytce do 300 cm?

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynnoSci

e Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01-36 -b -09 | SAD-B<30p | S39zZakivty s korz.bryt 1 TSZT 3,90
d0300
ODN-
pa%eY4
Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -¢ -99 | SAD-B<300 Sadz'zak(%té’oso'korz'bry* 1 TSZT 5,10

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w Kkasetach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemo6w korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwor o ksztatcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki dla gatunku iglastego:

- wysoko$¢ 15 cm, szeroko$¢ gérna 4 cm, szeroko$¢ dolna 3 cm,

dla gatunku lisciastego:

- wysokos¢ brytki 18 cm szeroko$¢ gérna 5 cm, szeroko$¢ dolna 4 cm.

(W przypadku zmiany wymiarédw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdZniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie

sadzonki z

- zwrot pustych kaset do miejsca zatadunku sadzonek.

ziemi,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w
ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwor nie moze by¢ zbyt gteboki tj.
podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac¢ zniszczenia uksztattowanej brytki,

- otwdr pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
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WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2020 z mozliwoscig zlecenia czesci prac w
marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w
zalezno$ci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnoSci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegoélnych
gatunkow na uprawie zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete
w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego zostanie sporzadzony , Protokét
Odbioru Robét”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnosci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

spulchnianie gleby,

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka nalezace do
gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), rézniagcych
sie miedzy soba skltadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostow i przedrostow,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

nie nalezy usuwac dobrze uksztattowanych przedrostéw i przerostéw gat. Drzew petnigcych
funkcje pielegnacyjng

1.13

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci .
miary
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Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow

KOSZ-CHN HA
w uprawach pochodnych
Wykaszanie chwastow w uprawach, rowniez usuwanie nalotow
KOSZ-CHN2 . HA
w uprawach pochodnych zabieg I1
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
S Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01-10 -¢ -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i 4 HA 1,24
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-11 -a -00 | KOSZ-CHN TN CITEE 4 HA 1,70
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 - -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i 4 HA 0,50
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-13 -d -00 | KOSZ-CHN (il 4 HA 4,19
nalot.w upra
Malogoszcz | 16-04-1-01-14 -d -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i 4 HA 1,95
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-16 -f -00 | KOSZ-CHN SRR 4 HA 0,65
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-18 - -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.| 3 HA 0,45
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-1 -¢c -01 | KOSZ-CHN EFENE CITEE 4 HA 1,55
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-23 -a -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i 4 HA 1,43
nalot.w upra
PIEL
Malogoszcz | 16-04-1-01-23 -+ -00 | KOSZ-CHN [EFEND CITEE 4 HA 1,60
nalot.w upra
Malogoszcz | 16-04-1-01-23 -f -00 | KOSZ-CHN2 | KOSZenie chwastin.w 4 HA 0,70
upr 2raz
Malogoszcz | 16-04-1-01-24 -b -00 | KOSZ-CHN IS G 4 HA 2,35
nalot.w upra
Malogoszcz | 16-04-1-01-25 -¢ -00 | KOSZ-CHN koszenie chwasti 4 HA 1,00
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-27 -b -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast 4 HA 1,11
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-27 - -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i 3 HA 1,00
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-28 -a -00 | KOSZ-CHN (AN CITES 4 HA 3,16
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-28 -d -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast| 4 HA 1,60
nalot.w upra
Matogoszcz | 16-04-1-01-29 -t -00 | KOSZ-CHN NI 4 HA 3,87

nalot.w upra
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Malogoszcz | 16-04-1-01-30 -g -00 | KOSZ-CHN | KoSzenie chwasti HA 0,40
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-312 - -99 | KOSz-CHN | KoSzenie chwasti HA 3,01
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -a -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast| HA 1,73
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -¢ -00 | KOSZ-CHN o HA 0,76
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -g -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.| HA 0,75
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-313 - -00 | KOSZ-CHN | KOSzenie chwasti HA 1,64
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-314 - -00 | KOSZ-CHN | KOSzeniechwasti HA 2,39
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-314 -k -00 | KOSZ-CHN AN CTEEE HA 1,01
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-31 -d -00 | KOSZ-CHN | KoSzenie chwasti HA 2,45
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-32 -¢ -01 | KOSZ-CHN TN CITEE HA 0,35
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-32 -d -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 0,70
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-33 -b -00 | KOSZ-CHN | KOSzeniechwasti HA 3,02
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-33 -h -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 1,70
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-35 -a -00 | KOSZ-CHN SRR HA 2,00
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -a -01 | KOSZ-CHN koszenie chwasti HA 0,30
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -b -01 | KOSZ-CHN [EFEND CITEE HA 1,40
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-36 -¢ -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 0,30
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-4 -n -00 | KOSZ-CHN LIS G HA 0,94
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-4 -0 -00 | KOSZ-CHN | <OSzenie chwasti HA 1,83
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-6 -d -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast HA 1,55
nalot.w upra

Malogoszcz | 16-04-1-01-6 -g -00 | KOSZ-CHN | KOSzenie chwasti HA 1,25
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-6 -k -00 | KOSZ-CHN (EEEND CTEE HA 0,85
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-7 -¢ -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 1,60
nalot.w upra

Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -a -00 | KOSZ-CHN | KOSzenie chwasti HA 1,20
nalot.w upra
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koszenie chwast.i

Matogoszcz | 16-04-1-01-8 -h -00 KOSZ-CHN HA 1,00
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-157 -b -02 | KOSZ-CHN NEEFILE G HA 1,52
nalot.w upra

Cacoéw 16-04-1-03-157 - -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast| HA 1,30
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-157 -k -01 | KOSZ-CHN NEEFILE G HA 0,28
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-173 -g -02 | KOSZ-CHN koszenie chwast.| HA 2,79
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-182 f -01 | KOSZ-CHN NS G HA 2,48
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-196 -a -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 1,50
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-199 -a -00 | KOSZ-CHN e e HA DR
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-200 -a -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 0,31
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-200 -¢ -00 | KOSZ-CHN TN CITEE HA 0,34
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-200 -d -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 0,96
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-200 f -00 | KOSZ-CHN (CEPEE CTEE HA 1,04
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-200 -h -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 1,35
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-201 -d -00 | KOSZ-CHN (CEPEE CTEE HA 0,90
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-212 -a -99 | KOSZ-CHN koszenie chwast.| HA 1,25
nalot.w upra

Cacoéw 16-04-1-03-213 -g -00 | KOSZ-CHN [EFEND CITEE HA 1,86
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-220 -d -99 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 1,65
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-220 -n -01 | KOSZ-CHN (CEr R ClTEEE] HA 0,67
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-220 -t -00 | KOSZ-CHN koszenie chwasti HA 1,88
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-222A -g -00 | KOSZ-CHN (CEF R ClTEEE] HA 3,62
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-226 -d -01 | KOSZ-CHN koszenie chwasti HA 2,19
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-228 -¢ -00 | KOSZ-CHN LGS G HA 1,46
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-228 -d -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i HA 0,45
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-230 -h -99 | KOSZ-CHN (AN CITES HA 1,40

nalot.w upra
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Cacow 16-04-1-03-235 f -9 | KOSZ-CHN | KOszenie chwast] HA 1,74
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-235 -m -99 | KOSZ-CHN NEEFILE G HA 1,75
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-238 -b -01 | KOSZ-CHN koszenie chwasti HA 0,95
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-238 -0 -00 | KOSZ-CHN NEEFILE G 4 HA 0,30
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-239 -a -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i 2 HA 0,70
nalot.w upra

Cacow 16-04-1-03-240 -a -01 | KOSZ-CHN NS G 2 HA 0,55
nalot.w upra

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotow drzew le$nych. Zabieg nalezy wykonac
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplagtywanie wprowadzonych na
uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinno$ci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia
itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wpltyw na
sadzonki. Intensywno$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem
zabiegu przez le$niczego. Szczegétowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Poniewaz grodzenia upraw sa posadowione na terenie
wchodzacym w powierzchnie uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny nalezy wykonac¢ réwniez
po zewnetrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m).

Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to gtéwnie czerwiec, lipiec roku 2020 z mozliwoscig zlecenia
czesci prac w maju, sierpniu, wrze$niu oraz pazdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i
jezyn ktére mogtyby zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnoSci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.
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1.14-1.15

.. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewow
CW-SZTIL . iy . HA
sztucznych iglastych lub lisciastych
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i
CW-SZTM 2ysz P y HA
siewow
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Sl Lesnictwo Adres e . Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01-17 -d -00 | cw-szmiL | W2 Sa‘ij;ﬁi'sew sztuez 4 HA D
Matogoszcz | 16-04-1-01-5 - -00 | cw-szmiL | W? Sa‘ij;’ﬁifw sztuez 4 HA 1,25
Malogoszcz | 16-04-1-01-8 -g -00 | cw-szriL | W72 Sa‘ij;/ /Slifw sztucz 4 HA 0,15
Cacow 16-04-1-03-200 - -00 | cw-szTiL | “W? Sa‘ij;’ /‘Ti'sew sztuez 4 HA 0,60
Cacow 16-04-1-03-220 -d 01 | cw-szmiL | “W? saciigll/slilsw sztucz 5 HA 1,80
CW | Cacow 16-04-1-03-223 -g -00 | cw-szTiL | W ? Sa(i’;’f”'sew sztucz 4 HA 0,50
Malogoszcz | 16-04-1-01-31 -b -00 | cw-sztm | OV Zsadz/siew sztucz 3 HA 3,95
mieszane
Malogoszcz | 16-04-1-01-32 + -00 | cw-sztm | CVW Zsadz/siew sztucz 4 HA 2,72
mieszane
Malogoszcz | 16-04-1-015 - -00 | cw-sztm | GV Zsadz/siew sztucz 3 HA 2,12
mieszane
Malogoszcz | 16-04-1-01-8 - -00 | cw-sztm | OV 7 sadz/siew sztucz 4 HA 1,25
mieszane
Cacéw 16-04-1-03-173 -b 01 | cw-szrm | CW Zsadz/siew sztucz 3 HA 2,74
mieszane

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny
lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostow lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub
samosiewo6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych. Czynnosci
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nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie,
oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia
i utoZzeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek
pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew zwtaszcza u Db i Bk.

Przewidywany okres wykonania : do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

Pielegnowanie mlodnikow (Kod grupy czynnosci: CP)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w miodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzgcych drzewostan gtéwny
powinna na koncu fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
p6znych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostéw
ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostrozno$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.
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Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazoéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

.16 -1.17
. . , L, ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub liciastych z
CP-SZTIL1 . . HA
sadzenia zabieg |
Czyszczenia pdzne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
CP-SZTIL2 . . HA
sadzenia zabieg II
Czyszczenia pdézne w mtodnikach mieszanych z sadzenia zabie
CP-SZTM1 , y P y & HA
Czyszczenia pézne w miodnikach mieszanych z sadzenia zabie
CP-SZTM2 0 y P y & HA
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnosciag do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Grupa Lesnictwo Adres Kod - Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-0127 -b -00 | cp-szTit1 | ©¥ m*Od'lSZZt:badZ"gv [5 3 HA 1,55
Cacow 16-04-1-03-156 - -00 | cp-szmitr | OF m*Od'lszzt;badz"g'/ lis 2 HA 0,67
Cacow 16-04-1-03-156 -h 00 | cp-szrii1 | ©F m"Od'lSZZt;badz"g'/ lis 2 HA 1,97
Cacéw 16-04-1-03-213 ¢ -00 | cp-szrii1 | ©F m"Od'lszzt;badz"g" lis 2 HA 2,18
Cacow 16-04-1-03-222A -g -00 | cp-szmia | ©F m'Od'lSZZt;badZ"g'/ [5 2 HA 1,65
CP | Cacow 16-04-1-03-228 -a -00 | cp-szmi1 | P m'Od'lsZZt;badz"g'/ lis 2 HA 1,46
Malogoszcz | 16-04-1-01-313 - -00 | cp-szTiL2 | ©F m'Od'ZSZZt;badZ"QV lis 2 HA 4,00
Cacow 16-04-1-03-213 -g -00 | cp-szmie | P m'Od'zszzt;badz"g'/ [5 3 HA 1,13
Cacow 16-04-1-03-219 - -00 | cp-szmiz | P m"°d'2szztéiadz"g" lis 2 HA 0,78
Matogoszcz | 16-04-1-01-31 -b -00 | CP-SZTM1 CPmiodz 3 HA 1,67
zasadz.wielog.1 zabi
Matogoszcz | 16-04-1-01-31 -a -00 | CP-SZTM2 Splsezd 3 HA 4,08
zasadz.wielog.2 zabi
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CP miod.z

RSl zasadz.wielog.2 zabi

Matogoszcz | 16-04-1-01-3 -j -00 HA 1,80

‘ 3

Zakres prac obejmuje:

Woyrciecie, oglowienie lub obragczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi. Drzewa, krzewy
usuwane w czasie czyszczen poZznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosnacych w
sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania
czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w
czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wiasnosci.

0O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnoSci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzgdzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dzial II - OCHRONA LASU

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna (0-ZGRYZC, 0-ZGRYZM)

I1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do nakladania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:
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e gat. So, ]d i Sw nalezy réwnomiernie nanie$¢ repelent na igty otaczajace paczek szczytowy
prawidtowo wyksztatconego pedu gltéwnego na nie mniej niz 80% drzewek na

zabezpieczanej powierzchni.

Srodek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiajacy.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach: pazdziernik, listopad 2020 r. przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadow).

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

Grupa . Kod " Stopien n
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci JM. | llosé
Cacéw | 16-04-1-03-156 -c -01 | ZAB-REPEL | Z2Pezp.uprprzy 1 HA | 1,86

uzyciu repelen
Cacéw | 16-04-1-03-157 -b -02 | ZAB-REPEL | Z@Pezp.uprprzy 1 HA | 087

uzyciu repelen
Cacow 16-04-1-03-157 - -01 | ZAB-REPEL | Z3Dezp.uprprzy 1 HA | 1,00

uzyciu repelen
Cacéw | 16-04-1-03-157 -k -01 | ZAB-REPEL Zj‘zbj’czig'fepgé?;y 1 HA | 0,28

0-ZGRYZC

Cacow | 16-04-1-03-199 -a -00 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy 1 HA | 1,36

uzyciu repelen
Cacow | 16-04-1-03200 -d -00 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy 1 HA | 0,96

uzyciu repelen
Cacéw | 16-04-1-03-213 -g -00 | ZAB-REPEL | Z@bezp.upr.przy 1 HA | 0,49

uzyciu repelen
Cacéw | 16-04-1-03-225 -g -01 | ZAB-REPEL | ZaPezp.upr.przy 1 HA | 1,49

uzyciu repelen
0-ZGRYZC HA | 831

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez:

4) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona 0
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete

zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

UWAGI:
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia do pracy ze sSrodkami ochrony roslin.
I1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
7 AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie TSZT
drzewek
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.

zalozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajgcy ochrone paczka wierzchotkowego.
Zabezpieczone zostang drzewka rosnace na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w ilosci nie
mniejszej niz 50%, rownomiernie rozmieszczone na powierzchni.
Materiaty zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: paZdziernik - listopad 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Sige Lesnictwo Adres KOd. . Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
zabezp.upraw
Malogoszoz | 16-04-1-01-18 - -00 | ZAB-UPAK | *P07% O 1 TSZT| 4,00
Matogoszcz | 16-04-1-01-19 -c -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TszT| 6,00
przed zw.pakutowa
Matogoszcz | 16-04-1-01-22 -g -00 | ZAB-UPAK przzezbgjvpb‘;ﬁ’(ﬁ‘gwa 1 TSZT| 4,00
0-ZGRYZM :
Matogoszcz | 16-04-1-01-3 -h -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT| 1,60
przed zw.pakutowa
Malogoszcz | 16-04-1-01-8 -i -00 | ZAB-UPAK DY 1 TSZT| 0,60
przed zw.pakutowa
Matogoszcz | 16-04-1-01-9 -d -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT| 0,80
przed zw.pakutowa
0-ZGRYZM TSZT| 17,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach préobnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego

zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Wykladanie pulapek na ryjkowce (0-ZWRY]JK)

I1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykonanie dotka o $rednicy 30 cm i glteboko$ci 30 cm, o wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wtozenie krazkow do przygotowanych
dotkéw.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Materiatl na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2020 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

EzE Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01-312 -f -99 PUL-RYJ wykt. putapek na 1 SzT | 24,00
ryjkowce
Malogoszcz | 16-04-1-01-314 -i -00 | PUL-RYJ wykd. Pk“"apek na 1 szT | 20,00
0-ZWRYJK ryjrowce
Cacow | 16-04-1-03-157 - -01 PUL-RYJ wyki. putapek na 1 SzT | 100,00
ryjkowce
Cacow | 16-04-1-03-222A -g -00 |  PUL-RYJ wyki. putapek na 1 SZT | 312,00
ryjkowce
0-ZWRYJK SzT | 456,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Badanie zapedraczenia gleby (0O-PROGNG)

11.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiazujaca Instrukcja Ochrony Lasu: Tom II § 22 -
Kontrola wystepowania szkodnikéw korzeni tj. w szczego6lnoSci:
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1) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gteboko$ci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,
2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikdw z nasyconym wodnym roztworem soli
kuchennej oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

3) zakopanie do

tu i wyréwnanie powierzchni.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 30 wrzes$nia 2020 r., a w przypadku prognozowania
wystgpienia zagrozenia w roku 2020 dopuszcza sie termin wiosenny zgodnie z zapisami IOL §
21 pkt. 2. O terminie rozpoczecia prac decyduje Les$niczy.

Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - Kod . . | Stopien x
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Cacow | 16-04-1-03-250 -c -00 | SZUK-PEDR | _ d;""ciaerr‘]'g b 1 SzT | 20,00

O-PROGNG Pe o gevy
Cacow 16-04-1-03-251 f -00 | SZUK-PEDR ! 1 SZT | 15,00

zapedraczenia gleby
O-PROGNG SZT | 35,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan, co do ilo$ci, jakosci

zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego

zostanie spor

zadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole (0-PROGNS)

I1.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadow w $ciole SZT
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikoéw pierwotnych
sosny (metodg 10 powierzchni lub podokapowa3) tj. w szczegdlnoSci:

27 | Strona




a) metoda 10 powierzchni
przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gtebokos¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,
zebranie owaddw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

b) metoda podokapowa
wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajacej zarys jego korony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu Sciétki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20 cm na
wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpocza¢ od zewnetrznej czesci
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,
zebranie owad6w z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecno$ci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci.

CIMEE) Lesnictwo Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynn. trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01- - - | SZUK-OWAD | Probne p‘;zizéligg""owad'w 1 szT| 8,00
O-PROGNS - -
Cacow | 16-04-1-03- - -| SZUK-OWAD | Probneposzukiw.owad.w 1 |szT| 600
Sciotce
O-PROGNS SZT | 14,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT] (partii kontrolnej)
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jako$ci i

zgodnosci ze zleceniem,

2) ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

28 | Strona



Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego miejsc znajdujacych sie na terenie lesnictwa.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ 0,5 m (z doktadnoscig do +/-
5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatka na calym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min.
4 szt.) przybijajgc do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg
kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone réwnomiernie wzdtuz stupka. Skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przeset i za pomocg skobli lub gwoZzdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potgczona (poszczegélne odcinki) oraz
szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutow
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie
uszkodzonych punktowo fragmentow siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od
podioza do goérnej krawedzi siatki nie byta nizsza od parametréw technicznych wygradzanej
siatki.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od
stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w
linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach.

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazda zabezpieczong
powierzchnie o ciggtej granicy, wg zataczonego schematu. O miejscach przej$s¢ decyduje
odpowiedzialny terytorialnie le$niczy.
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Schemat budowy przefazu
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Materiaty zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
e Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig,
trwatoScia oraz szczelno$cia oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej pochodzacej
z uprzednio zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajgcego nowe;j siatki leSnej.
Pozostate materialy - gwoZdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki -
zapewni Wykonawca.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od
wrze$nia do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - Kod .. | Stopien -
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé¢
Malogoszcz | 16-04-1-01-11 -a -00 | GRODz-sN | 9rodzenie upraw 1 HM 6,00
siatkg niziny
A0 o y grodzenie upraw
Matogoszcz | 16-04-1-01-27 -i -00 GRODZ-SN siatka niziny 1 HM 6,00
4O L : grodzenie upraw
Matogoszcz | 16-04-1-01-314 -i -00 GRODZ-SN siatka niziny 1 HM 3,00
0-GRODZN | Matogoszcz | 16-04-1-016 -d -00 | GRODz-sN | 9rodzenie upraw 1 HM 9,00
siatkg niziny
Malogoszcz | 16-04-1-01-6 -g -00 | GRODz-SN | 9rodzenie upraw 1 HM 4,00
siatkg niziny
Malogoszcz | 16-04-1-01-8 -a -00 | GRODz-sN | 9rodzenie upraw 1 HM | 12,00
siatkg niziny
Cacéw | 16-04-1-03-157 - -01 | GRODz-gN | 9rodzenie upraw 1 HM | 220
siatkg niziny
O-GRODZN HM 42,20
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjetg technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone odlegtosci zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0-GRODZR)

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZDJ SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw lesnych

2) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,

3) zdjecie i zrolowanie siatki,

4) Zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o Srednicy do 70 cm
nadajaca sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy¢ siatke przeznaczong do zlikwidowania.
Kazda z rolek musi mie¢ przypietg metryke z informacja: oddziat z jakiego pochodzi, dtugosé,

5) rozbiérke przetazéw/ bram,

6) wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkdéw,

7) wyroéwnanie powierzchni gleby,

8) pozostawienie do naturalnego rozktadu stupkéw nienadajacych sie do dalszego wykorzystania

9) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu lesnictwa

10) roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2020 r. - 90% diugosci
rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do korica roku 2020.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

it Lesnictwo Adres KOd, . NaZWE} . Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci czynnosci | trudnosci

Malogoszcz | 16-04-1-01-11 -a -00 | zDJ SIATK | Z2digcie siatki 1 HM 6,00
ogrodzeniowej

O-GRODZR | Matogoszcz | 16-04-1-01-17 -d -00 | zDJ SIATK | 2diecie siatki 1 HM 4,50
ogrodzeniowej

Malogoszcz | 16-04-1-01-23 - -00 | zDJ SIATK | Z2diecie siatki 1 HM 11,00
ogrodzeniowej
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Malogoszcz | 16-04-1-01-33 -c -00 | zDJ SIATK | Z2diecie siatki 1 HM 8,70
ogrodzeniowej
Malogoszcz| 16-04-1-01-8 -f -00 | zDJ SIATK | Z2diecie siatki 1 HM 3,50
ogrodzeniowej
Malogoszcz | 16-04-1-01-8 -g -00 | zDJ SIATK | Z2digcie siatki 1 HM 1,80
ogrodzeniowej
0-GRODZR HM 35,50
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyrdéwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia

ilo$ci materialéw odzyskanych z rozbidrki.

Realnie wykonane i pomierzone odlegtosci zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIN)

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7 AW-BUD Wyw1eszan1e nowych budek legowych i schronéw dla S7T
nietoperzy

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

wylotowym skierowanym na wschod lub potudniowy wschod.

Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

1) odbior budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,
2) rozwiezienie budek legowych/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,
3) przymocowaniu budki legowej/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysoko$ci 3-4 m otworem

Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa Lesnictwo Adres KOd, . Nazwa’ . Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci czynnosci trudnosci
O-BUDKIN | Cacow 16-04-1-03- ZAW-BUD | f02WIeSz.zawIesz. 1 szT 10,00
skrzyn. legow.
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIS)

1.9
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

Zakres prac obejmuje:

1) dojazd do budek legowych/schronéw dla nietoperzy na terenie le$nictwa

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych/schronéw dla nietoperzy z pozostatosci po
legach, itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin lub
torfu,

5) zebranie elementéw pochodzgcych ze zniszczonych budek legowych/schronéw dla nietoperzy i
przekazanie ich Zamawiajacemu.

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

e Lesnictwo Adres ot g Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01- - - | CZYSZ-BUD | Czysiclze“'e N 1 SzT 50,00
0-BUDKIS skrzynek legowyc
Cacow | 16-04-1-03- - - | CZYSZ-BUD czyszezenie 1 SzT | 60,00
skrzynek legowych
O-BUDKIS SzT | 110,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze

zleceniem,
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2) ilos$¢ budek/schrondw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prace godzinowe w ochronie lasu
(0-BOBRY, 0-ZWRYJK, 0-ZWRY]M, 0-GRODZS, 0-SMIECI, 0-POZ, 0.SPALGAL)

11.10.1 Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry (0-BOBRY)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

wykonanie rozbiérki tam bobréw zlokalizowanych na terenie leSnictwa. Tamy do rozbidrki beda
wyznaczane przez administracje leSnictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace beda
polegaty na rozbiérce tam i wyniesieniu elementéw ich konstrukcji na przylegty teren oraz
réwnomierne roztoZzenie na powierzchni. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji
le$nictwa.

Materiaty i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane beda wg biezacych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2020 r., zZ
uwzglednieniem termindéw na wykonywanie czynno$ci podlegajacych zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowg - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa 2 Kod .. | Stopien aa
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
O-BOBRY | Cacéw 16-04-1-03- - - GODZRH | Prace godz. reczne 1 H 150,00
z zagospod.
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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11.10.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci (0- ZWRYJK)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnos$ci tj. wymiana krazkéw, poprawienie Scian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, uwalnianie organizmoéw pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (w sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego lesSniczego kontroli dotki nalezy zasypaé
(po uprzednim uwolnieniu organizméw pozytecznych) .

Material zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez

Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzes$nia 2020 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - Kod - Stopien x
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Malogoszcz | 16-04-1-01-312 -f -99 | GODz RH | "race godz. reczne 1 H 4,80
z zagospod.
Matogoszcz | 16-04-1-01-314 -i -00 | GODZ RH Pra‘;ezgogé' L%CZ”Q 1 H 4,00
O-ZWRYJK Prace ggdzprgézne
Cacow 16-04-1-03-157 -j -01 | GODZ RH 2 zagospod. 1 H 20,00
. Prace godz. reczne
Cacow | 16-04-1-03-222A -g -00 | GODZ RH 2 zagospod. 1 H 62,40
0-ZWRYJK H 91,20
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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11.10.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRY]M)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez owady,
nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich utylizacje
(np. spalenie). Prace obejma w szczegdlnosci mechaniczng ochrone upraw przed smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujacymi na zasiedlenie przez smolika:
- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, z6ttej lub rudej

- z licznymi $ladami Zerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod kora, w
szyjach korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwac (nie wycinac) i pali¢ lub zrebkowa¢. Zabieg ten powinien
by¢ wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez mtode chrzaszcze.

Le$niczy okres$la lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace beda wykonane pod nadzorem
administracji leSnictwa. Prace beda wykonywane w miare zaistniatych potrzeb, w miesigcach od
maja do wrzesnia 2020r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa 2 Kod .. | Stopien A
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Cacow 16-04-1-03- - - GopzcH |  Pracegodze 1 H | 200
O-ZWRYJIM 5 a9 dg poc.
Cacow 16-04-1-03- - - GODZ RH | "'ace godz. reczne 1 H | 24,00
z zagospod.
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.4 Prace zwigzane z naprawa (konserwacjg) ogrodzen upraw le§nych (0-GRODZS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
36 | Strona




Zakres prac obejmuje:
* dowdz materiatéw na powierzchnie na terenie le$nictwa
* wymiane stup6w na nowe
* naciagniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa na
koszt Wykonawcy. Zuzytg siatke, nienadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zwr6ci¢ do magazynu le$nictwa)
* naprawe lub wymiane bram i przejs¢

* usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegto$¢ min. 0,5
m od grodzenia
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.

Materiaty:

e Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu,
e Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.

Prace planowane do wykonania w miare zaistniatych potrzeb w catym okresie obowigzywania
umowy w 2020 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystapieniu zjawisk
atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

e Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci Stople’n .| J.M. llosé
czynn. trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01- GODZ RH Pra‘;ezgogé' L%CZ”Q 1 H | 150,00
0-GRODZS Prace ggdzprgézne
Cacow 16-04-1-03- GODZ RH 2 zagospod. 1 H 45,00
O-GRODZS H 195,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,

3) zweryfikowanie dtugosci wykonanej konserwacji.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.5 Porzadkowanie terenu le$nego (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
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1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,
2) zbieranie $mieci do workéw oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie

le$niczego.

3) dostarczenie $Smieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca ich roztadunek ze srodkéw
transportowych i zatadunek do kontenera na Smieci.

Worki zapewnia Zamawiajacy.
Prace zlecane beda w catym okresie obowigzywania umowy w 2020 r., w miare zaistniatych

potrzeb.
Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci
Grupa - " .. | Stopien n
czynn. Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZ CH PEES R 1 H 15,00

O-SMIECI ciggnik zagospod.

Cacéw | 16-04-1-03- - -| GODZCH e fpirs 1 H 15,00
ciagnik zagospod.

O-SMIECI H 30,00
I Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci Stople’n SJM. llosé
czynn. trudnosci

Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZRH | "rece 9odz reczne 1 H 150,00
O-SMIECI Z Zagospod.
Cacow |16:041-03- - -| GODzRH | Fracegodz reczne 1 H 150,00
z zagospod.
O-SMIECI H 300,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.6 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu (0-POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczegélnoSci:

1. wyKkonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie rowéw
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek le§nych i tablic informacyjnych,
2. zwalczanie inwazyjnej flory,
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3. pozostate prace, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegotowy zakres prac okresSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Prace wykonywane beda na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego

terytorialnie Le$niczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w 2020
r. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji le$nictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynnoSci

Grupa a Kod 2 Stopien a4
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
Malogoszcz |  16-04-1-01- - - GODZRH | Frace godz reczne 1 H |30,00
0-POZ z zagospod.
Cacow 16-04-1-03- - - GoDz RH | Prace godz reczne 1 H | 30,00
z zagospod.
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.7 Prace zwigzane z utylizacjg pozostatoS$ci pozabiegowych (O-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczaniu szkodnikéw owadzich (kornikéw sosnowych, jodtowych oraz §wierkowych) po przez:

1. wynoszenie i ukltadanie pozostato$ci pozabiegowych (gatezi, wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,

2. jesli istnieje taka potrzeba - zatadunek i przewdz pozostatosci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okre$lonego przez
Zamawiajacego,

3. uzgodnienie terminu spalana pozostatosci pozabiegowych (gatezi wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) z Zamawiajacym,

4. spalenie pozostatosci pozebiegowych z zachowaniem zasad okreslonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem w
lesie.
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5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostatosci pozabiegowych, ktére
powinno trwa¢ do czasu zupelnego wygas$niecia ognia lub obfitego deszczu,
gwarantujacego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace wykonywane bed3 na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie Le$niczego. Prace zlecane bedga w okresie obowigzywania umowy w 2020 r., w

miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

- o - Stopien s
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Matogoszcz | 16-04-1-01- GODZ CH o Pfi“fezgogsz"o g 1 H 10,00
O-SPALGAL agrace g% dzp_ '
Cacow 16-04-1-03- GODZ CH ciagnik zagospod. 1 H 10,00
O-SPALGAL H 20,00
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci P J.M llosé
' trudnosci o

Malogoszcz | 16-04-1-01- GODZ RH Pra‘;ezgogz' reozne 1 H | 100,00

O-SPALGAL —— 2 poc.
Cacow | 16-04-1-03- GODZ RH race godz. reczne 1 H | 100,00

z zagospod.
O-SPALGAL H 200,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.
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Dziatl III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

" KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 1IA, IIAK, IIAU,

[IAUK, 1B, 1IBK, IIBU, [IBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,

POZYSKANIE DREWNA [IDK, 1IDU, IIDUK, I1IA, I1IAK, IIIAU, IIIAUK, IIIB, IIIBK,

(jednostka rozliczeniowa - | IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU,
-— metr sze$cienny IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V,
- (M3)podawany VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN,
z doktadnoscig do dwoch | TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,

miejsc po przecinku) PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK,
UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujgcych zatozen:

d.

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia technologig reczna przy uzyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu
przedmiotu zaméwienia),

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonaweca jest zobowiagzany do realizacji
zlecenia technologig maszynowa w stosunku do co najmniej 70% planowanej migzszo$ci na
kazdej z pozycji cie¢ (pkt. III.1.B opisu przedmiotu zamdwienia),

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie zastrzegl braku mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisanej
w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamdwienia) uwzgledniajac w szczegdblnosci:

- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci i jakosci surowca okreslonych w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

-inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,
szczegblowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz

uktadzie sortymentowym zostaty zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu
zamOdwienia

w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezyta
realizacje zobowiazan wynikajacych z umowy dopuszcza sie zmiany w technologii
pozyskania drewna z zastrzezeniem, Ze zmiana technologii nie bedzie powodowac
niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiajacego
dotyczacych realizacji umowy,

wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ. Technologia pozyskania
drewna, zaré6wno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapisow umowy, zalacznik do
SIWZ nr 8,

wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnosci stuzg jedynie do podania szacowanej
migzszo$ci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec zmianie,
rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowang przez Wykonawce stawka w kazdej z
ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania:
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetlne - rebne

. IA, IAK, 1AW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW
(rebnie I)

[TA, ITAK, ITAU, ITIAUK, 1IB, IIBK, IIBU, [IBUK, IIC, IICK, IICU,
[ICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IIIAU, IITAUKI1IB,
[1IBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK

Pozostate ciecia rebne w ramach rebni
ztoZonych

Trzebieze poézZne i ciecia sanitarno -

selekcyjne (CSS) CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia péZne z

. CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
pozyskaniem masy

DRZEW, DRZEWK, PtAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Ciecia przygodne i pozostate

i. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwos$ci sprzedazy surowca drzewnego,
j-  planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

Stopnie ) o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobno$ci powyzej 200 m3

grubizny na ha

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Il i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdZne

2. Tereny wyzynne i gérskie:

Stopnie

trudnosci | Warunki pracy/rodzaj ciec

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
01 m nad poziomem morza

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

02 - Rebnie czes$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potoZone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
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- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokos$ci powyzej
800 m nad poziomem morza

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1i 11 klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potoZone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

03

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku potoZone
na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
04 starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze I1i 11 klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku na
05 wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pozne

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . . .

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyly i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii:

A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych
CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP

5) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyréobki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),
2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
zleceniu.
3) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.
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4) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnos$ci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznos$ci zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna.

Grupa Stopie Miazszos$¢ drewna

Adres czynno$ci | trudnoSci. oszacowana do

pozyskania [m3]
16-04-1-01-10 -a -00 TWP 3 44,00
16-04-1-01-10 -b -00 TWP 3 31,00
16-04-1-01-17 -c -00 TPP 3 106,00
16-04-1-01-21 -h -00 TPP 2 124,00
16-04-1-01-21 -k -00 TPP 2 44,00
16-04-1-01-21 -1 -00 TPP 3 37,00
16-04-1-01-22 -g -00 TPP 3 85,00
16-04-1-01-23 -g -00 TPP 3 22,00
16-04-1-01-23 -h -00 TPP 3 19,00
16-04-1-01-25 -a -00 TPP 3 57,00
16-04-1-01-25 -d -00 TPP 2 25,00
16-04-1-01-25 -f -00 TPP 2 36,00
16-04-1-01-8 -g -00 iBU 3 30,00
16-04-1-01-9 -b -00 TWP 4 30,00
16-04-1-03-157 -¢ -00 TWP 4 26,00
16-04-1-03-181 -h -00 TWP 4 94,00
16-04-1-03-182 -b -99 A 2 361,00
16-04-1-03-184 -c¢ -00 11BU 3 239,00
16-04-1-03-200 -k -00 IiBU 3 80,00
16-04-1-03-213 -f -00 B 2 106,00
16-04-1-03-217 -b -00 TPP 3 75,00
16-04-1-03-217 -¢ -00 TPP 3 106,00
16-04-1-03-217 -d -00 TPP 3 31,00
16-04-1-03-218 -g -99 IB 2 396,00
16-04-1-03-219 -¢ -00 TPP 3 61,00
16-04-1-03-219 -f -00 TPP 3 89,00
16-04-1-03-219 -g -00 TWP 4 92,00
16-04-1-03-220 -g -00 TPP 3 40,00
16-04-1-03-222 -g -99 IB 1 646,00
16-04-1-03-224 -p -99 IB 1 450,00
16-04-1-03-227 -i -99 IB 2 38,00
16-04-1-03-227 -j -99 TPP 3 260,00
16-04-1-03-228 -f -00 TPP 3 89,00
16-04-1-03-234 -f -00 TWP 4 88,00
Ogolem: 4 057,00
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B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

W przypadkach, w ktorych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia warto$ci surowca drzewnego (np. pozyskanie
drewna WO lisciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna,
ktérego Srednica w dolnym koricu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia
dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie terenu) Zamawiajacy dopuszcza
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy
pilarek spalinowych nie moze przekroczy¢ 30% ogolnej migzszoSci grubizny przewidzianej do
pozyskania w ramach cze$ci zamoéwienia.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania

drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi

4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20

m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek

wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z

ograniczen technologicznych gtowicy tngcej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajace;j

pity fancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu. Wycieciu
podlegaja wylacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzezeniem ,ze w przypadku ciec¢
zupelnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem =z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.
W sytuacjach uniemozlwiajacych $cinke i wyrdbke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostato$ci odczubowe itp.)
prace z pozyskania nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu pilarki spalinowej. Ktody i watki
nalezy posortowac wg. gatunkow, jakosci i $rednic,

2) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP normach

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,
3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan obowigzujgcych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie galezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajgcy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

Grupa Stopien Miazszos$¢ drewna

Adres czynnosci trudnosci. oszacowana do

pozyskania [m3]
16-04-1-01-12 -a -00 11BU 2 158,00
16-04-1-01-12 -b -00 A 2 262,00
16-04-1-01-13 -a -00 TPP 2 60,00
16-04-1-01-13 -b -99 TPP 2 37,00
16-04-1-01-13 -c¢ -00 TPP 2 40,00
16-04-1-01-14 -a -00 TPP 2 90,00
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16-04-1-01-17 -a -00 TPP 2 58,00
16-04-1-01-17 -b -00 TPP 2 86,00
16-04-1-01-24 -g -00 TPP 2 131,00
16-04-1-01-36 -a -99 A 2 77,00
16-04-1-01-36 -b -99 A 2 119,00
16-04-1-01-36 -c -99 A 2 218,00
16-04-1-01-13 -f -99 TPP 1 57,00
16-04-1-01-13 -g -00 TPP 2 37,00
16-04-1-01-315 -f -00 IB 1 602,00
16-04-1-03-183 -a -99 IB 1 467,00
16-04-1-03-183 -a -99 TPP 1 367,00
16-04-1-03-183 -b -99 IB 2 296,00
16-04-1-03-183 -b -99 TPP 2 213,00
16-04-1-03-197 -b -00 TPP 2 62,00
16-04-1-03-197 -j -00 TPP 1 60,00
16-04-1-03-221 -h -99 TPP 1 312,00
16-04-1-03-221 -i -00 TPP 2 62,00
16-04-1-03-226 -d -99 TPP 1 30,00
16-04-1-03-226 -g -00 TPP 2 66,00
16-04-1-03-226 -j -00 TPP 2 109,00
16-04-1-03-227 -f -00 TWP 1 99,00
16-04-1-03-227 -j -99 IB 1 441,00
16-04-1-03-232 -i -00 IB 1 290,00

Ogolem: 4 906,00

C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A
lub/i B.

Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktoérych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é wykorzystania pilarki
lub/i maszyny wielooperacyjne;.

. Miazszo$¢ drewna
Grupa Stopien

Adres - s oszacowana do
czynno$ci | trudnosci .

pozyskania [m3]
16-04-1-01- - - PTP 3 205,00
16-04-1-01- - - PTW 4 50,00
16-04-1-01- - - PR 3 140,00
16-04-1-01-5 -j -00 iBU 3 206,00
16-04-1-01-8 -f -00 1BU 3 169,00
16-04-1-01-17 -d -00 1BU 3 579,00
16-04-1-01-17 -f -00 B 2 94,00
16-04-1-01-24 -f -00 TPP 2 98,00
16-04-1-01-33 -a -00 B 3 116,00
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16-04-1-01-33 -d -00 A 2 147,00
16-04-1-01-11 -h -00 B 3 353,00
16-04-1-01-39B -ax -00 TWP 4 6,00
16-04-1-01-39B -jx -00 TPP 3 45,00
16-04-1-01-39B -kx -00 TWP 4 9,00
16-04-1-01-76A -a -00 TWP 4 2,00
16-04-1-01-76A -b -00 TPP 3 36,00
16-04-1-01-76A -c -00 TPP 3 18,00
16-04-1-01-76A -d -00 TPP 3 9,00
16-04-1-01-76A -f -00 TPP 3 22,00
16-04-1-01-76A -j -00 TPP 3 37,00
16-04-1-01-76A -k -00 TPP 3 23,00
16-04-1-01-76A -p -00 TWP 3 10,00
16-04-1-03- - - PTW 4 50,00
16-04-1-03- - - PR 3 300,00
16-04-1-03- - - PTP 3 350,00
Ogolem: 3074,00

Tabela nr 4. Og6lny uktad sortymentowy drewna wg grup czynno$ci na wszystkich pozycjach
ciet:

Szr;npna, Adres lesny glaste Iglaste Cisclaste Lisciaste Razem
S2A [s3B|s4| w S2A | s4 | w
16-04-1-01-315 f -00 | 61 30| 509| 600 2 2 602
16-04-1-03-183 -a -99 | 56 14| 397| 467 467
16-04-1-03-183 -b -99 | 29 9| 252| 290 3| 3 6 296
16-04-1-03-218 -g -99 | 39 12| 343| 394 2 2 396
IB | 16-04-1:03222 g -99| 60 19| 524| 603 21| 18] 4 43 646
16-04-1-03-224 -p -99 | 67 19| 360| 446 2| 2 4 450
16-04-1-03-227 - -99 4 2| 31 37 1 1 38
16-04-1-03-227 - 99 | 43 23| 368| 434 2| 5 7 441
16-04-1-03-232 - -00 | 43 9| 238| 290 290
Razem: |B 402 137[3022| 3561 28| 33| 4 65| | 3626
16-04-1:01-12 -b -00 | 36 14| 161| 211 39| 7] s 51 262
16-04-1-01-33 -d -00 | 14 14| 111 139 5| 3 8 147
ija | 16-04-1-01-36 -a -99 6 2| 38 46 16| 3| 12 31 77
16-04-1-01-36 b -99 | 13 5| 86| 104 11] 1] 3 15 119
16-04-1:01-36 ¢ 99 | 21 9| 145| 175 34| 4| s 43 218
16-04-1-03-182 -b -99 | 43 15| 300| 358 3 3 361
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Razem: llIA

133 59| 841| 1033] | 105| 21| 25 151] | 1184
16-04-1-01-11 -h 00 | 25 7| 81| 113] | 136] 37| 67 240 353

B | 16-04-1:01-17 - -00 8 3| 59 70 17| 2| s 24 94
16-04-1:01-33 -a -00 | 12 6| 98| 116 116
16-04-1-03-213 f -00 | 16 3| 39 58 16| 12| 20 48 106
Razem: |lIB 61 19| 277| 357 169| 51| 92 312 669
16-04-1-01-12 -a -00 | 44 6| 83| 133 19] 2| 4 25 158
16-04-1-01-17 -d -00 | 144 68| 249| 461 73| 25| 20 118 579
16-04-1:01-5 - -00 25 17| 126| 168 27| 11 38 206

WBU | 16-04-1-01-8 - -00 16 5| 137| 158 7| 4 11 169
16-04-1-01-8  -g -00 1 5 6 16| 8 24 30
16-04-1-03-184 -¢ -00 | 27 7| =3 87 59| 50| 43 152 239
16-04-1-03-200 -k -00 8 4] 22 34 23| 15| 8 46 80
v IR 265 107| 675 1047 224|115| 75 414| | 1461

bR 16-04-101- - - 40 20| 60| 120 10| 10 20 140
16-04-1-03- - - 80 20| 200| 300 300

Razem: PR 120 40| 260| 420 10| 10 20 440

TP 16-04-1-01- - - 50 30| 55| 135 45| 25 70 205
16-04-1-03- - - 100 20| 230| 350 350

REPEE PUP 150 50| 285| 485 45| 25 70 555

oty | 1604101 - - 30 10 40 10 10 50
16-04-1-03- - - 30 20 50 50

Razem: PTW 60 30 90 10 10 100
16-04-1-01-13 -a -00 | 13 3| 44 60 60
16-04-1-01-13 -b -99 7 3| 20 30 5| 2 7 37
16-04-1-01-13 ¢ -00 | 12 2| 26 40 40
16-04-1-01-13 f -99 | 14 4| 37 55 2 2 57

TPP | 16.04-1-01-13 -g -00 9 9 26| 2 28 37
16-04-1-01-14 -a 00 | 25 3| 60 88 2 2 90
16-04-1:01-17 -a -00 | 30 2| 23 55 2| 1 3 58
16-04-1-01-17 -b -00 | 23 2| =3 78 2| 2| 4 8 86
16-04-1-01-17 -¢ -00 | 50 50 46| 10 56 106
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16-04-1-01-21 -h -00 25 4 55 84 30 5 5 40 124
16-04-1-01-21 -k -00 21 1 21 43 1 1 44
16-04-1-01-21 -l -00 22 22 10 5 15 37
16-04-1-01-22 -g -00 30 30 48 4 3 55 85
16-04-1-01-23 -g -00 12 1 6 19 3 3 22
16-04-1-01-23 -h -00 17 17 2 2 19
16-04-1-01-24 -f -00 60 3 30 93 5 5 98
16-04-1-01-24 -g -00 60 4 60 124 6 1 7 131
16-04-1-01-25 -a -00 16 22 38 3 3] 13 19 57
16-04-1-01-25 -d -00 15 8 23 2 2 25
16-04-1-01-25 -f -00 20 1 9 30 2 4 6 36
16-04-1-01-39B -jx -00 43 2 45 45
16-04-1-01-76A -b -00 35 1 36 36
16-04-1-01-76A -c -00 18 18 18
16-04-1-01-76A -d -00 9 9 9
16-04-1-01-76A -f -00 22 22 22
16-04-1-01-76A -j -00 36 36 1 1 37
16-04-1-01-76A -k -00 23 23 23
16-04-1-03-183 -a -99 50 4] 311 365 2 2 367
16-04-1-03-183 -b -99 30 4| 175 209 2 2 4 213
16-04-1-03-197 -b -00 10 2 50 62 62
16-04-1-03-197 - -00 10 10 40 60 60
16-04-1-03-217 -b -00 70 5 75 75
16-04-1-03-217 -c -00 100 6 106 106
16-04-1-03-217 -d -00 5 2 5 12 13 6 19 31
16-04-1-03-219 -c -00 54 7 61 61
16-04-1-03-219 -f -00 80 9 89 89
16-04-1-03-220 -g -00 30 10 40 40
16-04-1-03-221 -h -99 50 10| 250 310 2 2 312
16-04-1-03-221 -i -00 16 4 42 62 62
16-04-1-03-226 -d -99 5 25 30 30
16-04-1-03-226 -g -00 12 3 51 66 66
16-04-1-03-226 -] -00 23 6 80 109 109
16-04-1-03-227 - -99 48 12| 200 260 260
16-04-1-03-228 -f -00 82 7 89 89
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REZEE VPP 956 103]1703| 2762| | 593| 87| 29 709| | 3471
16-04-1-01-10 -a -00 | 34 34 10 10 44
16-04-1:01-10 -b -00 | 15 15 14| 2 16 31
16-04-1-01-39B -ax -00 2 2 3] 1 4 6
16-04-1-01-39B  -kx_-00 2 2 4| 3 7 9
16-04-1-01-76A -a_-00 2 2 2
Twp | 16:04-1-01-76A -p -00| 10 10 10
16-04-1:01-9 -b 00 | 11 11 15| 4 19 30
16-04-1-03-157 -c_-00 21| 5 26 26
16-04-1-03-181 -h -00| 87| 3| 2 92 2 2 94
16-04-1-03-219 -g -00| 70| 2| 2 74 14| 4 18 92
16-04-1-03-227 f 00 | 95| 1 96 2] 1 3 99
16-04-1-03-234 -f -00 77| 11 88 88
Razem: TWP 326| 6| 4 336 160| 35 195 531
Razem pakiet 2473| 6|549|7063|10091| |1344|377|225| 1946| | 12037

Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie wykonywanych
prac:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych
na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty
$ciete na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
muszg by¢ niezwlocznie uprzatniete. W ramach realizowanych zabiegdéw wykonawca we
wtlasnym zakresie zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych
w zasiegu linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych, dokonywania uzgodnien z
wlasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych na
zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami,
uprawami itp. (z wytgczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych
stawek.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowigzujgcego wzoru lezy
po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajagcy. Wykonawca umieSci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog leSnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej
pozycji.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, sposéb oznakowania drzew
do wyciecia, przebieg szlakéw operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i podrost
podlegajace ochronie, fragmenty wylaczone z pozyskania maszyng wielooperacyjng, miejsca
sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska wymagajace ochrony, inne
informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
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publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic do kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww.
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi zatgcznik do
pierwszego zlecenia dla danej pozycji cieé.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriéw prawidtowej
gospodarki lesnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, $rodkow,
materiatéw oraz technologii zapewniajacych ochrone $rodowiska naturalnego ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych
drzew le$nych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegblnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobag przekazujaca
zlecenie prac.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajacego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna
by¢ zakoniczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - $ciggnieciem przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajagce z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu” podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajacej z
niewta$ciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli
Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie Jedrzejow w dniu
stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego Zadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

Wykonawca bedzie brat udzial w odbiérce drewna podczas wykonywania czynnosci
pomiarowych (np. pomiar dlugosci przy pomocy taSmy mierniczej, zaznaczenie $rednicy
Srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna). Przy odbiérce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych
korekt w manipulacji surowca.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szescienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku).

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrdébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ
(Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1.

Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
Redukcja na kore wg obowigzujacych norm i przepiséw. W przypadkach w ktérych pomiar
$rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera)
pomiar Srednicy dokonany bedzie bez kory.

Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

Pomiar iloSci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.
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5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ le$niczy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji [stotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatgcznika
do wzoru umowy). Odbiér czeSciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia
Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu pozyskania drewna beda zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektorych
»sezonowych” sortymentoéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szk6d Zamawiajacy moze zmienic¢
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% warto$ci prac
z zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

) KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa - metr sze$cienny (m3) ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
IIL.2 podawany z doktadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz ciec¢
prowadzonych w rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB)
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg poruszac¢ sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Illo$¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezpos$rednio zwigzana z ilo$cig pozyskanego drewna.
Na podstawie szacunkéw brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w ilosci 12037 m3.
Zrywka drewna obejmuje:

a. zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach skladowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usungc.

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje
le$nictwa miejsca sktadowania,

c. utozenie zerwanego drewna w mygly lub stosy w miejscu i sposéb wskazany przez
le$niczego

d. przywrdécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych i
drég lesnych, rowow, koryt rzek, przepustéw, potokoéw i ciekéw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

3. ustala sie, ze tgczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objeta zabiegiem,
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4. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca

zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

6. mygly oraz stosy drewna nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem,

7. plaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i
pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do
powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach zgodnie z Instrukcja BHP.
Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych z wlasciwym zabezpieczeniem. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach
nalezy uktadaé w stosach na przemian grubszymi konicami (nie dotyczy drewna WK).
Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy
mierniczej. Watki i szczapy nalezy uklada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokos$ci stosu
dla drewna S2 i S4. Wielko$ci stosow oraz ich rodzaje zostang ustalone przez
wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

8. zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartos$ci pozyskanego drewna w skutek
jego deprecjacji zwigzanej z opdéznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych
powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy
rzeczywistg warto$cig sprzedanego drewna, a warto$ciga drewna, ktéra mogla zostac
osiagnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

9. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowq i
opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowéw odwadniajagcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég leSnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

10. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwloki po pozyskaniu drewna w

sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.
Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych Srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zaméwienia. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ S$rednig diugo$¢ planowanych przejazdéw dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

U1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
11 i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.
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Tabela nr 5. Strefy trudnosci i odlegto$ci zrywki na pozycjach cie.

Cacow 16-04-1-03-183 -a -99 1 100 100
Cacow 16-04-1-03-183 -b -99 2 100 100
Cacow 16-04-1-03-218 -g -99 1 100 100
Cacéw 16-04-1-03-222 -g -99 1 200 200
1B Cacéw 16-04-1-03-224 -p -99 1 100 100
Cacow 16-04-1-03-227 -i -99 1 100 100
Cacow 16-04-1-03-227 -j -99 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-232 -i -00 1 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-315 -f -00 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-182 -b -99 2 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-12 -b -00 1 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-33 -d -00 2 700 700
A Matogoszcz 16-04-1-01-36 -a -99 2 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-36 -b -99 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-36 -c -99 1 500 500
Cacow 16-04-1-03-213 -f -00 2 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-11 -h -00 1 200 200
e Matogoszcz 16-04-1-01-17 -f -00 1 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-33 -a -00 2 600 600
Cacow 16-04-1-03-184 -c -00 2 200 200
Cacow 16-04-1-03-200 -k -00 2 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-12 -a -00 2 200 200
11BU Matogoszcz 16-04-1-01-17 -d -00 2 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-5 - -00 2 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -f -00 1 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -g -00 2 300 300
Cacow 16-04-1-03- - - 2 500 500
R Matogoszcz 16-04-1-01- - - 2 500 500
Cacow 16-04-1-03- - - 2 500 500

PTP
Matogoszcz 16-04-1-01- - - 2 500 500
Cacéw 16-04-1-03- - - 2 500 500

PTW
Matogoszcz 16-04-1-01- - - 2 500 500
TPP Cacow 16-04-1-03-183 -a -99 1 200 200
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Cacow 16-04-1-03-183 -b -99 200 200
Cacow 16-04-1-03-197 -b -00 100 100
Cacow 16-04-1-03-197 -j -00 100 100
Cacéw 16-04-1-03-217 -b -00 600 600
Cacéw 16-04-1-03-217 -c -00 600 600
Cacow 16-04-1-03-217 -d -00 500 500
Cacow 16-04-1-03-219 -c¢c -00 100 100
Cacow 16-04-1-03-219 -f -00 400 400
Cacéw 16-04-1-03-220 -g -00 400 400
Cacéw 16-04-1-03-221 -h -99 200 200
Cacow 16-04-1-03-221 -i -00 300 300
Cacow 16-04-1-03-226 -d -99 400 400
Cacow 16-04-1-03-226 -g -00 400 400
Cacéw 16-04-1-03-226 -j -00 200 200
Cacow 16-04-1-03-227 - -99 200 200
Cacow 16-04-1-03-228 -f -00 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -a -00 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -b -99 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -c -00 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -f -99 600 600
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -g -00 900 900
Matogoszcz 16-04-1-01-14 -a -00 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-17 -a -00 600 600
Matogoszcz 16-04-1-01-17 -b -00 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-17 -c -00 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-21 -h -00 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-21 -k -00 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-21 -l -00 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-22 -g -00 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-23 -g -00 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-23 -h -00 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-24 -f -00 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-24 -g -00 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-25 -a -00 1000 1000
Matogoszcz 16-04-1-01-25 -d -00 200 200
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Matogoszcz 16-04-1-01-25 -f -00 1 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-39B -jx -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-76A -b -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-76A -c -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-76A -d -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-76A -f -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-76A - -00 1 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-76A -k -00 1 100 100

Cacéw 16-04-1-03-157 -c -00 2 700 700

Cacéw 16-04-1-03-181 -h -00 2 100 100

Cacow 16-04-1-03-219 -g -00 2 300 300

Cacow 16-04-1-03-227 -f -00 1 200 200

Cacow 16-04-1-03-234 -f -00 2 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-10 -a -00 1 200 200

TWP
Matogoszcz 16-04-1-01-10 -b -00 1 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-39B -ax -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-39B -kx -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-76A -a -00 2 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-76A -p -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-9 -b -00 1 300 300
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szescienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone wspdélnie dla grup czynnosci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarkg) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3q) jedna czynnoscia ZRYWKA bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania
drewna na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego drewna. Kod czynnosci
ZRYWKA stuzy jedynie do podania migzszos$ci grubizny planowanej do zrywki i w Zaden sposob
nie okre$la wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowiazujacej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu
zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okres$la sie zgodnos¢
wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: cato$¢ pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych
sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w cato$ci na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej lub S4 pozyskane
kosztem nabywcy).

Odbidr prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatacznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci
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przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.
0dbior czesciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. Powyzszy dokument
bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robot.

Prace z zakresu zrywki drewna beda zlecane w rozmiarze zbliZonym do uptywu czasu. Jedynie w
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»sezonowych” sortymentow, konieczno$¢ usuniecia powstatych szk6d Zamawiajacy moze zmienic¢
rozmiar zlecanych prac do wielkos$ci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% wartosci prac
z zakresu zrywki wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

Lp. - KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI
V.1 Pozyskanie choinek
(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H) CHOINKIL / GODZ RH (H), POZ-CHOIN(SZT)
podawana z doktadno$cia do jednego miejsca po
przecinku)

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie wskazanych przez le$niczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez lesniczego miejsce sktadowania,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 10szt. tj.0,5 godziny na jedng choinke. Pozyskanie
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2019 r. Pracochtonno$¢ w/w prac
zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadle$niczego Nadle$nictwa Jedrzejow z
dn. 31.12.2015r.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.

Wykonane prace bedg dokumentowane przez le$niczego Zestawieniem Wykonanych Prac,

ktore bedzie podstawg do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robot.
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Dzial V- OCHRONA P.POZ
Utrzymanie dojazdéw pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
U-UTRZYDP Utrzymanie dojazdéw pozarowych KMTR

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie yA
wymaganiami technicznymi dojazdéw pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szerokosci, odstep pomiedzy koronami
drzew do wysokosci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ beda czynnosci
zwigzane z wycinaniem podszytéw i podrostow wchodzacych w $wiatlto skrajni dojazdow
pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokosci skrajni dojazdu pozarowego), przy
uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2020 r., nalezy wykonywac w terminach okreslonych
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzgdzanych przez witasciwych terytorialnie
le$niczych.

Szczegbdtowy rozmiar prac wg czynno$ci

il Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé

czynn. czynnosci trudnosci
Mafogoszcz |  16-04-1-01- - - U-UTRZYDP U”Zdy(;‘.”aazrzj'e S(')‘zraln' 1 KMTR | 3,17

UT-DROGIP o ) .'pk _
Cacow 16-04-1-03- - - | U-UTRzypp | ~"2ymame sxan 1 KMTR | 6,90
dojazd. poz
UT-DROGIP KMTR | 10,07
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dlugosci (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.).

Realnie wykonane i pomierzone dtugosci zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokdét Odbioru Robot”.

Pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)

V.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
GODZ PP Prace godzinowe ciggnik ppoz. H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dzialan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
le$nictwa itp. Czynno$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane beda telefonicznie
przez le$niczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnosci i gotowosci do akcji ga$niczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowos$ci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w
Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na poczatek kwietnia, a
jej zakonczenia na koniec wrze$nia.

- udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem le$nym typu LPZ w akcji gasniczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby wokét
pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwlocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leSniczego odpowiedzialnego za tereny, na ktérych
wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji gas$niczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistniatych potrzeb, w catym okresie trwania umowy, zZ
nasileniem na miesigce od marca do pazdziernika 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Grupa czynn. | Lesnictwo Adres oa . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynnosci trudnosci

Malogoszcz | 16-04-1-01- - - | Gopz pp | Frace gggzihrffg”'k 1 H | 300

OCHRP | P-POZAR 5 PP f—
Cacow | 16-04-1-03- - - | GODz pp | " '2¢€godz. ciagni 1 H | 5,00

.ppoz.inne

OCHRP P-POZAR H | 8,00
. - Kod . . | Stopien s
Dziat Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci JM. | llosé
Matogoszcz | 16-04-1-01- - - | GODZ RH Pra‘;ezgogz' B%CZ”G 1 H | 30,00

OCHRP P-POZAR Prace ggdzprec;zne
Cacow 16-04-1-03- - - | GODZRH 2 zagospod. 1 H 50,00
OCHRP P-POZAR H | 80,00

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Realnie wykonanie zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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