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Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 5 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię 
wykonawstwa oraz procedurę odbioru prac  

 

Dział I – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 

Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych  

 

Prace mają na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych. 

Standardowe prace obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion 
drzew i krzewów, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed 
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez osłony z włókniny, mat, lub materiału 
organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu 
zwalczanie chwastów. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach 
ich produkcji. Szkółkowanie sadzonek i zrzezów. Prace związane z deszczowaniem 
powierzchni produkcyjnej szkółki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu  
i załadunek 

 

I.1 (Kod grupy czynności: SL_UPR, SL-UGÓRC, SL_NAW, SL-PODC, SL_WYJM) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiędzy sadzonkami AR 

BRON-SC Bronowanie gleby  AR 

ORKA-SC Orka pełna AR 

SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR 

WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem  AR 

WYC-SC Wyciskanie rządków siewnych AR 

WŁÓK-SC Mechaniczne włókowanie powierzchni AR 

WAŁ-SC Wałowanie po orce 1 raz AR 

Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_UPR 

LEŚNA                          06-  -  /                 SPUL-C 1 AR 2900,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 BRON-SC   1 AR 320,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 ORKA-SC   1 AR 540,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WYC-SC    1 AR 70,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WŁÓK-SC   1 AR 150,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WAŁ-SC 1 AR 100,00 

SL-UGÓRC LEŚNA                          06-  -  /                 SPUL-SC   1 AR 640,00 
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LEŚNA                          06-  -  /                 BRON-SC   1 AR 320,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 ORKA-SC 1 AR 640,00 

SL_NAW 
LEŚNA                          06-  -  /                 BRON-SC   1 AR 720,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 ORKA-SC 1 AR 360,00 

SL-PODC LEŚNA                          06-  -  /                 WYOR-CK   1 AR 160,00 

SL_WYJM LEŚNA                          06-  -  /                 WYOR-CK   1 AR 180,00 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, uprawę gleby, zbiór, wyciskanie rządków 
siewnych, wywóz pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce 
przez Leśniczego szkółkarza, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla 
czynności SPUL-C obejmuje także udział pracownika pomocniczego. Dla czynności WYOR-CK 
obejmuje bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu 
korzeni. 
Spulchnianie gleby na międzyrzędach z wykorzystaniem ręcznych narzędzi (haczki, motyki, 
pazurki). 
 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

 

I.2 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_POZ, SL_NAW) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3P  

NAW-MINER Nawożenie mineralne w sadzonkach –wykonywane ręcznie AR 

SIEW-NC Wysiew nawozów startowo-mechaniczny HA 

Jednostka rozliczeniowa – M3P, AR, HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_POZ LEŚNA                          06-  -  /                 SIEW-KC   1 M3P 250,00 

SL_KONT 

LEŚNA                          06-12-20/01               NAW-MINER 1 AR 2,00 

LEŚNA                          06-12-20/02               NAW-MINER 1 AR 2,00 

LEŚNA     06-12-20/03               NAW-MINER 1 AR 2,00 

LEŚNA     06-12-20/04               NAW-MINER 1 AR 1,20 

SL_NAW LEŚNA                          06-  -  /                 SIEW-NC   1 HA 7,20 

 
Zakres prac obejmuje:  
Dostarczenie nawozu bądź kompostu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek 
i dowóz), rozrzucenie lub rozsianie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni, 
wymieszanie nawozu z glebą, uprzątnięcie opakowań na wskazane przez leśniczego miejsce na 
szkółce. Przy czynnościach wykonywanych mechanicznie, czynności obejmują także 
zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu po skończonej pracy oraz 
odstawienie go do miejsca postoju. 
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Materiał zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu 
wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.3 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL-ZWGRZC)  

 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciągnikowym HA 

OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA 
Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                          06-12-20/01               OPR-PSPAL 1 HA 0,02 

LEŚNA                          06-12-20/02               OPR-PSPAL 1 HA 0,02 

LEŚNA     06-12-20/03               OPR-PSPAL 1 HA 0,02 

LEŚNA     06-12-20/04               OPR-PSPAL 1 HA 0,01 

SL-ZWGRZC 

LEŚNA                          06-01-20/04               OPR-SC 1 HA 0,60 

LEŚNA                          06-01-20/08               OPR-SC 1 HA 1,08 

LEŚNA     06-02-20/03               OPR-SC 1 HA 0,50 

LEŚNA     06-03-20/02               OPR-SC 1 HA 1,10 

LEŚNA                          06-04-20/01               OPR-SC 1 HA 0,16 

LEŚNA                          06-04-20/02               OPR-SC 1 HA 0,16 

LEŚNA     06-04-20/03               OPR-SC 1 HA 0,16 

LEŚNA     06-05-20/01               OPR-SC 1 HA 1,00 

LEŚNA                          06-05-20/02               OPR-SC 1 HA 1,00 

LEŚNA                          06-05-20/03               OPR-SC 1 HA 0,60 

LEŚNA     06-05-20/04               OPR-SC 1 HA 0,60 

LEŚNA     06-06-20/02               OPR-SC 1 HA 0,33 

LEŚNA                          06-06-20/04               OPR-SC 1 HA 0,40 

LEŚNA                          06-07-20/01               OPR-SC 1 HA 0,42 

LEŚNA     06-07-20/03               OPR-SC 1 HA 0,18 

LEŚNA     06-07-20/04               OPR-SC 1 HA 0,42 

LEŚNA                          06-07-20/05               OPR-SC 1 HA 0,36 

LEŚNA                          06-07-20/07               OPR-SC 1 HA 0,24 

LEŚNA     06-08-20/02               OPR-SC 1 HA 0,30 

LEŚNA     06-08-20/06               OPR-SC 1 HA 1,80 

LEŚNA                          06-08-20/07               OPR-SC 1 HA 0,36 

LEŚNA                          06-09-20/02               OPR-SC 1 HA 0,40 

LEŚNA     06-09-20/05               OPR-SC 1 HA 1,20 

LEŚNA     06-09-20/06               OPR-SC 1 HA 1,00 

LEŚNA                          06-10-20/04               OPR-SC 1 HA 0,24 

LEŚNA                          06-10-20/06               OPR-SC 1 HA 0,32 

LEŚNA     06-10-20/07               OPR-SC 1 HA 0,16 
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LEŚNA     06-10-20/08               OPR-SC 1 HA 0,24 

LEŚNA                          06-10-20/09               OPR-SC 1 HA 0,64 

LEŚNA                          06-11-20/02               OPR-SC 1 HA 0,60 

LEŚNA     06-11-20/03               OPR-SC 1 HA 0,90 

LEŚNA     06-11-20/04               OPR-SC 1 HA 1,50 

LEŚNA                          06-11-20/05               OPR-SC 1 HA 0,48 

 
Zakres prac obejmuje:  
Odbiór środków chemicznych od leśniczego szkółkarza poprzez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie cieczy roboczej, opryskiwanie równomiernie 
sadzonek w dawce ustalonej przez leśniczego, uprzątnięcie pojemników po środkach 
chemicznych,  także zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz 
z myciem i płukaniem zbiornika opryskiwacza, przewodów i elementów opryskujących po 
skończonej pracy na wyznaczonym stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju. 

 
Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia cieczy roboczej.  

Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach 

siewnych drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi.  

 
Materiał zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.4 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_PIEL) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

PIEL-RN Pielenie w rzędach lub pasach AR 

PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów  AR 

SPUL-R Spulchnianie gleby na międzyrzędziach ręcznie AR 

SPUL-R1 Spulchnianie gleby na międzyrzędziach w okresie wschodów  AR 

PIEL-P Pielenie w siewach pełnych AR 
Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                          06-12-20/01               PIEL-P    1 AR 5,00 

LEŚNA                          06-12-20/02               PIEL-P    1 AR 5,00 

LEŚNA                          06-12-20/03               PIEL-P    1 AR 5,00 

LEŚNA                          06-12-20/04               PIEL-P    1 AR 3,00 

LEŚNA                          06-12-20/05               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                          06-12-20/06               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                          06-12-20/07               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                          06-12-20/08               PIEL-P    1 AR 4,00 
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LEŚNA                          06-12-20/09               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                          06-12-20/10               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                          06-12-20/11               PIEL-P    1 AR 4,00 

LEŚNA                          06-12-20/12               PIEL-P    1 AR 4,00 

SL_PIEL 

LEŚNA                          06-01-20/04               PIEL-RN   1 AR 36,00 

LEŚNA                          06-01-20/04               SPUL-R    1 AR 24,00 

LEŚNA                          06-01-20/08               PIEL-RN   1 AR 72,00 

LEŚNA                          06-01-20/08               SPUL-R    1 AR 54,00 

LEŚNA                          06-02-20/03               PIEL-RN   1 AR 30,00 

LEŚNA                          06-02-20/03               SPUL-R    1 AR 20,00 

LEŚNA                          06-03-20/02               PIEL-RN   1 AR 44,00 

LEŚNA                          06-03-20/02               SPUL-R    1 AR 22,00 

LEŚNA                          06-04-20/01               PIEL-RN   1 AR 20,00 

LEŚNA                          06-04-20/01               SPUL-R    1 AR 16,00 

LEŚNA                          06-04-20/02               PIEL-RN   1 AR 16,00 

LEŚNA                          06-04-20/02               SPUL-R    1 AR 12,00 

LEŚNA                          06-04-20/03               PIEL-RN   1 AR 16,00 

LEŚNA                          06-04-20/03               SPUL-R    1 AR 12,00 

LEŚNA                          06-05-20/01               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                          06-05-20/01               PIEL-RN1  1 AR 10,00 

LEŚNA                          06-05-20/01               SPUL-R    1 AR 50,00 

LEŚNA                          06-05-20/01               SPUL-R1   1 AR 10,00 

LEŚNA                          06-05-20/02               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                          06-05-20/02               PIEL-RN1  1 AR 10,00 

LEŚNA                          06-05-20/02               SPUL-R    1 AR 50,00 

LEŚNA                          06-05-20/02               SPUL-R1   1 AR 10,00 

LEŚNA                          06-05-20/03               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                          06-05-20/03               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                          06-05-20/04               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                          06-05-20/04               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                          06-06-20/02               PIEL-RN   1 AR 44,00 

LEŚNA                          06-06-20/02               SPUL-R    1 AR 33,00 

LEŚNA                          06-06-20/04               PIEL-RN   1 AR 40,00 

LEŚNA                          06-06-20/04               SPUL-R    1 AR 30,00 

LEŚNA                          06-07-20/01               PIEL-RN   1 AR 42,00 

LEŚNA                          06-07-20/01               SPUL-R    1 AR 42,00 

LEŚNA                          06-07-20/03               PIEL-RN   1 AR 18,00 

LEŚNA                          06-07-20/03               SPUL-R    1 AR 9,00 

LEŚNA                          06-07-20/04               PIEL-RN   1 AR 42,00 

LEŚNA                          06-07-20/04               SPUL-R    1 AR 42,00 

LEŚNA                          06-07-20/05               PIEL-RN   1 AR 24,00 

LEŚNA                          06-07-20/05               SPUL-R    1 AR 12,00 

LEŚNA                          06-07-20/07               PIEL-RN   1 AR 24,00 

LEŚNA                          06-07-20/07               PIEL-RN1  1 AR 6,00 

LEŚNA                          06-07-20/07               SPUL-R    1 AR 24,00 

LEŚNA                          06-07-20/07               SPUL-R1   1 AR 6,00 

LEŚNA                          06-08-20/02               PIEL-RN   1 AR 30,00 

LEŚNA                          06-08-20/02               SPUL-R    1 AR 20,00 

LEŚNA                          06-08-20/06               PIEL-RN   1 AR 120,00 

LEŚNA                          06-08-20/06               SPUL-R    1 AR 90,00 

LEŚNA                          06-08-20/07               PIEL-RN   1 AR 24,00 
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LEŚNA                          06-08-20/07               SPUL-R    1 AR 18,00 

LEŚNA                          06-09-20/02               PIEL-RN   1 AR 32,00 

LEŚNA                          06-09-20/02               SPUL-R    1 AR 24,00 

LEŚNA                          06-09-20/05               PIEL-RN   1 AR 80,00 

LEŚNA                          06-09-20/05               SPUL-R    1 AR 60,00 

LEŚNA                          06-09-20/06               PIEL-RN   1 AR 60,00 

LEŚNA                          06-09-20/06               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                          06-10-20/04               PIEL-RN   1 AR 24,00 

LEŚNA                          06-10-20/04               SPUL-R    1 AR 12,00 

LEŚNA                          06-10-20/06               PIEL-RN   1 AR 32,00 

LEŚNA                          06-10-20/06               SPUL-R    1 AR 18,00 

LEŚNA                          06-10-20/07               PIEL-RN   1 AR 16,00 

LEŚNA                          06-10-20/07               SPUL-R    1 AR 12,00 

LEŚNA                          06-10-20/08               PIEL-RN   1 AR 24,00 

LEŚNA                          06-10-20/08               SPUL-R    1 AR 18,00 

LEŚNA                          06-10-20/09               PIEL-RN   1 AR 64,00 

LEŚNA                          06-10-20/09               SPUL-R    1 AR 64,00 

LEŚNA                          06-11-20/02               PIEL-RN   1 AR 50,00 

LEŚNA                          06-11-20/02               SPUL-R    1 AR 40,00 

LEŚNA                          06-11-20/03               PIEL-RN   1 AR 75,00 

LEŚNA                          06-11-20/03               SPUL-R    1 AR 60,00 

LEŚNA                          06-11-20/04               PIEL-RN   1 AR 125,00 

LEŚNA                          06-11-20/04               SPUL-R    1 AR 100,00 

LEŚNA                          06-11-20/05               PIEL-RN   1 AR 40,00 

LEŚNA                          06-11-20/05               SPUL-R    1 AR 32,00 

 
 
Zakres prac obejmuje:  
Ręczne usuwanie chwastów z powierzchni z sadzonkami lub siewkami, ręczne spulchnienie 
gleby na międzyrzędziach i wybranie chwastów i przerywanie nadmiarów siewów. Czynności 
obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami. Czynności związane z pieleniem 
obejmują wyniesienie chwastów z powierzchni pielonej, załadunek na przyczepę, wywiezienie 
i rozładunek we wskazanym przez leśniczego miejscu. 
 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określeniu powierzchni zredukowanej zabiegu. Do rozliczeń Wykonawca 
przedstawi powierzchnię zredukowaną zabiegu na polach siewnych. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.5 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_POZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

OSŁ-ATM Zakładanie lub zdejmowanie osłon AR 

OSŁ-REG Regulowanie położenia osłon AR 
Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                          06-12-20/01               OSŁ-ATM   1 AR 1,00 

LEŚNA                          06-12-20/01               OSŁ-REG   1 AR 5,00 

LEŚNA                          06-12-20/02               OSŁ-ATM   1 AR 1,00 

LEŚNA                          06-12-20/02               OSŁ-REG   1 AR 5,00 

LEŚNA                          06-12-20/03               OSŁ-ATM   1 AR 1,00 

LEŚNA                          06-12-20/03               OSŁ-REG   1 AR 5,00 

LEŚNA                          06-12-20/04               OSŁ-ATM   1 AR 0,60 

LEŚNA                          06-12-20/04               OSŁ-REG   1 AR 3,00 

SL_POZ 
LEŚNA                          06-  -  /                 OSŁ-ATM   1 AR 120,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 OSŁ-REG   1 AR 700,00 

 
 
Zakres prac obejmuje:  
Zakładanie lub zdejmowanie osłon wraz z załadunkiem i dowozem z magazynu szkółki. 
Czasowe odsłonięcie uprawy celem wykonania pielenia, nawożenia bądź oprysku i ponowne 
założenie łącznie z wbiciem haków lub podpór podtrzymujących. Regulacja położenia osłon.  
Uwaga: zamawiający zapewnia następujące osłony: włóknina, siatki cieniujące, maty. 
 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
 

 

I.6  (Kod grupy czynności: SL_SZK) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SZK-1R Szkółkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_SZK 

LEŚNA                          06-07-20/01               SZK-1R    1 TSZT 25,00 

LEŚNA                          06-07-20/04               SZK-1R    1 TSZT 25,00 

LEŚNA                          06-10-20/09               SZK-1R    1 TSZT 40,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie grzęd, w tym wywyższenie i wałowanie, wyciśnięcie szpar, ułożenie uprzednio 
przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed 
wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze gliny lub żelowanie, doniesienie lub dowóz 
sadzonek na powierzchnię szkółkowania, poprawienie szpary, szkółkowanie wraz z ubiciem 
gleby wokół sadzonek wyrównanie gleby na międzyrzędach. 
Materiał zapewnia Zamawiający. Wykonawca z chwilą jego przejęcia ponosi odpowiedzialność 
za powierzony materiał sadzeniowy. 
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PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

 

I.7 (Kod grupy czynności: SL_WYJM) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

WYJ-1IN Ręczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 1-latek iglastych TSZT 

WYJ-1IW Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-1LN Ręczne wyjmowanie, sortowanie, liczenie 1-latek liściastych TSZT 

WYJ-2IW Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-2LW Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT 

WYJ-4IR Wyjęcie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT 

WYJ-4LR Wyjęcie wielolatek liściastych bez wyorania mechanicznego TSZT 

SORT-1I Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 1 l. iglastych  TSZT 
SORT-2I 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 l. iglastych  TSZT 
SORT-2L 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 2 l. liściastych  TSZT 
SORT-4I 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 l. iglastych  TSZT 
SORT-4L 

Sortowanie, liczenie, zabezpieczenie 4 l. liściastych  TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_WYJM 

LEŚNA                          06-  -  /                 SORT-1I   1 TSZT 300,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 SORT-2I   1 TSZT 180,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 SORT-2L   1 TSZT 580,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 SORT-4I   1 TSZT 55,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 SORT-4L   1 TSZT 65,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WYJ-1IN   1 TSZT 10,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WYJ-1IW   1 TSZT 300,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WYJ-1LN   1 TSZT 110,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WYJ-2IW   1 TSZT 180,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WYJ-2LW   1 TSZT 580,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WYJ-4IR   1 TSZT 55,00 

 LEŚNA                          06-  -  /                 WYJ-4LR   1 TSZT 65,00 

 
Zakres prac obejmuje: 
Wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek 
z gleby, rozkruszenie bryłki ziemi, sortowanie, liczenie, wiązanie w pęczki i tymczasowe 
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zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do pojemników 
(skrzynek lub worków) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego 
przechowywania, zebranie i wywóz na wskazane miejsce odpadów sadzonek po sortowaniu. W 
przypadku żelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do żelowania, żelowanie 
korzeni, ułożenie w pojemnikach, transport do miejsca składowania.  
Materiał zapewnia Zamawiający.  

UWAGI: 

Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą na podstawie ilości sadzonek 

spełniających warunki sortowania i przyjętych na stan magazynowy Nadleśnictwa 

oraz powierzchni objętej zabiegiem wyorywania. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem oraz powierzchni objętej 
zabiegiem wyorywania. 

Realnie wykonane ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.8  (Kod grupy czynności: SL_WYJM) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZAŁ-1IP Załadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT 

ZAŁ-2IL Załadunek 1-latek liściastych luzem (w pęczkach) TSZT 

ZAŁ-4IL Załadunek wielolatek iglastych luzem (w pęczkach) TSZT 

ZAŁ-4LL Załadunek wielolatek liściastych w pęczkach  TSZT 

WIĄZ-PE Wiązanie sadzonek i etykietowanie  TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_WYJM 

LEŚNA                          06-  -  /                 ZAŁ-1IP   1 TSZT 300,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 ZAŁ-2IL   1 TSZT 250,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 ZAŁ-4IL   1 TSZT 55,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 ZAŁ-4LL   1 TSZT 65,00 

LEŚNA                          06-  -  /                 WIĄZ-PE   1 TSZT 1300,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Doniesienie sadzonek do środka transportowego, ułożenie sadzonek na pojeździe oraz 
zabezpieczenie przed przesychaniem oraz wiązanie sadzonek w pęczki w liczbie ustalonej 
przez leśniczego szkółkarza.  

UWAGI: 

Płatności za wykonanie czynności rozliczane będą na podstawie ilości sadzonek 

spełniających warunki sortowania i przyjętych na stan magazynowy Nadleśnictwa 

oraz powierzchni objętej zabiegiem wyorywania. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem oraz powierzchni objętej 
zabiegiem wyorywania. 

Realnie wykonane ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.9 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_WYS) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR 

SIEW-GC Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie AR 

SIEW-CRC Siew ręczny nasion w rządki AR 

SIEW-PRC Siew ręczny nasion rzutem AR 

Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                          06-12-20/01               SIEW-PRC  1 AR 1,00 

LEŚNA                          06-12-20/02               SIEW-PRC  1 AR 1,00 

LEŚNA                          06-12-20/03               SIEW-PRC  1 AR 1,00 

LEŚNA                          06-12-20/04               SIEW-PRC  1 AR 0,60 

LEŚNA                          06-12-20/05               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

LEŚNA                          06-12-20/06               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

LEŚNA                          06-12-20/07               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

LEŚNA                          06-12-20/08               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

LEŚNA                          06-12-20/09               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

LEŚNA                          06-12-20/10               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

LEŚNA                          06-12-20/11               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

LEŚNA                          06-12-20/12               SIEW-PRC  1 AR 0,80 

SL_WYS 

LEŚNA                      06-05-20/01               SIEW-DC   1 AR 10,00 

LEŚNA   06-05-20/02               SIEW-DC   1 AR 10,00 

LEŚNA   06-07-20/07               SIEW-CRC  1 AR 6,00 

LEŚNA   06-08-20/03               SIEW-GC   1 AR 10,00 

LEŚNA   06-08-20/04               SIEW-GC   1 AR 10,00 

 
 
Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie powierzchni pasów lub grzęd  (spulchnienie i wyrównanie, wywyższenie 
i wyorywanie) wyciskanie rządków siewnych, doniesienie lub dowóz nasion, zaprawienie, 
ustalenie normy siewu i regulację siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia, 
wałowanie po siewie. 
Doczepianie siewnika, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju 
po skończonej pracy. 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
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PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
 

I.10  (Kod grupy czynności: SL_WYS) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary  

SIEW-R Ręczny wysiew nasion AR 
Jednostka rozliczeniowa – AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_WYS 
LEŚNA                          06-09-20/04               SIEW-R    1 AR 18,00 

LEŚNA                          06-13-20/01               SIEW-R    1 AR 5,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
Przygotowanie powierzchni pasów lub grzęd  (spulchnienie i wyrównanie, wywyższenie 
i wałowanie), wyciskanie rządków siewnych, poprawienie rowków siewnych, doniesienie lub 
dowóz nasion,  zaprawianie nasion, wysiew nasion  i przykrycie nasion po siewie. 
Przy czynnościach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzęd) także zawieszanie 
lub doczepianie. Sprzęt mechaniczny po skończonej pracy powinien być oczyszczony 
i odstawiony do miejsca postoju. 
 Materiał zapewnia Zamawiający. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.11  (Kod grupy czynności: SL_POZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

SZUK-PĘDR  Badanie zapędraczenia gleby- doły próbne SZT 

Jednostka rozliczeniowa – SZT. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_POZ LEŚNA                          06-  -  /                 SZUK-PĘDR 1 SZT 110,00 

 
Zakres prac obejmuje:  
wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom I § 22 tj. w 
szczególności: 
1. przygotowanie pojemników i roztworu soli kuchennej,  
2. wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 
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pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 
3. przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym 
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego, 

4. zakopanie dołu i wyrównanie powierzchni. 
 
Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
Materiał zapewnia Zamawiający. 

Zabieg został zaplanowany w ilości 110 szt., i będzie realizowany od 15 sierpnia do końca 
września 2020r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem  oraz określenie ilości wykonanych dołów. 

Realnie wykonane ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.12  (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_NAW, SL_POZ, SL-UGÓRC, SL_UPR, SL_WYJM, SL-
DESZCZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ CH Prace godzinowe ciągnikowe H 

GODZ RH Prace godzinowe ręczne H 
Jednostka rozliczeniowa – H z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-20/01               GODZ CH   1 H 2,00 

LEŚNA                                              06-12-20/01               GODZ RH   1 H 10,00 

LEŚNA                                              06-12-20/02               GODZ CH   1 H 2,00 

LEŚNA                                              06-12-20/02               GODZ RH   1 H 10,00 

LEŚNA                                              06-12-20/03               GODZ CH   1 H 2,00 

LEŚNA                                              06-12-20/03               GODZ RH   1 H 10,00 

LEŚNA                                              06-12-20/04               GODZ CH   1 H 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/04               GODZ RH   1 H 6,00 

SL_NAW 
LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 54,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 50,00 

SL_POZ 
LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 24,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 600,00 

SL-UGÓRC LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 30,00 

SL_UPR LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 40,00 

SL-DESZCZ LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 250,00 

SL_WYJM 
LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ CH   1 H 32,00 

LEŚNA                                              06-  -  /                 GODZ RH   1 H 500,00 
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Zakres prac obejmuje:  
Prace nie objęte czynnościami akordowymi w tym: prace porządkowe w otoczeniu szkółki 
i przy nitkach deszczowni, ręczne zwalczanie pędraków poprzez wybieranie po orce 
i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewów jesiennych oraz kompostowanie.  
Pomoc przy obsłudze deszczowni oraz inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

PROCEDURY ODBIORU:  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności. 

Realnie wykonane godziny zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.13 (Kod grupy czynności: SL_KONT, SL_POZ) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

KOSZ-CHN Wykaszanie chwastów wokół koryt HA 

DOW-PIAS Dowóz piasku do koryta taczkami M3P 

WAŁ-FOL Ręczne wałowanie koryt AR 

DEZ-OPR Dezynfekcja podłoża - opryski AR 

ROZŁ-SUB Przygotowanie substratu do obsiewu AR 

Jednostka rozliczeniowa – HA, M3P, AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Szkółka Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SL_KONT 

LEŚNA                                              06-12-20/01               DEZ-OPR   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/01               DOW-PIAS  1 M3P 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/01               ROZŁ-SUB  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/01               WAŁ-FOL   1 AR 2,00 

LEŚNA                                              06-12-20/02               DEZ-OPR   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/02               DOW-PIAS  1 M3P 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/02               ROZŁ-SUB  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/02               WAŁ-FOL   1 AR 2,00 

LEŚNA                                              06-12-20/03               DEZ-OPR   1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/03               DOW-PIAS  1 M3P 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/03               ROZŁ-SUB  1 AR 1,00 

LEŚNA                                              06-12-20/03               WAŁ-FOL   1 AR 2,00 

LEŚNA                                              06-12-20/04               DEZ-OPR   1 AR 0,60 

LEŚNA                                              06-12-20/04               DOW-PIAS  1 M3P 0,60 

LEŚNA                                              06-12-20/04               ROZŁ-SUB  1 AR 0,60 

LEŚNA                                              06-12-20/04               WAŁ-FOL   1 AR 1,20 

LEŚNA                                              06-12-20/05               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-20/06               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-20/07               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-20/08               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-20/09               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-20/10               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

LEŚNA                                              06-12-20/11               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 
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LEŚNA                                              06-12-20/12               ROZŁ-SUB  1 AR 0,80 

SL_POZ LEŚNA                          06-  -  /                 KOSZ-CHN  2 HA 5,00 

 

 

Zakres prac obejmuje: 

 
Wykonanie nie wyszczególnionych w wyżej wymienionych punktach czynności koniecznych do 
wykonania na szkółce leśnej polegających między innymi na:  
1) wykaszaniu chwastów wokół koryt, dróg, ogrodzenia szkółki, 
2) poprawianiu ułożenia agrowłókniny chroniącej siewy i wschody,  

3) montażu kabłąków do rozwieszania agrowłókniny,  

4) dezynfekcji podłoża w korytach Dunemanna,  

5) nawożeniu mineralnym dolistnym,  

6) osłonie szkółki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez rozłożenie 
siatek cieniujących oraz regulację ich położenia,  

7) wałowaniu powierzchni koryt po siewie,  

8) montażu i demontażu siatek cieniujących koryta Dunemanna,  
9) dowozie taczkami piasku do koryt Dunemana, 
10) przygotowaniu ułożonego w korytach substratu do obsiewu. 
Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb.  
 
PROCEDURY ODBIORU:  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz 
określenie powierzchni nim objętej. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu 
wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
 

Dział II – NASIENNICTWO I SELEKCJA 

 

Nasiennictwo i selekcja 

 
Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych i stojących z bazy własnej lub 
udostępnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie 
i poprawianie oznakowania drzewostanów nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, 
plantacyjnych upraw nasiennych.  
Przewidywane ilości szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawiają poniższe tabele. 
 
  

Zbiór nasion 

II.1, II.4 (Kod grupy czynności: N-ZNGOSP, N-ZNPOZ)  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZB NAS G Zbiór nasion dębu szypułkowego/bezszypułkowego  KG 

ZB NAS G Zbiór nasion buka KG 

ZB NAS G Zbiór nasion brzozy KG 
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ZB NAS P Zbiór nasion lipy KG 

ZB NAS P Zbiór nasion wiązu KG 

ZB NAS P Zbiór nasion klonu KG 

ZB NAS P Zbiór nasion jaworu KG 
Jednostka rozliczeniowa – KG z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
Zakres prac obejmuje 
Zbiór oraz oczyszczenie nasion z drzew ściętych na płachty lub spod drzew (z płachty lub 
bezpośrednio z ziemi) w gospodarczych drzewostanach nasiennych, źródłach nasion i innych 
pod nadzorem służby leśnej. Dojazd na powierzchnię, przygotowanie powierzchni 
w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z oznaczeniem 
drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru wskazanego przez pracownika służby 
leśnej. 
Płachty, worki na nasiona zapewnia Zleceniobiorca. 

 

Przewidywane ilości szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia poniższa tabela 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru [KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

Buk 300,00 IX-X 2020 

Dąb szypułkowy 2000,00 IX-X 2020 

Dąb bezszypułkowy 600,00 IX-X 2020 

Jawor 5,00 IX-X 2020 

Klon 5,00 IX-X 2020 

Wiąz 5,00 V-VI 2020 

Brzoza 5,00 VII-VIII 2020 

razem: 2920,00  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz zważenie zebranych nasion. Ważenie odbędzie się na szkółce leśnej „Mniszek” 
w Laskowie w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbioru. 
Nasiona zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu szkółkarzowi w dniu 
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie, ale nie później niż określonym 
w zleceniu, powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia). 

Realnie zebrane ilości nasion zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Zbiór szyszek z drzew ściętych. 

II.2 (Kod grupy czynności: N-ZSGOSP) 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

ZB SZY G Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 
sosnowych 

KG 
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Jednostka rozliczeniowa – KG z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 
Zakres prac obejmuje: 
Zbiór szyszek z drzew ściętych na zrębach w gospodarczych drzewostanach nasiennych pod 
nadzorem służby leśnej. Szyszki należy zbierać do przewiewnych worków i przewozić do 
szkółki leśnej „Mniszek” w Laskowie. Zbierany materiał musi być czysty, bez gałązek i igieł. 
Worki zapewnia Zleceniobiorca. 

Przewidywane ilości szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia poniższa tabela. 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru[KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

Sosna 1500,00 I/XII 2020 

razem: 1500,00  

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu szkółkarzowi w dniu 
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż określonym 
w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia). 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek. Ważenie odbędzie się w kancelarii szkółki leśnej 
w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbioru. 

Realnie zebrane ilości nasion zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Zbiór szyszek z drzew stojących  i leżących na plantacji nasiennej 

II.3 (Kod grupy czynności: N-ZSPN) 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

ZB SZY P Zbiór szyszek  (owocostanów) z plantacji nasiennej olszy KG 

Jednostka rozliczeniowa – KG z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 
 
Zakres prac obejmuje: 
Zbiór szyszek (owocostanów) ze wskazanych drzew stojących pod nadzorem służby leśnej 
przy użyciu wysięgnika, drabinek, ciągnika z platformą lub maszyny specjalistycznej. Osoby 
wykonujące zbiór muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. 
Szyszki należy zbierać do  przewiewnych worków i przewozić do szkółki leśnej „Mniszek” w 
Laskowie. 
Worki zapewnia Wykonawca. 

Przewidywane ilości szyszek lub nasion oraz termin zbioru przedstawia poniższa tabela. 

 

gatunek drzewa 

objętego zbiorem 

planowana ilość 

zbioru[KG] 

planowany okres 

dokonania zbioru 

Olsza czarna 400,00 IX/X 2020 

razem: 400,00   
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PROCEDURA ODBIORU: 
Szyszki zebrane danego dnia powinny zostać przekazane leśniczemu szkółkarzowi w dniu 
dokonania zbioru. W przypadku dostarczenia w innym terminie ale nie później niż określonym 
w zleceniu powinny być powierzchniowo suche (wykluczenie zapleśnienia). 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem oraz zważenie zebranych szyszek. Ważenie odbędzie się w kancelarii szkółki leśnej 
w terminie do 7 dni od daty zakończenia zbioru. 

Realnie zebrane ilości nasion zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Dział III – OCHRONA P.POŻ 

 
Badanie wilgotności ścioły i konserwacja automatycznej stacji meteorologicznej MPP 

Szkółka Mniszek 

III.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PROGN P Prace prognostyczne ppoż. JEDN 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

- obsługę punktu meteorologicznego znajdującego się na Szkółce Leśnej Mniszek 
- pobieranie próbek ścioły, z miejsca wskazanego przez Leśniczego Szkółkarza (Leśnictwo 

Lasków oddz. 170 c), zgodnie z wytycznymi IOPpoż. i dodatkowo przekazaną szczegółową 
instrukcją. Usługa obejmuje również dojazd do miejsca poboru ścioły. 

- określanie wilgotności ścioły przy pomocy wagosuszarki.  
- przekazywanie wyników pomiaru na serwer TRAXelektronik (odbywa się automatycznie),                  

w sytuacjach awaryjnych telefonicznie do stanowiska PAD Nadleśnictwa. Uwaga! Informacja 
musi być przekazana pomiędzy godziną 9.00, a 9.20 dla pomiaru pierwszego i pomiędzy 
godziną 13.00, a 13.20 dla pomiaru drugiego.  

- przekazanie wagosuszarki po zakończeniu bezpośredniej akcji gaśniczej Leśniczemu 
Szkółkarzowi.  

- dbałość o powierzony sprzęt i starannego prowadzenia pomiarów.  
- konserwację automatycznej stacji meteorologicznej należy wykonywać, co najmniej raz                   

na dwa tygodnie w planowanym okresie od m-ca kwietnia do września, polegająca na:  
 utrzymywaniu powierzchni trawiastej na poletku pomiarowym. Niezbędne są okresowe 

wykoszenie. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas koszenia w okolicach czujnika 
temperatury przy gruncie na +5cm.  

 utrzymaniu sprawności czujnika opadu atmosferycznego poprzez usuwanie liści, owadów                     
i innych zanieczyszczeń stałych w celu udrożnienia toru przepływu wody opadowej. 
Czyszczenie miękkim pędzelkiem korytka wywrotnego. Kontrola stanu czujnika powinna być 
wykonywana co najmniej raz w tygodniu. 

 utrzymaniu w sprawności czujnika promieniowania słonecznego poprzez czyszczenie miękką 
wilgotną szmatką, a po opadach śniegu - odśnieżanie. Z uwagi na możliwość uszkodzenia, nie 
należy usuwać przymarzniętego śniegu.  

 utrzymaniu w sprawności osłon czujników temperatury i wilgotności powietrza – usuwać 
zanieczyszczenia z wnętrza osłon, w razie potrzeb czyścić z zewnątrz wilgotną szmatką. 
Wszystkie opisane czynności należy wykonywać w godzinach popołudniowych.  
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Badania wilgotności ścioły będą prowadzone codziennie w okresie trwania akcji bezpośredniej 
(orientacyjnie marzec-październik 2020 r.) – zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez RPAD 
przy RDLP w Radomiu. Badania będą prowadzone dwa razy dziennie o godzinie 9.00 i 13.00 (za 
wyjątkiem sytuacji w których RPAD przy RDLP w Radomiu zadysponuje inną metodykę badań).  
 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. 
Leśnictwo/ 

Szkółka 
Adres 

Kod 
czynności 

Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

P-PROGNOZ Lasków                                             16-04-1-04-170   -c   -00 PROGN P   
Prace prognostyczne 

ppoż.      
1 JEDN 6,00 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA 
Płatności będą realizowane za każdy pełny miesiąc obsługi stacji meteorologicznej w czasie 
trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, bez względu na czas faktycznego trwania dyżurów.                     
W przypadku, gdy bezpośrednia akcja gaśnicza nie będzie obejmowała pełnego miesiąca – 
wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła 1/30 pełnej płatności za każdy dzień trwania akcji. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację ich zgodności z opisem czynności i zleceniem. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego 
zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 


