Zalacznik nr 3 do SIWZ - Pakiet nr 3

Opis Przedmiotu Zamoéwienia zawierajacy technologie wykonawstwa
oraz procedure odbioru prac lesSnych obejmujacy rozmiar prac, strefy
trudnosci i odleglosci zrywKki oraz uklad sortymentowy

Dzial I - HODOWLA LASU

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynnosci: MA-PORZ)

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a
nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to
czynnoSci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej
ro$linnosci (krzewoéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosSci po pozyskanym na tej powierzchni
surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdélnos$ci usuniecie podszytu
(na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale takze
uprzatniecie pozostatos$ci pozrebowych. Sposdéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac

utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
WPOD-63N Wycinanie podszytéow i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z HA
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N odpowiednio: 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
gr;npné Lesnictwo Adres czy|r<1(r)1((j>s'ci Nazwa czynnosci trst.ltglfci)es"’::i J.M. llosé
Kanice 16-04-1-12-116 -g -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,30
Kanice 16-04-1-12-116 -i -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,41
Kanice 16-04-1-12-116 -l -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,54
Kanice 16-04-1-12-116 -m -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,06
Kanice 16-04-1-12-121 -b -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,07
MA- Kanice 16-04-1-12-41 -a -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,55
PORZ | kanice 16-04-1-12-54 -d -99 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | - HA 0,95
Kanice 16-04-1-12-54 -f -99 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,50
Kanice 16-04-1-12-56 -j -99 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 3,03
Oksa 16-04-2-07-10 -a -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,25
Oksa 16-04-2-07-14 -g -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n | ----- HA 0,15
Oksa 16-04-2-07-14 -m -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,25
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Oksa 16-04-2-07-2 -c -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,61
Oksa 16-04-2-07-35 -g -00 [ WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,73
Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,52
Oksa 16-04-2-07-46 -c -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 3,11
Oksa 16-04-2-07-61 -d -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 3,00
Oksa 16-04-2-07-72 -j -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,85
Oksa 16-04-2-07-74 -a -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,24
Oksa 16-04-2-07-86 -j -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,67
Oksa 16-04-2-07-9 -g -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,10
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,59
Cierno 16-04-2-08-79 -a -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,20

Zakres prac obejmuje:

- wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i
uktadanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia
lasu poprzez wyciecie z ww. powierzchni krzewdéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej
utrudniajgcej wprowadzenie miodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie
przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie czeSci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez le$niczego.

1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe M3P
Jednostka rozliczeniowa - M3P z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
gr;np'i Lesnictwo Adres czyf\?'n(cj)s’ci Nazwa czynnosci trsutgr?(i:oeér::i J.M. llos¢

Oksa 16-04-2-07-14 -j -00 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 5,00

Oksa 16-04-2-07-17 -¢ -00 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 5,00

Oksa 16-04-2-07-33 -f -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 4,00

Oksa 16-04-2-07-33 -g -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 0,50

Oksa 16-04-2-07-35 -n -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 3,00

Oksa 16-04-2-07-45 -g -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 2,00

Oksa 16-04-2-07-75 -b -01 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 2,00

MA- | Oksa 16-04-2-07-75 -h -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 2,00
PORZ | oksa 16-04-2-07-75 -} -01 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 1,00
Oksa 16-04-2-07-86 -d -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 0,50

Oksa 16-04-2-07-86 -h -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 3,00

Oksa 16-04-2-07-86 -i -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 0,20

Oksa 16-04-2-07-88 -d -00 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 3,00

Oksa 16-04-2-07-99 -a -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 5,00

Oksa 16-04-2-07-99 -d -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 3,00

Oksa 16-04-2-07-99 -f -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 3,00
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Cierno 16-04-2-08-104 -c -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 1,00
Cierno 16'04'2'08(;%305 0 - | porz-sTOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 2,00
Cierno 16-04-2-08-109 -g -00 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 1,00
Cierno 16-04-2-08-114 -f -00 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 1,00
Cierno 16-04-2-08-119 -d -01 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 1,00
Cierno 16-04-2-08-22 -f -00 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 14,00
Cierno 16-04-2-08-53 -d -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 0,50
Cierno 16-04-2-08-66 -g -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 4,00
Cierno 16-04-2-08-67 -c -01 | PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 1,00
Cierno 16-04-2-08-77 -i -00 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 4 M3P 6,00
Cierno 16-04-2-08-80 -f -01 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 0,50

Zakres prac obejmuje:
oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po nalezycie
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej migzszosSci surowca
drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;
wynoszenie w miejsce wskazane przez lesniczego i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,
znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
cGzr;npri Lesnictwo Adres czyl:\?i:j)s'ci Nazwa czynnosci trsutgrl:ci)es'ﬁci J.M. llosé
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,62
Kanice 16-04-1-12-108 -j -98 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,04
Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,30
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,15
Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,17
Kanice 16-04-1-12-48 -I -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozrgb.bez m.z gle 2 HA 1,39
Kanice 16-04-1-12-67 -l -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-10 -a -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,25
P'\(/)IAI';’_Z Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,92
Oksa 16-04-2-07-14 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,15
Oksa 16-04-2-07-14 -m -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,25
Oksa 16-04-2-07-41 -o -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 3,28
Oksa 16-04-2-07-46 -c -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,11
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,79
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,93
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,49
Oksa 16-04-2-07-9 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,10
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‘ ‘Cierno 16-04-2-08-113 -¢ -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle ‘ 2 ‘HA‘ 2,59|

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek, krzewinek, roslinnosci
zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostato$ci po pozyskaniu
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebg;

w przypadku wykonywania czynno$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi nie
moga mie¢ dlugosci wiekszej niz 30 cm.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to caty okres realizacji umowy w 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokoét Odbioru
Robot”.

Reczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-ZL0OZ, ODN-GLEB, PBD-ODNRB,

POPR)
1.4
. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR, TSZT z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Eru Lesnictwo Adres e . Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
8II_DI£\IB Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,48
ODN- Cierno 16-04-2-08-21 -a -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,21
ZtOZ | Gierno 16-04-2-08-50 -a -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR| 0,21
OPDIIB\I%B Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,21
POPR | Oksa 16-04-2-07-100 -f -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,75

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos¢ 40 cm) lub na talerzach (60x60 cm,), przy pomocy
motyKi lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby
w wiezbie (odlegtosci pomiedzy $rodkami sgsiednich talerzy) lub ich iloSci okres$lonej w zleceniu.
Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy $rodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecienn (zabieg zwigzany z odnowieniami), w
szczegolnych przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik, listopad.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnoSci z ich opisem,
(przy pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ kilometréw policzonych na
powierzchniach prébnych zostanie odniesiona do calej powierzchni na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokoét Odbioru
Robét”.

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-GLEB, PBD-GLEB, NAT-WPG)

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.5
. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa | o¢nictwo Adres R Nazwa czynnosci Stopien | ;1| joge
czynn. czynnosci trudnosci
CIVA';TG Oksa 16-04-2-07-46 -c -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 20,98
Oksa 16-04-2-07-10 -a -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 4 KMTR 8,43
Oksa 16-04-2-07-12 -h -99 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 4 KMTR 12,95
ODN- Oksa 16-04-2-07-41 -0 -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 14,03
GLEB | oksa 16-04-2-07-73 - -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug legny 3 KMTR 6,07
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 4,92
Oksa 16-04-2-07-86 -k -00 | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 3 KMTR 10,05

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szeroko$ci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna
wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby
mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢
zagtebien.

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
WYK-POGCZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci
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(C:BZr;npna' Lesnictwo Adres czyﬁzgéci Nazwa czynnosci tflltgr?:g::i J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12-107 -i -99 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR | 10,93
Kanice 16-04-1-12-108 -j -98 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR | 20,50
Kanice 16-04-1-12-40 -f -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 7,76
ODN- | Kanice 16-04-1-12-48 -k -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 0,67
GLEB | kanice 16-04-1-12-48 -1 -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd piug les.z pogteb 4 KMTR| 9,38
Oksa 16-04-2-07-14 -g -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 1,06
Oksa 16-04-2-07-14 -m -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 1,78
Cierno 16-04-2-08-113 -c -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR | 17,29
pBD- | Kanice 16-04-1-12-67 -l -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 3,37
GLEB | Oksa 16-04-2-07-9 -g -00 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR| 0,71

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o szerokosci bruzdy
co najmniej 30 cm, na gteboko$¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odlegto$¢ pomiedzy $rodkami
pasow powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm.

1.7
‘. . - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa | o¢nictwo Adres R Nazwa czynnosci Stopien | ;| jios¢
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12-109 -n -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 8,15
ODN- | Oksa 16-04-2-07-41 -0 -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 7,52
GLEB | oksa 16-04-2-07-73 -f -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 5,58
Oksa 16-04-2-07-82 -a -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 13,79

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie walkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm). Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,50 m (+/-
10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecienn (zabieg zwigzany z odnowieniami) oraz
pazdziernik, listopad ,grudzien zaleznie od panujacych warunkéw wilgotnosciowo-glebowych-
zabieg zwigzany z wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania czynnosci z ich opisem,
(przy pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ kilometrow policzonych na
powierzchniach prébnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru
Robét”.
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Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, PBD-

ODNRB, POPR)
1.8 Sadzenie pod kostur jednolatek.
- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa . Kod . Stopien >
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
OPDI?\I??-B Cierno 16-04-2-08-90 -a -00| SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,90

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkoétki nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich
jak Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna miec¢ jedng Sciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkotce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecieni roku 2020 z mozliwoscig zlecenia czeSci prac w marcu
i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznos$ci od
biologii gatunku.

1.9-1.10 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
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SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupeinieniach TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Szr;npna. Lesnictwo Adres czyﬁzgs'ci Nazwa czynnosci tiltgr?:)eér’::i J.M. llos¢
Oksa 16-04-2-07-42 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,40
Oksa 16-04-2-07-70 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,70
ODN- Oksa 16-04-2-07-71 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,60
Zt0z Oksa 16-04-2-07-88 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,40
Cierno 16-04-2-08-21 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,30
Cierno 16-04-2-08-50 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,00
pBD- | Oksa 16-04-2-07-18 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,20
ODNRB | cierno 16-04-2-08-90 -a -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT| 1,78
Oksa 16-04-2-07-100 -f -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,08
Oksa 16-04-2-07-103 -d -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,75
Oksa 16-04-2-07-1A -jy -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,75
Oksa 16-04-2-07-1 -b -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,56
Oksa 16-04-2-07-37 -c -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,21
Oksa 16-04-2-07-59 -f -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,35
Oksa 16-04-2-07-69 -c -01 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,50
Oksa 16-04-2-07-88 -d -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,25
Oksa 16-04-2-07-98 -b -01 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 5,20
Oksa 16-04-2-07-98 -g -01 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,15
POPR Oksa 16-04-2-07-99 -a -01 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 6,40
Oksa 16-04-2-07-99 -d -01 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 3,20
Oksa 16-04-2-07-9 - -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,00
Cierno 16-04-2-08-106 -d -00 | POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,10
Cierno 16-04-2-08-106 -f -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,30
Cierno 16-04-2-08-133 -a -01 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,80
Cierno 16-04-2-08-23 -b -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,50
Cierno 16-04-2-08-51 -b -01 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,80
Cierno 16-04-2-08-81 -a -00 POPR-WM | sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 3,20

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkéiki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,
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- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiednia wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,
- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywa¢ ziemia do wysoko$ci 2-3 c¢cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkdtce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajgcy.

WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecieni roku 2020 z mozliwo$cig zlecenia cze$ci prac w marcu
i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, paZdziernik w zaleznosci od
biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiag sadzonki wprowadzane jednostkowo
i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokoét Odbioru
Robét”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnosci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,
usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktore gltusza drzewka nalezace do
gatunkow gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
tagodzenie roznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), r6znigcych sie
miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,
usuwanie wadliwych przerostow i przedrostow,
przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdw,
w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

111
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Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ,
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow HA
w uprawach pochodnych
KOSZ-CHN2 Wyka,szanie chwastéw sierpem w upralwacl.l, réwniez usuwanie HA
nalotéw w uprawach pochodnych drugi zabieg
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnosciag do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Szr;np: Lesnictwo Adres czyljl(rji(cj)s'ci Nazwa czynnosci trsutgr?:)eér’::i J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12-108 -j -03 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64
Kanice 16-04-1-12-120 -l -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85
Kanice 16-04-1-12-120 -m -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40
Kanice 16-04-1-12-41 -b -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80
Kanice 16-04-1-12-41 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80
Kanice 16-04-1-12-48 -¢c -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,93
Kanice 16-04-1-12-51 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,79
Kanice 16-04-1-12-52 -b -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,50
Kanice 16-04-1-12-54 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,54
Kanice 16-04-1-12-54 -c -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,27
Kanice 16-04-1-12-56 -1 -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20
Kanice 16-04-1-12-57 -i -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,84
Kanice 16-04-1-12-59 -m -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,62
Kanice 16-04-1-12-59 -m -01 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,62
Kanice 16-04-1-12-63 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,86
Kanice 16-04-1-12-64 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,69
PIEL | Kanice 16-04-1-12-64 -b -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,69
Oksa 16-04-2-07-100 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,50
Oksa 16-04-2-07-103 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,20
Oksa 16-04-2-07-103 -d -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,50
Oksa 16-04-2-07-14 -c -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45
Oksa 16-04-2-07-14 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-15 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80
Oksa 16-04-2-07-15 -h -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,52
Oksa 16-04-2-07-15 -k -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,12
Oksa 16-04-2-07-16 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-17 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-17 -g -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80
Oksa 16-04-2-07-18 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-19 -k -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,60
Oksa 16-04-2-07-19 -1 -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-1A -jy -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,45
Oksa 16-04-2-07-1A -ky -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,13
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Oksa 16-04-2-07-1 -b -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45
Oksa 16-04-2-07-1 -c -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-1 -d -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,63
Oksa 16-04-2-07-2 -b -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30
Oksa 16-04-2-07-33 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-34 -¢c -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,05
Oksa 16-04-2-07-34 -¢ -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,20
Oksa 16-04-2-07-34 -d -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-35 -n -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-37 -c -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-38 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35
Oksa 16-04-2-07-38 -b -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-38 -b -01 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-39 -a -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-42 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20
Oksa 16-04-2-07-44 -k -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14
Oksa 16-04-2-07-45 -g -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50
Oksa 16-04-2-07-56 -d -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80
Oksa 16-04-2-07-56 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-58 -h -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,95
Oksa 16-04-2-07-59 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,45
Oksa 16-04-2-07-61 -b -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-61 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-69 -c -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,63
Oksa 16-04-2-07-70 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10
Oksa 16-04-2-07-71 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66
Oksa 16-04-2-07-71 -k -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-75 -b -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36
Oksa 16-04-2-07-75 -h -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-75 -j -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-76 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-83 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60
Oksa 16-04-2-07-84 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,40
Oksa 16-04-2-07-84 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-84 -g -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-85 -c -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 0,90
Oksa 16-04-2-07-88 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-88 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50
Oksa 16-04-2-07-99 -a -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00
Oksa 16-04-2-07-99 -d -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50
Oksa 16-04-2-07-99 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40
Oksa 16-04-2-07-9 -h -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
Oksa 16-04-2-07-9 -i -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,68
Cierno 16-04-2-08-106 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60
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Cierno 16-04-2-08-106 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,93
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36
Cierno 16-04-2-08-107 -f -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,50
Cierno 16-04-2-08-107 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25
Cierno 16-04-2-08-111 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,38
Cierno 16-04-2-08-112 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,34
Cierno 16-04-2-08-112 -g -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,70
Cierno 16-04-2-08-113 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30
Cierno 16-04-2-08-114 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,95
Cierno 16-04-2-08-117 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,60
Cierno 16-04-2-08-117 -b -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,60
Cierno 16-04-2-08-132 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10
Cierno 16-04-2-08-133 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-133 -a -01 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-136 -1 -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,08
Cierno 16-04-2-08-136 -m -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,39
Cierno 16-04-2-08-136 -n -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11
Cierno 16-04-2-08-136 -0 -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,78
Cierno 16-04-2-08-136 -0 -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 2 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-21 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-22 -h -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
Cierno 16-04-2-08-23 -b -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75
Cierno 16-04-2-08-24 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
Cierno 16-04-2-08-32 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,83
Cierno 16-04-2-08-50 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14
Cierno 16-04-2-08-50 -a -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,14
Cierno 16-04-2-08-50 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,70
Cierno 16-04-2-08-51 -b -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Cierno 16-04-2-08-51 -f -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,89
Cierno 16-04-2-08-66 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,25
Cierno 16-04-2-08-68 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,30
Cierno 16-04-2-08-77 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,30
Cierno 16-04-2-08-77 -g -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,84
Cierno 16-04-2-08-78 -d -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45
Cierno 16-04-2-08-81 -a -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,15
Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,98
Cierno 16-04-2-08-90 -a -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,98
Cierno 16-04-2-08-92 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewéw, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew le$nych. Zabieg nalezy wykona¢
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinno$ci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
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Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a
zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wplyw na sadzonki.
Intensywnos$¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu
przezle$niczego. Szczegb6towa technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu. Poniewaz grodzenia upraw sg posadowione na terenie wchodzacym w powierzchnie
uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny nalezy wykona¢ réwniez po zewnetrznej stronie
grodzenia (min. 0.5 m).

Szczegotowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to gléwnie czerwiec, lipiec roku 2020 z mozliwos$cia zlecenia
czeSci prac w maju, sierpniu, wrzeé$niu oraz paZzdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i
jezyn ktére mogtyby zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnoS$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

1.12-1.13
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia_ wczesne w up,ra_wach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub li§ciastych
CW-SZTM C.zysz,czenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
SIEWOwW
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
cGzr)l/anri Lesnictwo Adres czylfizgs'ci Nazwa czynnosci trsutc?::les'?:i J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12-40 -i -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,45
Kanice 16-04-1-12-54 -f -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,63
Kanice 16-04-1-12-56 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,42
Kanice 16-04-1-12-63 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,85
Kanice 16-04-1-12-63 -d -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,85
o Kanice 16-04-1-12-64 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,45
Kanice 16-04-1-12-68 -i -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,27
Oksa 16-04-2-07-11 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-12 -h -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,15
Oksa 16-04-2-07-13 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,15
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Oksa 16-04-2-07-17 -c -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,30
Oksa 16-04-2-07-73 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,40
Cierno 16-04-2-08-106 -c¢ -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,20
Cierno 16-04-2-08-109 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,60
Cierno 16-04-2-08-113 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,11
Cierno 16-04-2-08-120 -c¢ -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,40
Cierno 16-04-2-08-121 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,15
Cierno 16-04-2-08-22 -f -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,51
Cierno 16-04-2-08-65 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,35
Cierno 16-04-2-08-77 -g -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,36
Cierno 16-04-2-08-77 -i -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,65
Cierno 16-04-2-08-78 -b -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,37
Cierno 16-04-2-08-79 -a -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,35
Kanice 16-04-1-12-120 -¢ -00 | CW-SZTM G AR BN Ve 3 HA 2,23
mieszane
Kanice 16-04-1-1252 -d -00 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz 4 HA 1,15
mieszane
Kanice 16-04-1-12-54 -d -01 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz 3 HA 1,05
mieszane
Kanice 16-04-1-12-56 - -01 | CW-SZTM C Srﬁizslifr‘]’; sztucz 3 HA 2,88
Kanice 16-04-1-1260 -a -00 | CW-SZTM CW z sadz/siew sziucz 3 HA 2,53
mieszane
Kanice 16-04-1-12-63 -g -00 | CW-SZTM s Snfizs’ifr;’; S 3 HA 1,94
Oksa 16-04-2-07-73 -b -00 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz 4 HA 1,93
mieszane

Zakres prac obejmuje:
Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny

lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokos$ci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostow lub przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub
samosiew6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych. Czynnosci
nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie,
ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia i
utozeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek
pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew zwtaszcza u Db i Bk.

Przewidywany okres wykonania to:
Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnos$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru
Robét”.

Pielegnowanie mtodnikéw (Kod grupy czynnosci: CP)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
popieranie gatunkdéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan gtéwny
powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodlty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwaé¢ drzew
wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
poZnych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw
ttumiacych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie mozna
wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu
wytworzenie ekotonéw - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki

z obaleniem wycietych drzew w miejscu ciecia.

1.14-1.15
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary

CP-SZTIL1 Czyszcz.enla pozne w miodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszcz.enla pozne w mtodnikach iglastych lub li$ciastych z HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 ;I;l})/is:g?ema p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Szr;npr? Lesnictwo Adres czyﬁﬂgs'ci Nazwa czynnosci trsutgr?:)es'r'::i J.M. llos¢
Kanice 16-04-1-12-54 -a -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 2,28
Kanice 16-04-1-12-56 -d -00 CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,63
Oksa 16-04-2-07-12 -h -01 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 1,35
Oksa 16-04-2-07-13 -g -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,69
Oksa 16-04-2-07-14 -b -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,20
Oksa 16-04-2-07-40 -b -00 CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 0,48
Oksa 16-04-2-07-62 -h -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 4 HA 2,72
Cierno 16-04-2-08-116 -r -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,60
Cierno 16-04-2-08-22 -g -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 3 HA 1,25
Cierno 16-04-2-08-25 -b -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 3 HA 0,80

P Cierno 16-04-2-08-64 -d -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 3 HA 2,44
Cierno 16-04-2-08-64 -g -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,38
Cierno 16-04-2-08-65 -c -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,39
Cierno 16-04-2-08-65 -d -00 CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 2,25
Cierno 16-04-2-08-65 -f -00 CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 3 HA 1,19
Oksa 16-04-2-07-58 -f -00 CP-SZTM1 | CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,00
Oksa 16-04-2-07-85 -i -00 CP-SZTM1 | CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,83
Oksa 16-04-2-07-85 -j -00 CP-SZTM1 | CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,82
Oksa 16-04-2-07-87 -d -00 CP-SZTM1 | CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,00
Oksa 16-04-2-07-8 -f -00 CP-SZTM1 | CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74

Zakres prac obejmuje:
Woyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajgc je po $cieciu na ziemi. Drzewa, krzewy
usuwane w czasie czyszczen péznych musza zostac¢ odsuniete z okolic drzewek rosngcych w sposéb
zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw
pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drég, szlakdw operacyjnych, rowoéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w
jej bezposrednim sgsiedztwie i gruntow obcej wtasnosci.

0O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastagpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata

istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokoét Odbioru
Robét”.

Dzial I1 - OCHRONA LASU

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng (0-ZGRYZC, O-ZGRYZM)

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilo$ci:

gat. So, Jd i Sw nalezy réwnomiernie nanie$¢ repelent na igly otaczajace paczek szczytowy
prawidtowo wyksztatconego pedu gtéwnego na nie mniej niz 80% drzewek na zabezpieczanej
powierzchni.

Srodek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiajacy.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach: pazdziernik, listopad 2020 r. przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadéw).

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Sl Lesnictwo Adres KOd, . Nazwz? . Stople’n. J.M. llosé
czynn. czynnosci czynnosci trudnosci
Kanice | 16-04-1-12-108 - -04 | ZAB-REPEL | 23Dezp.upr.przy 1 HA 2,36
uzyciu repelen
Kanice | 16-04-1-12-116 -g -01 | ZAB-REPEL | 23Dezp.upr.przy 1 HA 1,09
uzyciu repelen
Kanice | 16-04-1-12-116 -i -01 | ZAB-REPEL | Z3Pezp.upr.przy 1 HA 0,24
uzyciu repelen
Kanice | 16-04-1-12-116 -| -01 | ZAB-REPEL | Z3Pezp.upr.przy 1 HA 0,05
uzyciu repelen
Kanice | 16-04-1-12-120 -1 -00 | ZAB-REPEL | Z3Dezp.upr.przy 1 HA 1,30
uzyciu repelen
Kanice | 16-04-1-12-120 -m -01 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy 1 HA 0,35
uzyciu repelen
0-ZGRYZC Oksa 16-04-2-07-100 -f -00 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy 1 HA 3,00
uzyciu repelen
Oksa 16-04-2-07-38 -b -01 | ZAB-REPEL | 22Pezp.uprprzy 1 HA 0,63
uzyciu repelen
Oksa 16-04-2-07-44 -k -00 | ZAB-REPEL | 22Pezp-upr.przy 1 HA 0,92
uzyciu repelen
Oksa 16-04-2-07-56 -h -00 | ZAB-REPEL | Z3bezp.upr.przy 1 HA 0,20
uzyciu repelen
Oksa 16-04-2-07-59 -f -00 | ZAB-REPEL | Z2Pezp.upr.przy 1 HA 2,74
uzyciu repelen
Oksa 16-04-2-07-69 -c -01 | ZAB-REPEL | Z@bezp.upr.przy 1 HA 1,03
uzyciu repelen
Oksa 16-04-2-07-71 -k -00 | ZAB-REPEL | Z@Pezp-upr.przy 1 HA 0,85
uzyciu repelen
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Oksa | 16-04-2-07-98 -b -01 | ZAB-REPEL | 22Pezp.upr.przy 1 HA 2,12
uzyciu repelen

Oksa 16-04-2-07-98 -g -01 | ZAB-REPEL | Z@Pezp.uprprzy 1 HA 0,60
uzyciu repelen

Oksa 16-04-2-07-99 -a -01 | ZAB-REPEL | Zabezp.upr.przy 1 HA 2,40
uzyciu repelen

Oksa 16-04-2-07-99 -d -01 | ZAB-REPEL | Z@Pezp.upr.przy 1 HA 0,97
uzyciu repelen

Oksa 16-04-2-07-99 f -01 | ZAB-REPEL | 2@Pezp.upr.przy 1 HA 0,79
uzyciu repelen

Ciemo | 16-04-2-08-104 -c -01 | ZAB-REPEL | Z3Pezp.upr.przy 1 HA 2,44
uzyciu repelen

Ciemo | 16-04-2-08-105 -b -01 | ZAB-REPEL | Z3DeZP.uprprzy 1 HA 2,16
uzyciu repelen

Cierno | 16-04-2-08-107 -f -00 | ZAB-REPEL | Z2Pezp.upr.przy 1 HA 0,99
uzyciu repelen

Cierno | 16-04-2-08-111 -d -00 | ZAB-REPEL | Z2Pezp.upr.przy 1 HA 1,54
uzyciu repelen

Cierno | 16-04-2-08-112 -f -01 | ZAB-REPEL | Z3Dezp.upr.przy 1 HA 1,06
uzyciu repelen

Ciemo | 16-04-2-08-112 -g -01 | ZAB-REPEL | 23bezp.upr.przy 1 HA 1,36
uzyciu repelen

Cierno 16-04-2-08-51 - -00 | ZAB-REPEL | 2@Pezp.upr.przy 1 HA 1,67
uzyciu repelen

Ciemo | 16-04-2-08-66 -g -01 | ZAB-REPEL | Z2DeZp.uprprzy 1 HA 2,36
uzyciu repelen

Ciemo | 16-04-2-08-67 -¢ -01 | ZAB-REPEL | Z2P€Zp-upr.przy 1 HA 2,01
uzyciu repelen

Ciemo | 16-04-2-08-77 -g -00 | ZAB-REPEL | Z2PeZp-upr.przy 1 HA 0,82
uzyciu repelen

0-ZGRYZC HA 38,05

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
4) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete zabiegiem, bagna, inne
pow. niezabezpieczane, itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokdét Odbioru Robot”.

UWAGI:
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadajqgce odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia do pracy ze sSrodkami ochrony roslin.

I1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
7 AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie TSZT
drzewek

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Zakres prac obejmuje:

przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.

zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego.
Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu w ilo$ci nie
mniejszej niz 50%, rownomiernie rozmieszczone na powierzchni.

Materialy zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: pazdziernik, listopad 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa G- Kod .. | Stopien a4
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Oksa 16-04-2-07-10 -¢ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 2,50
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-19 -¢ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSzT 1,20
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-19 £ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSzZT 0,50
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-35 -r -00 | ZAB-UPAK G ARy 1 TSZT 0,70
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-44 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,20
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-4 -a -00 | ZAB-UPAK G Y 1 TSZT 2,00
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-4 £ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 1,50
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-71 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 2,50
przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-82 -d -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSzZT 0,70
0-ZGRYZM przed zw.pakutowa
Oksa 16-04-2-07-84 -¢ -00 | ZAB-UPAK G ARy 1 TSZT 2,00
przed zw.pakutowa
Cierno | 16-04-2-08-121 -h -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,40
przed zw.pakutowa
Cierno | 16-04-2-08-24 - -00 | ZAB-UPAK G Y 1 TSZT 0,60
przed zw.pakutowa
Ciemno | 16-04-2-08-28 -¢ -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,70
przed zw.pakutowa
Cierno | 16-04-2-08-28 -d -00 | ZAB-UPAK R 1 TSZT 0,30
przed zw.pakutowa
Ciemo | 16-04-2-08-50 -c -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,65
przed zw.pakutowa
Cierno | 16-04-2-08-54 -f -00 | ZAB-UPAK A MIIET 1 TSZT 2,00
przed zw.pakutowa
Cierno | 16-04-2-08-63 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw 1 TSZT 0,45
przed zw.pakutowa
Cierno | 16-04-2-08-78 -¢c -00 | ZAB-UPAK LA ALY 1 TSzZT 0,60
przed zw.pakutowa
0-ZGRYZM TSZT 19,50
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci i
zleceniem,
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2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Wykladanie putapek na ryjkowce (0-ZWRY]JK)

I1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykonanie dotka o $rednicy 30 cm i glebokos$ci 30 cm, o wszystkich Scianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkéw do przygotowanych
dotkoéw.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez
Zamawiajgcego.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2020 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - Kod .. | Stopien 2
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Kanice | 16-04-1-12-51 £ -00 | PUL-ryy | "WYKI putapekna 1 szT | 111,00
ryjkowce
Kanice | 16-04-1-12-59 -m -01 | PUL-ryg | WK putapekna 1 szT | 190,00
ryjkowce
Kanice | 16-04-1-12-63 £ -00 | PUt-ryy | WK putapekna 1 szT | 232,00
ryjkowce
Oksa | 16-04-2-07-103 -d -00 | PUL-RYJ Wyk"r' Pkugjv‘;‘zk na 1 SZT 13,00
0-ZWRYJIK k*yj -
Oksa 16-04-2-07-1 -d -00 | PUL-RyJ | WYK.puapekna 1 SzT 13,00
ryjkowce
Oksa | 16-04-2-07-44 -k -00 | PUL-RyJ | "WYK.pulapekna 1 SZT 11,00
ryjkowce
Oksa 16-04-2-07-59 - -00 | PUr-RyJ | WYk pulapekna 1 SZT 31,00
ryjkowce
Ciermo | 16-04-2-08-90 -a -00 | PUt-ryJ | WYKIputapekna 1 SZT 75,00
ryjkowce
0-ZWRYJK szT | 676,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
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Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie
sporzadzony , Protok6t Odbioru Robét”.

Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole (0O-PROGNS)

11.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych
sosny (metoda 10 powierzchni lub podokapowa3) tj. w szczegdlnoSci:

a) metoda 10 powierzchni
przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na glteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokos$ci 1,5 m na
powierzchniach o numerach nieparzystych,
zebranie owaddw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w

opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

b) metoda podokapowa
wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajacej zarys jego Kkorony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu $ciotki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20 cm na
wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpocza¢é od zewnetrznej czesci
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,
zebranie owaddw z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecno$ci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

e Lesnictwo Adres e . Nazwa czynnosci
czynn. czynnosci

Stopien

trudnosci D llose
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probne poszukiw.owad.

Kanice | 16-04-1-12- - - | SZUK-OWAD 1 SZT 12,00
w Scidtce
O-PROGNS Oksa 16-04-2-07- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw.owad. 1 szT 5,00
w Sciotce
Cierno | 16-04-2-08- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw.owad. 1 SzT 6,00
w Scidice
O-PROGNS SZT 23,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

IL.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materialéw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie na terenie lesnictwa.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gteboko$¢ 0,5 m (z doktadnoscia do +/-
5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie siatki
nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciaggowego lub naroznego poprzez owiniecie
stupa siatkg na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli.
Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 4 szt.)
przybijajac do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut gérny i dolny przybijane sa
kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone réwnomiernie wzdtuz stupka. Skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie
drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przeset i za pomocg skobli lub gwoZzdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciagnieta i potgczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie
styka¢ sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéowki drutéw poprzez
zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych
punktowo fragmentéw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podioza do
gornej krawedzi siatki nie byta nizsza od parametréw technicznych wygradzanej siatki.
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5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od
stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w
linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkdéw.

stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazdg zabezpieczonga
powierzchnie o ciggltej granicy, wg zalaczonego schematu. O miejscach przej$s¢ decyduje
odpowiedzialny terytorialnie leSniczy.

Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gorna czeéc siatki odczepiana lesna ;tr'::z .
izenlia
g
o —
N
g
D
N
N
S
poziom
gruntu
09m £
)
podpora o
: - =
i i
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku

Materiaty zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
o Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoZdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowalo sie maksymalng stabilnoscia,
trwatoScia oraz szczelnos$cia oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki leSnej pochodzacej z uprzednio
zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajgcego nowej siatki le$nej. Pozostate
materiaty - gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki - zapewni
Wykonawca.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od wrze$nia
do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - Kod - Stopien s
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Kanice | 16-04-1-12-51 - -00 | GRODz-sN | 9redzenie upraw 1 HM 2,00

siatkg niziny
Kanice | 16-04-1-12-52 -b -00 | GRODZ-SN groqzﬁn'e.“.pra‘” 1 HM 4,50

O-GRODZN siatkg niziny
Oksa 16-04-2-07-18 -a -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM 4,50

siatkg niziny
Oksa 16-04-2-07-42 -a -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM 5,70

siatkg niziny
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Oksa 16-04-2-07-70 -a -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM 7,00
siatkg niziny

Oksa 16-04-2-07-71 -g -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM 3,30
siatkg niziny

Cierno | 16-04-2-08-21 -a -00 | GRODZ-SN | 9rodzenie upraw 1 HM 8,50
siatkg niziny

Cierno | 16-04-2-08-50 -a -00 | GRODz-sN | 9rodzenie upraw 1 HM 5,50
siatkg niziny

Ciermo | 16-04-2-08-90 -a -00 | GRODz-SN | 9rodzenie upraw 1 HM 1,30
siatkg niziny

O-GRODZN HM 42,30

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0-GRODZR)

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZD] SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw lesnych

2) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinietej,

3) zdjecie i zrolowanie siatki,

4) Zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70 cm nadajgcg
sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy¢ siatke przeznaczona do zlikwidowania. Kazda z
rolek musi mie¢ przypietg metryke z informacja: oddziat z jakiego pochodzi, dtugos¢),

5) rozbiérke przetazéw/bram,

6) wykopanie lub $ciecie rowno z ziemig stupkdéw,

7) wyréwnanie powierzchni gleby,

8) pozostawienie do naturalnego rozktadu stupkéw nienadajacych sie do dalszego wykorzystania

9) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu lesnictwa

10) roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2020 r. - 90% dtugosci
rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do korica roku 2020.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa |} agnictwo Adres ee emse Stopien | ;| ji0sé
czynn. czynnosci czynnosci trudnosci
Kanice | 16-04-1-12-40 -h -00 | zDJSIATK | Z2diecie siatki 1 HM 3,77
ogrodzeniowej
Kanice 16-04-1-12-47 - -00 | zDJSIATK | Z2diecie siatki 1 HM 4,50
ogrodzeniowej
Kanice | 16-04-1-12-50 -d -00 | zDJSIATK | Z2diecie siatki. 1 HM | 2,00
ogrodzeniowej
Oksa | 16-04-2-07-13 -g -00 | ZDJ SIATK OZ?fgz'eerfi'g\f\‘l‘éj 1 HM | 1,70
O-GRODZR T
Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 | zDJ sIATK | 2diecie siatki. 1 HM 3,00
ogrodzeniowej
Oksa 16-04-2-07-4 -d -00 | zDJSIATK | Zdiecie siatki 1 HM 9,50
ogrodzeniowej
Oksa 16-04-2-07-74 -d -00 | zDJSIATK | Zdiccie siatki 1 HM 1,50
ogrodzeniowej
Cierno | 16-04-2-08-50 -a -00 | zDJ SIATK | Z2diecie siatki 1 HM 5,45
ogrodzeniowej
O-GRODZR HM 31,42
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia

ilo$ci materialéw odzyskanych z rozbidrki.

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIS)

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

1) dojazd do budek, schronéw na terenie lesnictwa
2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych/schronéw dla nietoperzy z pozostatosci po

legach, itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin lub torfu,
5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek legowych/schronéw dla nietoperzy i
przekazanie ich Zamawiajagcemu.

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
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Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

e Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynn. trudnosci
Kanice | 16-04-1-12- - - | CZYSZ-BUD czyszczenie 1 szT | 170,00
skrzynek legowych
O-BUDKIS | Oksa | 16-04-2-07- - - | CZYSZ-BUD czyseczenie 1 SzT | 80,00
skrzynek legowych
Cierno | 16-04-2-08- - - | CZYSZ-BUD czyszczenie 1 SzZT | 58,00
skrzynek legowych
O-BUDKIS SzT | 308,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilo$ci, jakoSci i zgodnosci ze

zleceniem,

2) ilos$¢ budek legowych/schron6éw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prace godzinowe w ochronie lasu
(0O-BOBRY, 0-ZWRY]JK, 0-ZWRY]JM, 0-GRODZS, 0-SMIECI, 0-POZ, O-SPALGAL)

I1.8.1 Ograniczenie szk6d wyrzgdzanych przez bobry (0-BOBRY)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

wykonanie rozbiérki tam bobréw zlokalizowanych na terenie leSnictwa. Tamy do rozbiérki beda
wyznaczane przez administracje le$nictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace beda polegaty
na rozbiérce tam i wyniesieniu elementéw ich konstrukcji na przylegly teren oraz réwnomierne
roztozenie na powierzchni. Prace bedg wykonane pod nadzorem administracji le§nictwa.

Materiaty i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane beda wg biezacych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2020 r., yA
uwzglednieniem terminéw na wykonywanie czynno$ci podlegajacych zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowg - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Sige Lesnictwo Adres i . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12- - - GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H | 80,00
z zagospod.
O-BOBRY Oksa 16-04-2-07- - - GODZ RH | Frace godz. reczne 1 H | 170,00
z zagospod.
Cierno 16-04-2-08- - - | GODzRH | Pracegodz. reczne 1 H | 90,00
z zagospod.
O-BOBRY H | 340,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w formie
pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawno$ci (0- ZWRYJK)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikdéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana krazkow, poprawienie $cian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, uwalnianie organizmoéw pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezaco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego (w sagsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego lesniczego kontroli dotki nalezy zasypaé
uprzednim uwolnieniu organizmoéw pozytecznych) .

(po

Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez
Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2020 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Cipe Lesnictwo Adres el . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12-51 - -00 | GODz RH | Frace godz. reczne 1 H | 22,20
z zagospod.
O-ZWRYJK S S
Kanice | 16-04-1-12-59 -m -01 | GODZ RH | ' 'a¢€g0dz reczne 1 H | 3800
z zagospod.
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Kanice | 16-04-1-12-63 -f -00 | GODZ RH | Frace godz. reczne 1 H | 4640
z zagospod.
Oksa 16-04-2-07-103 -d -00 | GODz RH | Prace godz. reczne 1 H 2,60
z zagospod.
Oksa 16-04-2-07-1 -d -00 | GODz RH | Prace godz. reczne 1 H 2,60
z zagospod.
Oksa 16-04-2-07-44 -k -00 | GODz RH | Frace godz. reczne 1 H 2,20
z zagospod.
Oksa | 16-04-2-07-59 - -00 | GODZ RH | "race godz.reczne 1 H | 620
z zagospod.
Cierno | 16-04-2-08-90 -a -00 | GODZ RH | "race godz.reczne 1 H | 15,00
z zagospod.
O-ZWRYJIK H | 13520

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w formie
pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I11.8.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRY]JM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez owady,
nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich utylizacje
(np. spalenie). Prace obejma w szczegdlnosci mechaniczng ochrone upraw przed smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujgcymi na zasiedlenie przez smolika:
- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, zéttej lub rude;j

- z licznymi $ladami zerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod kora w szyjach
korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwac (nie wycinac) i pali¢ lub zrebkowa¢. Zabieg ten powinien
by¢ wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez mtode chrzaszcze.

Lesniczy okre$la lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace beda wykonane pod nadzorem
administracji le$nictwa. Prace bedag wykonywane w miare zaistniatych potrzeb, w miesigcach od
maja do wrze$nia 2020r.
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Planowany rozmiar prac wg czynnos$ci

CIt] Lesnictwo Adres o . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12- - - GoDzCH |  Pracegodz- 1 H 2,00
ciagnik zagospod.
O-ZWRYJM |  Oksa 16-04-2-07- - - GoDzCH |  Pracegodz- 1 H 2,00
ciagnik zagospod.
Cierno 16-04-2:08- - - | GODzcH |  racegodz- 1 H 2,00
ciagnik zagospod.

O-ZWRYJIM H 6,00
Sige Lesnictwo Adres o . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci

Kanice 16-04-1-12- - - GODz RH | race godz. reczne 1 H 24,00
z zagospod.

O-ZWRYJM | Oksa 16-04-2-07- - - | GODZRH | Frace godz. reczne 1 H 24,00
z zagospod.

Ciemo 16-04-2-08- - - | GODZRH | Frace godz. reczne 1 H 24,00
z zagospod.

O-ZWRYJIM H 72,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

11.8.4 Prace zwiazane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych (0-GRODZS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
* dowo6z materiatdw na powierzchnie na terenie le$nictwa
*  wymiane stupéw na nowe
* naciaggniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa na
koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nienadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zwroci¢ do magazynu le$nictwa)
* naprawe lub wymiane bram i przejs$¢
* usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegto$¢ min. 0,5
m od grodzenia
Siatke nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami.
e Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu,
o Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.
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Prace planowane do wykonania w miare zaistniatych potrzeb w catym okresie obowigzywania
umowy w 2020 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystgpieniu zjawisk
atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.

Planowany rozmiar prac wg czynnosSci

Grupa - Kod . Stopien n
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Kanice | 16-04-1-12- - - | GODzRH | Fracegodz.recznez 1 H 60,00
zagospod.
O-GRODZS Oksa 16-04-2-07- - - | GODzRH | Fracegodz.recznez 1 H 120,00
zagospod.
Cierno | 16-04-2-08- - - | GODzRH | Fracegodz recznez 1 H 75,00
zagospod.
O-GRODZS H 255,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbidr prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,

3) zweryfikowanie dtugosci wykonanej konserwacji.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.5 Porzadkowanie terenu lesnego (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,

2) zbieranie $mieci do workéw oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
le$niczego.

3) dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca ich roztadunek ze Srodkdéw
transportowych i zatadunek do kontenera na Smieci.

Worki zapewnia Zamawiajacy.
Prace zlecane beda w calym okresie obowigzywania umowy w 2019 r., w miare zaistniatych

potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

e Lesnictwo Adres e o Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice | 16-04-1-12- - - | GODZ CH Praciagogszb'og'agn'k 1 H 15,00
O-SMIECI = gd —
Oksa | 16-04-2-07- - - | GODzCH | race godz.-clagni 1 H 15,00
zagospod.
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Ciemo | 16-04-2-08- - - | Gopz cH | Frace godz.- ciagnik 1 H 15,00
zagospod.

O-SMIECI H 45,00
Sige Lesnictwo Adres el 2 Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci

Kanice | 16-04-1-12- - - | oDz RH | Frace godz reczne z 1 H 150,00
zagospod.

O-SMIECI | Oksa | 16-042:07- - - | GODzRH | racegodz recznez 1 H 200,00

zagospod.
Ciemo | 16-04-2-08- - - | GODz RH | Frace godz. reczne z 1 H 150,00
zagospod.

O-SMIECI H 500,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.6 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu (0-POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczego6lnosci:

1. wykonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie rowéw
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek le$nych i tablic informacyjnych,
zwalczanie inwazyjnej flory,

3. pozostate prace, ktérych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac lesnych.

N

Szczegbdtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace wykonywane bedg na terenie lesnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego

terytorialnie Le$niczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w 2020 r.
Prace beda wykonane pod nadzorem administracji le$nictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

e Lesnictwo Adres e . . | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12- - - GoDzRH | Prace godz. reczne 1 H 30,00
0-POZ z zagospod.
Oksa 16-04-2-07- - - | GoDzRH | Pracegodz. reczne 1 H | 3000
z zagospod.
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Prace godz. reczne

1 H 30,00
z zagospod.

Cierno 16-04-2-08- - - ‘ GODZ RH ‘

0O-POZ H 90,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.8.7 Prace zwiazane z utylizacja pozostato$ci pozabiegowych (0-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczaniu szkodnikéw owadzich (kornikéw sosnowych, jodlowych oraz swierkowych) po przez:

1.

2.

wynoszenie i ukladanie pozostatoSci pozabiegowych (gatezi, wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,

jesli istnieje taka potrzeba - zatadunek i przewdz pozostato$ci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okre$lonego przez Zamawiajacego,
uzgodnienie terminu spalana pozostatosci pozabiegowych (gatezi wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) z Zamawiajacym,

spalenie pozostatosci pozebiegowych z zachowaniem zasad okreslonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem w
lesie.

zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostatosci pozabiegowych, ktore
powinno trwa¢ do czasu zupelnego wygasniecia ognia lub obfitego deszczuy,
gwarantujgcego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace wykonywane bedg na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie Le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy w 2020 r., w
miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres e .. | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci

Kanice | 16-04-1-12- - - | GobzcH |  Pracegodz- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.

O-SPALGAL | Oksa | 16:04-207- - - | GopzcH |  Fracegodz: 1 H 10,00
ciggnik zagospod.

Ciemo | 16-042.08- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.
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O-SPALGAL H 30,00
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres i . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
Kanice | 16-04-1-12- - - | GODZ RH | Frace godz.reczne 1 H 100,00
z zagospod.
O-SPALGAL Oksa 16-04-2-07- - - | GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H 100,00
z zagospod.
Cierno | 16-04-2-08- - - | GODZ RH | race godz.reczne 1 H 100,00
z zagospod.
O-SPALGAL H 300,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

’ KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI

1A, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 1A, IIAK, IIAU,

IIAUK, 1IB, 1IBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID,

POZYSKANIE DREWNA [IDK, 1IDU, IIDUK, I1IA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, I1IB, I1IBK,

(jednostka rozliczeniowa - | IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU,
- metr sze$cienny IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V,
- (M3)podawany VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN,
z doktadnodciag do dwéch | TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,

miejsc po przecinku) PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK,
UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywac¢ wg nastepujgcych zatozen:

a. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna (harwesteréw, procesorow) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia technologia reczna przy uzyciu pilarki spalinowej (pkt. IIL.1.A opisu
przedmiotu zaméwienia),

b. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajagcy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonawca jest zobowigzany do realizacji
zlecenia technologia maszynowg w stosunku do co najmniej 70% planowanej migzszosci na
kazdej z pozycji cie¢ (pkt. I[1I.1.B opisu przedmiotu zamdwienia),

c. na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajgcy nie zastrzegt braku mozliwosci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisanej w
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punkcie I11.1.C opisu przedmiotu zaméwienia) uwzgledniajac w szczegélnosci:

- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci i jako$ci surowca okreslonych w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymég minimalizacji uszkodzen w srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

-inne szczegbtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,

d. szczegbétowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz
uktadzie sortymentowym zostaty zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu
zamoéwienia

e. w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowg lub nalezytg
realizacje zobowigzan wynikajacych z umowy dopuszcza sie zmiany w technologii pozyskania
drewna z zastrzeZzeniem, Ze zmiana technologii nie bedzie powodowaé niekorzystnych
konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiajgcego dotyczacych realizacji
umowy,

f. wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynowa nie moze
powodowac ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania
drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatacznik do
SIWZ nr 8,

g. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnosci stuzg jedynie do podania szacowanej
migzszosci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec zmianie,

h. rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowang przez Wykonawce stawka w kazdej z
ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne

) IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW
(rebnie I)

[1A, ITAK, ITAU, ITAUK, 1IB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
[ICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, ITIAK, IITAU, IITAUK IIIB,
[IIBK, ITIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, 1VD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK

Pozostate ciecia rebne w ramach rebni
ztozonych

Trzebieze pdZne i ciecia sanitarno -

selekcyjne (CSS) CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne z

: CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
pozyskaniem masy

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Ciecia przygodne i pozostate

i. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb wynikajacych
z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego,
j-  planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

Stopnie . s

trudnoéci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha
- Zreby zupele w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

02 - Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
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- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

03 - Trzebieze Ill i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pozne

2. Tereny wyzynne i gérskie:

Stopnie
trudnosci

WarunKi pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotdw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze II i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku potozone
na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze II i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potoZzone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pdzne

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . ..

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii:

A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)
Wykonawca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.
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Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych
CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegoblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.

4) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczego6lnosci usuniecie galezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktorych Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna.

Grupa Stopien Miazszos$¢ drewna

Adres ;s , oszacowana do
czynnosci | trudnosci. :

pozyskania [m3]
16-04-2-07-1 -h -00 TPP 3 48,00
16-04-2-07-7 -g -00 TPP 3 85,00
16-04-2-07-9 -j -00 TPP 3 41,00
16-04-2-07-11 -c -00 TWP 4 35,00
16-04-2-07-14 -g -00 iBU 3 155,00
16-04-2-07-14 -j -00 B 3 86,00
16-04-2-07-14 -m -00 iBU 3 174,00
16-04-2-07-17 -c -00 CP-P 4 22,00
16-04-2-07-17 -c¢ -00 PRZEST 3 48,00
16-04-2-07-17 -f -00 TPP 3 80,00
16-04-2-07-17 -k -00 TPP 3 154,00
16-04-2-07-17 -l -00 TPP 3 51,00
16-04-2-07-35 -i -00 TPP 3 21,00
16-04-2-07-35 -j -00 TPP 3 39,00
16-04-2-07-35 -k -00 TPP 3 37,00
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16-04-2-07-35 -r -00 TPP 3 69,00
16-04-2-07-40 -b -00 TWP 4 39,00
16-04-2-07-41 -a -00 TPP 3 27,00
16-04-2-07-43 -g -00 TPP 3 67,00
16-04-2-07-44 -m -00 TPP 3 137,00
16-04-2-07-57 -f -00 TPP 3 71,00
16-04-2-07-58 -i -00 TPP 3 124,00
16-04-2-07-58 -k -00 TPP 3 19,00
16-04-2-07-60 -a -00 TWP 3 169,00
16-04-2-07-60 -k -00 TPP 3 51,00
16-04-2-07-86 -f -00 TPP 3 30,00
16-04-2-08-22 -f -00 1B 3 276,00
16-04-2-08-53 -a -00 TPP 3 54,00
16-04-2-08-53 -b -00 TPP 3 50,00
16-04-2-08-68 -f -00 TWP 4 49,00
16-04-2-08-77 -i -00 1B 3 112,00
16-04-2-08-105 -f -00 TPP 3 166,00
16-04-2-08-105 -g -00 TPP 3 41,00
16-04-2-08-105 -i -00 TPP 3 89,00
16-04-2-08-107 -b -00 TPP 3 162,00
16-04-2-08-108 -a -00 TPP 3 97,00
16-04-2-08-129 -f -00 TPP 3 122,00
16-04-2-08-129 -i -00 TPP 3 110,00
16-04-2-08-131 -f -00 TPP 3 15,00
16-04-1-12-48 -a -00 CP-P 4 10,00
16-04-1-12-56 -d -00 CP-P 4 10,00

Ogolem: 3 242,00

B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

W przypadkach, w ktorych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia warto$ci surowca drzewnego (np. pozyskanie
drewna WO lisciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna,
ktérego Srednica w dolnym konicu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia dla
Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie terenu) Zamawiajacy dopuszcza
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy
pilarek spalinowych nie moze przekroczy¢ 30% ogdlnej migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w ramach cze$ci zamowienia.

Zamawiajagcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow operacyjnych wynosi 4
do 5 m. Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.
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W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiagzek

wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po $cince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z

ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej

pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu. Wycieciu
podlegaja wylacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzezeniem ,ze w przypadku cie¢
zupelnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp. W sytuacjach
uniemozlwiajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostato$ci odczubowe itp.) prace z pozyskania nalezy
wykonac recznie przy uzyciu pilarki spalinowej. Ktody i watki nalezy posortowac¢ wg. gatunkow,
jakosci i $rednic,

2) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach lub

warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,
3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegOlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

Grupa Stopien Miazszos$¢ drewna

Adres . s . oszacowana do
czynnosci trudnosci. .

pozyskania [m3]
16-04-2-07-10 -a -00 A 1 335,00
16-04-2-07-35 -g -00 AU 1 700,00
16-04-2-07-44 -h -00 AU 1 422,00
16-04-2-07-46 -c -00 IB 1 1077,00
16-04-2-07-61 -d -00 AU 1 1 199,00
16-04-2-07-75 -g -00 TWP 2 285,00
16-04-2-07-86 -d -99 TPP 2 35,00
16-04-2-07-86 -h -99 TPP 1 206,00
16-04-2-07-86 -i -99 TPP 2 4,00
16-04-2-07-97 -j -00 TPP 1 41,00
16-04-2-07-99 -b -00 TWP 1 120,00
16-04-2-07-99 -c -00 TWP 1 266,00
16-04-2-07-103 -i -00 TPP 1 452,00
16-04-2-08-21 -b -00 TPP 1 175,00
16-04-2-08-21 -c -00 TPP 1 22,00
16-04-2-08-21 -f -00 TPP 1 107,00
16-04-2-08-67 -b -00 TPP 2 62,00
16-04-2-08-67 -c -99 TPP 1 165,00
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16-04-2-08-67 -d -00 TPP 1 80,00
16-04-2-08-67 -g -00 TPP 1 124,00
16-04-2-08-68 -b -00 TPP 1 317,00
16-04-2-08-68 -d -00 TPP 2 76,00
16-04-2-08-79 -a -99 AU 1 893,00
16-04-2-08-80 -h -00 TPP 1 189,00
16-04-2-08-80 -i -00 TPP 2 109,00
16-04-2-08-130 -b -00 TPP 1 171,00
16-04-2-08-130 -d -00 TPP 1 209,00
16-04-2-08-131 -c¢ -00 TPP 1 704,00
16-04-2-08-132 -d -00 TPP 1 280,00
16-04-2-08-132 -f -00 TPP 1 100,00
16-04-2-08-134 -a -00 TPP 1 259,00
16-04-2-08-134 -b -00 TPP 1 122,00
16-04-2-08-134 -c -00 TPP 1 57,00
16-04-2-08-134 -d -00 TPP 1 88,00
16-04-1-12-51 -a -00 TWP 2 45,00
16-04-1-12-51 -b -00 TPP 2 90,00
16-04-1-12-51 -c¢ -00 TPP 2 66,00
16-04-1-12-51 -h -00 TPP 2 43,00
16-04-1-12-59 -j -00 TPP 1 75,00
16-04-1-12-66 -g -00 TPP 2 40,00
16-04-1-12-68 -i -99 TPP 1 445,00
16-04-1-12-68 -k -00 TPP 1 165,00
16-04-1-12-69 -d -00 TPP 1 159,00
16-04-1-12-69 -g -00 TPP 1 147,00
16-04-1-12-109 -i -00 TPP 2 105,00
16-04-1-12-109 -j -99 TPP 1 329,00
16-04-1-12-109 -1 -00 TPP 1 82,00
16-04-1-12-110 -k -00 TPP 2 150,00
16-04-1-12-110 -1 -00 TPP 2 270,00
16-04-1-12-119 -f -00 TPP 2 98,00
16-04-1-12-119 -h -00 TPP 1 160,00
16-04-1-12-121 -b -00 IB 2 367,00
16-04-1-12-122 -n -00 TPP 1 41,00
Ogolem: 12 328,00

C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie
Alub/iB.

Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykorzystania pilarki
lub/i maszyny wielooperacyjne;j.
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Grupa Stopieh Miazszos¢ drewna

Adres . s s oszacowana do
czynnosci trudnosci. .

pozyskania [m3]
16-04-2-07- - - PTW 4 150,00
16-04-2-07- - - PTP 3 700,00
16-04-2-07- - - PR 3 170,00
16-04-2-07-2 -c -00 IIBU 3 727,00
16-04-2-07-9 -g -00 1BU 3 116,00
16-04-2-07-33 -f -01 PRZEST 3 44,00
16-04-2-07-33 -g -01 PRZEST 3 3,00
16-04-2-07-34 -j -00 TWP 4 25,00
16-04-2-07-35 -n -01 PRZEST 3 23,00
16-04-2-07-45 -g -01 PRZEST 3 12,00
16-04-2-07-55 -c -00 TPP 3 30,00
16-04-2-07-58 -a -00 TPP 3 142,00
16-04-2-07-58 -b -00 TPP 3 70,00
16-04-2-07-72 -j -00 AU 3 306,00
16-04-2-07-74 -a -00 IBU 3 951,00
16-04-2-07-75 -b -01 PRZEST 3 20,00
16-04-2-07-75 -f -00 TWP 4 127,00
16-04-2-07-75 -h -01 PRZEST 3 19,00
16-04-2-07-75 -j -01 PRZEST 3 10,00
16-04-2-07-86 -d -01 PRZEST 3 2,00
16-04-2-07-86 -h -01 PRZEST 3 27,00
16-04-2-07-86 -i -01 PRZEST 3 1,00
16-04-2-07-86 -j -00 AU 3 179,00
16-04-2-07-88 -d -00 PRZEST 3 20,00
16-04-2-07-88 -g -00 TPP 3 157,00
16-04-2-07-97 -h -00 TPP 3 80,00
16-04-2-07-99 -a -01 PRZEST 3 55,00
16-04-2-07-99 -d -01 PRZEST 3 27,00
16-04-2-07-99 -f -01 PRZEST 3 15,00
16-04-2-07-103 -a -00 TPP 3 140,00
16-04-2-08-49 -a -00 TPP 2 160,00
16-04-2-08-49 -b -00 TPP 2 132,00
16-04-2-08-49 -c -00 TPP 3 123,00
16-04-2-08- - - PTP 3 460,00
16-04-2-08- - - PR 3 350,00
16-04-2-08- - - PTW 4 60,00
16-04-2-08-23 -a -00 TPP 3 107,00
16-04-2-08-27 -g -00 TPP 3 20,00
16-04-2-08-53 -d -01 PRZEST 3 9,00
16-04-2-08-64 -c -00 TWP 4 176,00
16-04-2-08-66 -g -01 PRZEST 3 71,00
16-04-2-08-67 -c -01 PRZEST 3 21,00
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16-04-2-08-80 -f -01 PRZEST 3 3,00
16-04-2-08-80 -g -00 TPP 3 197,00
16-04-2-08-104 -c¢ -01 PRZEST 3 19,00
16-04-2-08-105 -b -01 PRZEST 3 36,00
16-04-2-08-105 -j -00 TPP 3 46,00
16-04-2-08-107 -c -00 TPP 3 17,00
16-04-2-08-107 -g -00 TPP 3 30,00
16-04-2-08-109 -g -00 PRZEST 3 28,00
16-04-2-08-110 -a -00 TPP 3 51,00
16-04-2-08-110 -b -00 TPP 3 161,00
16-04-2-08-113 -c -00 AU 3 908,00
16-04-2-08-114 -f -00 PRZEST 3 13,00
16-04-2-08-115 -d -00 TPP 3 63,00
16-04-2-08-115 -g -00 TPP 3 45,00
16-04-2-08-119 -d -01 PRZEST 3 4,00
16-04-2-08-121 -h -00 TPP 3 109,00
16-04-2-08-129 -d -00 TPP 3 99,00
16-04-2-08-129 -h -00 TPP 3 133,00
16-04-1-12-40 -a -00 TPP 2 52,00
16-04-1-12-40 -b -00 TPP 2 135,00
16-04-1-12-40 -c -00 TPP 2 83,00
16-04-1-12-40 -d -00 TWP 3 190,00
16-04-1-12-41 -a -00 A 2 124,00

16-04-1-12- - - PTP 3 570,00

16-04-1-12- - - PR 3 100,00

16-04-1-12- - - PTW 4 100,00
16-04-1-12-44 -c -00 TWP 4 168,00
16-04-1-12-44 -f -00 TWP 4 40,00
16-04-1-12-44 -g -00 TPP 3 57,00
16-04-1-12-44 -k -00 TPP 3 53,00
16-04-1-12-46 -h -00 TPP 3 36,00
16-04-1-12-54 -b -00 TPP 3 60,00
16-04-1-12-54 -d -99 A 2 206,00
16-04-1-12-54 -f -99 IB 1 308,00
16-04-1-12-55 -a -00 TPP 3 130,00
16-04-1-12-56 -j -99 IB 2 508,00
16-04-1-12-57 -f -00 TPP 3 25,00
16-04-1-12-59 -a -00 TPP 3 27,00
16-04-1-12-59 -r -00 TPP 3 126,00
16-04-1-12-59 -s -00 TPP 3 15,00
16-04-1-12-59 -t -00 TPP 3 33,00
16-04-1-12-60 -b -00 TPP 3 45,00
16-04-1-12-109 -f -00 TWP 4 71,00
16-04-1-12-109 -k -00 TPP 3 87,00
16-04-1-12-115 -a -00 TPP 3 130,00
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16-04-1-12-116 -g -99 IB 1 272,00
16-04-1-12-116 -i -99 IB 1 98,00
16-04-1-12-116 -l -99 IB 2 108,00
16-04-1-12-116 -m -99 IB 2 212,00
16-04-1-12-116 -m -99 TPP 3 54,00
16-04-1-12-119 -c¢ -00 TWP 4 95,00
16-04-1-12-120 -k -00 TWP 4 45,00
Ogolem: 12 362,00
Tabela nr 4. Ogélny uktad sortymentowy drewna wg grup czynno$ci na wszystkich pozycjach cie¢:
e Adres lesny Lolzsiis Iglaste S Lisciaste Razem
czynn.
S2A | S3B | sS4 w S2A | S2B S4 w
16-04-1-12-48 -a -00 10 10 10
16-04-1-12-56  -d -00 10 10 10
16-04-2-07-17 ¢ _-00 22 22 22
Razem: CP-P 10 10 32 32 42
16-04-1-12-116 -g -99 | 52 51 154 257 10 1 4 15 272
16-04-1-12-116 -i -99 19 19 58 96 2 2 98
16-04-1-12-116 -1 -99 22 16 70 108 108
16-04-1-12-116 -m -
99 39 39 116 194 7 2 9 18 212
16-04-1-12-121 -b -00| 96 2 28 192 318 23 10| 16 49 367
16-04-1-12-54 -f -99 80 19 93 192 61 21| 34 116 308
16-04-1-12-56  -j -99 67 13 73 153 168 71| 116 355 508
16-04-2-07-46  -c_-00 80 63 899 | 1042 19 13 3 35 1077
Razem: 1B 455| 2| 248| 1655| 2360 290 18| 182 590 2950
16-04-1-12-41 -a -00 | 24 16 81 121 2 1 3 124
WA 1 160411254 -d -99 39 14 95 148 35 5| 18 58 206
16-04-2-07-10 -a -00 | 30 42 220 292 20 1| 12 43 335
Razem: IlIA 93 72 396| 561 57 17| 30 104 665
16-04-2-07-35 -g -00 | 86 51 513 650 21 1| 18 50 700
16-04-2-07-44 -h -00 | 37 59 288 384 19 12 7 38 422
AU | 16-04-207-61 -d -00 | 112 78 973| 1163 11 10| 15 36 1199
16-04-2-07-72  -j -00 35 25 231 291 9 5 1 15 306
16-04-2-07-86  -j -00 16 26 114 156 15 8 23 179
16-04-2-08-113 -c -00 | 177 101 570 848 38 22 60 908
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16-04-2-08-79 -a 99 | 62 36 793| 891 2 2 893
Razem: AU 525 376| 3482| 4383 113 70| 41 224 4 607
16-04-2-07-14 - -00 8 4 40 52 16 6| 12 34 86

MB | 16.04-2-0822 4 -00 | 19 11 242| 272 2 2 4 276
16-04-2-08-77 - -00 | 22 11 78| 1 1 1 112
Razem: IlIB 49 26 360| 435 18 9| 12 39 474
16-04-2-07-14 -g_-00 7 22 15| 144 6 3| 2 11 155
16-04-2-07-14 -m 00| 17 19 107 143 16 7| s 31 174

MBY | 16.04207-2 - 00 | 61 50 392| 503 93| 20 58| 53 224 727
16-04-2-07-74 -a 00 | 68 56 797 921 18 10] 2 30 951
16-04-2-07-9 _-g -00 3 7 59 69 22 11| 14 47 116
Razem: iU 156 154| 1470 1780 155| 20 89| 79 343 2123
16-04-1-12- - - 30 20 50| 100 100

PR 16-04-2-07- - - 80 35 10| 125 20 15| 10 45 170
16-04-2-08- - - 130 30 180| 340 4 6 10 350

Razem: PR 240 85 240| 565 24 21| 10 55 620
16-04-2-07-17 ¢ _-00 15 15| 18 48 48
16-04-2-07-33 - -01 2 4 38 44 44
16-04-2-07-33 -g -01 3 3 3
16-04-2-07-35 -n_-01 4 1 18 23 23
16-04-2-07-45 -g -01 1 1 10 12 12
16-04-2-07-75 _-b_-01 2 1 17 20 20
16-04-2-07-75 -h _-01 2 1 16 19 19
16-04-2-07-75 - -01 1 9 10 10
PRZEST | 16.04-2-07-86 -d -01 2 2 2
16-04-2-07-86  -h -01 3 1 23 27 27
16-04-2-07-86 - -01 1 1 1
16-04-2-07-88 -d_-00 2 1 17 20 20
16-04-2-07-99 -a_-01 5 3 47 55 55
16-04-2-07-99 -d -01 3 1 23 27 27
16-04-2-07-99 - -01 1 1 13 15 15
16-04-2-08-104 -¢_-01 1 18 19 19
16-04-2-08-105 -b -01 2 34 36 36
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16-04-2-08-109 -g -00 1 27 28 28
16-04-2-08-114 -f -00 1 12 13 13
16-04-2-08-119 -d -01 4 4 4
16-04-2-08-53 -d -01 9 9 9
16-04-2-08-66 -g -01 4 67 71 71
16-04-2-08-67 -¢ -01 1 20 21 21
16-04-2-08-80 - -01 3 3 3
Razem: PRZEST 36 15 431| 482 15 15| 18 48 530
16-04-1-12- - - 250 70 200| 520 20 20| 10 50 570
PTP 16-04-2-07- - - 400 100 80| 580 40 40| 40 120 700
16-04-2-08- - - 200 30 220| 450 5 5 10 460
Razem: PTP 850 200 500 | 1550 65 65| 50 180 1730
16-04-1-12- - - 100 100 100
PTW 16-04-2-07- - - 60 10 70 45 35 80 150
16-04-2-08- - - 60 60 60
Razem: PTW 220 10 230 45 35 80 310
16-04-1-12-109 -i -00 | 20 6 79| 105 105
16-04-1-12-109 - -99 | 84 35 210| 329 329
16-04-1-12-109 -k -00 4 3 7 45 20| 15 80 87
16-04-1-12-109 - -00 | 15 7 60 82 82
16-04-1-12-110 -k -00 | 40 13 97| 150 150
16-04-1-12-110 - -00 | 60 15 195| 270 270
16-04-1-12-115 -a 00| 35 20 30 85 30 15 45 130
16-04-1-12-116 -m -
99 10 2 22 34 5 5| 10 20 54
TPP | 16.04-1-12-119 f -00 | 43 30 73 20 5 25 98
16-04-1-12-119 -h 00| 30 18 100| 148 6 6 12 160
16-04-1-12-122 -n -00 | 13 3 25 41 41
16-04-1-12-40 -a -00 7 5 10 22 13 7] 10 30 52
16-04-1-12-40 -b -00 | 10 40 50 35 15| 35 85 135
16-04-1-12-40 ¢ -00 | 15 5 28 48 23 7| s 35 83
16-04-1-12-44 -g -00 | 20 5 30 55 2 2 57
16-04-1-12-44 -k -00 | 10 5 30 45 2 1| s 8 53
16-04-1-12-46 _-h -00 5 1 10 16 8 2| 10 20 36
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16-04-1-12-51 -b -00 30 10 30 70 10 3 7 20 90
16-04-1-12-51  -c -00 30 6 30 66 66
16-04-1-12-51 -h -00 10 10 20 40 3 3 43
16-04-1-12-54 -b -00 33 14 13 60 60
16-04-1-12-55 -a -00 23 10 22 55 30 20 25 75 130
16-04-1-12-57 -f -00 1 1 8 16 24 25
16-04-1-12-59 -a -00 4 5 5 14 9 4 13 27
16-04-1-12-59 -j -00 35 5 33 73 2 2 75
16-04-1-12-59 -r -00 50 10 50 110 8 8 16 126
16-04-1-12-59 -s -00 1 2 3 4 & 5 12 15
16-04-1-12-59 -t -00 3 3 25 31 2 2 33
16-04-1-12-60 -b -00 12 15 18 45 45
16-04-1-12-66 -g -00 15 5 20 40 40
16-04-1-12-68 -i -99 100 50 285 435 5 5 10 445
16-04-1-12-68 -k -00 50 15 100 165 165
16-04-1-12-69 -d -00 60 15 80 155 2 2 4 159
16-04-1-12-69 -g -00 60 10 77 147 147
16-04-2-07-103 -a -00 65 26 30 121 10 9 19 140
16-04-2-07-103 -i -00 104 70 241 415 12 15 10 37 452
16-04-2-07-17 -f -00 & & 6 23 20 31 74 80
16-04-2-07-17 -k -00 64 3 67 39 18 30 87 154
16-04-2-07-17 -1 -00 23 13 15 51 51
16-04-2-07-1  -h -00 3 2 3 8 10 16 14 40 48
16-04-2-07-35 -i -00 10 10 5 4 2 11 21
16-04-2-07-35 -j -00 23 3 13 39 39
16-04-2-07-35 -k -00 2 1 3 19 15 34 37
16-04-2-07-35 -r -00 4 1 5 27 19 18 64 69
16-04-2-07-41 -a -00 2 2 14 9 2 25 27
16-04-2-07-43 -g -00 2 2 40 25 65 67
16-04-2-07-44 -m_-00 12 3 12 27 48 28 34 110 137
16-04-2-07-55 -c -00 6 3 17 26 4 4 30
16-04-2-07-57 -f -00 4 4 32 19 16 67 71
16-04-2-07-58 -a -00 38 11 90 139 3 3 142
16-04-2-07-58 -b -00 15 5 30 50 15 D) 20 70
16-04-2-07-58 -i -00 15 9 36 60 31 14 19 64 124
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16-04-2-07-58 -k -00 14 5 19 19
16-04-2-07-60 -k -00 10 10 37 4 41 51
16-04-2-07-7 -g -00 8 8 55 11 11 77 85
16-04-2-07-86  -d -99 6 5 13 24 5 6 11 35
16-04-2-07-86  -f -00 13 13 13 4 17 30
16-04-2-07-86  -h -99 60 27 110 197 3 6 9 206
16-04-2-07-86  -i -99 1 S 4 4
16-04-2-07-88 -g -00 25 12 90 127 13 9 8 30 157
16-04-2-07-97 -h -00 15 10 40 65 5 & 7 15 80
16-04-2-07-97 -} -00 15 26 41 41
16-04-2-07-9 - -00 4 S 7 16 18 34 41
16-04-2-08-105 -f -00 20 11 20 51 70 45 115 166
16-04-2-08-105 -g -00 11 1 12 22 7 29 41
16-04-2-08-105 -i -00 1 1 66 22 88 89
16-04-2-08-105 -j -00 20 6 19 45 1 1 46
16-04-2-08-107 -b -00 5 5 105 33 19 157 162
16-04-2-08-107 -c -00 4 1 10 15 2 2 17
16-04-2-08-107 -g -00 16 2 12 30 30
16-04-2-08-108 -a -00 54 10 23 87 6 4 10 97
16-04-2-08-110 -a -00 22 5 16 43 4 4 8 51
16-04-2-08-110 -b -00 | 150 10 160 1 1 161
16-04-2-08-115 -d -00 20 16 25 61 1 1 2 63
16-04-2-08-115 -g -00 16 10 16 42 1 2 3 45
16-04-2-08-121 -h -00 35 17 54 106 1 2 3 109
16-04-2-08-129 -d -00 35 12 45 92 3 4 7 99
16-04-2-08-129 -f -00 40 21 52 113 4 5 9 122
16-04-2-08-129 -h -00 30 21 80 131 2 2 133
16-04-2-08-129 -i -00 6 5 17 28 43 24 15 82 110
16-04-2-08-130 -b -00 | 145 3 21 169 2 2 171
16-04-2-08-130 -d -00 | 170 2 32 204 2 3 5 209
16-04-2-08-131 -c -00 | 270 105 320 695 2 7 9 704
16-04-2-08-131 -f -00 5 5 5 5 10 15
16-04-2-08-132 -d -00 | 180 40 30 250 11 18 1 30 280
16-04-2-08-132 -f -00 50 18 25 93 2 5 7 100
16-04-2-08-134 -a -00 40 17 200 257 2 2 259
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16-04-2-08-134 -b -00| 30 11 go| 121 1 1 122
16-04-2-08-134 -¢ -00 | 35 5 16 56 1 1 57
16-04-2-08-134 -d -00 | 65 5 11 81 3 4 7 88
16-04-2-0821 -b -00 | 70 12 91| 173 2 2 175
16-04-2-0821 ¢ -00 8 12 20 2 2 22
16-04-2-0821 - -00 | 35 5 61| 101 5 1 6 107
16-04-2-0823 -a -00 | 45 5 47 97 8 2 10 107
16-04-2-0827 -g -00 | 10 10 20 20
16-04-2-0849 -a 00 | 71 12 72| 155 5 5 160
16-04-2-0849 -b -00 | 46 5 46 97 22 13 35 132
16-04-2-08-49 -c -00 | 55 15 39| 109 8 6 14 123
16-04-2-08-53 -a -00 | 10 9 26 45 2 7 9 54
16-04-2-0853 -b -00 | 10 5 35 50 50
16-04-2-0867 -b -00 | 15 2 43 60 2 2 62
16-04-2-08-67 -c -99 | 50 5 110| 165 165
16-04-2-08-67 -d -00 | 23 3 53 79 1 1 80
16-04-2-0867 -g -00 | 55 5 64| 124 124
16-04-2-0868 -b -00 | 85 15 215| 315 2 2 317
16-04-2-08-68 -d -00 | 30 12 30 72 2 2 4 76
16-04-2-08-80 -g -00 | 80 30 85| 195 2 2 197
16-04-2-08-80 -h -00 | 80 5 102| 187 2 2 189
16-04-2-08-80 -i -00 | 45 5 57| 107 2 2 109
Razem: TPP 693 993| 4840| 9530 1250 684 | 472| 2406 11 936
16-04-1-12-109 f -00 | 63 63 8 8 71
16-04-1-12-119 -¢ -00 | 55 55 40 40 95
16-04-1-12-120 -k -00 5 5 22 18 40 45
16-04-1-12-40 -d -00 | 122 122 60 8 68 190
16-04-1-12-44 ¢ -00 | 157 5 162 3 3 6 168
WP | 16.04-1-12.44 4 -00 | 40 40 40
16:04-1-1251 -a -00 | 40 40 5 5 45
16-04-2-07-11 _-c_-00 5 5 24 6 30 35
16-04-2-07-34 - -00 | 21 21 2 2 4 25
16-04-2-07-40 -b -00 | 37 37 2 2 39
16-04-2-07-60 -a_-00 4 4 152 13 165 169
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16-04-2-07-75 - -00 | 122 122 3 2 5 127
16-04-2-07-75 -g -00 | 197 58| 255 23 7 30 285
16-04-2-07-99 -b -00 | 115 115 5 5 120
16-04-2-07-99 ¢ -00 | 226 25| 251 15 15 266
16-04-2-08-64 -¢ -00 | 71 23 39| 133 25 18 43 176
16-04-2-08-68 - -00 44 5 49 49
Razem: TWP 283 28 122] 1430 433 64| 18 515 1945
7
Razem pakiet 611| 2| 2207| 1349623316 2497| 20| 1187| 912| 4616 27932

Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie wykonywanych
prac:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych
na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty
Sciete na drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
muszg by¢ niezwtocznie uprzatniete. W ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we
wtasnym zakresie zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych
w zasiegu linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych, dokonywania uzgodnien z
wlasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami droég, dotyczacych wylaczenia napiecia i
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowiazujacego wzoru lezy
po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej pozycji.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczego6lnosci: granice wydzielenia
objetego zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, sposéb oznakowania drzew do wyciecia,
przebieg szlakow operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i podrost podlegajace
ochronie, fragmenty wytaczone z pozyskania maszyng wielooperacyjna, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace
wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne.
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic do kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww. informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi zatacznik do pierwszego zlecenia
dla danej pozyciji ciec.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriéw prawidtowej
gospodarki lesnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, $rodkow,
materiatéw oraz technologii zapewniajgcych ochrone srodowiska naturalnego ze szczegélnym
uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych,
miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych
oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace szczeg6lnej
ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie prac.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakoriczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajacego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna by¢
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zakonczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - S$ciggnieciem przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu” podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajacej z
niewlasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okre$lona przez przedstawicieli
Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a warto$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadle$nictwie Jedrzejéow w dniu
stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleZnego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajgcego Zzadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

8. Wykonawca bedzie brat udzial w odbiérce drewna podczas wykonywania czynnoSci
pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, zaznaczenie $rednicy
$Srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna). Przy odbiérce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych
korekt w manipulacji surowca.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr sze$cienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku).

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowos$ci wyrdbki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreSlone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ
(Unormowania, ktérych zobowiazany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jako$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
Redukcja na kore wg obowigzujacych norm i przepiséw. W przypadkach w ktoérych pomiar
$rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera)
pomiar $rednicy dokonany bedzie bez kory.

3. Pomiar ilosSci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilosci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ leSniczy w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatagcznika do
wzoru umowy). Odbidr czesciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie Rejestrem
Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru
Robot.

Prace z zakresu pozyskania drewna bedg zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»sezonowych” sortymentéw, koniecznos¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajacy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% warto$ci prac z
zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.
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) KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa - metr sze$cienny (m3) ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
I11.2 podawany z doktadno$cig do dwdch miejsc po
przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata sie
w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest
zrywka nasiebierna. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢
prowadzonych w rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB)
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna musza porusza¢ sie po szlakach
operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

[lo$¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezposrednio zwigzana z ilo$cig pozyskanego drewna.
Na podstawie szacunkéw brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w ilosci 27 932 m3.
Zrywka drewna obejmuje:

d.

zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungc.

. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje

leSnictwa miejsca sktadowania,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy w miejscu i spos6b wskazany przez le$niczego
przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i
drég lesnych, rowow, koryt rzek, przepustéw, potokoéw i ciekéw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1.
2.

3.

vt

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6b minimalizujagcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

ustala sie, Ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostajacych
na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie uszkadzania
drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdno$¢ dréog lesSnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

mygly oraz stosy drewna nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy skladowanym drewnem, a podtozem,

plaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i
pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do
powierzchni terenu. Watki powinny by¢ ukladane na legarach zgodnie z Instrukcjg BHP.
Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych z wtasciwym zabezpieczeniem. Stosy uktada
sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Walki o réznych zbiezysto$ciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi konicami (nie dotyczy drewna WK). Wysoko$¢
stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki
i szczapy nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu dla drewna S2 i S4.
Wielko$ci stosow oraz ich rodzaje zostang ustalone przez wystawiajacego zlecenie
le$niczego,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek
jego deprecjacji zwiagzanej z opOznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych
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powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznicg pomiedzy rzeczywistg
wartos$cig sprzedanego drewna, a warto$cig drewna, ktéra mogta zosta¢ osiagnieta przez
Zamawiajacego przed powstaniem wad.

9. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczegélnosci
biezace utrzymanie drozno$ci spustéw odprowadzajacych wode gruntowg i opadows, a
takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez
drogi le$ne lub na pobocze drog le$nych. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego t;.
zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego ich
wykorzystanie w przysztosci.

10. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki po pozyskaniu drewna w

sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.
Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych s$rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamdwienia. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ S$rednig dtugos¢é planowanych przejazdéow dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki §rodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok fagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyly i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. glazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okre$laniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Tabela nr 5. Strefy trudnosci i odlegtosci zrywki na pozycjach ciec.

SZ;L:]T Lesnictwo Adres lesny Strefa | Odleglos¢ | Odleglosé
zrywki | zrywki S | zrywki W
Kanice 16-04-1-12-48 -a -00 1 100 100
CP-P Kanice 16-04-1-12-56 -d -00 2 400 400
Oksa 16-04-2-07-17 -c_-00 2 700 700
Kanice 16-04-1-12-116 -g 99 | 2 500 500
Kanice 16-04-1-12-116 -i -99 1 300 300
1B Kanice 16-04-1-12-116 -1 -99 1 200 200
Kanice 16-04-1-12-116 -m -99 | 1 300 300
Kanice 16-04-1-12-121 -b -00 | 2 200 200
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Kanice 16-04-1-12-54 -f -99 2 100 100

Kanice 16-04-1-12-56 -j -99 2 300 300

Oksa 16-04-2-07-46 _-c_-00 1 100 100

Kanice 16-04-1-12-41 -a -00 3 200 200

A Kanice 16-04-1-12-54 -d -99 1 200 200
Oksa 16-04-2-07-10 -a -00 1 800 800

Cierno 16-04-2-08-113 -¢ -00 | 1 100 100

Cierno 16-04-2-08-79 -a_-99 1 500 500

Oksa 16-04-2-07-35 -g -00 1 100 100

HIAU Oksa 16-04-2-07-44 -h -00 1 300 300
Oksa 16-04-2-07-61 -d -00 1 400 400

Oksa 16-04-2-07-72 - -00 1 100 100

Oksa 16-04-2-07-86 -} -00 1 100 100

Cierno 16-04-2-08-22 -f -00 2 200 200

HiB Cierno 16-04-2-08-77 -i -00 1 400 400
Oksa 16-04-2-07-14 -j -00 2 300 300

Oksa 16-04-2-07-14 -g -00 1 300 300

Oksa 16-04-2-07-14 -m -00 | 1 600 600

By Oksa 16-04-2-07-2  -c -00 1 500 500
Oksa 16-04-2-07-74 -a_-00 2 500 500

Oksa 16-04-2-07-9 -g -00 1 300 300

Cierno 16-04-2-08- - - 2 500 500

PR Kanice 16-04-1-12- - - 2 500 500
Oksa 16-04-2-07- - - 2 500 500

Cierno 16-04-2-08-104 -¢ -01 | 1 700 700

Cierno 16-04-2-08-105 -b 01| 1 400 400

Cierno 16-04-2-08-109 -g 00 | 1 300 300

Cierno 16-04-2-08-114 -f -00 1 200 200

Cierno 16-04-2-08-119 -d 01| 1 800 800

SRZEST Cierno 16-04-2-08-53 -d -01 1 200 200
Cierno 16-04-2-08-66 -g -01 1 200 200

Cierno 16-04-2-08-67 -c_-01 1 400 400

Cierno 16-04-2-08-80 -f -01 1 100 100

Oksa 16-04-2-07-17 -c_-00 2 700 700

Oksa 16-04-2-07-33 -f -01 1 200 200

Oksa 16-04-2-07-33 -g -01 1 300 300
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Oksa 16-04-2-07-35 -n -01 2 200 200
Oksa 16-04-2-07-45 -g -01 1 300 300
Oksa 16-04-2-07-75 -b -01 1 300 300
Oksa 16-04-2-07-75 -h -01 1 200 200
Oksa 16-04-2-07-75 -j -01 1 200 200
Oksa 16-04-2-07-86 -d -01 2 100 100
Oksa 16-04-2-07-86 -h -01 1 400 400
Oksa 16-04-2-07-86 -i -01 2 100 100
Oksa 16-04-2-07-88 -d -00 1 400 400
Oksa 16-04-2-07-99 -a -01 1 200 200
Oksa 16-04-2-07-99 -d -01 1 200 200
Oksa 16-04-2-07-99 -f -01 1 100 100
Cierno 16-04-2-08- - - 2 500 500
PTP Kanice 16-04-1-12- - - 2 500 500
Oksa 16-04-2-07- - - 2 500 500
Cierno 16-04-2-08- - - 2 500 500
PTW Kanice 16-04-1-12- - - 2 500 500
Oksa 16-04-2-07- - - 2 500 500
Cierno 16-04-2-08-105 -f 00 | 2 600 600
Cierno 16-04-2-08-105 -g 00 | 2 600 600
Cierno 16-04-2-08-105 -i -00 2 400 400
Cierno 16-04-2-08-105 -j -00 2 600 600
Cierno 16-04-2-08-107 -b 00 | 2 500 500
Cierno 16-04-2-08-107 -¢ -00 | 2 600 600
Cierno 16-04-2-08-107 -g 00 | 1 200 200
Cierno 16-04-2-08-108 -a -00 | 2 600 600
PP Cierno 16-04-2-08-110 -a -00 | 1 100 100
Cierno 16-04-2-08-110 -b 00 | 1 200 200
Cierno 16-04-2-08-115 -d 00 | 1 1000 1000
Cierno 16-04-2-08-115 -g 00 | 1 900 900
Cierno 16-04-2-08-121 -h 00 | 1 500 500
Cierno 16-04-2-08-129 -d 00 | 1 1100 1100
Cierno 16-04-2-08-129 -f 00 | 2 900 900
Cierno 16-04-2-08-129 -h 00 | 1 1100 1100
Cierno 16-04-2-08-129 -i -00 2 1000 1000
Cierno 16-04-2-08-130 -b 00 | 1 600 600
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Cierno 16-04-2-08-130 -d -00 1 800 800
Cierno 16-04-2-08-131 -c -00 1 400 400
Cierno 16-04-2-08-131 -f -00 2 100 100
Cierno 16-04-2-08-132 -d -00 1 600 600
Cierno 16-04-2-08-132 -f -00 1 500 500
Cierno 16-04-2-08-134 -a -00 1 200 200
Cierno 16-04-2-08-134 -b -00 1 200 200
Cierno 16-04-2-08-134 ¢ -00 1 300 300
Cierno 16-04-2-08-134 -d -00 1 300 300
Cierno 16-04-2-08-21 -b -00 1 300 300
Cierno 16-04-2-08-21 -c -00 1 300 300
Cierno 16-04-2-08-21 -f -00 1 100 100
Cierno 16-04-2-08-23 -a -00 1 400 400
Cierno 16-04-2-08-27 -g -00 1 100 100
Cierno 16-04-2-08-49 -a -00 1 600 600
Cierno 16-04-2-08-49 -b -00 1 700 700
Cierno 16-04-2-08-49 -c -00 1 300 300
Cierno 16-04-2-08-53 -a -00 2 500 500
Cierno 16-04-2-08-53 -b -00 2 500 500
Cierno 16-04-2-08-67 -b -00 2 600 600
Cierno 16-04-2-08-67 -c -99 1 400 400
Cierno 16-04-2-08-67 -d -00 1 400 400
Cierno 16-04-2-08-67 -g -00 1 100 100
Cierno 16-04-2-08-68 -b -00 1 400 400
Cierno 16-04-2-08-68 -d -00 2 300 300
Cierno 16-04-2-08-80 -g -00 2 500 500
Cierno 16-04-2-08-80 -h -00 1 300 300
Cierno 16-04-2-08-80 -i -00 2 300 300
Kanice 16-04-1-12-109 -i -00 2 300 300
Kanice 16-04-1-12-109 -j -99 1 300 300
Kanice 16-04-1-12-109 -k -00 2 400 400
Kanice 16-04-1-12-109 -1 -00 1 400 400
Kanice 16-04-1-12-110 -k -00 2 1000 1000
Kanice 16-04-1-12-110 -1 -00 2 1000 1000
Kanice 16-04-1-12-115 -a -00 1 1200 1200
Kanice 16-04-1-12-116 -m -99 1 200 200
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Kanice 16-04-1-12-119 -f -00 2 600 600
Kanice 16-04-1-12-119 -h -00 1 400 400
Kanice 16-04-1-12-122 -n -00 1 300 300
Kanice 16-04-1-12-40 -a -00 2 100 100
Kanice 16-04-1-12-40 -b -00 3 300 300
Kanice 16-04-1-12-40 -c -00 3 400 400
Kanice 16-04-1-12-44 -g -00 1 100 100
Kanice 16-04-1-12-44 -k -00 1 200 200
Kanice 16-04-1-12-46 -h -00 1 200 200
Kanice 16-04-1-12-51 -b -00 1 200 200
Kanice 16-04-1-12-51 -c -00 1 300 300
Kanice 16-04-1-12-51 -h -00 1 1000 1000
Kanice 16-04-1-12-54 -b -00 2 500 500
Kanice 16-04-1-12-55 -a -00 2 700 700
Kanice 16-04-1-12-57 -f -00 2 600 600
Kanice 16-04-1-12-59 -a -00 2 1300 1300
Kanice 16-04-1-12-59 -j -00 1 1100 1100
Kanice 16-04-1-12-59 -r -00 2 200 200
Kanice 16-04-1-12-59 -s -00 2 300 300
Kanice 16-04-1-12-59 -t -00 1 100 100
Kanice 16-04-1-12-60 -b -00 2 600 600
Kanice 16-04-1-12-66 -g -00 2 100 100
Kanice 16-04-1-12-68 -i -99 1 400 400
Kanice 16-04-1-12-68 -k -00 1 500 500
Kanice 16-04-1-12-69 -d -00 1 300 300
Kanice 16-04-1-12-69 -g -00 1 500 500
Oksa 16-04-2-07-103 -a -00 1 200 200
Oksa 16-04-2-07-103 -i -00 1 300 300
Oksa 16-04-2-07-17 -f -00 1 800 800
Oksa 16-04-2-07-17 -k -00 1 6001 600
Oksa 16-04-2-07-17 -1 -00 1 400 400
Oksa 16-04-2-07-1 -h -00 1 200 200
Oksa 16-04-2-07-35 -i -00 2 500 500
Oksa 16-04-2-07-35 -j -00 2 500 500
Oksa 16-04-2-07-35 -k -00 2 400 400
Oksa 16-04-2-07-35 -r -00 2 100 100
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Oksa 16-04-2-07-41 -a -00 2 300 300
Oksa 16-04-2-07-43 -g -00 2 600 600
Oksa 16-04-2-07-44 -m -00 | 2 700 700
Oksa 16-04-2-07-55 -c_-00 2 300 300
Oksa 16-04-2-07-57 -f -00 2 900 900
Oksa 16-04-2-07-58 -a_-00 1 900 900
Oksa 16-04-2-07-58 -b -00 1 800 800
Oksa 16-04-2-07-58 -i -00 2 400 400
Oksa 16-04-2-07-58 -k -00 2 100 100
Oksa 16-04-2-07-60 -k -00 2 300 300
Oksa 16-04-2-07-7 -g -00 2 200 200
Oksa 16-04-2-07-86 -d -99 2 100 100
Oksa 16-04-2-07-86 -f -00 3 200 200
Oksa 16-04-2-07-86 -h -99 1 400 400
Oksa 16-04-2-07-86  -i -99 2 100 100
Oksa 16-04-2-07-88 -g -00 2 300 300
Oksa 16-04-2-07-97 -h -00 2 700 700
Oksa 16-04-2-07-97 -j -00 1 700 700
Oksa 16-04-2-07-9  -j -00 2 200 200
Cierno 16-04-2-08-64 -c_-00 1 100 100
Cierno 16-04-2-08-68 -f -00 2 500 500
Kanice 16-04-1-12-109 -f -00 2 300 300
Kanice 16-04-1-12-119 -¢ -00 | 2 1000 1000
Kanice 16-04-1-12-120 -k -00 | 2 1300 1300
Kanice 16-04-1-12-40 -d_-00 3 800 800
Kanice 16-04-1-12-44 -c -00 1 200 200
Kanice 16-04-1-12-44 -f -00 1 200 200
TWP Kanice 16-04-1-12-51 -a -00 1 700 700
Oksa 16-04-2-07-11 -c -00 1 100 0
Oksa 16-04-2-07-34 - -00 2 400 400
Oksa 16-04-2-07-40 -b -00 2 300 300
Oksa 16-04-2-07-60 -a_-00 2 600 600
Oksa 16-04-2-07-75 -f -00 1 200 0
Oksa 16-04-2-07-75 -g -00 3 500 500
Oksa 16-04-2-07-99 -b -00 1 300 300
Oksa 16-04-2-07-99 -c_-00 1 600 600
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawcg bedg prowadzone wspélnie dla grup czynnos$ci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarkg) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3) jedng czynnoscig ZRYWKA bez wzgledu na przyjetg technologie pozyskania drewna
na podstawie rzeczywistej ilosci zerwanego przez niego drewna. Kod czynnos$ci ZRYWKA stuzy
jedynie do podania migzszosci grubizny planowanej do zrywki i w Zaden sposéb nie okresla
wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do
zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna
nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: catos¢
pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczeg6lnych sytuacji, gdy nie wykonywano
zrywki drewna w cato$ci na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych
bezposrednio przy drodze wywozowej lub S4 pozyskane kosztem nabywcy).

Odbiér prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg =zatgcznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi  ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.
Odbidr czesciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. Powyzszy dokument
bedzie podstawg do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robot.

Prace z zakresu zrywki drewna beda zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu. Jedynie w
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektorych
»Ssezonowych” sortymentdw, koniecznos$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajacy moze zmieni¢
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% wartosci prac z
zakresu zrywki wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI

Iv.1 Pozyskanie choinek
CHOINKIL / GODZ RH (H),

(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
POZ-CHOIN(SZT)

podawana z doktadno$cig do jednego miejsca po
przecinku)

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie wskazanych przez le$niczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,
- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez lesniczego miejsce sktadowania,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 15szt. tj.0,5 godziny na jedng choinke. Pozyskanie
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2020 r. Pracochtonno$¢ w/w prac
zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadle$niczego Nadle$nictwa Jedrzejow z
dn. 31.12.2015r.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzenie

faktycznie przepracowanych godzin.
Wykonane prace beda dokumentowane przez leSniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,
ktére bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

Dziat V - OCHRONA P.POZ

Utrzymanie dojazdéw pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
U-UTRZYDP Utrzymanie dojazdéw pozarowych KMTR

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie Z
wymaganiami technicznymi dojazdéow pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szeroko$ci, odstep pomiedzy koronami
drzew do wysokoSci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ beda czynnosci
zwigzane z wycinaniem podszytéw i podrostow wchodzgacych w $wiatto skrajni dojazdéw
pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokosci skrajni dojazdu pozarowego), przy
uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2020 r., nalezy wykonywac¢ w terminach okreslonych
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzadzanych przez wtasciwych terytorialnie
le$niczych.

Szczegbétowy rozmiar prac wg czynnosci

(CIEE) Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci Stople'n .| JM. llos¢
czynn. trudnosci
Kanice | 16-04-1-12- U-UTRzypp | Utrzymanie skrajni 1 KMTR | 1,77
dojazd. poz
UT-DROGIP | Oksa | 16-04-2-07- U-UTRzypDp | Utrzymanie skrajni 1 KMTR | 9,05
dojazd. poz
Cierno | 16-04-2-08- U-UTRzyDp | Utrzymanie skrajni 1 KMTR | 1,60
dojazd. poz
UT-DROGIP KMTR 12,42
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dilugos$ci (np. przy pomocy: dalmierza, ta$my
mierniczej, GPS, itp.).
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Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)

V.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
GODZ PP Prace godzinowe ciggnik ppoz. H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
le$nictwa itp. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane beda telefonicznie
przez le$niczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktorych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnosci i gotowosci do akcji ga$niczej ciggnika z napedem na dwa mosty. Ciggnik
powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji bezposredniego

zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie
bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na poczatek kwietnia, a jej zakonczenia na koniec
wrzesnia.

- udziat ciggnika zagregowanego z plugiem lesnym typu LPZ w akcji gasniczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby wokét
pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwlocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego za tereny, na ktorych
wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji gas$niczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajgcy),

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowgq nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistniatych potrzeb, w catym okresie trwania umowy, Z
nasileniem na miesigce od marca do pazdziernika 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

2 Kod o Stopien s
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci JM. |llosé
Kanice 16-04-1-12- - - | copzpp | . Pracegodz. 1 H 3,00
ciggnik .ppoz.inne
P-POZAR Oksa 16-04-2-07- - - Ggopz pp |  Prace godz. 1 H 5,00
ciggnik .ppoz.inne
Cierno 16-04-2-08- - - | copzpp |  Pracegodz. 1 H 3,00
ciagnik .ppoz.inne
P-POZAR H 11,00
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres iad . . | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. |llos¢
czynnosci trudnosci
Kanice 16-04-1-12- - - GODZz RH | Prace godz. reczne 1 H 30,00
z zagospod.
P-POZAR Oksa 16-04-2-07- - - GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H 50,00
z zagospod.
Cierno 16-04-2-08- - - GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H 30,00
z zagospod.
P-POZAR H 110,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest [H]

Odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac zZ
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych (P-PORZ)

V.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzgdkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw przeciwpoz.
przylegajacych do drég publicznych poprzez usuniecie martwych drzew, lezgcych gatezi,
pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i
podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i
réwnomiernym rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu
lub miejsc postoju pojazdéw (zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej Lasu
rozdz. 2.4.).

Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wiasciwego terytorialnie le$niczego.
Zabieg bedzie zlecany do konca kwietnia 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

e Lesnictwo Adres o . . | Nazwa czynnosci Stopie’n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
. Py, o 5 porzad.teren.przy
Kanice | 16-04-1-12-44 -c -00 | PPOZ-PORZ | PO2C HOLPE 1 HA 0,15
Kanice | 16-04-1-12-44 + -00 |PPOZ-PORz | Porzad-teren.przy 1 HA 0,28
pasach p-poz
Oksa 16-04-2-07-11 -c -00 | PPOZ-PORz | Porzad-teren.przy 1 HA 0,27
pasach p-poz
Oksa 16-04-2-07-11 -d -00 | PPOZ-pORz | Porzad-teren.przy 1 HA 0,38
pasach p-poz
Ciermo | 16-04-2-08-120 -¢ -00 | PPOZ-PORz | Porzad.teren.przy 1 HA 0,48
P-PORZ pasach p-poz
) L08R o ;- porzad.teren.przy
Cierno | 16-04-2-08-64 -d -00 | PPOZ-PORZ | PTEAC ETET07 1 HA 0,35
. Py o 5 porzad.teren.przy
Cieno | 16-04-2-08:64 -g -00 |PPOZ-PORZ | PTEAETEY 1 HA 0,18
Cierno | 16-04-2-08-65 -c -00 | PPOZ-PORz | Porzad-teren.przy 1 HA 0,32
pasach p-poz
Cierno | 16-04-2-08-65 -d -00 | PPOZ-PORz | Perzad-teren.przy 1 HA 0,33
pasach p-poz
Cierno 16-04-2-08-65 -f -00 |PPOZ-pORz | Porzad-teren.przy 1 HA 0,30
pasach p-poz
P-PORZ HA 3,04
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa i jego szerokosci wykonany przy pomocy: dalmierza, taSmy

mierniczej, GPS, itp. Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i 30 metrowej
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10

pomiarow na kazdy kilometr.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Kompleksowa obstuga dostrzegalni ppoz. (P-PUNKTO)

V.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PAT RYCZ Patrolowanie wieZe obserwacyjne ryczatt MIES
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
Zakres prac obejmuje:
1. Pelnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej, w

godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,
2. Okreslanie lokalizacji zauwazonych Zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i

mapy,

3. Przekazywania informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadlesnictwa droga radiowq
lub w przypadku trudnosci w nawiagzaniu tgcznosci radiowej, przy pomocy telefonu
komorkowego,

4. Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu
obserwacyjnego) zgodnie z obowigzujacymi w PGL LP zasadami,

5. Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecia najblizszego otoczenia dostrzegalni, montazu sprzetu koniecznego do
prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,

6. Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej
akcji gasniczej oraz wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania
bezposredniej akcji gasniczej,

7. Montaz kagtomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

8. Zglaszania gotowo$ci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a
nastepnie przekazywanie na PAD Nadle$nictwa potwierdzen o obecnosci na
dostrzegalni. Potwierdzenia beda przekazywane drogg radiowa w odstepach 60 minut, w

godzinach przyjetych przez Zamawiajgcego.

UWAGI: Wykonawca na wtasny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie
obowiqzujqcej Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komorkowy, plecak, apteczke,
okulary przeciwstoneczne, lornetke, itd.). Zamawiajgcy we wtasnym zakresie zapewnia kqtomierz
kolimatorowo - elektroniczny i przenosny radiotelefon dziatajqcy w pasmie LP.

61 | Strona




Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w
lasach (orientacyjnie marzec/kwiecien do wrzesien/pazdziernik 2020r.) ogloszonej przez
Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na
podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni beda przekazywane Obserwatorowi na biezaco (z wyjatkiem dni, w ktérych PAD
RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa G- Kod af Stopien a4

czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé

P-PUNKTO | Kanice | 16-04-1-12-40 -b -00 | PATRycCz | "auolowanie wieze 1 MIES | 6,00
obserw.rycz

ZASADY WYNAGRADZANIA

Platnosci beda realizowane za kazdy pelny miesigc trwania bezposredniej akcji gasniczej, bez
wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw. W przypadku, gdy bezposrednia akcja gasnicza nie
bedzie obejmowata pelnego miesigca - wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie wynosita 1/30 pelnej
ptatnosci za kazdy dzien dyzuru.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK)

VL1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Miejsca postoju potozone na terenie le$nictwa.
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych zwigzanych z utrzymaniem obiektow
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamieci narodowej - m. in. czyszczenie, malowanie
(materiaty zapewnia Zamawiajgcy),

2) wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju od kwietnia do pazdziernika wiacznie,

3) utrzymanie miejsca postoju w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi i
powalonych drzew oraz zbidrka i wywdz $mieci - wykonywana w okresie catego roku,
4) dostarczenie odpadéw zebranych w ramach uprzatania zanieczyszczen statych do

wskazanego przez wtasciwego terytorialnie le$niczego miejsca, ich rozladunek ze $rodkéw
transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.
5) inne wg potrzeb.
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Materiaty typu worki na $§mieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy w 2020 r. wg biezacych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

e Lesnictwo Adres o . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Oksa 16-04-2:07-61 + -00 | GOpzCH | _ Pracegodz- 1 H 6,00
UT-PARK ciagnik zagospod.
Oksa | 16-04-2-0761 - -00 | GODzRH | Fracegodz reczne 1 H | 60,00
z zagospod.
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniows jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych

Z

utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnoS$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VII - ZADRZEWIENIA

Prace w zakresie zadrzewien (Z-PIELD)

VIIL.1 Pielegnowanie zadrzewien

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
KOSZ-CHN Pielegnowanie gleby - wykaszanie chwastéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢

poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)

lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnos$ci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos¢
pielegnowania upraw oraz szczegétowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed

rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania to czerwiec-sierpien 2020 r., z mozliwoscia zlecenia cze$ci prac

w maju i wrzesniu.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Sige Lesnictwo Adres i . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Oksa 16-04-2-07-88 - -00 | KOSz-CHN | Koszenie chwasti 3 HA | 0,07
nalot.w upra
Z-PIELD - P—
Oksa 16-04-2-07-88 -k -00 | KOSZ-CHN | (03z€nie chwast 3 HA | 007
nalot.w upra
Z-PIELD HA | 0,14

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dziatl VIII - GOSPODARKA LOWIECKA

DOKARMIANIE ZWIERZYNY-KARMA SOCZYSTA (Grupa czynnosci: £LO-DOKSO)

VIIL.1
- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciagnik - fowiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
e Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stopie’n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
oz Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct e oad 1 H [20,00
towiecki owiectwo
£tO-DOKSO o=
Nr.1350bw. A00/92 GODZRL Prace godz. reczne z 1 H |30,00
AR owiectwa
towiecki

Prace zwigzane z transportem, roztadunkiem, magazynowaniem i wyktadaniem karmy soczystej
np. burakéw, marchwi, jabtek, ziemniakéw, pietruszki, kiszonki, sianokiszonki.

Czynnos$ci bedg zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach
zamoOwienia ich pracochtonno$¢ wyniesie 20 H ciggnikowych oraz 30 H recznych. Przewiduje sie
4 - 6 krotne rozwiezienie karmy.

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynno$ci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prace ciggnika
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zagregowanego (w miare zaistniatych potrzeb) z dwuosiowa przyczepa transportowag z
mozliwoscig zatadunku i roztadunku oraz prace jego operatora.

PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Rob6t”

DOKARMIANIE ZWIERZYNY- WYLOZENIE SOLI (Kod grupy czynnosci: E0-DOKSOL)

VIIL2
- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
GODZRL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciaggnik - fowiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
e Lesnictwo Adres sad B Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OHZ Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct godz.- ciag 1 H | 400
towiecki towiectwo
£0-DOKSOL Fr=
Nr.1350bw. A00/92 GODZRL Prace godz. reczne z 1 H | 3200
AR owiectwa
towiecki

Prace obejmujg wytozenie soli do 143 szt. lizawek znajdujacych sie na terenie Osrodka Hodowli
Zwierzyny w ilos$ci ok. 150 Kg na jeden raz. Przewiduje sie dwukrotne uzupetnianie soli w
lizawkach w ciggu roku.

Czynnos$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach
zamoéwienia ich pracochtonnos$¢ wyniesie 32 H reczne oraz 4 H ciagnikowe.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,,Protokole Odbioru Robét”
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DOKARMIANIE ZWIERZYNY- WYLOZENIE SIANA (Kod grupy czynnosci: LO-DOKSU)

VIIL.3
‘s , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
It g5 Lesnictwo Adres Kee B Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OHZ Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct o aag 1 H 8,00
lowiecki owiectwo
LO-DOKSU o=
Nr.1350bw. A00/92 GODZRt | Fracegodz recznez 1 H | 16,00
L owiectwa
towiecki

Prace zwigzane z transportem, roztadunkiem, magazynowaniem i wyktadaniem karmy suchej
(siana, koniczyny, lisciarki) do 29 pas$nikéw na terenie Osrodka Hodowli Zwierzyny. Przewiduje sie

dwukrotne wylozZenie siana dla zwierzyny w ciggu roku.

Czynnos$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach
zamoOwienia ich pracochlonno$¢ wyniesie 16 H recznych oraz 8 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Rob6t”

DOKARMIANIE ZWIERZYNY- KARMA TRESCIWA (Kod grupy czynnosci: LO-DOKTR

VIIL.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Sige Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct godz.- ciag 1 H 50,00
towiecki fowiectwo
£O-DOKTR OHZ
NI.1350bw. A00/92 GODZ Rt Prace godz. reczne z 1 H 50,00
U fowiectwa
towiecki

Prace zwigzane z transportem, roztadunkiem, magazynowaniem i wyktadaniem karmy tresciwej
np. Kukurydzy, ziarna zbéz, posladéw do 29 pasnikéw. Przewiduje sie dwukrotne dokarmianie
zwierzyny w ciggu roku.

Ponadto w okresie zimowym przewiduje sie rozwiezienie ziarna zbdz w miare zaistniatych potrzeb
na 4 buchtowiska i 4 poletka towieckie w 1acznej ilosci ok. 3 ton.

Rozwiezienie zboza w ilosci 200 kg do podsypow dla bazantéw w ilosci 13 szt. w le$nictwach
Kosséw, Oksa, Cierno. Przewiduje sie rozwozenie karmy w miare zaistniatych potrzeb.

Sprzatanie resztek z zimowego dokarmiania oraz dezynfekcja terenu przy pasnikach poprzez
wapnowanie.

Transport zakupionej karmy do magazynu towieckiego znajdujgcego sie na terenie osady lesnictwa
Cierno.

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach
zamoOwienia ich pracochtonnosé wyniesie 50 H recznych oraz 50 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robot”

ORGANIZACJA POLOWAN (Kod grupy czynnosci: LO-POL)

VIIL.5
k
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ost a
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa A Kod & Stopien oo
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct godz.- ciag 1 H | 150,00
towiecki fowiectwo
£O-POL OHZ
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Rt Prace godz. reczne z 1 H | 600,00
towiecki fowiectwa

Organizacja polowan w Osrodku Hodowli zwierzyny.

Prace zwigzane z przygotowaniem polowan (Organizacja polowania polegajaca na zapewnieniu
naganki jej transportu oraz przygotowaniu pokotu).

Przygotowanie towiska do polowania na rogacze, byki (wykonanie i utrzymanie Sciezek
podchodowych, odnowienie istniejgcych)

Przygotowanie towiska do polowania na kaczki (koszenie trzciny, remont ktadek)

Przygotowanie towiska pod polowania na zwierzyne grubg wycinanie wizur przy ambonach i
zwyzkach, wykonanie i utrzymanie S$ciezek podchodowych (odnowienie istniejacych),
przewiezienie ambon prowizorycznych.

Ponad to podprowadzanie mysliwych, poszukiwanie postrzatkéw, przygotowanie pokotu,
przygotowanie positkow regeneracyjnych dla mysliwych, naganki i obstugi polowania.

W przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji zwierzyny wykonawca zabezpieczy obserwatorow
ruchomych oraz ich transport.

Czynnos$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach
zamoOwienia ich pracochtonnosé wyniesie 600 H recznych oraz 150 H ciggnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robot”

UTRZYMANIE POLETEK LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: LO-POLET)

VIIIL.6
k
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ost a
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa Kod Stopien

czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé

O.H.Z Prace godz.- ciggnik

Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct godz.- ciag 1 H 170,00

towiecki fowiectwo

LO-POLET OHZ

Nr.1350bw. A00/92 GopzRe | Pracegodz. recznez 1 H 50,00
e fowiectwa

fowiecki

Prace agrotechniczne na poletkach towieckich o powierzchni 11 ha znajdujacych sie na terenie
OHZ obwdd nr 135 obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z ich zagospodarowaniem. Polegaja one na
kultywatorowaniu brong talerzowa pozostatosci po poprzednich zasiewach, petnej orce poletek,
bronowaniu i siewie powierzonych przez zleceniodawce nasion. Wysiewie powierzonych przez
zleceniodawce nawozoéw sztucznych. Transporcie  zakupionych nawozéw , nasion zbdz i
obradleniu topinamburu w okresie wschoddw. Zwalczanie chwastow herbicydami. Zasiewie zboza
lub rzepaku na pow. ok. 1 ha w okresie lipiec-sierpien.

Wykaszanie i uprzatniecie uzytkow zielonych w sezonie wegetacyjnym.

Wykaszanie roslinnosci zielnej wokét drzewek w sezonie wegetacyjnym w istniejagcych sadach,
oraz ogrodzenie siatkg lesna sadu w oddz 96 d,f na dtugosci 170 mb.

Wszystkie prace wykonywane wedlug potrzeb agrotechnicznych. Prace wykonywane sprzetem
wykonawcy.

Czynno$ci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach
zamoOwienia ich pracochtonnosé wyniesie 50 H recznych oraz 170 H ciaggnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robét”

POZYSKANIE ZWIERZYNY (Kod grupy czynnosci: LO-POZZ)

VIIL.7
k
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ost a
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo H
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa G- Kod a-f Stopien o

czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct godz.- clag 1 H 40,00
towiecki towiectwo

LtO-POZZ OHZ

Nr.1350bw. A00/92 GoDpzRey | Pracegodz recznez 1 H 150,00
towiecki towiectwa

Prace obejmuja Zrywke tuszy i jej transport (w trakcie polowania i do chtodni), patroszenie
zwierzyny, pobieranie probek do badania weterynaryjnego, odciecie tba, preparacja trofeéw (8

bykéw jelenia, 6 bykéw daniela, 30 rogaczy, oraz dziki).

CzynnosSci beda zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, Ze w ramach
zamoOwienia ich pracochtonno$é¢ wyniesie 150 H recznych oraz 40 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robot”

BUDOWA NOWYCH URZADZEN LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: LO-URZN)

VIIL.8
i . . . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - fowiectwo
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa 2 Kod 2 Stopien s
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct R 1 H 40,00
lowiecki owiectwo
LO-URZN 7=
Nr.1350bw. A00/92 GopzRy | Precegodz recznez 1 H 200,00
L owiectwa
towiecki

Budowa nowych urzgdzen towieckich w postaci ambon obejmuje przewiezienie drewna okragtego
zleceniodawcy z lasu do miejsca przetarcia (kosztem nadle$nictwa) oraz przewiezienie do miejsca

budowy i zestawienie:
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- 20 sztuk ambon do polowan zbiorowych wg wzoru wskazanego przez zleceniodawce (prace
obejmuja budowe, transport oraz ustawienie ambon we wskazanym miejscu przez le$niczego).

Zamawiajacy planuje, Ze w ramach zamoéwienia ich pracochtonno$¢ wyniesie 200 H recznych oraz
40 H ciaggnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Rob6t”

UTRZYMANIE URZADZEN LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: LO-URZS)

VIIL.9
- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciaggnik - fowiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa - Kod - Stopien ‘s
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
OHZ Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct e 1 H 10,00
towiecki owiectwo
tO-URZS 5=
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Rt Prac‘igo.dz' reozne z 1 H 30,00
L owiectwa
towiecki

Prace zwigzane z remontem urzadzen towieckich - ambon, lizawek, drabin, pasnikéw, obcinanie
gatezi ograniczajacych widoczno$¢é z ambon i zwyzek, montaz pleksy w oknach ambon, ocieplenie
ambon, likwidacja starych urzadzen.

Zamawiajacy planuje, ze w ramach zaméwienia ich pracochtonno$¢ wyniesie 30 H recznych oraz
10 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robot”
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ZABEZPIECZANIE UPRAW ROLNYCH OD SZKOD LOWIECKICH (Kod grupy czynnosci: LO-

ZABUPR)
VIIL.10
‘ . ‘ ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Sige Lesnictwo Adres o o Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynn. czynnosci trudnosci
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct o aag 1 H 40,00
towiecki R
LO-ZABUPR [0
Nr.1350bw, A00/92 GopzRy | Pracegodz recznez 1 H 60,00
S towiectwa
towiecki

Prace polegajace na zabezpieczaniu upraw przed szkodami od zwierzyny w tym:

- grodzenie upraw rolnych siatka, pastuchem i poprzez fladrowanie wraz z dowozem materiatéw
oraz wykladanie Srodkéw odstraszajgcych zwierzyne.

- orka, talerzowanie paséw zaporowych (wg potrzeb)

- transport i wyktadanie karmy na pasy zaporowe (wg potrzeb)

Zamawiajacy planuje, Zze w ramach zamo6wienia ich pracochtonno$¢ wyniesie 60 H recznych oraz
40 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robot”

ZASIEDLANIE LOWISK (Kod grupy czynnoSci: £0-ZASIED)

VIII.11
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RL Prace godzinowe reczne - towiectwo H
GODZ CL Prace godzinowe ciggnik - towiectwo H
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Sige Lesnictwo Adres sl . Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé

czynn. czynnosci trudnosci
O.H.Z Prace godz.- ciggnik
Nr.1350bw. A00/92 GODZ Ct. godz.- ciag 1 H 72,00
towiecki fowiectwo

LO-ZASIED OHZ
NI.1350bw. A00/92 GopzRe | Pracegodz. reczne z 1 H 413,00
U fowiectwa
towiecki
Prace polega¢ beda na:

- uprawie poletkach towieckich o powierzchni 1,53 ha znajdujacych sie na terenie OHZ obwod nr
135 obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z ich zagospodarowaniem. Prace polegajg na rozrzuceniu
obornika, kultywatorowaniu brong talerzowa pozostatosci po poprzednich zasiewach, petnej orce
poletek, bronowaniu i siewie powierzonych przez zleceniodawce nasion. Wysiewie powierzonych
przez zleceniodawce nawozow sztucznych. Transporcie zakupionych nawozdéw , nasion zbdz.
Zasiewie zboza lub rzepaku w okresie lipiec-sierpien, wykaszaniu i uprzatnieciu uzytkdw
zielonych w sezonie wegetacyjnym. Wszystkie prace wykonywane wedtug potrzeb
agrotechnicznych. Prace wykonywane sprzetem wykonawcy.

- dokarmianiu wsiedlonych kuropatw - transport i ustawienie w terenie polnym 50 szt. Budek oraz
10 szt. podsypow. Systematyczne uzupetnianie karmy, od$niezanie oraz zwiezienie budek po
sezonie zimowym

- wysadzaniu drzewek i krzewdw owocowych (w ilo$ci 300 szt.) w celu poprawienia warunkdw
bytowania zasiedlanym kuropatwom. Prace polega¢ bedg na dowozie na powierzchnie wszystkich
zakupionych przez zleceniodawce materiatéw, posadzeniu zakupionych przez zleceniodawce
drzew i krzewdw owocowych.

- budowie urzadzen towieckich w postaci budek (30 szt.) i podsypéw (10 szt.) oraz ambon
prowizorycznych z dachem (10 szt.) obejmujgce przewiezienie drewna okragtego zleceniodawcy z
lasu do miejsca przetarcia (kosztem nadlesnictwa) oraz przewiezienie do miejsca budowy i
ustawienie w terenie (ambony).

Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamdwienia ich pracochtonno$¢ wyniesie 413 H recznych oraz
72 H ciagnikowych.

PROCEDURY ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane prace godzinowe zostang ujete w ,Protokole Odbioru Robot”.
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