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                                                                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 2 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię wykonawstwa 

oraz procedurę odbioru prac leśnych obejmujący rozmiar prac, strefy 

trudności i odległości zrywki oraz układ sortymentowy 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynności: MA-PORZ) 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, 

mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, 

a nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ 

to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze 

zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej 

powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności 

usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do 

odnowienia ale także uprzątnięcie pozostałości pozrębowych. Sposób i efekt wykonania 

melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

I.1 – I.2 

Kod 

czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary  

WPOD-62N 

Wycinanie podszytów i podrostów (wys. Od 1do 2 m i pow. 2 m) w 

cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. 

odpowiednio: 31-60% (…-62N), 10-30% (…-33N), 31-60% (…-63N) i 

pow. 60% (…>63N). 

 

HA 
WPOD-63N 

WPOD>63N 

WPOD-33N 

PPOD-63N Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów  (wys. powyżej 2 m) 

poza działkę roboczą przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (…-

33N), 31-60% (…-63N) i pow. 60% (…>63N) 

HA 

PPOD>63N 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-256   -c   -99 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,46 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -g   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -i   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,54 
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Lasków                                             16-04-1-04-169   -j   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,92 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -f   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -d   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,35 

Mnichów                                            16-04-1-05-146   -f   -98 WPOD-33N  Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,90 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,29 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,68 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -g   -99 WPOD-33N  Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,62 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -b   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -c   -99 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,08 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -f   -99 WPOD-62N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,17 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -j   -99 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,30 

Łysaków                                            16-04-1-06-263   -c   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,93 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -d   -00 WPOD-63N  Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,16 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -h   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,68 

Łysaków                                            16-04-1-06-295   -a   -00 WPOD>63N  Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-256   -c   -99 PPOD>63N  Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,46 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -g   -00 PPOD>63N  Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -i   -00 PPOD-63N  Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,54 

 

Zakres prac obejmuje: 

- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i 
układanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia młodego 
pokolenia lasu  poprzez wycięcie z ww. powierzchni krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności 
zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię 
przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po 
pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.)  

-  wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia 
młodego pokolenia lasu wcześniej wyciętych krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej 
utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię 
przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po 
pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 

I.3 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-256   -c   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,46 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -g   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -i   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,54 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,16 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,20 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,89 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,59 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -02 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,06 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -03 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,44 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -f   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -d   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,35 

Mnichów                                            16-04-1-05-146   -f   -98 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,90 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,29 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,68 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -g   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,62 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -b   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -c   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,08 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -f   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,17 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -j   -99 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,30 

Łysaków                                            16-04-1-06-269   -b   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,64 

Łysaków                                            16-04-1-06-295   -a   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,85 

Łysaków                                            16-04-1-06-307   -a   -00 ROZDR-PP  rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,95 

 

Zakres prac obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności 
zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu 
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu rozdrabniania 
fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm,  

 

I.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 

Jednostka rozliczeniowa – M3P z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -a   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -a   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 3,00 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -b   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -g   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-154   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-242   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy  1 M3P 12,00 

 

Zakres prac obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po 
usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie 
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca 
drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;       

- wynoszenie w miejsce wskazane przez leśniczego i układanie pozostałości w stosy 
niewymiarowe, znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania. 

Przewidywany okres wykonania to cały okres realizacji umowy w 2020 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 
istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 
bagna itp 
 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Ręczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, PBD-ODNRB, 

POPR-WPG) 

I.5-I.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR 

WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR, TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -a   -99 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,21 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -d   -99 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,28 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -b   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,36 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -b   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,36 

Łysaków                                            16-04-1-06-266   -j   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,19 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -k   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         3 KMTR 0,11 

Łysaków                                            16-04-1-06-284   -b   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,18 

ODN-
ZRB 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -f   -01 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         2 KMTR 0,99 

PBD-
ODNRB 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -g   -00 WYK-PASR  zdarcie pokrywy pasami         4 KMTR 0,71 

POPR-
WPG 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60   2 TSZT 1,80 

 

Zakres prac obejmuje: 

Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm) lub na talerzach (60x60 cm,), przy 

pomocy motyki lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej 

pokrywy gleby w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) lub ich ilości 

określonej w zleceniu. Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,40 m (+/- 

10%) 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień  (zabieg związany z odnowieniami), w 

szczególnych przypadkach dopuszcza się wykonanie w miesiącach wrzesień, październik, 

listopad . 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, 

(przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów policzonych na 

powierzchniach próbnych lub ilość wykonanych talerzy zostanie odniesiona do całej powierzchni 

na której wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 

stron.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości zostaną ujęte w „Zestawieniu 
wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Mechaniczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynności: NAT-WPG, ODN-GLEB, PBD-

GLEB, PBD-ODNRB, ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ) 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 

wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

I.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  KMTR 
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Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

NAT-
WPG 

Lasków                                             
16-04-1-04-141   -d   

-03 
WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    2 KMTR 16,46 

ODN-
GLEB 

Lasków                                             
16-04-1-04-127   -h   

-00 
WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    2 KMTR 4,72 

Lasków                                             
16-04-1-04-129   -a   

-01 
WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    1 KMTR 1,75 

Lasków                                             
16-04-1-04-129   -b   

-01 
WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    2 KMTR 0,81 

Lasków                                             
16-04-1-04-129   -c   -

01 
WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    2 KMTR 6,75 

ODN-
ZRB 

Mnichów                                            
16-04-1-05-188   -c   -

00 
WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny    2 KMTR 21,88 

 

Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd 

powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę 
gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna 

tworzyć zagłębień.  

I.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-POGCZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Mnichów                                            
16-04-1-05-147   -f   -

02 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 0,68 

Mnichów                                            
16-04-1-05-147   -f   -

03 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 1,36 

Mnichów                                            
16-04-1-05-147   -g   -

99 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 4,23 

Łysaków                                            
16-04-1-06-269   -b   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 24,55 

Łysaków                                            
16-04-1-06-277   -f   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,06 

Łysaków                                            
16-04-1-06-307   -a   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 19,90 

ODN-
ZŁOŻ 

Mnichów                                            
16-04-1-05-163   -j   -

99 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 1,70 

Łysaków                                            
16-04-1-06-266   -j   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 9,58 

PBD-
GLEB 

Bizorenda                                          
16-04-1-02-73    -g   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 17,00 

Bizorenda                                          
16-04-1-02-73    -i   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 3,20 

Lasków                                             
16-04-1-04-248   -f   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 3,37 

PBD-
ODNRB 

Łysaków                                            
16-04-1-06-295   -a   -

00 
WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 12,48 
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Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości 

bruzdy co najmniej 30 cm, na głębokość do 10 cm do gleby mineralnej. Odległość pomiędzy 

środkami pasów powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na głębokość minimum 

25 cm. 

 

I.9 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 3,71 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -a   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      1 KMTR 1,24 

Lasków                                             16-04-1-04-129   -c   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 1,24 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 0,99 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -03 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 1,24 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 5,50 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 3,64 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -d   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 0,06 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -02 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 1,18 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -f   -03 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      2 KMTR 9,18 

ODN-
ZŁOŻ 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -j   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy      3 KMTR 6,50 

 

Zakres prac obejmuje: 

Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o 

wysokości 30 cm (+/- 10 cm). Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,50 m 

(+/- 10%).  

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) oraz 

październik, listopad ,grudzień zależnie od panujących warunków wilgotnościowo-glebowych– 

zabieg związany z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, 

(przy pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów policzonych na 

powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano 

przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron.  
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, 

POPR-NAT, POPR, PBD-ODNRB) 

 

I.10 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,48 

ODN-
ZRB 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,69 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -99 SADZ-1KP  sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,52 

 

Zakres prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 

rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W 

uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 

sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych 

takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.   

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, 

udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby. 

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 

sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
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- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w 

marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w 

zależności od biologii gatunku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne 

rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 

gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 

gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. 

lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 

jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte 

w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół 

Odbioru Robót”. 

I.11-I.12 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -a   -99 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 4,55 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -d   -99 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 5,95 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -b   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 8,05 
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Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -b   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 6,65 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 1,55 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -d   -99 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 5,95 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -g   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    1 TSZT 0,25 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -h   -99 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 4,90 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -j   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 0,25 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -h   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 7,49 

Łysaków                                            16-04-1-06-266   -j   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 8,84 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -k   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 5,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-284   -b   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 9,10 

ODN-
ZRB 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -f   -01 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    1 TSZT 21,62 

Mnichów                                            16-04-1-05-188   -c   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 3,55 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 0,90 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -99 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    1 TSZT 1,90 

PBD-
ODNRB 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -g   -00 SADZ-WM   sadzenie wielolatek w jamkę    2 TSZT 5,05 

POPR 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -a   -00 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,54 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -f   -00 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,28 

Lasków                                             16-04-1-04-211A  -j   -00 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,56 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -i   -99 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,08 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,05 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -m   -99 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,21 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -g   -00 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,75 

Łysaków                                            16-04-1-06-265   -g   -00 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-267   -d   -00 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,60 

POPR-
NAT 

Lasków                                             16-04-1-04-140   -a   -01 
POPR-

WM   
sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,96 

 

Zakres prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 

rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  

W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, 

zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. 

iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.  

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 

- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku 
sadzonek 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
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- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 

- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać 

sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do 

poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  

- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w 

marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w 

zależności od biologii gatunku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne 

rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 

gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. 

lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 

jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte 

w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół 

Odbioru Robót”. 

I.13-I.14 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SAD-B<150 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 150 cm³ 
TSZT 
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SAD-B<300 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ 
TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,80 

ODN-
ZRB 

Mnichów                                            16-04-1-05-188   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,00 

PBD-
ODNRB 

Łysaków                                            16-04-1-06-295   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 11,10 

 

Zakres prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek w kasetach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  

zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i 

wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki dla gatunku iglastego: 

- wysokość 15 cm, szerokość górna 4 cm, szerokość dolna 3 cm,  

dla gatunku liściastego: 

- wysokość bryłki 18 cm szerokość górna 5 cm, szerokość dolna 4 cm. 

 (W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 

tygodnie przed zleceniem prac), 

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 

warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie 

sadzonki z gleby, 

- zwrot pustych kaset do miejsca załadunku sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w 

ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. 

podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 

- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być 

przykryta ziemią 1-2 cm, 

- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
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Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 

przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 

domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2020 z możliwością zlecenia części prac w 

marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w 

zależności od biologii gatunku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne 

rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 

gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 

gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. 

lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 

jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte 

w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół 

Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie upraw (Kod grupy czynności: PIEL, CW) 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 

gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących 

się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 
- nie należy usuwać dobrze ukształtowanych przedrostów i przerostów gatunków drzew 

pełniących funkcję pielęgnacyjną  
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I.15 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 

w uprawach pochodnych 
HA 

KOSZ-CHN2 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów 

w uprawach pochodnych drugi zabieg 
HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

PIEL 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80 

Bizorenda                                          16-04-1-02-256   -c   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60 

Bizorenda                                          16-04-1-02-257   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -a   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -d   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,55 

Bizorenda                                          16-04-1-02-74    -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60 

Bizorenda                                          16-04-1-02-75    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,35 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -a   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,15 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -c   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,35 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -a   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95 

Bizorenda                                          16-04-1-02-84    -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,74 

Bizorenda                                          16-04-1-02-84    -a   -01 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,74 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,32 

Bizorenda                                          16-04-1-02-87    -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45 

Bizorenda                                          16-04-1-02-87    -b   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,45 

Bizorenda                                          16-04-1-02-87    -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-90    -l   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25 

Lasków                                             16-04-1-04-126   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -j   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,69 
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Lasków                                             16-04-1-04-127   -k   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,78 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -a   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -b   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,81 

Lasków                                             16-04-1-04-140   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,61 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -g   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,73 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,86 

Lasków                                             16-04-1-04-154   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,98 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,67 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -j   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,41 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -d   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -f   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,13 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,48 

Lasków                                             16-04-1-04-209   -c   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25 

Lasków                                             16-04-1-04-209   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40 

Lasków                                             16-04-1-04-210   -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70 

Lasków                                             16-04-1-04-211A  -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,03 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,01 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,57 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -o   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,39 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -p   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10 

Lasków                                             16-04-1-04-244   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50 

Lasków                                             16-04-1-04-244   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-245   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65 

Mnichów                                            16-04-1-05-117   -k   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10 

Mnichów                                            16-04-1-05-124   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,16 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -h   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50 

Mnichów                                            16-04-1-05-132   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-136   -n   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,37 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,19 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -i   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,61 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,51 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -m   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,07 

Mnichów                                            16-04-1-05-145   -k   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,80 

Mnichów                                            16-04-1-05-146   -f   -02 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-147   -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30 

Mnichów                                            16-04-1-05-148   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,15 

Mnichów                                            16-04-1-05-151   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40 
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Mnichów                                            16-04-1-05-151   -g   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15 

Mnichów                                            16-04-1-05-152   -d   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82 

Mnichów                                            16-04-1-05-159   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,28 

Mnichów                                            16-04-1-05-162   -j   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -h   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,48 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,03 

Mnichów                                            16-04-1-05-185   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -d   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,05 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -h   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05 

Mnichów                                            16-04-1-05-188   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,56 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -b   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,09 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -c   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,16 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -99 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,63 

Mnichów                                            16-04-1-05-203   -d   -02 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -g   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -h   -00 KOSZ-CHN2 koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,07 

Łysaków                                            16-04-1-06-260   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,83 

Łysaków                                            16-04-1-06-261   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70 

Łysaków                                            16-04-1-06-263   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-263   -f   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90 

Łysaków                                            16-04-1-06-263   -g   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50 

Łysaków                                            16-04-1-06-264   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-264   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,33 

Łysaków                                            16-04-1-06-265   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,12 

Łysaków                                            16-04-1-06-266   -j   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,42 

Łysaków                                            16-04-1-06-267   -d   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,36 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -c   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-271   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,35 

Łysaków                                            16-04-1-06-273   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -i   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -k   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55 

Łysaków                                            16-04-1-06-280   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25 
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Łysaków                                            16-04-1-06-284   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30 

Łysaków                                            16-04-1-06-285   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30 

Łysaków                                            16-04-1-06-286   -c   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,69 

Łysaków                                            16-04-1-06-289   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,75 

Łysaków                                            16-04-1-06-291   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-291   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-292   -b   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55 

Łysaków                                            16-04-1-06-294   -g   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45 

Łysaków                                            16-04-1-06-304   -h   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,33 

Łysaków                                            16-04-1-06-309   -a   -01 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,92 

Łysaków                                            16-04-1-06-311   -a   -00 KOSZ-CHN  koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,39 

 

Zakres prac obejmuje: 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać 
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na 
uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia 
itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie 
odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na 
sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem 
zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed 
rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Ponieważ grodzenia upraw są posadowione na terenie 
wchodzącym w powierzchnię uprawy dlatego też zabieg pielęgnacyjny należy wykonać również 
po zewnętrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m). 
 

Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 

zleceniu. 

Sprzęt zapewnia wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to głównie czerwiec, lipiec roku 2020 z możliwością zlecenia 

części prac w maju, sierpniu, wrześniu oraz październiku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i 

jeżyn które mogłyby zagrozić sadzonkom zimą poprzez ich przygniecenie. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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I.16-I.18 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 

sztucznych iglastych lub liściastych 
HA 

CW-SZTM 
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 

siewów  
HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

CW 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -i   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -d   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,70 

Bizorenda                                          16-04-1-02-88    -a   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,40 

Bizorenda                                          16-04-1-02-90    -a   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 3,20 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -b   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,92 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,72 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -a   -01 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 1,46 

Lasków                                             16-04-1-04-141   -b   -01 CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,89 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -h   -00 CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,90 

Lasków                                             16-04-1-04-170   -g   -00 CW-NAT    CW uprawy z naturalnego odnow  2 HA 1,30 

Mnichów                                            16-04-1-05-117   -j   -00 CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,16 

Mnichów                                            16-04-1-05-124   -d   -00 CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,33 

Mnichów                                            16-04-1-05-125   -b   -00 CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,62 

Mnichów                                            16-04-1-05-137   -z   -00 CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,85 

Mnichów                                            
16-04-1-05-139   -m   -

01 
CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,53 

Mnichów                                            16-04-1-05-152   -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  2 HA 2,71 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -j   -01 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  3 HA 1,45 

Mnichów                                            16-04-1-05-165   -s   -00 CW-SZTM   CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 4,34 

Łysaków                                            16-04-1-06-258   -s   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 3,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-261   -i   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-274   -c   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,13 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -d   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  3 HA 0,30 

Łysaków                                            16-04-1-06-277   -i   -00 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 0,75 

Łysaków                                            16-04-1-06-305   -a   -02 CW-SZTIL  CW z sadz/siew sztucz igl/lis  4 HA 1,50 

 

Zakres prac obejmuje: 
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Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - 

różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie 

zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub 

samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności 

należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, 

ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia 

i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek 

pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew zwłaszcza u Db i Bk. 

 

Przewidywany okres wykonania : do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2020r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie młodników (Kod grupy czynności: CP) 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 

sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka 

dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w 

sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny 

powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. 

szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew 

wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń 

późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów 

tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, 

niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy 

wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach 

usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie 

przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych 

młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem 
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drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie 

można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na 

celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace 

wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 

wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

 

I.19-I.21 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg I 
HA 

CP-SZTIL2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

sadzenia zabieg II 
HA 

CP-SZTM1 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 

sadzenia zabieg I 
HA 

CP-SZTM2 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 

sadzenia zabieg II 
HA 

CP-NAT1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 

odnowienia naturalnego zabieg I 
HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

CP 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -a   -00 CP-NAT1   CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,92 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 2,85 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,15 

Bizorenda                                          16-04-1-02-255   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-75    -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,75 

Bizorenda                                          16-04-1-02-81    -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 3,29 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,70 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,30 

Bizorenda                                          16-04-1-02-87    -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,70 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,81 

Lasków                                             16-04-1-04-241   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-117   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 4,34 
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Mnichów                                            16-04-1-05-137   -z   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,96 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,50 

Łysaków                                            16-04-1-06-286B  -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,62 

Łysaków                                            
16-04-1-06-286B  -m   -

00 
CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,52 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-311   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,44 

Bizorenda                                          16-04-1-02-89    -b   -00 CP-SZTM2  CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,68 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -c   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,78 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -g   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,93 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -d   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-145   -l   -00 CP-SZTM2  CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 2,57 

Mnichów                                            16-04-1-05-152   -b   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,96 

Mnichów                                            16-04-1-05-165   -k   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,83 

Łysaków                                            16-04-1-06-306   -f   -00 CP-SZTM1  CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74 

 

 

Zakres prac obejmuje: 

Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 

rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i 

pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie 

wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy 

usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w 

sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania 

czynników pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w 

czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na 

powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  

 

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 

surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

 

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2020 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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Dział II – OCHRONA LASU 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną (O-ZGRYZC, O-ZGRYZM) 

II.1  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy uz yciu repelento w HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
Zakres prac obejmuje: 
1) odbio r materiału (repelentu) i dostarczenie na pozycję roboczą. 
2) przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie)                  
oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, 
3) Zabezpieczeni preparatem sadzonek na uprawie w ilos ci: 

 gat. So, Jd i S w nalez y ro wnomiernie nanies c  repelent na igły otaczające pączek szczytowy 
prawidłowo wykształconego pędu gło wnego na nie mniej niz  80% drzewek na 
zabezpieczanej powierzchni. 

 
Środek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do wykonania w miesiącach: październik, listopad 2020 r. przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadów).  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZGRYZC 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105A  -c   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,73 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105A  -j   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,32 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105B  -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,47 

Bizorenda                                          16-04-1-02-105B  -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,63 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -g   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,25 

Bizorenda                                          16-04-1-02-73    -i   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,30 

Bizorenda                                          16-04-1-02-77    -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-78    -b   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-81    -i   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,60 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -c   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-85    -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,60 

Bizorenda                                          16-04-1-02-86    -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-88    -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,40 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -b   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,00 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -c   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,00 
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Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,41 

Bizorenda                                          16-04-1-02-95    -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,96 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -j   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,54 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -k   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,39 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -f   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,23 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,26 

Lasków                                             16-04-1-04-142   -g   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,87 

Lasków                                             16-04-1-04-153   -a   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,21 

Lasków                                             16-04-1-04-154   -d   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,46 

Lasków                                             16-04-1-04-169   -i   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,40 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -f   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,75 

Lasków                                             16-04-1-04-194   -h   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 1,69 

Lasków                                             16-04-1-04-209   -c   -01 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,38 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -b   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 0,69 

Mnichów                                            16-04-1-05-188   -c   -00 ZAB-REPEL 
zabezp.upr.przy użyciu 

repelen 
1 HA 2,50 

O-ZGRYZC   HA 35,14 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbio r prac nastąpi poprzez: 

4) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona                  o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nieobjęte 
zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp. 

 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
UWAGI: 
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                               
oraz szkolenia do pracy ze środkami ochrony roślin. 

II.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-UPAK 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek 

TSZT 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Zakres prac obejmuje: 
 przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię.  
 założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 

utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka 
wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego 
w zleceniu w ilości nie mniejszej niż 50%, równomiernie rozmieszczone na powierzchni. 

 
Materiały zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach: październik - listopad 2020 r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZGRYZM 

Lasków                                             16-04-1-04-243   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,50 

Lasków                                             16-04-1-04-244   -g   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,50 

Lasków                                             16-04-1-04-244   -h   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-245   -g   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,50 

Lasków                                             16-04-1-04-247   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,00 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,20 

Lasków                                             16-04-1-04-248   -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-284   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 3,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 2,60 

O-ZGRYZM   TSZT  12,50 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem (O-SPAŁC) 

II.3  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-MCHRN 
Zabezpieczenie młodniko w przed spałowaniem przy uz yciu 
repelento w 

TSZT 
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Zakres prac obejmuje: 
1) odbio r materiału (repelentu) i dostarczenie na pozycję roboczą. 
2) przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie)                  
oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, 
3) Zabezpieczeni preparatem prawidłowo rozwiniętych drzew  w młodniku w miarę moz liwos ci 
ro wnomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem  
i posmarowanie na nich dwo ch odcinko w strzałki, pomiędzy oko łkami co najmniej w 90% 
pozbawionych igliwia, znajdujących się ma wysokos ci do ok 1,5 m, 
 
Ilos c  zabezpieczonych drzewek w ilos ci 2 tys./ha z tolerancją +/- 10% (wg. wskazan  
Zamawiającego).  
 
Środek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do wykonania w miesiącach: październik, listopad 2020 r. przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadów).  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SPAŁC 

Lasków                                             16-04-1-04-127   -g   -00 ZAB-MCHRN 
zab.młodn.przed 
spał.repelen.n 

1 TSZT 3,58 

Lasków                                             16-04-1-04-166   -f   -00 ZAB-MCHRN 
zab.młodn.przed 
spał.repelen.n 

1 TSZT 3,30 

O-SPAŁC   TSZT  6,88 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na 
każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Wykładanie pułapek na ryjkowce (O-ZWRYJK) 

II.4   

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Wykonanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
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1) przygotowanie krążków z drewna sosnowego, 
2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
3) wykonanie dołka o średnicy 30 cm i głębokości 30 cm, o wszystkich ścianach pionowych, 
rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków do przygotowanych 
dołków. 
 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.   
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJK 

Mnichów                                            16-04-1-05-124   -b   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 22,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-136   -n   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 267,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -i   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 22,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -i   -99 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 61,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 206,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -m   -99 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 163,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-145   -k   -01 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 221,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-148   -g   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 170,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -f   -01 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 6,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -h   -01 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 20,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 72,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -a   -01 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 12,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -b   -01 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 11,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -c   -01 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 2,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 41,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -99 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 138,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-266   -j   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 20,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-267   -d   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 34,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-286   -c   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 22,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -a   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 7,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-311   -a   -00 PUŁ-RYJ   wykł. pułapek na ryjkowce      1 SZT 4,00 

O-ZWRYJK 
  

SZT 1521,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocenę na gruncie (posztucznie). 
 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
 

Próbne poszukiwanie owadów w ściole (O-PROGNŚ) 

II.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych 
sosny (metodą 10 powierzchni lub podokapową) tj. w szczególności: 
 
 

a) metoda 10 powierzchni 
- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

powierzchniach próbnych, 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m               

na powierzchniach o numerach nieparzystych, 
- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie                w 

opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 

b) metoda podokapowa 
- wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlającej zarys jego korony,  

a następnie przeszukanie w tym miejscu ściółki i gleby mineralnej do głębokości ok 20 cm na 
wszystkich powierzchniach próbnych, prace należy rozpocząć od zewnętrznej części 
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia. 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, 
- zebranie owadów z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudełkach 

oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 
Metoda jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL. 
 
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  
 
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 
Narzędzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-PROGNŚ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw. 
owad.w ściółce 

1 SZT 10,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw. 
owad.w ściółce 

1 SZT 5,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw. 
owad.w ściółce 

1 SZT 5,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw. 
owad.w ściółce 

1 SZT 4,00 

O-PROGNŚ   SZT   24,00 

 
 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości                                i 
zgodności ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką (O-GRODZN) 

II.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką  HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie leśnictwa.  
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w 
prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków na głębokość 0,5 m (z dokładnością do                  +/- 
5 cm). Odległość między słupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m). 
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie 
siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez 
owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za 
pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 
4 szt.) przybijając do słupka co najmniej cztery druty, przy czym drut górny i dolny przybijane są 
każdorazowo, pozostałe dwa rozmieszczone równomiernie wzdłuż słupka. Skobli nie dobijamy, 
druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez 
zaplecenie drutów poziomych. 
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 Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu – należy wbić min. 1 palik dębowy w grunt 
pomiędzy każdym z przęseł i za pomocą skobli lub gwoździ przybić do niego dolny skrajny drut 
siatki. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz 
szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów 
poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie 
uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od 
podłoża do górnej krawędzi siatki nie była niższa od parametrów technicznych wygradzanej 
siatki. 
5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem oraz naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu od 
słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w 
linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 

 słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 
6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na każdą zabezpieczoną 
powierzchnię o ciągłej granicy, wg załączonego schematu. O miejscach przejść decyduje 
odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  
 

 
Materiały zapewnia: 

 Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki,  
 Wykonawca – skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 

4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm). 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych 
Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej                       
z uprzednio zdemontowanych grodzeń lub zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej. 
Pozostałe materiały - gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki – 
zapewni Wykonawca. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od 
września do grudnia dla odnowień zaplanowanych na okres jesienny. 

 

 

0
,5

 m
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Planowany rozmiar prac wg czynności  

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-GRODZN 

Bizorenda                                          16-04-1-02-72    -a   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 6,10 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -b   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 7,90 

Lasków                                             16-04-1-04-134   -f   -01 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,20 

Lasków                                             16-04-1-04-211   -g   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -j   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 11,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -d   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 6,10 

Mnichów                                            16-04-1-05-187   -h   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 5,70 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,10 

Mnichów                                            16-04-1-05-205   -h   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 5,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-266   -j   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-275   -k   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 5,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-284   -b   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 13,20 

Łysaków                                            16-04-1-06-295   -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 15,00 

O-GRODZN   HM  93,90 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp.), 
3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia.  

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń (O-GRODZR) 

II.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZDJ SIATK Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) demontaż wskazanych w zleceniu grodzeń upraw leśnych 
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2) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 
4) zwinięcie pochodzącej z likwidowanych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 

nadającą się do ponownego wykorzystania. Osobno złożyć siatkę przeznaczoną do 
zlikwidowania,. Każda z rolek musi mieć przypiętą metrykę z informacją: oddział z 
jakiego pochodzi, długość, 

5) rozbiórkę przełazów/bram,  
6) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
7) wyrównanie powierzchni gleby,  
8) pozostawienie do naturalnego rozkładu słupków nienadających się do dalszego 

wykorzystania 
9) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa 
10) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do marca 2020 r. – 90% długości 
rozgradzanych grodzeń a pozostałe 10% możliwe do końca roku 2020.   

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-GRODZR 

Bizorenda                                          16-04-1-02-82    -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 10,50 

Bizorenda                                          16-04-1-02-83    -c   -01 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 12,50 

Lasków                                             16-04-1-04-170   -g   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,85 

Mnichów                                            16-04-1-05-165   -s   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 5,50 

Łysaków                                            16-04-1-06-263   -b   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 4,93 

Łysaków                                            16-04-1-06-268   -d   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 11,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -c   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 10,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-276   -j   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 8,90 

Łysaków                                            16-04-1-06-279   -h   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 13,10 

Łysaków                                            16-04-1-06-288   -f   -00 ZDJ SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 8,40 

O-GRODZR     HM  89,08 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości likwidowanego grodzenia, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia                    i 
ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIN)  

II.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy   

SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 
2) rozwiezienie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 
3) przymocowaniu budki lęgowej/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m otworem 

wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 
 
Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  
Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-BUDKIN 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   ZAW-BUD   
rozwiesz.zawiesz.

skrzyn.lęgow. 
1 SZT 20,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   ZAW-BUD   
rozwiesz.zawiesz.

skrzyn.lęgow. 
1 SZT 10,00 

O-BUDKIN   SZT   30,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności            ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIS)  

II.9 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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Zakres prac obejmuje: 

1) dojazd do budek, schronów na terenie leśnictwa 
2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp.; 
3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin lub 

torfu, 
5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek lęgowych/schronów dla nietoperzy i 

przekazanie ich Zamawiającemu. 
 
Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2020 r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-BUDKIS 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   
CZYSZ-

BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 120,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   
CZYSZ-

BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 60,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   
CZYSZ-

BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 60,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   
CZYSZ-

BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 62,00 

O-BUDKIS   SZT   302,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

Prace godzinowe w ochronie lasu 

(O-BOBRY, O-ZWRYJK, O-ZWRYJM, O-GRODZS, O-SMIECI, O-POZ, O-SPALGAŁ) 

 

II.10.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry (O-BOBRY) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
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wykonanie rozbiórki tam bobrów zlokalizowanych na terenie leśnictwa.  Tamy do rozbiórki będą 
wyznaczane przez administrację leśnictwa według bieżących potrzeb. Zlecone prace będą 
polegały na rozbiórce tam i wyniesieniu elementów ich konstrukcji na przyległy teren oraz 
równomierne rozłożenie na powierzchni. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji 
leśnictwa.  

Materiały i sprzęt konieczne do wykonania ww. czynności zapewnia Wykonawca. 

Prace zlecane będą wg bieżących potrzeb, w okresie trwania umowy w 2020 r.,                                     z 
uwzględnieniem terminów na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do 
dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową - Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecień oraz sierpień-listopad).  

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-BOBRY 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 20,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 42,00 

O-BOBRY   H   92,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                  w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.10.2 Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności (O- ZWRYJK) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek tradycyjnych 
przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana krążków, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców, uwalnianie organizmów pożytecznych, itp., 
2) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez                 
Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkładu. 
3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego leśniczego kontroli dołki należy zasypać                            
(po uprzednim uwolnieniu organizmów pożytecznych) . 
 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
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Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez 
Zamawiającego. 
 
Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  

 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJK 

Mnichów                                            16-04-1-05-124   -b   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-136   -n   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 53,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-138   -i   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -i   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 12,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -j   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 41,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-139   -m   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 32,60 

Mnichów                                            16-04-1-05-145   -k   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 44,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-148   -g   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 34,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -f   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 1,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -h   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-163   -k   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 14,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -a   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 2,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -b   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 2,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-189   -c   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 0,40 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -f   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 8,20 

Mnichów                                            16-04-1-05-190   -j   -99 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 27,60 

Łysaków                                            16-04-1-06-266   -j   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-267   -d   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 6,80 

Łysaków                                            16-04-1-06-286   -c   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 4,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-310   -a   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 1,40 

Łysaków                                            16-04-1-06-311   -a   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 0,80 

O-ZWRYJK 
  

H 304,20 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                     w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
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Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.10.3 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach (O-ZWRYJM) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje usunięcie poprzez wyrwanie z powierzchni drzewek porażonych przez 
owady, następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich 
utylizację                  (np. spalenie). Prace obejmą w szczególności mechaniczną ochronę upraw 
przed smolikiem:  

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazującymi na zasiedlenie przez smolika: 

- z więdnącymi i wygiętymi ku dołowi młodymi pędami 

- z igliwiem barwy szarozielonej, żółtej lub rudej 

- z licznymi śladami żerowania i kroplami zasychającej żywicy na strzałkach 

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korą,                     w 
szyjach korzeniowych  

b) zasiedlone drzewka należy wyrwać (nie wycinać) i palić lub zrębkować. Zabieg ten powinien 
być wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez młode chrząszcze.   
Leśniczy określa lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace będą wykonane pod nadzorem 
administracji leśnictwa. Prace będą wykonywane w miarę zaistniałych potrzeb, w miesiącach od 
maja do września 2020r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJM 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

O-ZWRYJM   H 8,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-ZWRYJM 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

O-ZWRYJM   H 96,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                                 
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.10.4 Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych (O-GRODZS) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
• dowóz materiałów na powierzchnię na terenie leśnictwa 
• wymianę słupów na nowe  
• naciągnięcie lub wymianę siatki (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa na 
koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nienadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze 
zleceniem zwrócić do magazynu leśnictwa) 
• naprawę lub wymianę bram i przejść 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji na odległość min. 0,5 
m od grodzenia 
Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
 
 
Materiały: 

 Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu,  
 Wykonawca gwoździe, skoble, drut.  

 

Prace planowane do wykonania w miarę zaistniałych potrzeb w całym okresie obowiązywania 
umowy w 2020 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystąpieniu zjawisk 
atmosferycznych niszczących ogrodzenia.  

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-GRODZS 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 7,50 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 75,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 45,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 15,00 

O-GRODZS     H  142,50 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności,  

3) zweryfikowanie długości wykonanej konserwacji. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

II.10.5 Porządkowanie terenu leśnego (O-SMIECI) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
Zakres prac obejmuje: 

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 
leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

2) zbieranie śmieci do worków oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 
leśniczego. 

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci.                
 
Worki zapewnia Zamawiający. 
Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy w 2020 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SMIECI 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

O-SMIECI   H 60,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SMIECI 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 200,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 150,00 

O-SMIECI   H  650,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                     

w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.10.6  Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu (O-POZ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
Pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, w szczególności: 

1. wykonanie prac związanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udrażnianie rowów 
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek leśnych i tablic informacyjnych, 

2. zwalczanie inwazyjnej flory,  
3. pozostałe prace, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności 

ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.  
 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego w miarę zaistniałych potrzeb, w okresie obowiązywania umowy w 2020 
r. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-POZ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 50,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

O-POZ   H  140,00 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 
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Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 II.10.7  Prace związane z utylizacją pozostałości pozabiegowych (O-SPALGAŁ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zwalczaniu szkodników owadzich (korników sosnowych, jodłowych oraz świerkowych) po przez: 

1. wynoszenie i układanie pozostałości pozabiegowych (gałęzi, wierzchołków drzew 
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe, 

2. jeśli istnieje taka potrzeba – załadunek i przewóz pozostałości pozabiegowych (gałęzi, 
wierzchołków drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia określonego przez 
Zamawiającego, 

3. uzgodnienie terminu spalana pozostałości pozabiegowych (gałęzi wierzchołków drzew 
zasiedlonych)  z Zamawiającym, 

4. spalenie pozostałości pozebiegowych z zachowaniem zasad określonych w  Pkt. 2.3.7. - 
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu - Posługiwanie się otwartym ogniem w 
lesie. 

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostałości pozabiegowych,  które 
powinno trwać do czasu zupełnego wygaśnięcia ognia lub obfitego deszczu, 
gwarantującego całkowity zanik zarzewia ognia, 

 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2020 r.,                
 w miarę zaistniałych potrzeb. 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SPALGAŁ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

O-SPALGAŁ           H 40,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

O-SPALGAŁ 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

O-SPALGAŁ   H  400,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – 

metr sześcienny 
(M3)podawany 

z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

 
IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIA, IIAK, IIAU, 
IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, 
IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIIB, IIIBK, 

IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, 
IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, 
VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, 
TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, 

PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, 
UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/ 

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG 
 

 
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:  
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji zlecenia technologią ręczną przy użyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu 
przedmiotu zamówienia),   

b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający  wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji 
zlecenia technologią maszynową w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości na 
każdej z pozycji cięć (pkt. III.1.B opisu przedmiotu zamówienia),   

c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie zastrzegł braku możliwości wykorzystania 
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisanej 
w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamówienia) uwzględniając w szczególności: 
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości i jakości surowca określonych w zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia,  
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  
-inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu,  

d. szczegółowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz  
 układzie sortymentowym zostały zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu 
 zamówienia 

e. w sytuacji, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą 
realizację zobowiązań wynikających z umowy dopuszcza się zmiany w technologii 
pozyskania drewna z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować 
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niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiającego 
dotyczących realizacji umowy, 

f. wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może 
powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania 
drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować 
uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do 
SIWZ nr 8,  

g. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynności służą jedynie do podania szacowanej 
miąższości grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cięć może ulec zmianie, 

h. rozliczenia będą prowadzone jedną zaproponowaną przez Wykonawcę stawką w każdej z 
poniżej pogrupowanych kategorii cięć bez względu na przyjętą technologię pozyskania: 

 
 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW 

Pozostałe cięcia rębne w ramach rębni 
złożonych 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, 
IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, 
IVDUK, V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, 
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
i. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego, 
j. planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności: 

1. Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 
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2. Tereny wyżynne i górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości powyżej 
800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 % 
powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku położone 
na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

 

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
- tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 
Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii: 

A - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu  pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 
pozyskania drewna.  
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 
CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  
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4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 
kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  
3) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m. 
4) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
 
Tabela nr 1. Pozycje cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn 
wielooperacyjnych do pozyskania drewna. 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość 
drewna 

oszacowana do 
pozyskania 

[m3] 

16-04-1-02-73    -g   -00 IIIB 3 1 180,00 

16-04-1-02-73    -i   -00 IIIB 3 357,00 

16-04-1-02-79    -c   -00 TWP 3 357,00 

16-04-1-02-79    -d   -00 TWP 3 152,00 

16-04-1-02-86    -c   -00 CP-P 5 11,00 

16-04-1-02-94A   -g   -00 TPN 3 12,00 

16-04-1-02-100   -h   -00 TPP 3 15,00 

16-04-1-02-256   -c   -99 IB 1 1 172,00 

16-04-1-02-257   -g   -00 TPN 3 7,00 

16-04-1-04-241   -b   -00 TWP 3 82,00 

16-04-1-04-242   -b   -00 CP-P 5 17,00 

16-04-1-04-242   -d   -00 IVD 3 253,00 

16-04-1-04-245   -a   -00 TPP 2 46,00 

16-04-1-04-248   -f   -00 IVD 3 138,00 

16-04-1-04-134   -a   -01 PRZEST 3 11,00 

16-04-1-04-134   -a   -99 PRZEST 3 52,00 

16-04-1-04-134   -b   -99 PRZEST 3 6,00 

16-04-1-04-135   -k   -00 TWP 3 5,00 

16-04-1-04-135   -p   -00 TPP 3 24,00 

16-04-1-04-140   -i   -00 TWP 3 22,00 

16-04-1-04-142   -c   -00 TPP 3 42,00 

16-04-1-04-142   -g   -01 PRZEST 3 16,00 

16-04-1-04-153   -c   -00 TWP 4 51,00 
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16-04-1-04-153   -j   -00 TWP 4 22,00 

16-04-1-04-154   -d   -00 PRZEST 3 13,00 

16-04-1-04-169   -d   -00 TWP 4 38,00 

16-04-1-04-170   -b   -00 TWP 4 66,00 

16-04-1-04-177   -b   -00 TWP 4 28,00 

16-04-1-04-178   -a   -00 TWP 4 10,00 

16-04-1-04-178   -b   -00 TWP 3 37,00 

16-04-1-04-179   -c   -00 TWP 4 7,00 

16-04-1-04-195   -c   -00 TWP 4 19,00 

16-04-1-04-195   -d   -00 TPP 3 14,00 

16-04-1-04-195   -j   -00 TWP 4 13,00 

16-04-1-05-130   -w   -00 TPP 3 16,00 

16-04-1-05-137   -l   -00 TPP 3 46,00 

16-04-1-05-138   -c   -00 TWP 4 36,00 

16-04-1-05-138   -d   -99 IIIAU 3 612,00 

16-04-1-05-149   -t   -00 TPP 3 32,00 

16-04-1-05-190   -c   -00 TWP 4 13,00 

16-04-1-05-203   -i   -00 TPP 3 142,00 

16-04-1-06-295   -a   -00 IIIB 2 529,00 

16-04-1-06-310   -c   -00 TPP 2 199,00 

16-04-1-06-310   -d   -00 TPP 2 115,00 

16-04-1-06-258   -g   -00 TPP 3 22,00 

16-04-1-06-258   -r   -00 TPP 3 76,00 

16-04-1-06-276   -a   -00 TPP 3 132,00 

16-04-1-06-278   -m   -00 TPP 3 97,00 

16-04-1-06-286B  -l   -00 CP-P 4 4,00 

16-04-1-06-286B  -m   -00 CP-P 4 4,00 

16-04-1-06-306   -f   -00 CP-P 4 14,00 

Ogółem: 6 384,00 

 

 B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych 
do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).             

W przypadkach, w których realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych 
będzie niosła za sobą nadmierne ryzyko obniżenia wartości surowca drzewnego (np. pozyskanie 
drewna W0 liściastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna, 
którego średnica w dolnym końcu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia 
dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiększone uwilgotnienie terenu) Zamawiający dopuszcza 
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy 
pilarek spalinowych nie może przekroczyć 30% ogólnej miąższości grubizny przewidzianej do 
pozyskania w ramach części zamówienia.   
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 
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4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 
m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 
piły łańcuchowej).  
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w sposób wskazany w zleceniu. Wycięciu 

podlegają wyłącznie drzewa zaznaczone do usunięcia z zastrzeżeniem ,że w przypadku cięć 
zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.   
W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną 
wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości odczubowe itp.) 
prace z pozyskania należy wykonać ręcznie przy użyciu pilarki spalinowej. Kłody i wałki 
należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic,  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach 
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP, 

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 
Tabela nr 2. Pozycje cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn  wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna. 
 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 
oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-02-95    -d   -00 TPP 2 170,00 

16-04-1-02-95    -f   -00 TPP 2 381,00 

16-04-1-02-100   -i   -00 TPP 2 29,00 

16-04-1-02-101   -a   -00 TPP 2 95,00 

16-04-1-02-101   -c   -00 TPP 2 38,00 

16-04-1-02-102   -a   -00 TPP 2 69,00 

16-04-1-02-102   -d   -00 TPP 2 59,00 

16-04-1-02-105A  -a   -00 TPP 2 32,00 

16-04-1-02-94    -b   -00 TPP 1 260,00 

16-04-1-02-94    -d   -00 TPP 1 150,00 

16-04-1-02-94    -f   -00 TPP 1 120,00 

16-04-1-02-100   -j   -00 TPP 2 120,00 

16-04-1-02-101   -b   -00 TPP 2 564,00 

16-04-1-02-256   -g   -00 TPP 1 300,00 

16-04-1-02-256   -j   -00 TPP 1 102,00 

16-04-1-02-256   -k   -00 TPP 1 82,00 

16-04-1-02-257   -b   -00 TPP 1 192,00 

16-04-1-04-128   -a   -00 TPP 2 207,00 

16-04-1-04-128   -c   -00 TPP 2 55,00 

16-04-1-04-128   -g   -00 TPP 1 85,00 
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16-04-1-04-128   -h   -00 TPP 2 100,00 

16-04-1-04-141   -b   -99 TPP 2 56,00 

16-04-1-04-141   -c   -00 TPP 2 16,00 

16-04-1-04-153   -h   -99 IB 2 636,00 

16-04-1-04-153   -i   -99 IB 1 122,00 

16-04-1-04-180   -d   -99 TPP 1 80,00 

16-04-1-04-180   -f   -99 TPP 2 17,00 

16-04-1-05-124   -c   -00 TPP 1 78,00 

16-04-1-05-125   -a   -00 TPP 2 82,00 

16-04-1-05-125   -c   -00 TPP 2 47,00 

16-04-1-05-125   -k   -00 TPP 1 44,00 

16-04-1-05-125   -l   -00 TPP 1 64,00 

16-04-1-05-125   -m   -00 TPP 2 70,00 

16-04-1-05-131   -n   -00 TWP 1 87,00 

16-04-1-05-132   -a   -00 TPP 2 57,00 

16-04-1-05-136   -b   -00 TPP 1 32,00 

16-04-1-05-136   -t   -00 TWP 1 121,00 

16-04-1-05-137   -t   -00 TWP 1 60,00 

16-04-1-05-137   -w   -00 TWP 1 79,00 

16-04-1-05-137   -ax  -00 TPP 1 31,00 

16-04-1-05-139   -k   -00 TPP 2 12,00 

16-04-1-05-146   -c   -00 TPP 2 60,00 

16-04-1-05-148   -a   -00 TWP 1 82,00 

16-04-1-05-148   -b   -00 TWP 2 41,00 

16-04-1-05-152   -f   -00 TPP 2 102,00 

16-04-1-05-163   -b   -99 IB 2 350,00 

16-04-1-05-163   -c   -99 IB 2 231,00 

16-04-1-05-163   -f   -99 IB 2 28,00 

16-04-1-05-163   -h   -99 TPP 1 125,00 

16-04-1-05-163   -j   -99 IIIA 2 276,00 

16-04-1-05-165   -b   -00 TPP 2 50,00 

16-04-1-05-165   -c   -00 TPP 1 55,00 

16-04-1-05-204   -b   -00 TWP 2 93,00 

16-04-1-05-205   -a   -00 TWP 1 33,00 

16-04-1-06-263   -a   -99 TPP 1 58,00 

16-04-1-06-263   -c   -00 IIIAU 1 997,00 

16-04-1-06-268   -c   -99 TPP 1 110,00 

16-04-1-06-268   -d   -00 IIIAU 1 967,00 

Ogółem: 8 659,00 

 

 C - Pozyskanie drewna technologią mieszaną (CWDN-D,  CWDG-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie                        
A lub/i B. 
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Tabela nr 3. Pozycje cięć na których Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pilarki 

lub/i maszyny wielooperacyjnej. 

 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 
oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-02-      -    - PTP 3 679,00 

16-04-1-02-      -    - PR 3 100,00 

16-04-1-02-      -    - PTW 4 100,00 

16-04-1-02-96    -a   -00 TPP 3 1 254,00 

16-04-1-04-      -    - PTW 4 50,00 

16-04-1-04-      -    - PR 3 50,00 

16-04-1-04-      -    - PTP 3 500,00 

16-04-1-04-153   -h   -99 TPP 3 19,00 

16-04-1-04-169   -j   -99 IB 1 397,00 

16-04-1-04-169   -j   -99 TPP 3 33,00 

16-04-1-04-209   -b   -00 TWP 3 75,00 

16-04-1-05-      -    - PTP 3 480,00 

16-04-1-05-      -    - PTW 4 65,00 

16-04-1-05-      -    - PR 3 90,00 

16-04-1-05-130   -i   -00 TPP 3 64,00 

16-04-1-05-130   -j   -00 TPP 3 21,00 

16-04-1-05-146   -f   -98 IB 2 531,00 

16-04-1-05-147   -f   -02 IB 1 83,00 

16-04-1-05-147   -f   -03 IB 2 333,00 

16-04-1-05-147   -g   -99 IB 2 100,00 

16-04-1-05-147   -h   -00 TPP 3 75,00 

16-04-1-05-148   -h   -00 TPP 3 55,00 

16-04-1-05-148   -r   -00 TPP 3 61,00 

16-04-1-05-163   -f   -99 TPP 3 6,00 

16-04-1-06-294   -c   -00 TPP 2 146,00 

16-04-1-06-295   -b   -00 TPP 2 175,00 

16-04-1-06-295   -c   -00 TPP 2 34,00 

16-04-1-06-297   -b   -00 TPP 2 262,00 

16-04-1-06-300   -b   -00 TPP 2 123,00 

16-04-1-06-302   -g   -00 TPP 2 60,00 

16-04-1-06-302   -h   -00 TPP 2 67,00 

16-04-1-06-311   -b   -00 TPP 2 204,00 

16-04-1-06-311   -c   -00 TPP 2 92,00 

16-04-1-06-311   -d   -00 TPP 2 41,00 

16-04-1-06-311   -g   -00 TPP 2 58,00 

16-04-1-06-311   -i   -00 TPP 2 66,00 

16-04-1-06-311   -l   -00 TPP 3 27,00 

16-04-1-06-      -    - PTW 4 30,00 

16-04-1-06-      -    - PTP 3 920,00 
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16-04-1-06-      -    - PR 3 450,00 

16-04-1-06-258   -h   -00 TPP 3 59,00 

16-04-1-06-270   -d   -00 TWP 3 28,00 

16-04-1-06-275   -b   -00 TPP 3 68,00 

16-04-1-06-275   -f   -00 TPP 3 91,00 

16-04-1-06-276   -d   -00 TPP 3 32,00 

16-04-1-06-276   -h   -00 IIIAU 3 849,00 

16-04-1-06-278   -c   -00 TPP 3 49,00 

16-04-1-06-278   -n   -00 TPP 3 64,00 

16-04-1-06-279   -n   -00 TPP 3 49,00 

16-04-1-06-279   -x   -00 TPP 3 109,00 

16-04-1-06-281   -b   -00 TWP 3 51,00 

16-04-1-06-281   -g   -00 TPP 3 256,00 

16-04-1-06-282   -c   -00 TWP 4 40,00 

16-04-1-06-306   -c   -00 TWP 4 41,00 

16-04-1-06-306   -l   -00 TPP 3 100,00 

Ogółem: 9 862,00 

 

 
Tabela nr 4. Ogólny układ sortymentowy drewna wg grup czynności na wszystkich pozycjach 
cięć: 
 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 

Iglaste 

Iglaste 

 Liściaste 
Liścia

ste 

 

Razem 

S2A S2B S3B S4 W  S2A 
S2
B 

S4 W  

CP-P 

16-04-1-02-86    -c   -00        5  6  11  11 

16-04-1-04-242   -b   -00    1  1    16  16  17 

16-04-1-06-286B  -l   -00   1 3  4        4 

16-04-1-06-286B  -m   -
00 

  1 3  4        4 

16-04-1-06-306   -f   -00    5  5  3  6  9  14 

Razem: CP-P   2 12  14  8  28  36  50 

                 

IB 

16-04-1-02-256   -c   -99 69 162  116 808 1 155  6  11  17  1 172 

16-04-1-04-153   -h   -99 45   10 563 618  5  13  18  636 

16-04-1-04-153   -i   -99 8   1 111 120    2  2  122 

16-04-1-04-169   -j   -99 46   9 331 386  5  6  11  397 

16-04-1-05-146   -f   -98 79   53 396 528    3  3  531 

16-04-1-05-147   -f   -02 14   4 63 81    2  2  83 

16-04-1-05-147   -f   -03 51   20 249 320  9  4  13  333 

16-04-1-05-147   -g   -99 16   3 79 98    2  2  100 

16-04-1-05-163   -b   -99 53   10 267 330  9  11  20  350 
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16-04-1-05-163   -c   -99 41   9 164 214  8  9  17  231 

16-04-1-05-163   -f   -99 4   2 16 22  2  4  6  28 

Razem: IB 426 162  237 3 047 3 872  44  67  111  3 983 

                 

IIIA 16-04-1-05-163   -j   -99 30   9 190 229  31  16  47  276 

Razem: IIIA 30   9 190 229  31  16  47  276 

                 

IIIAU 

16-04-1-05-138   -d   -99 104   93 381 578  21  13  34  612 

16-04-1-06-263   -c   -00 62   9 702 773  166  17 41 224  997 

16-04-1-06-268   -d   -00 23   49 634 706  212 10 13 26 261  967 

16-04-1-06-276   -h   -00 47   10 441 498  268 18 32 33 351  849 

Razem: IIIAU 236   161 2 158 2 555  667 28 75 100 870  3 425 

                 

IIIB 

16-04-1-02-73    -g   -00 28   39 848 915  58  157 50 265  1 180 

16-04-1-02-73    -i   -00 25   14 210 249  33  54 21 108  357 

16-04-1-06-295   -a   -00 22   16 235 273  153 7 27 69 256  529 

Razem: IIIB 75   69 1 293 1 437  244 7 238 140 629  2 066 

                 

IVD 

16-04-1-04-242   -d   -00        54  116 83 253  253 

16-04-1-04-248   -f   -00 18   6 93 117  11  10  21  138 

Razem: IVD 18   6 93 117  65  126 83 274  391 

                 

PR 

16-04-1-02-      -    - 30   30 20 80    20  20  100 

16-04-1-04-      -    - 10   10 15 35    5 10 15  50 

16-04-1-05-      -    - 60    30 90        90 

16-04-1-06-      -    - 250   60 115 425  20  5  25  450 

Razem: PR 350   100 180 630  20  30 10 60  690 

                 

PRZEST 

16-04-1-04-134   -a   -01 3   1 7 11        11 

16-04-1-04-134   -a   -99 13   3 36 52        52 

16-04-1-04-134   -b   -99 2    4 6        6 

16-04-1-04-142   -g   -01 4   1 11 16        16 

16-04-1-04-154   -d   -00 3   1 9 13        13 

Razem: PRZEST 25   6 67 98        98 

                 

PTP 

16-04-1-02-      -    - 459   100 20 579  50  50  100  679 

16-04-1-04-      -    - 180   30 240 450  25  25  50  500 

16-04-1-05-      -    - 330   40 90 460  10  10  20  480 
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16-04-1-06-      -    - 200   60 235 495  275  150  425  920 

Razem: PTP 1 169   230 585 1 984  360  235  595  2 579 

                 

PTW 

16-04-1-02-      -    - 50   50  100        100 

16-04-1-04-      -    - 20   10  30  10  10  20  50 

16-04-1-05-      -    - 55   5  60  5    5  65 

16-04-1-06-      -    - 20   10  30        30 

Razem: PTW 145   75  220  15  10  25  245 

                 

TPN 

16-04-1-02-257   -g   -00        3  4  7  7 

16-04-1-02-94A   -g   -00 12     12        12 

Razem: TPN 12     12  3  4  7  19 

                 

TPP 

16-04-1-02-100   -h   -00 11    4 15        15 

16-04-1-02-100   -i   -00 12   11 6 29        29 

16-04-1-02-100   -j   -00 65   25 30 120        120 

16-04-1-02-101   -a   -00 55   25 10 90    5  5  95 

16-04-1-02-101   -b   -00 350   82 120 552  6  6  12  564 

16-04-1-02-101   -c   -00 25   7 5 37    1  1  38 

16-04-1-02-102   -a   -00 43   26  69        69 

16-04-1-02-102   -d   -00 31   23  54  4  1  5  59 

16-04-1-02-105A  -a   -00 14   8 10 32        32 

16-04-1-02-256   -g   -00 90   90 120 300        300 

16-04-1-02-256   -j   -00 34   16 26 76  15  11  26  102 

16-04-1-02-256   -k   -00 17 25  40  82        82 

16-04-1-02-257   -b   -00 153   19 19 191    1  1  192 

16-04-1-02-94    -b   -00 100   25 130 255    5  5  260 

16-04-1-02-94    -d   -00 70   15 60 145    5  5  150 

16-04-1-02-94    -f   -00 52   18 50 120        120 

16-04-1-02-95    -d   -00 100   30 40 170        170 

16-04-1-02-95    -f   -00 220   40 100 360  10  11  21  381 

16-04-1-02-96    -a   -00 920   240 80 1 240  7  7  14  1 254 

16-04-1-04-128   -a   -00 70   30 100 200  3  4  7  207 

16-04-1-04-128   -c   -00 25   10 20 55        55 

16-04-1-04-128   -g   -00 30   15 39 84    1  1  85 

16-04-1-04-128   -h   -00 25   10 52 87  8  5  13  100 

16-04-1-04-135   -p   -00    1  1  15  8  23  24 
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16-04-1-04-141   -b   -99 10   5 39 54    2  2  56 

16-04-1-04-141   -c   -00 4   2 10 16        16 

16-04-1-04-142   -c   -00        25  12 5 42  42 

16-04-1-04-153   -h   -99 4   3 12 19        19 

16-04-1-04-169   -j   -99 5   1 12 18  5  4 6 15  33 

16-04-1-04-180   -d   -99 20   7 53 80        80 

16-04-1-04-180   -f   -99 4   2 10 16    1  1  17 

16-04-1-04-195   -d   -00    1  1  8  5  13  14 

16-04-1-04-245   -a   -00        25  14 7 46  46 

16-04-1-05-124   -c   -00 10   7 60 77    1  1  78 

16-04-1-05-125   -a   -00 60   6  66  10  6  16  82 

16-04-1-05-125   -c   -00 30     30  11  6  17  47 

16-04-1-05-125   -k   -00 5   1 38 44        44 

16-04-1-05-125   -l   -00 15   7 41 63    1  1  64 

16-04-1-05-125   -m   -00 65    5 70        70 

16-04-1-05-130   -i   -00        55  9  64  64 

16-04-1-05-130   -j   -00        19  2  21  21 

16-04-1-05-130   -w   -00        14  2  16  16 

16-04-1-05-132   -a   -00 10   5 42 57        57 

16-04-1-05-136   -b   -00 20     20  12    12  32 

16-04-1-05-137   -ax  -00 5   1 25 31        31 

16-04-1-05-137   -l   -00 10   6 25 41    5  5  46 

16-04-1-05-139   -k   -00 10   2  12        12 

16-04-1-05-146   -c   -00 50   10  60        60 

16-04-1-05-147   -h   -00 10   5 55 70    5  5  75 

16-04-1-05-148   -h   -00 15   10 30 55        55 

16-04-1-05-148   -r   -00 25   5 30 60    1  1  61 

16-04-1-05-149   -t   -00        25  7  32  32 

16-04-1-05-152   -f   -00 70   30  100  2    2  102 

16-04-1-05-163   -f   -99 6     6        6 

16-04-1-05-163   -h   -99 25   5 95 125        125 

16-04-1-05-165   -b   -00 45   4  49    1  1  50 

16-04-1-05-165   -c   -00 45    10 55        55 

16-04-1-05-203   -i   -00 50   10 62 122  10  10  20  142 

16-04-1-06-258   -g   -00    3  3  15  4  19  22 
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16-04-1-06-258   -h   -00 15   1 43 59        59 

16-04-1-06-258   -r   -00 37   2 37 76        76 

16-04-1-06-263   -a   -99    15 36 51  6  1  7  58 

16-04-1-06-268   -c   -99 20   12 62 94  9  7  16  110 

16-04-1-06-275   -b   -00        36 24 3 5 68  68 

16-04-1-06-275   -f   -00 50   4 25 79  10  2  12  91 

16-04-1-06-276   -a   -00 5     5  98  29  127  132 

16-04-1-06-276   -d   -00 13    17 30  2    2  32 

16-04-1-06-278   -c   -00 11    34 45  1  1 2 4  49 

16-04-1-06-278   -m   -00        70  27  97  97 

16-04-1-06-278   -n   -00 5   15 31 51  5  8  13  64 

16-04-1-06-279   -n   -00 14   2 14 30  17  2  19  49 

16-04-1-06-279   -x   -00 18   1 44 63  34 3 9  46  109 

16-04-1-06-281   -g   -00 6   5 10 21  160 50 25  235  256 

16-04-1-06-294   -c   -00        108 20 18  146  146 

16-04-1-06-295   -b   -00 3   2  5  110 40 10 10 170  175 

16-04-1-06-295   -c   -00    1  1  24  9  33  34 

16-04-1-06-297   -b   -00 6   5 17 28  163 30 20 21 234  262 

16-04-1-06-300   -b   -00 100   3  103  14  6  20  123 

16-04-1-06-302   -g   -00 6   2  8  35  17  52  60 

16-04-1-06-302   -h   -00 12   7  19  32  16  48  67 

16-04-1-06-306   -l   -00 32   10 46 88  3  9  12  100 

16-04-1-06-310   -c   -00 15   5  20  129 20 30  179  199 

16-04-1-06-310   -d   -00        79 29 4 3 115  115 

16-04-1-06-311   -b   -00 66   2 75 143  45 3 13  61  204 

16-04-1-06-311   -c   -00 4   2 7 13  45 21 5 8 79  92 

16-04-1-06-311   -d   -00 20    12 32  7  2  9  41 

16-04-1-06-311   -g   -00 25    25 50  8    8  58 

16-04-1-06-311   -i   -00        30 16 14 6 66  66 

16-04-1-06-311   -l   -00 10    17 27        27 

Razem: TPP 3 633 25  1 040 2 227 6 925  1 584 256 456 73 2 369  9 294 

                 

TWP 

16-04-1-02-79    -c   -00 80   22 60 162  128  67  195  357 

16-04-1-02-79    -d   -00 70   10  80  50  22  72  152 

16-04-1-04-135   -k   -00 5     5        5 

16-04-1-04-140   -i   -00 15   4  19  2  1  3  22 
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16-04-1-04-153   -c   -00 45   5  50    1  1  51 

16-04-1-04-153   -j   -00    1  1  18  3  21  22 

16-04-1-04-169   -d   -00 7     7  25  6  31  38 

16-04-1-04-170   -b   -00 57   6  63  2  1  3  66 

16-04-1-04-177   -b   -00 12   2  14  9  5  14  28 

16-04-1-04-178   -a   -00 1     1  9    9  10 

16-04-1-04-178   -b   -00        18  9 10 37  37 

16-04-1-04-179   -c   -00        5  2  7  7 

16-04-1-04-195   -c   -00 15     15  2  2  4  19 

16-04-1-04-195   -j   -00 3   2  5  5  3  8  13 

16-04-1-04-209   -b   -00 60   15  75        75 

16-04-1-04-241   -b   -00 3     3  62  17  79  82 

16-04-1-05-131   -n   -00 73   12  85    2  2  87 

16-04-1-05-136   -t   -00 120     120  1    1  121 

16-04-1-05-137   -t   -00 60     60        60 

16-04-1-05-137   -w   -00 75     75  3  1  4  79 

16-04-1-05-138   -c   -00 35     35    1  1  36 

16-04-1-05-148   -a   -00 80     80  2    2  82 

16-04-1-05-148   -b   -00 40     40  1    1  41 

16-04-1-05-190   -c   -00 12     12  1    1  13 

16-04-1-05-204   -b   -00 70   5  75  16  2  18  93 

16-04-1-05-205   -a   -00 30     30  3    3  33 

16-04-1-06-270   -d   -00 4   2  6  17  5  22  28 

16-04-1-06-281   -b   -00 14   1  15  28 2 6  36  51 

16-04-1-06-282   -c   -00 30   2  32  6  2  8  40 

16-04-1-06-306   -c   -00 36   4  40  1    1  41 

Razem: TWP 1 052   93 60 1 205  414 2 158 10 584  1 789 

                 

Razem pakiet 7 171 187 2 2 038 9 900 19 298  3 455 293 1 443 416 5 607  24 905 

 
 

 

Pozostałe wymagania dotyczące realizacji prac bez względu na technologię wykonywanych 
prac: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały 
ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. 
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muszą być niezwłocznie uprzątnięte. W ramach realizowanych zabiegów wykonawca we 
własnym zakresie zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych 
w zasięgu linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z 
właściwymi rejonami energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i 
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 
pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem 
cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 

3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowiązującego wzoru leży 
po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice 
ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 
utrzymywał przez cały okres trwania prac związanych z pozyskaniem drewna na danej 
pozycji. 

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć przekazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, sposób oznakowania drzew 
do wycięcia, przebieg szlaków operacyjnych, występujący na pozycji cięć nalot i podrost 
podlegające ochronie, fragmenty wyłączone z pozyskania maszyną wielooperacyjną, miejsca 
składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi 
publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic do każdej pozycji cięć zawierający ww. 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi załącznik do 
pierwszego zlecenia dla danej pozycji cięć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej 
gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzętu, środków, 
materiałów oraz technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin 
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych 
drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 
podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą 
zlecenie prac. 

6. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 
powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego do 
wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna 
być zakończona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpiecznej. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wielkość szkody wynikającej z 
niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli 
Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartość szkody będzie 
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Jędrzejów w dniu 
stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
powyższego potrącenia. 

8. Wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna podczas wykonywania czynności 
pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, zaznaczenie średnicy 
środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co 
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych 
korekt w manipulacji surowca. 
 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku). 
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Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 
surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ 
(Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu 
zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze. 
Redukcja na korę wg obowiązujących norm i przepisów. W przypadkach w których pomiar 
średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera) 
pomiar średnicy dokonany będzie bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości i oględziny drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć leśniczy w obecności przedstawiciela Wykonawcy 
przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 
Odbiór prac z zakresu pozyskania drewna na zakończonej pozycji cięć będzie 

dokumentowany na sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika 
do wzoru umowy). Odbiór częściowy prac z pozyskania drewna na pozycji cięć odbędzie się 
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyższy dokument będzie podstawą do sporządzenia 
Protokołu Odbioru Robót.  

 
Prace z zakresu pozyskania drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. 

Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac 
z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

 

Lp. 

 
OPIS CZYNNOŚCI 

 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 
KOD CZYNNOŚCI 

 

III.2 

Zrywka drewna 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

ZM, ZM-H, ZM-P  /ZRYWKA 

 

 
Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 
się w technologii półpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana 
jest zrywka nasiębierna. Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć 
prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) 
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami 
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Ilość drewna zaplanowana do zrywki jest bezpośrednio związana z ilością pozyskanego drewna. 
Na podstawie szacunków brakarskich Zamawiający przewiduje zrywkę w ilości 24 905 m3. 
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Zrywka drewna obejmuje: 
 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć.  

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administrację 
leśnictwa miejsca składowania,  

c. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy w miejscu i sposób wskazany przez 
leśniczego 

d. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych  i 
dróg leśnych, rowów, koryt rzek, przepustów, potoków i cieków wodnych. 

 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,  
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zabiegu,  
3. ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 
się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem,  

4. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi),  

5. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,  
6. mygły oraz stosy drewna należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,  
7. płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i 

pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do 
powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach zgodnie z Instrukcją BHP. 
Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych z właściwym zabezpieczeniem. Stosy 
układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach 
należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami (nie dotyczy drewna WK). 
Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy 
mierniczej. Wałki i szczapy należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu 
dla drewna S2 i S4. Wielkości stosów oraz ich rodzaje zostaną ustalone przez 
wystawiającego zlecenie leśniczego, 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek 
jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych 
powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy 
rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać 
osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

9. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i 
opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na 
danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu 
poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz 
umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości. 

10. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki po pozyskaniu drewna  w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamówienia. Jako 
odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla 
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  
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Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

Tabela nr 5. Strefy trudności i odległości zrywki na pozycjach cięć. 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres leśny 
Strefa 
zrywki 

Odległość 
zrywki S 

Odległość 
zrywki W 

CP-P 

Bizorenda 16-04-1-02-86    -c   -00 1 100 100 

Lasków 16-04-1-04-242   -b   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-286B  -l   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-286B  -m   -00 1 150 150 

Łysaków 16-04-1-06-306   -f   -00 1 200 200 

IB 

Bizorenda 16-04-1-02-256   -c   -99 1 400 400 

Lasków 16-04-1-04-153   -h   -99 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-153   -i   -99 1 600 600 

Lasków 16-04-1-04-169   -j   -99 2 300 300 

Mnichów 16-04-1-05-146   -f   -98 1 700 700 

Mnichów 16-04-1-05-147   -f   -02 2 1500 1500 

Mnichów 16-04-1-05-147   -f   -03 2 1300 1300 

Mnichów 16-04-1-05-147   -g   -99 1 1400 1400 

Mnichów 16-04-1-05-163   -b   -99 2 900 900 

Mnichów 16-04-1-05-163   -c   -99 2 1100 1100 

Mnichów 16-04-1-05-163   -f   -99 2 1000 1000 

IIIA Mnichów 16-04-1-05-163   -j   -99 2 600 600 

IIIAU 

Łysaków 16-04-1-06-263   -c   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-268   -d   -00 1 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-276   -h   -00 1 200 200 

Mnichów 16-04-1-05-138   -d   -99 1 400 400 
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IIIB 

Bizorenda 16-04-1-02-73    -g   -00 1 900 900 

Bizorenda 16-04-1-02-73    -i   -00 2 1100 1100 

Łysaków 16-04-1-06-295   -a   -00 1 200 200 

IVD 
Lasków 16-04-1-04-242   -d   -00 1 400 400 

Lasków 16-04-1-04-248   -f   -00 1 300 300 

PR 

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-      -    - 2 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-      -    - 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-      -    - 2 500 500 

PRZEST 

Lasków 16-04-1-04-134   -a   -01 1 100 100 

Lasków 16-04-1-04-134   -a   -99 1 200 200 

Lasków 16-04-1-04-134   -b   -99 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-142   -g   -01 2 300 300 

Lasków 16-04-1-04-154   -d   -00 2 300 300 

PTP 

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-      -    - 2 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-      -    - 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-      -    - 2 500 500 

PTW 

Bizorenda 16-04-1-02-      -    - 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-      -    - 2 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-      -    - 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-      -    - 2 500 500 

TPN 
Bizorenda 16-04-1-02-257   -g   -00 2 800 800 

Bizorenda 16-04-1-02-94A   -g   -00 1 100 100 

TPP 

Bizorenda 16-04-1-02-100   -h   -00 2 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-100   -i   -00 1 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-100   -j   -00 2 400 400 

Bizorenda 16-04-1-02-101   -a   -00 2 400 400 

Bizorenda 16-04-1-02-101   -b   -00 2 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-101   -c   -00 2 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-102   -a   -00 2 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-102   -d   -00 2 300 300 

Bizorenda 16-04-1-02-105A  -a   -00 1 400 400 

Bizorenda 16-04-1-02-256   -g   -00 1 800 800 

Bizorenda 16-04-1-02-256   -j   -00 1 800 800 
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Bizorenda 16-04-1-02-256   -k   -00 1 1100 1100 

Bizorenda 16-04-1-02-257   -b   -00 1 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-94    -b   -00 1 700 700 

Bizorenda 16-04-1-02-94    -d   -00 1 1000 1000 

Bizorenda 16-04-1-02-94    -f   -00 1 900 900 

Bizorenda 16-04-1-02-95    -d   -00 1 1200 1200 

Bizorenda 16-04-1-02-95    -f   -00 1 1600 1600 

Bizorenda 16-04-1-02-96    -a   -00 1 500 500 

Lasków 16-04-1-04-128   -a   -00 2 800 800 

Lasków 16-04-1-04-128   -c   -00 2 300 300 

Lasków 16-04-1-04-128   -g   -00 1 600 600 

Lasków 16-04-1-04-128   -h   -00 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-135   -p   -00 2 400 400 

Lasków 16-04-1-04-141   -b   -99 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-141   -c   -00 2 300 300 

Lasków 16-04-1-04-142   -c   -00 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-153   -h   -99 2 600 600 

Lasków 16-04-1-04-169   -j   -99 2 300 300 

Lasków 16-04-1-04-180   -d   -99 1 600 600 

Lasków 16-04-1-04-180   -f   -99 2 300 300 

Lasków 16-04-1-04-195   -d   -00 3 200 200 

Lasków 16-04-1-04-245   -a   -00 2 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-258   -g   -00 2 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-258   -h   -00 2 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-258   -r   -00 2 1100 1100 

Łysaków 16-04-1-06-263   -a   -99 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-268   -c   -99 1 900 900 

Łysaków 16-04-1-06-275   -b   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-275   -f   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-276   -a   -00 2 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-276   -d   -00 1 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-278   -c   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-278   -m   -00 2 300 300 

Łysaków 16-04-1-06-278   -n   -00 2 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-279   -n   -00 1 300 300 
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Łysaków 16-04-1-06-279   -x   -00 1 100 100 

Łysaków 16-04-1-06-281   -g   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-294   -c   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-295   -b   -00 1 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-295   -c   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-297   -b   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-300   -b   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-302   -g   -00 1 900 900 

Łysaków 16-04-1-06-302   -h   -00 1 1100 1100 

Łysaków 16-04-1-06-306   -l   -00 1 800 800 

Łysaków 16-04-1-06-310   -c   -00 1 600 600 

Łysaków 16-04-1-06-310   -d   -00 1 1100 1100 

Łysaków 16-04-1-06-311   -b   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-311   -c   -00 1 400 400 

Łysaków 16-04-1-06-311   -d   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-311   -g   -00 1 700 700 

Łysaków 16-04-1-06-311   -i   -00 1 900 900 

Łysaków 16-04-1-06-311   -l   -00 1 800 800 

Mnichów 16-04-1-05-124   -c   -00 1 100 100 

Mnichów 16-04-1-05-125   -a   -00 2 700 700 

Mnichów 16-04-1-05-125   -c   -00 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-125   -k   -00 1 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-125   -l   -00 1 200 200 

Mnichów 16-04-1-05-125   -m   -00 2 200 200 

Mnichów 16-04-1-05-130   -i   -00 2 300 300 

Mnichów 16-04-1-05-130   -j   -00 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-130   -w   -00 2 300 300 

Mnichów 16-04-1-05-132   -a   -00 2 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-136   -b   -00 1 200 200 

Mnichów 16-04-1-05-137   -ax  -00 1 100 100 

Mnichów 16-04-1-05-137   -l   -00 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-139   -k   -00 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-146   -c   -00 2 800 800 

Mnichów 16-04-1-05-147   -h   -00 2 900 900 

Mnichów 16-04-1-05-148   -h   -00 2 800 800 
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Mnichów 16-04-1-05-148   -r   -00 2 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-149   -t   -00 2 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-152   -f   -00 2 700 700 

Mnichów 16-04-1-05-163   -f   -99 1 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-163   -h   -99 1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-165   -b   -00 2 200 200 

Mnichów 16-04-1-05-165   -c   -00 1 100 100 

Mnichów 16-04-1-05-203   -i   -00 1 800 800 

TWP 

Bizorenda 16-04-1-02-79    -c   -00 1 500 500 

Bizorenda 16-04-1-02-79    -d   -00 1 500 500 

Lasków 16-04-1-04-135   -k   -00 2 100 100 

Lasków 16-04-1-04-140   -i   -00 3 400 400 

Lasków 16-04-1-04-153   -c   -00 3 500 500 

Lasków 16-04-1-04-153   -j   -00 2 1000 1000 

Lasków 16-04-1-04-169   -d   -00 2 1000 1000 

Lasków 16-04-1-04-170   -b   -00 3 600 600 

Lasków 16-04-1-04-177   -b   -00 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-178   -a   -00 2 700 700 

Lasków 16-04-1-04-178   -b   -00 2 700 700 

Lasków 16-04-1-04-179   -c   -00 2 500 500 

Lasków 16-04-1-04-195   -c   -00 3 100 100 

Lasków 16-04-1-04-195   -j   -00 3 300 300 

Lasków 16-04-1-04-209   -b   -00 1 300 300 

Lasków 16-04-1-04-241   -b   -00 1 500 500 

Łysaków 16-04-1-06-270   -d   -00 2 800 800 

Łysaków 16-04-1-06-281   -b   -00 1 200 200 

Łysaków 16-04-1-06-282   -c   -00 1 100 100 

Łysaków 16-04-1-06-306   -c   -00 1 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-131   -n   -00 1 200 200 

Mnichów 16-04-1-05-136   -t   -00 1 100 100 

Mnichów 16-04-1-05-137   -t   -00 1 500 500 

Mnichów 16-04-1-05-137   -w   -00 1 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-138   -c   -00 1 400 400 

Mnichów 16-04-1-05-148   -a   -00 1 700 700 

Mnichów 16-04-1-05-148   -b   -00 2 500 500 
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Mnichów 16-04-1-05-190   -c   -00 2 600 600 

Mnichów 16-04-1-05-204   -b   -00 2 800 800 

Mnichów 16-04-1-05-205   -a   -00 1 700 700 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wspólnie dla grup czynności ZM (Zrywka 
mechaniczna drewna pozyskanego pilarką) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego 
technologią mieszaną) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologią 
maszynową) jedną czynnością ZRYWKA bez względu na przyjętą technologię pozyskania 
drewna na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności 
ZRYWKA służy jedynie do podania miąższości grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób 
nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 
podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu 
zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność 
wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
Obowiązuje zasada: całość pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych 
sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w całości na danej pozycji cięć (np. ręcznie 
ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej lub S4 pozyskane 
kosztem nabywcy). 
Odbiór prac z zakresu zrywki drewna na zakończonej pozycji cięć będzie dokumentowany na 
sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do SIWZ). 
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi  oględziny w celu stwierdzenia zgodności 
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  
Odbiór częściowy prac z zakresu zrywki odbędzie się Kwitem Zrywkowym. Powyższy dokument 
będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót.  

Prace z zakresu zrywki drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. Jedynie w 
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może zmienić 
rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% wartości prac 
z zakresu zrywki wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

Lp. 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI  /KOD 
CZYNNOŚCI 

IV.1 Pozyskanie choinek 

(jednostka rozliczeniowa –  roboczogodzina (H) 
podawana z dokładnością do jednego miejsca po 

przecinku) 

CHOINKIL / GODZ RH (H),                                

POZ-CHOIN(SZT) 

 
Zakres prac obejmuje: 

- wycięcie wskazanych przez leśniczego choinek na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych,   

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez leśniczego miejsce składowania, 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 20szt. tj.0,5 godziny na jedną choinkę. Pozyskanie 
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesiącu grudniu 2020 r. Pracochłonność w/w prac 
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została ustalona na podstawie Zarządzenia nr 21/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów z 
dn. 31.12.2015r. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie 
faktycznie przepracowanych godzin. 
Wykonane prace będą dokumentowane przez leśniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,  
które będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót. 
 

Dział V - OCHRONA P.POŻ 

Utrzymanie dojazdów pożarowych (UT-DROGIP) 

V.1   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

U-UTRZYDP Utrzymanie dojazdów pożarowych KMTR 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem skrajni dróg pożarowych zgodnie                                      z 
wymaganiami technicznymi dojazdów pożarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu – skrajnia powinna mieć min. 6 m szerokości, odstęp pomiędzy koronami 
drzew do wysokości 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzić będą czynności 
związane z wycinaniem podszytów i podrostów wchodzących w światło skrajni dojazdów 
pożarowych, a także koszenie poboczy i skarpy (do szerokości skrajni dojazdu pożarowego), przy 
użyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki                       do poboczy.  

 

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2020 r., należy wykonywać w terminach określonych 
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporządzanych przez właściwych terytorialnie 
leśniczych.  

 

Szczegółowy rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres Kod czynności Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

UT-DROGIP 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 3,45 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 3,41 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 5,44 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   U-UTRZYDP 
Utrzymanie skrajni 

dojazd. poż 
1 KMTR 1,00 

UT-DROGIP   KMTR  13,30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 
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Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż (P-POŻAR) 

V.2  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H  

GODZ PP Prace godzinowe ciągnik ppoż. H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji 
zbiorników ppoż., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację 
leśnictwa itp. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 
przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.  
- utrzymanie w sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 
Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 
bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP                   w 
Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na początek kwietnia,                a 
jej zakończenia na koniec września. 
- udział ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym typu LPZ w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu 
pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół 
pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po 
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego za tereny, na których 
wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska.   
- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), 
- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 
Prace zlecane będą w miarę zaistniałych potrzeb, w całym okresie trwania umowy,                               z 
nasileniem na miesiące od marca do października 2020 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-POŻAR 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

P-POŻAR   H 12,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 
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P-POŻAR 

Bizorenda                                          16-04-1-02-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

Lasków                                             16-04-1-04-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

Mnichów                                            16-04-1-05-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

Łysaków                                            16-04-1-06-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

P-POŻAR   H 120,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac                         z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 
Kompleksowa obsługa dostrzegalni ppoż. (P-PUNKTO) 

V.3  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

PAT RYCZ Patrolowanie wieże obserwacyjne ryczałt MIES  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1. Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej,                
w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu, 

2. Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i 
mapy, 

3. Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową 
lub w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu 
komórkowego, 

4. Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu 
obserwacyjnego) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami, 

5. Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach                     

tj. uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego                       

do prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,  

6. Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania 
bezpośredniej akcji gaśniczej oraz wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w 
czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, 

7. Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż                    

   i zabezpieczenie po zakończeniu pracy,  

8. Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru,                     

 a następnie przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności                                 

  na dostrzegalni. Potwierdzenia będą przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut,               
w godzinach przyjętych przez Zamawiającego.  
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UWAGI: Wykonawca na własny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie 
obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, 
okulary przeciwsłoneczne, lornetkę, itd.). Zamawiający we własnym zakresie zapewnia kątomierz 
kolimatorowo – elektroniczny i przenośny radiotelefon działający w paśmie LP.  

Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego                       w 
lasach (orientacyjnie marzec/kwiecień do wrzesień/październik 2020 r.) ogłoszonej przez 
Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na 
podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 
dostrzegalni będą przekazywane Obserwatorowi na bieżąco (z wyjątkiem dni, w których PAD 
RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.).   

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

P-PUNKTO Lasków                                             16-04-1-04-242   -b   -00 PAT RYCZ  
Patrolowanie 

wieze obserw.rycz 
1 MIES 6,00 

 
ZASADY WYNAGRADZANIA 
Płatności będą realizowane za każdy pełny miesiąc trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, bez 
względu na czas faktycznego trwania dyżurów. W przypadku, gdy bezpośrednia akcja gaśnicza nie 
będzie obejmowała pełnego miesiąca – wysokość wynagrodzenia będzie wynosiła 1/30 pełnej 
płatności za każdy dzień dyżuru. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. 
 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 
Dział VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK) 

VI.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace wykonywane ręcznie H 

GODZ CH Prace wykonywane ciągnikiem H  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Miejsca postoju położone na terenie leśnictwa. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów 
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – m. in. czyszczenie, malowanie 
(materiały zapewnia Zamawiający),  

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju od kwietnia do października włącznie, 
3) utrzymanie miejsca postoju w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi                      

 i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana w okresie całego roku, 
4) dostarczenie odpadów zebranych w ramach uprzątania zanieczyszczeń stałych                                   
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do wskazanego przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. 

5) inne wg potrzeb. 
Materiały typu worki na śmieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiający. 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2020 r. wg bieżących potrzeb.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UT-PARK 

Lasków                                             16-04-1-04-143   -b   -00 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 7,00 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -d   -01 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 6,00 

Lasków                                             16-04-1-04-245   -a   -00 GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 6,00 

UT-PARK   H 19,00 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UT-PARK 

Lasków                                             16-04-1-04-143   -b   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 70,00 

Lasków                                             16-04-1-04-180   -d   -01 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 60,00 

Lasków                                             16-04-1-04-245   -a   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 60,00 

UT-PARK   H 190,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych                       z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 
 

Dział VII – ZADRZEWIENIA 

 

Prace w zakresie zadrzewień (Z-PIELD) 

VII.1 Pielęgnowanie zadrzewień 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN Pielęgnowanie gleby – wykaszanie chwastów HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewo w, krzewinek oraz zbędnych odros li i naloto w drzew les nych. Zabieg nalez y wykonac  
poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) 
lub wydeptywanie zbędnej na uprawie ros linnos ci oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę 
drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem ros linnos ci pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 
Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostac  całkowicie odsłonięte, a 
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zbędna ros linnos c  odsunięta na odległos c  wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. 
Intensywnos c  pielęgnowania upraw oraz szczego łowa technologia zabiegu zostanie okres lona 
przed rozpoczęciem zabiegu przez les niczego.  
 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec-sierpien  2020 r., z moz liwos cią zlecenia częs ci prac 
w maju i wrzes niu.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

Z-PIELD 

Lasków                                             16-04-1-04-254   -f   -00 KOSZ-CHN  
koszenie chwast.i 

nalot.w upra 
3 HA 0,30 

Lasków                                             16-04-1-04-254   -h   -00 KOSZ-CHN  
koszenie chwast.i 

nalot.w upra 
3 HA 0,10 

Z-PIELD   HA  0,40 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 
itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące                            w wydzieleniu 
takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nieobjęte zabiegiem, bagna itp. 

 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

 
 


