Zalacznik nr 3 do SIWZ - Pakiet nr 2

Opis Przedmiotu Zamowienia zawierajacy technologie wykonawstwa
oraz procedure odbioru prac leSnych obejmujacy rozmiar prac, strefy
trudnosci i odleglosci zrywKi oraz uklad sortymentowy

Dzial I - HODOWLA LASU
Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynnos$ci: MA-PORZ)

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynno$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostato$ci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegélnoSci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia ale takze uprzatniecie pozostato$ci pozrebowych. Sposéb i efekt wykonania
melioracji nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

I.1-12
Kod L. Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
czynnosci miary
WPOD-62N

Wycinanie podszytow i podrostéw (wys. Od 1do 2 m i pow. 2 m) w

WPOD-63N cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i ukladanie w stosy HA

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow.
WPOD>63N | odpowiednio: 31-60% (...-62N), 10-30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i

pow. 60% (...>63N).
WPOD-33N

PPOD-63N Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m)

poza dziatke robocza przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (... HA
PPOD>63N 33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(?zr;npné Lesnictwo Adres czylr<1(rjiccj>s'ci Nazwa czynnosci trsutgrr:les'r’::i J.M.| llosé
Bizorenda | 16-04-1-02-256 -c -99 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 3,46
P'\éAR_Z Bizorenda | 16-04-1-02-73 -g -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,50
Bizorenda 16-04-1-02-73 -i -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,54
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Laskow 16-04-1-04-169 - -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,92
Laskow 16-04-1-04-248 -f -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,50
Mnichéw 16-04-1-05-138 -d -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,35
Mnichéw 16-04-1-05-146 -f -98 | WPOD-33N | Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,90
Mnichéw 16-04-1-05-147 -f -02 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,29
Mnichow 16-04-1-05-147 -f -03 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,68
Mnichow 16-04-1-05-147 -g -99 | WPOD-33N | Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,62
Mnichow 16-04-1-05-163 -b -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,50
Mnichéw 16-04-1-05-163 -c -99 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,08
Mnichéw 16-04-1-05-163 -f -99 | WPOD-62N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n |  ---- HA 0,17
Mnichéw 16-04-1-05-163 -j -99 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,30
tysakow 16-04-1-06-263 -c¢ -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,93
tysakow 16-04-1-06-268 -d -00 | WPOD-63N | Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 3,16
tysakow 16-04-1-06-276 -h -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,68
tysakow 16-04-1-06-295 -a -00 | WPOD>63N | Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 1,85
Bizorenda | 16-04-1-02-256 -c -99 | PPOD>63N | Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 3,46
Bizorenda | 16-04-1-02-73 -g -00 | PPOD>63N | Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 2,50
Bizorenda 16-04-1-02-73 -i -00 | PPOD-63N | Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n |  ----- HA 0,54

Zakres prac obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i
uktadanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia mtodego
pokolenia lasu poprzez wyciecie z ww. powierzchni krzewéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci
zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie
przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie cze$ci wierzchotkowe itp.)
wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia
mtodego pokolenia lasu wczes$niej wycietych krzewow, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej
utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie
przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie, czeSci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez le$niczego.

1.3
k
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ost a
miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

?Zr;npna. Lesnictwo Adres czyljl?\gs'ci Nazwa czynnosci trsutgr?:)es'r'::i J.M. llosé
Bizorenda | 16-04-1-02-256 -c -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,46
Bizorenda | 16-04-1-02-73 -g -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,50
Bizorenda | 16-04-1-02-73 -i -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,54
Laskow 16-04-1-04-141 -a -02 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,16
Laskow 16-04-1-04-141 -a -03 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,20
Laskow 16-04-1-04-141 -b -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,89
Laskow 16-04-1-04-141 -d -01 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,59
Laskow 16-04-1-04-141 -d -02 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,06
Laskow 16-04-1-04-141 -d -03 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,44
Laskow 16-04-1-04-248 -f -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,50

MA- | Mnichow 16-04-1-05-138 -d -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,35

PORZ | Mnichow 16-04-1-05-146 -f -98 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,90
Mnichow 16-04-1-05-147 -f -02 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,29
Mnichéw 16-04-1-05-147 -f -03 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,68
Mnichéw 16-04-1-05-147 -g -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozregb.bez m.z gle 1 HA 0,62
Mnichéw 16-04-1-05-163 -b -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozregb.bez m.z gle 1 HA 1,50
Mnichéw 16-04-1-05-163 -c -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozregb.bez m.z gle 1 HA 1,08
Mnichow 16-04-1-05-163 -f -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,17
Mnichow 16-04-1-05-163 -j -99 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,30
tysakow 16-04-1-06-269 -b -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,64
tysakow 16-04-1-06-295 -a -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozregb.bez m.z gle 2 HA 1,85
tysakow 16-04-1-06-307 -a -00 | ROZDR-PP | rozdrab.poz.pozregb.bez m.z gle 2 HA 2,95

Zakres prac obejmuje:

- rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek, krzewinek, roslinnosci
zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po pozyskaniu
drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebg;

- w przypadku wykonywania czynno$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu rozdrabniania
fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dlugosci wiekszej niz 30 cm,

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostato$ci w stosy niewymiarowe M3P

Jednostka rozliczeniowa - M3P z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

?Zr;npna. Lesnictwo Adres czyﬁ?!gs'ci Nazwa czynnosci trsutgr?ci)es’r::i J.M. llosé
Laskow 16-04-1-04-134 -a -01 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00
Laskow 16-04-1-04-134 -a -99 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 3,00

MA- | Laskow 16-04-1-04-134 -b -99 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00

PORZ || askéw | 16-04-1-04-142 -g -01 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00
Laskow 16-04-1-04-154 -d -00 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 1,00
Laskow 16-04-1-04-242 -d -00 | PORZ-STOS | wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 12,00

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po nalezycie
zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszo$ci surowca
drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;

wynoszenie w miejsce wskazane przez le$niczego i ukladanie pozostatosci w stosy
niewymiarowe, znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

Przewidywany okres wykonania to caly okres realizacji umowy w 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

Reczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynno$ci: ODN-ZLOZ, ODN-ZRB, PBD-ODNRB,

POPR-WPG)
I.5-1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Jednostka rozliczeniowa - KMTR, TSZT z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynnosci

c?zr;npr? Lesnictwo Adres czyﬁ?!gs'ci Nazwa czynnosci trsutgr?ci)es’r::i J.M. llos¢
Bizorenda | 16-04-1-02-72 -a -99 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,21
Bizorenda | 16-04-1-02-72 -d -99 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,28
Bizorenda | 16-04-1-02-77 -b -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,36
(Z)I’I_D(,)\IZ Bizorenda | 16-04-1-02-83 -b -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,36
tysakow 16-04-1-06-266 -j -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,19
tysakow 16-04-1-06-275 -k -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR 0,11
tysakow 16-04-1-06-284 -b -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,18
OZI%'\BI Laskow 16-04-1-04-134 -f -01 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 0,99
OPD?\I?Q-B Laskow 16-04-1-04-211 -g -00 | WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR 0,71
Fobe |Mnichow | 16:04-1-05- - - | WYK-TAL6O | zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT| 1,80

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm) lub na talerzach (60x60 cm,), przy
pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrza$niecie prochnicy ze zdartej
pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy $rodkami sgsiednich talerzy) lub ich iloSci
okreslonej w zleceniu. Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy $rodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/-
10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecienn (zabieg zwigzany z odnowieniami), w
szczegOlnych przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik,
listopad

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnosci z ich opisem,
(przy pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). [lo§¢ kilometréw policzonych na
powierzchniach prébnych lub ilo$¢ wykonanych talerzy zostanie odniesiona do catej powierzchni
na ktérej wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie
stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilosci zostang ujete w ,Zestawieniu
wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Rob6t”.

Mechaniczne przygotowanie gleby(Kod grupy czynnosci: NAT-WPG, ODN-GLEB, PBD-
GLEB, PBD-ODNRB, ODN-ZRB, ODN-ZL0Z)

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ KMTR
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Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscia do dwd6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

(ST o Lesnictwo Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci Stople'n . J.M. llosé

czynn. trudnosci

w?:TG Laskow 16'04—1'_%43'141 4 1 wyk-pascz wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 16,46
Laskow 16'04'1'_%‘(1)'127 N1 wyk-pascz wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 4,72

ODN. | Laskow 16'04'1__%1'129 @ | WYK-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 1,75

GLEB | | askow 16'04'1__%‘;'129 D wyk-pascz wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 0,81
Laskow 16'04—1'035_129 © | wyk-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 6,75

%gg Mnichow 16'04'1'036188 © | Wyk-PASCZ | wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR | 21,88

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokos$ci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd
powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie plytkie i odstania¢ warstwe
gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna
tworzy¢ zagtebien.

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
WYK-POGCZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z poglebiaczem KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
?zr;np: Lesnictwo Adres czyf]?‘l(cj)s'ci Nazwa czynnosci trsutgr?;es’r:':i J.M. llosé
Mnichéw 16'04'1'03;47 -l wyk-Poccz wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 0,68
Mnichéw 16'04'1'03:;147 A+ - WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 1,36
ODN- | Mnichow 16_04_1_03;9147 9 * | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 4,23
GLEB tysakow 16_04_1_086269 D -l wyk-Poccz wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 24,55
tysakow 16'04'1'083(—)277 - wyk-Poccz wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 5,06
tysakow 16'04'1'086307 2 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 19,90
oD, | Mnichow 16'04'1'055163 T - | Wyk-POGCZ | wyoryw.bruzd plug les.z pogleb 3 KMTR 1,70
ZLOZ |y cakow 16'04'1'0(?6256 1 | WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd plug le$.z pogleb 4 KMTR | 9,58
Bizorenda | T0 041073 0 - \wyk POGCZ | wyoryw.bruzd plug les.z pogleb 3 KMTR | 17,00
GPIl_BEDB Bizorenda 16'04_1'0020'73 A WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 3 KMTR 3,20
Laskow 16_04_1_036248 + - WYK-POGCZ | wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 4 KMTR 3,37
ool L kysakow | 1004108295 2 |\ poGCZ | wyoryw.bruzd plug les.z pogleb 4 KMTR | 12,48
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Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy pluga aktywnego z pogtebiaczem o szerokosci
bruzdy co najmniej 30 cm, na gteboko$¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odlegto$¢ pomiedzy
$rodkami pasow powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum
25 cm.

1.9
‘ . ‘ ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwo6ch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Grupa | o<nictwo Adres el Nazwa czynnosci Stopien |\ | j0se
czynn. czynnosci trudnosci
Laskow 16-04-1-04-127 -h -00 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 3,71
Laskow 16-04-1-04-129 -a -01 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 1,24
Laskow 16-04-1-04-129 -c -01 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 1,24
Laskow 16-04-1-04-141 -a -02 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 0,99
ODN- | Laskow 16-04-1-04-141 -a -03 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 1,24
GLEB | |askéw | 16-04-1-04-141 -b -99 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 5,50
Laskow 16-04-1-04-141 -d -01 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 3,64
Laskow 16-04-1-04-141 -d -02 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 0,06
Mnichow 16-04-1-05-147 -f -02 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 1,18
Mnichow 16-04-1-05-147 -f -03 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 9,18
gI'I_DC’)\lZ Mnichéw 16-04-1-05-163 -j -99 | WYK-FRECZ | przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR 6,50

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm). Odlegtos¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,50 m
(+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwiazany z odnowieniami) oraz
pazdziernik, listopad ,grudzien zaleznie od panujacych warunkéw wilgotnosciowo-glebowych-
zabieg zwigzany z wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnosci z ich opisem,
(przy pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). llos¢ kilometréw policzonych na
powierzchniach prébnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron.
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Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZL0OZ, ODN-ZRB,
POPR-NAT, POPR, PBD-ODNRB)

1.10 Sadzenie pod kostur jednolatek.

- . - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

i Lesnictwo Adres ol - Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llosé

czynn. czynnosci trudnosci

(Z)I’I_D(;\IZ Mnichéw 16-04-1-05-163 -k -00 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,48

ODN- Mnichéw 16-04-1-05-190 -f -99 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,69

ZRB | Mnichéw | 16-04-1-05-190 -j -99 | SADZ-1KP | sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSzT | 11,52

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkotki nadles$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych
takich jak swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby.

- zwrot skrzynek, kontenerow badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- szpara powinna miec¢ jedng Sciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkétce,
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- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.
Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

WieZba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2020 z mozliwoscig zlecenia czesci prac w
marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w
zalezno$ci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnoSci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkow na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilosci wysadzonych sadzonek zostang ujete
w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokot
Odbioru Robot”.

1.11-1.12 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ,
miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetnieniach TSZT
Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
CIze) Lesnictwo Adres ee 2 Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02-72 -a -99 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,55
gr_D(;\lz Bizorenda | 16-04-1-02-72 -d -99 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,95
Bizorenda | 16-04-1-02-77 -b -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,05
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Bizorenda | 16-04-1-02-83 -b -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,65
Mnichéw 16-04-1-05-163 -k -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,55
Mnichéw 16-04-1-05-187 -d -99 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,95
Mnichéw 16-04-1-05-187 -g -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,25
Mnichéw 16-04-1-05-187 -h -99 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,90
Mnichéw 16-04-1-05-187 -j -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,25
Mnichéw 16-04-1-05-205 -h -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 7,49
tysakow 16-04-1-06-266 -j -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,84
tysakow 16-04-1-06-275 -k -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,60
tysakow 16-04-1-06-284 -b -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,10

Laskow 16-04-1-04-134 -f -01 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 21,62

ODN- Mnichéw 16-04-1-05-188 -c -00 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,55
ZRB | Mnichéw | 16-04-1-05-190 -f -99 |SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,90
Mnichow 16-04-1-05-190 -j -99 | SADZ-WM | sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,90

o | Laskow | 16-04-1-04-211 -g 00 | SADZWM | sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,05
Laskow 16-04-1-04-153 -a -00 PVOVPMR' sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,54

Laskow 16-04-1-04-194 -f -00 PVOVPMR' sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,28

Laskow 16-04-1-04-211A -j -00 PVOVPMR_ sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,56
Mnichow 16-04-1-05-139 -i -99 PVOVPMR_ sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,08

POPR | Mnichow 16-04-1-05-139 -j -99 PVOVPMR' sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,05
Mnichéw 16-04-1-05-139 -m -99 PVOVPMR' sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,21
Mnichow 16-04-1-05-205 -g -00 PVOVPMR_ sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,75
tysakow 16-04-1-06-265 -g -00 PSVPMR_ sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,80
tysakow | 16-04-1-06-267 -d -00 PSVPMR' sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60

PS:TR' Laskow | 16-04-1-04-140 -a -01 Pa/PMR' sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,96

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat.
iglastych takich jak §wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneré6w badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku
sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,
- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umie$ci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniows,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wieZbg okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkoéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2020 z mozliwo$cia zlecenia czes$ci prac w
marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w
zaleznosci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegolne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkow na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete
w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzgdzony ,Protokét
Odbioru Robét”.

1.13-1.14 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci .
miary

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
SAD-B<150 TSZT
o brytce do 150 cm?
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Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
SAD-B<300 TSZT
o brytce do 300 cm?

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

e Lesnictwo Adres KOd, . Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci

?Egz' Mnichéw | 16-04-1-05-163 -j -99 | SAD-B<300 | sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 7,80
%I%I\Bl Mnichéw 16-04-1-05-188 -c -00 | SAD-B<150 | sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 20,00
OPD?\I??-B tysakow 16-04-1-06-295 -a -00 | SAD-B<300 | sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 11,10

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w Kkasetach ze szkotki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systemo6w korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwor o ksztatcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki dla gatunku iglastego:

- wysoko$¢ 15 cm, szeroko$¢ gérna 4 cm, szeroko$¢ dolna 3 cm,
dla gatunku liciastego:
- wysoko$¢ brytki 18 cm szeroko$¢ gérna 5 cm, szeroko$¢ dolna 4 cm.

(W przypadku zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwa 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrdéwnanie gleby wokot sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z gleby,

- zwrot pustych kaset do miejsca zatadunku sadzonek.
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w
ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwor nie moze by¢ zbyt gteboki tj.
podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrzne;j,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac¢ zniszczenia uksztattowanej brytki,

- otwdr pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajgc zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.
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Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2020 z mozliwoscia zlecenia cze$ci prac w
marcu i maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, paZdziernik w
zaleznosci od biologii gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnoSci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegolne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych
gatunkow na uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi,
kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete
w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokot
Odbioru Robot”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnosci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

poprawianie formy drzew,

usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka nalezace do
gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

tagodzenie réznic wysokos$ci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), rézniagcych
sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostow i przedrostow,

przerzedzanie przegeszczonych partii siewdéw i samosiewdw,

w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

nie nalezy usuwac¢ dobrze uksztattowanych przedrostow i przerostéw gatunkéw drzew
pelnigcych funkcje pielegnacyjna
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Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotow
w uprawach pochodnych
KOSZ-CHN2 Wykaszanie chwastow w upralwac}.l, réwniez usuwanie nalotéw
w uprawach pochodnych drugi zabieg

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnoSci

CGZr;npna. Lesnictwo Adres czyfl(r)lgs'ci Nazwa czynnosci tr’sutgr?ci)eé(::i J.M. llosé
Bizorenda | 16-04-1-02-255 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Bizorenda | 16-04-1-02-255 -b -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,00
Bizorenda | 16-04-1-02-255 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,80
Bizorenda | 16-04-1-02-256 -c -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60
Bizorenda | 16-04-1-02-257 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20
Bizorenda | 16-04-1-02-72 -a -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65
Bizorenda | 16-04-1-02-72 -d -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,85
Bizorenda 16-04-1-02-72 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,55
Bizorenda | 16-04-1-02-74 -g -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60
Bizorenda | 16-04-1-02-75 -a -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,35
Bizorenda | 16-04-1-02-77 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,10
Bizorenda | 16-04-1-02-77 -a -01 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,50
Bizorenda | 16-04-1-02-77 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,15
Bizorenda | 16-04-1-02-82 -c -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,65

PIEL Bizorenda 16-04-1-02-82 -c -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,35
Bizorenda | 16-04-1-02-83 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,85
Bizorenda | 16-04-1-02-83 -a -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 0,85
Bizorenda | 16-04-1-02-83 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95
Bizorenda | 16-04-1-02-84 -a -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,74
Bizorenda 16-04-1-02-84 -a -01 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 2,74
Bizorenda | 16-04-1-02-86 -g -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65
Bizorenda | 16-04-1-02-86 -g -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 0,32
Bizorenda | 16-04-1-02-87 -b -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45
Bizorenda | 16-04-1-02-87 -b -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 4 HA 1,45
Bizorenda | 16-04-1-02-87 -d -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00
Bizorenda 16-04-1-02-90 -l -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,25
Laskéw 16-04-1-04-126 -a -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82
Laskow 16-04-1-04-127 -j -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,69
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Laskow 16-04-1-04-127 -k -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,78
Laskow 16-04-1-04-134 -a -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
Laskow 16-04-1-04-134 -b -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38
Laskow 16-04-1-04-134 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,81
Laskow 16-04-1-04-140 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,61
Laskow 16-04-1-04-142 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58
Laskow 16-04-1-04-142 -g -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,73
Laskow 16-04-1-04-153 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,86
Laskow 16-04-1-04-154 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,98
Laskow 16-04-1-04-169 -i -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,67
Laskow 16-04-1-04-169 -j -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,41
Laskow 16-04-1-04-180 -d -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00
Laskow 16-04-1-04-194 -f -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,13
Laskow 16-04-1-04-194 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,48
Laskoéw 16-04-1-04-209 -c -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25
Laskow 16-04-1-04-209 -i -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
Laskow 16-04-1-04-210 -j -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,70
Laskow 16-04-1-04-211A -j -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90
Laskow 16-04-1-04-211 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,03
Laskow 16-04-1-04-211 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,01
Laskow 16-04-1-04-211 -i -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,57
Laskow 16-04-1-04-211 -0 -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,39
Laskow 16-04-1-04-211 -p -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,10
Laskow 16-04-1-04-244 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50
Laskow 16-04-1-04-244 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Laskoéw 16-04-1-04-245 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50
Laskow 16-04-1-04-248 -a -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65
Mnichéw 16-04-1-05-117 -k -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,10
Mnichéw 16-04-1-05-124 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,16
Mnichéw 16-04-1-05-125 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,75
Mnichéw 16-04-1-05-125 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41
Mnichéw 16-04-1-05-125 -h -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50
Mnichéw 16-04-1-05-132 -f -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20
Mnichéw 16-04-1-05-136 -n -00 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,37
Mnichéw 16-04-1-05-138 -i -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,19
Mnichéw 16-04-1-05-139 -i -99 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,61
Mnichéw 16-04-1-05-139 - -99 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,51
Mnichéw 16-04-1-05-139 -m -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,07
Mnichéw 16-04-1-05-145 -k -01 | KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,80
Mnichéw 16-04-1-05-146 -f -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40
Mnichéw 16-04-1-05-147 -b -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30
Mnichéw 16-04-1-05-148 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,15
Mnichéw 16-04-1-05-151 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40
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Mnichéw 16-04-1-05-151 -g -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15
Mnichéw 16-04-1-05-152 -d -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82
Mnichéw 16-04-1-05-159 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,28
Mnichéw 16-04-1-05-162 -j -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,35
Mnichéw 16-04-1-05-163 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60
Mnichéw 16-04-1-05-163 -h -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,48
Mnichéw 16-04-1-05-163 -k -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,03
Mnichéw 16-04-1-05-185 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85
Mnichéw 16-04-1-05-187 -d -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,85
Mnichéw 16-04-1-05-187 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,05
Mnichéw 16-04-1-05-187 -h -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70
Mnichéw 16-04-1-05-187 -j -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05
Mnichéw 16-04-1-05-188 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00
Mnichéw 16-04-1-05-189 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,56
Mnichéw 16-04-1-05-189 -b -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,09
Mnichéw 16-04-1-05-189 -c -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,16
Mnichéw 16-04-1-05-190 -f -99 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59
Mnichéw 16-04-1-05-190 -j -99 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,63
Mnichéw 16-04-1-05-203 -d -02 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45
Mnichéw 16-04-1-05-205 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,60
Mnichéw 16-04-1-05-205 -g -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,60
Mnichéw 16-04-1-05-205 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,07
Mnichéw 16-04-1-05-205 -h -00 | KOSZ-CHN2 | koszenie chwast.i n.w upr 2raz 3 HA 1,07
tysakow 16-04-1-06-260 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,83
tysakow 16-04-1-06-261 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70
Lysakéw 16-04-1-06-263 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40
tysakow 16-04-1-06-263 -f -01 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,90
tysakow 16-04-1-06-263 -g -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50
tysakow 16-04-1-06-264 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,40
tysakéw 16-04-1-06-264 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,33
Lysakéw 16-04-1-06-265 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,12
Lysakéw 16-04-1-06-266 -j -00 KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,42
tysakow 16-04-1-06-267 -d -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,36
tysakow 16-04-1-06-268 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,57
tysakow 16-04-1-06-268 -c -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,45
tysakéw 16-04-1-06-271 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,35
Lysakéw 16-04-1-06-273 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35
Lysakow 16-04-1-06-275 -k -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,80
tysakow 16-04-1-06-276 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,35
tysakow 16-04-1-06-276 -i -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,56
tysakow 16-04-1-06-276 -k -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55
Lysakow 16-04-1-06-277 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55
Lysakow 16-04-1-06-280 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

16 | Strona




tysakow 16-04-1-06-284 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30
tysakow 16-04-1-06-285 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,30
tysakow 16-04-1-06-286 -c -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,69
tysakow 16-04-1-06-289 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,75
tysakow 16-04-1-06-291 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45
tysakow 16-04-1-06-291 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,20
tysakow 16-04-1-06-292 -b -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,55
tysakow 16-04-1-06-294 -g -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45
tysakow 16-04-1-06-304 -h -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,33
tysakow 16-04-1-06-309 -a -01 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,35
tysakow 16-04-1-06-310 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,92
tysakow 16-04-1-06-311 -a -00 | KOSZ-CHN | koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,39

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozw6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosa), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na
uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnos$ci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia
itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie
odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na
sadzonki. Intensywno$¢ pielegnowania upraw liSciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem
zabiegu przez le$niczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okre$lona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Poniewaz grodzenia upraw sa posadowione na terenie
wchodzacym w powierzchnie uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny nalezy wykona¢ rowniez
po zewnetrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m).

Szczegbdtowa technologia i zakres zabiegu zostang okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to gtéwnie czerwiec, lipiec roku 2020 z mozliwoscig zlecenia
czesci prac w maju, sierpniu, wrzes$niu oraz pazdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i
jezyn ktére mogtyby zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnoS$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.
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1.16-1.18

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
CW-SZTIL Czyszczenia_ wczesne w up,ra{wach z sadzenia i siewow HA
sztucznych iglastych lub lisciastych
CW-SZTM C'Zyszlczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
SIewow
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnosciag do dwdéch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
CGZr;npna. Lesnictwo Adres czyfl(r)lgs'ci Nazwa czynnosci tﬂgﬁl‘;ﬁ;i JM.| llosé
Bizorenda | 16-04-1-02-73 -i -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,10
Bizorenda | 16-04-1-02-82 -d -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,70
Bizorenda | 16-04-1-02-88 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,40
Bizorenda | 16-04-1-02-90 -a -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,20
Bizorenda | 16-04-1-02-95 -b -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,92
Bizorenda | 16-04-1-02-95 -c -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,72
Laskow 16-04-1-04-141 -a -01 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,46
Laskow 16-04-1-04-141 -b -01 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,89
Laskow 16-04-1-04-142 -h -00 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,90
Laskow 16-04-1-04-170 -g -00 CW-NAT CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,30
Mnichow 16-04-1-05-117 -j -00 CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,16
Mnichéw 16-04-1-05-124 -d -00| CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,33
oW Mnichéw 16-04-1-05-125 -b -00| CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,62
Mnichéw 16-04-1-05-137 -z -00 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,85
Mnichéw 16_04_1_0%_339 mo- CW-SZTM | CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 2,53
Mnichéw 16-04-1-05-152 -¢ -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,71
Mnichow 16-04-1-05-163 -j -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,45
Mnichéw 16-04-1-05-165 -s -00 | CW-SZTM CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 4,34
tysakow 16-04-1-06-258 -s -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,80
tysakow 16-04-1-06-261 -i -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,60
tysakow 16-04-1-06-274 -c -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,13
tysakow 16-04-1-06-275 -d -00 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,30
tysakow 16-04-1-06-277 -i -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,75
tysakoéw 16-04-1-06-305 -a -02 | CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,50

Zakres prac obejmuje:
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Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gluszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosSci na granicach kep lub grup (drzew) -
réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie
zbednych przerostow lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub
samosiew6w, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych. Czynnosci
nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie,
oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia
i utoZzeniem w taki sposob, aby nie zostaly ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek
pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy drzew zwlaszcza u Db i Bk

Przewidywany okres wykonania : do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzieni 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnoSci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Pielegnowanie mlodnikow (Kod grupy czynnosci: CP)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w miodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w
sosnowych i liciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzgcych drzewostan gtéwny
powinna na koncu fazy mtodnika wynosic ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys.
szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac drzew
wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen
poZnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostoéw i przerostéw
ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogltoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy
wykonac¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegélnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,,dwoéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwdch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
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drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznos$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotonéw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem

wycietych drzew w miejscu ciecia.

1.19-1.21
. , . ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
CP-SZTIL1 ySZCZENIA P glasty v HA
sadzenia zabieg I
Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
CP-SZTIL2 ySZCZENIA P glasty v HA
sadzenia zabieg II
Czyszczenia pdézne w mtodnikach wielogatunkowych z
CP-SZTM1 yszczenia p 8 y HA
sadzenia zabieg |
Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z
CP-SZTM2 ySZCZENIA P 8 4 HA
sadzenia zabieg Il
Czyszczenia p6ézne w mtodnikach iglastych lub li§ciastych z
CP-NAT1 .. . HA
odnowienia naturalnego zabieg I
Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosSci
Erup Lesnictwo Adres o g Nazwa czynnosci Stople’n L[ J.M.| llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02-82 -a -00 CP-NAT1 CP mtod.z natur.odnow.1 zabieg 4 HA 0,92
Bizorenda | 16-04-1-02-255 -b -00 | CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li§ 1 zab 3 HA 2,85
Bizorenda | 16-04-1-02-255 -i -00 | CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/li§ 1 zab 3 HA 1,15
Bizorenda | 16-04-1-02-255 -i -00 | CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 2,00
Bizorenda | 16-04-1-02-75 -a -00 | CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 2,75
Bizorenda | 16-04-1-02-81 -h -00 | CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 3,29
cP
Bizorenda | 16-04-1-02-83 -a -00 | CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/lis 2 zab 3 HA 1,70
Bizorenda | 16-04-1-02-86 -¢ -00 | CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li§ 2 zab 3 HA 2,30
Bizorenda | 16-04-1-02-87 -a -00 CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 3 HA 1,70
Laskow 16-04-1-04-127 -l -00 | CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 2 HA 1,81
Laskow 16-04-1-04-241 -b -00 | CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/lis 2 zab 3 HA 1,40
Mnichow 16-04-1-05-117 -h -00 | CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/lis 2 zab 2 HA 4,34
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Mnichow 16-04-1-05-137 -z -00 | CP-SZTIL2 CP miod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 1,00
Mnichéw 16-04-1-05-139 -a -00 | CP-SZTIL2 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 2 zab 2 HA 1,96
Mnichow 16-04-1-05-163 -k -00 | CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 3 HA 0,50
tysakoéw 16-04-1-06-286B - -00 | CP-SZTIL1 CP miod.szt.sadz.igl/lis 1 zab 2 HA 0,62
Lysakow 16'04'1'0663868 M - | CP-SZTILL | CP miod.szt.sadz.iglllis 1 zab 2 HA | 052
tysakow 16-04-1-06-310 -a -00 | CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,40
tysakow 16-04-1-06-311 -a -00 | CP-SZTIL1 CP mtod.szt.sadz.igl/li$ 1 zab 3 HA 0,44
Bizorenda | 16-04-1-02-89 -b -00 | CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,68
Laskow 16-04-1-04-134 -¢ -00 | CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,78
Laskow 16-04-1-04-169 -g -00 | CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,93
Laskow 16-04-1-04-194 -d -00 | CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,00
Mnichéw 16-04-1-05-145 -l -00 | CP-SZTM2 CP mtod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 2,57
Mnichéw 16-04-1-05-152 -b -00 | CP-SZTM1 CP miod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,96
Mnichow 16-04-1-05-165 -k -00 | CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,83
tysakow 16-04-1-06-306 -f -00 | CP-SZTM1 CP mtod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostow,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i
pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie
wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajgc je po $cieciu na ziemi. Drzewa, krzewy
usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosnacych w
sposOb zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania
czynnikow pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w
czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég, szlakow operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci jego realizacji z opisem
czynnoSci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.
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Dzial I - OCHRONA LASU
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng (0-ZGRYZC, O-ZGRYZM)

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1) odbidr materiatu (repelentu) i dostarczenie na pozycje robocza.
2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)

oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) Zabezpieczeni preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:
e gat. So, ]d i Sw nalezy réwnomiernie nanie$¢ repelent na igty otaczajace paczek szczytowy
prawidtowo wyksztatconego pedu gléwnego na nie mniej niz 80% drzewek na
zabezpieczanej powierzchni.

Srodek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiajacy.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach: pazdziernik, listopad 2020 r. przy sprzyjajacych

warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadéw).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czyﬁ?’ngéci Nazwa czynnosci trsut::l)r?(i)eér::i J.M. | llosé
Bizorenda | 16-04-1-02-105A -¢ -00 | ZAB-REPEL ZabeZp';’eppréﬁ’;y uzyciu 1 HA | 2,73
Bizorenda | 16-04-1-02-105A -j -00 | ZAB-REPEL ZabeZp':‘epr;é‘l’;y LES7el] 1 HA | 1,32
Bizorenda | 16-04-1-02-1058 -d -00 | ZAB-REPEL Zabezp'fepgé‘l’;y uzyciu 1 HA | 047
Bizorenda | 16-04-1-02-1058 -f -00 | ZAB-REPEL Zabezp'fepgé‘l’;y Vel 1 HA | 1,63
Bizorenda | 16-04-1-02-73 -g -00 | ZAB-REPEL ZabeZp';‘epF:éﬁ’;y uzyciu 1 HA | 1,25
Bizorenda | 16-04-1-02-73 -i -00 | ZAB-REPEL ZabeZp';JepF:éﬁ’Zny G470 1 HA | 0,30
Bizorenda | 16-04-1-02-77 -d -00 | ZAB-REPEL ZabeZp';’epgéﬁ’Zny uzyciu 1 HA | 2,10
Bizorenda | 16-04-1-02-78 -b -00 | ZAB-REPEL ZabeZp'fepg'e‘l’;Zny Vel 1 HA | 1,00
OeeRe Bizorenda | 16-04-1-02-81 -i -00 | ZAB-REPEL Zabezp'fepgé‘l’;y uzyciu 1 HA | 0,60
Bizorenda | 16-04-1-02-82 -c -00 | ZAB-REPEL Zabezp'fepgé‘l’;y Vel 1 HA | 1,00
Bizorenda | 16-04-1-02-82 -d -00 | ZAB-REPEL ZabeZp';‘epF:éﬁ’;y uzyciu 1 HA | 0,50
Bizorenda | 16-04-1-02-85 -a -00 | ZAB-REPEL Zabez”'ﬁeppréﬁ’;zny 470 1 HA | 0,60
Bizorenda | 16-04-1-02-86 -d -00 | ZAB-REPEL Zabez”feppr'eﬁ’;y uzyciu 1 HA | 0,50
Bizorenda | 16-04-1-02-88 -a -00 | ZAB-REPEL ZabeZp'fepF:'e‘?;y V47l 1 HA | 1,40
Bizorenda | 16-04-1-02-95 -b -00 | ZAB-REPEL ZabeZp'fepF:éﬁ;y uzyciu 1 HA | 1,00
Bizorenda | 16-04-1-02-95 -c -00 | ZAB-REPEL Zabezp'fepgé‘?;y V47l 1 HA | 1,00
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Bizorenda | 16-04-1-02-95 -d -00 | ZAB-REPEL ZabeZp'fep’;éﬁ’;y uzyciu HA | 041

Bizorenda | 16-04-1-02-95 -+ -00 | ZAB-REPEL Zabez”'fepprgl’;y uzyciu HA | 0,96

Laskéw 16-04-1-04-127 - -01 | ZAB-REPEL | Z3DZP-Uprprzy uzyciu HA | 0,54
repelen

Laskow 16-04-1-04-127 -k -01 | ZAB-REPEL ZabeZp';’eppréﬁ’;y 7l HA | 0,39

Laskow 16-04-1-04-134 -f -01 | ZAB-REPEL | Z3P€ZP.upr.przy uzyciu HA | 2,23
repelen

Laskow 16-04-1-04-142 -a -00 | ZAB-REPEL Zabezp';‘eppré‘f;y uzyciu HA | 0,26

Laskow 16-04-1-04-142 -g -01 | ZAB-REPEL Zabezp':‘epgéﬁ;y uzyciu HA | 1,87

Laskéw 16-04-1-04-153 -a -00 | ZAB-REPEL Zabez”'fepprgl’;y uzyciu HA | 2,21

Laskow 16-04-1-04-154 -d -00 | ZAB-REPEL | ZaPezp.upr.przy uzyciu HA | 1,46
repelen

Laskéw 16-04-1-04-169 -i -00 | ZAB-REPEL | Z3PZP-upr.przy uzyciu HA | 0,40
repelen

Laskow 16-04-1-04-194 -f -00 | ZAB-REPEL | Z3P€ZP-upr.przy uzyciu HA | 1,75
repelen

Laskow 16-04-1-04-194 -h -00 | ZAB-REPEL Zabezp';‘ep;é‘l’;y uzyciu HA | 1,69

Laskow 16-04-1-04-209 -¢ -01 | ZAB-REPEL Zabezp':‘epgé‘l’;y uzyciu HA | 0,38

Laskow 16-04-1-04-211 -b -00 | ZAB-REPEL Zabez”'feppréﬁ’;y uzycu HA | 0,69

Mnichow 16-04-1-05-188 -c -00 | ZAB-REPEL ZabeZp';’eppréﬁ’;y uzyctu HA | 2,50

0-ZGRYZC HA | 35,14

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:

4) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete

zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp.

(0]

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”

na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

UWAGI:
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia do pracy ze sSrodkami ochrony roslin.
I11.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7 AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie TSZT
drzewek

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Zakres prac obejmuje:

— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.
— zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
i zapewniajacy ochrone paczka
wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego
w zleceniu w ilo$ci nie mniejszej niz 50%, r6wnomiernie rozmieszczone na powierzchni.

utrzymanie

sie przez

Materiaty zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: paZdziernik - listopad 2020 r.

sezon

zZimowo-wiosenny

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres KOd.. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
Laskow 16-04-1-04-243 -a -00 | ZAB-UPAK | Zabezp.upraw przed 1 TSZT 1,50
zw.pakutowa
Laskéw 16-04-1-04-244 -g -00 | ZAB-UPAK | ZaPezp.upraw przed 1 TSZT 1,50
zw.pakutowa
Laskow 16-04-1-04-244 -h -00 | ZAB-UPAK | ZaPezp.upraw przed 1 TSZT 1,00
zw.pakutowa
Laskow 16-04-1-04-245 -g -00 | ZAB-UPAK | ZaPezp.upraw przed 1 TSZT| 0,50
zw.pakutowa
O-ZGRYZM | Laskéw 16-04-1-04-247 -b -00 | ZAB-UPAK | Z2Pezp.upraw przed 1 TSZT| 1,00
zw.pakutowa
Laskow 16-04-1-04-248 -b -00 | ZAB-UPAK | Zabezp.upraw przed 1 TSZT 0,20
zw.pakutowa
Laskow 16-04-1-04-248 -d -00 | ZAB-UPAK | Zabezp.upraw przed 1 TSZT 1,20
zw.pakutowa
tysakéw 16-04-1-06-284 -a -00 | ZAB-UPAK | ZaPezp.upraw przed 1 TSZT 3,00
zw.pakutowa
tysakow | 16-04-1-06-310 -b -00 | ZAB-UPAK | Za0ezp.upraw przed 1 TSZT| 2,60
zw.pakutowa
0-ZGRYZM TSZT| 12,50
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem (O-SPALC)

I1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
7AB-MCHRN Zabezple,czeme mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu TSZT
repelentéw
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Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) Zabezpieczeni preparatem prawidtowo rozwinietych drzew w mtodniku w miare mozliwosci
réwnomiernie  rozmieszczonych na  powierzchni mtodnika  objetego  zabiegiem
i posmarowanie na nich dwdch odcinkéw strzatki, pomiedzy okoétkami co najmniej w 90%
pozbawionych igliwia, znajdujacych sie ma wysokos$ci do ok 1,5 m,

[lo§¢ zabezpieczonych drzewek w iloSci 2 tys./ha z tolerancjag +/- 10% (wg. wskazan
Zamawiajacego).

Srodek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiajacy.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach: pazdziernik, listopad 2020 r. przy sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opaddéw).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa Kod Stopien

czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Laskéw 16-04-1-04-127 -g -00 | ZAB-MCHRN | Zab:miodn.przed 1 TSZT | 3,58
O-SPALC spat.repelen.n
Laskow 16-04-1-04-166 -f -00 | ZAB-MCHRN | Z3b-miodn.przed 1 TSZT | 3,30
spat.repelen.n
O-SPALC TSZT | 6,88
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnosci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Wykladanie pulapek na ryjkowce (0-ZWRY]JK)

11.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.
Zakres prac obejmuje:
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1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,
2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,
3) wykonanie dotka o $rednicy 30 cm i gtebokosSci 30 cm, o wszystkich §cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkéw do przygotowanych

dotkéw.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazana przez
Zamawiajgcego.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2020 r., w miare zaistniatych

potrzeb.
Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci
((:Bzr;npna. Lesnictwo Adres czy}r(1(r)1(<j>s'ci Nazwa czynnosci trsutgr’:ci)es’ﬁci J.M. llosé
Mnichow 16-04-1-05-124 -b -00 | PUL-RYJ | wykh putapek na ryjkowce 1 SZT 22,00
Mnichéw 16-04-1-05-136 -n -00 | PUL-RYJ | wykh putapek na ryjkowce 1 SZT| 267,00
Mnichéw 16-04-1-05-138 -i -00 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 22,00
Mnichéw 16-04-1-05-139 -i -99 PUL-RYJ | wykt putapek na ryjkowce 1 SZT 61,00
Mnichow 16-04-1-05-139 -j -99 PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 206,00
Mnichow 16-04-1-05-139 -m -99 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 163,00
Mnichow 16-04-1-05-145 -k -01 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 221,00
Mnichéw 16-04-1-05-148 -g -00 | PUL-RYJ | wykh putapek na ryjkowce 1 SZT 170,00
Mnichéw 16-04-1-05-163 -f -01 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00
Mnichéw 16-04-1-05-163 -h -01 | PUL-RYJ | wykh putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00
O-ZWRYJK | Mnichéw 16-04-1-05-163 -k -00 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 72,00
Mnichow 16-04-1-05-189 -a -01 | PUL-RYJ | wykt putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00
Mnichow 16-04-1-05-189 -b -01 | PUL-RYJ | wykh putapek na ryjkowce 1 SZT 11,00
Mnichéw 16-04-1-05-189 -c -01 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00
Mnichéw 16-04-1-05-190 -f -99 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 41,00
Mnichéw 16-04-1-05-190 -j -99 PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 138,00
tysakow 16-04-1-06-266 -j -00 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00
tysakow 16-04-1-06-267 -d -00 | PUL-RYJ | wykh putapek na ryjkowce 1 SZT 34,00
tysakoéw 16-04-1-06-286 -c -00 | PUL-RYJ | wykt putapek na ryjkowce 1 SZT 22,00
tysakow 16-04-1-06-310 -a -00 | PUL-RYJ | wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00
tysakow 16-04-1-06-311 -a -00 | PUL-RYJ | wykh putapek na ryjkowce 1 SZT 4,00
O-ZWRYJK SZT | 1521,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole (0-PROGNS)

IL.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych
sosny (metoda 10 powierzchni lub podokapowa3) tj. w szczegdlnoSci:

a) metoda 10 powierzchni
przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej na gtebokosé¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,
zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

b) metoda podokapowa
wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajgcej zarys jego korony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu $cidtki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20 cm na
wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpocza¢ od zewnetrznej czeSci
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,
zebranie owadéw z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych pudetkach
oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecno$ci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres sd 2 Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
Bizorenda | 16-04-1-02- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw. 1 SzT 10,00
owad.w $cidtce
Laskow | 16:04-1-04- - - | SZUK-OWAD | Probne poszuw. 1 szT 5,00
O-PROGNS —— _
Mnichow | 16-04-1-05- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw. 1 szT 5,00
owad.w Sciodtce
tysakéw | 16-04-1-06- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw. 1 SzT 4,00
owad.w Sciodtce
O-PROGNS SZT 24,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka powierzchni probnej [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i

zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materiatbw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie na terenie lesnictwa.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych w
prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinno$ci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ 0,5 m (z doktadnoscia do +/-
5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na calym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min.
4 szt.) przybijajgc do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg
kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone rdwnomiernie wzdtuz stupka. Skobli nie dobijamy,
druty muszg mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych.
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Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przeset i za pomoca skobli lub gwoZzdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potgczona (poszczegélne odcinki) oraz
szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie
uszkodzonych punktowo fragmentéw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od
podtoza do gdrnej krawedzi siatki nie byla nizsza od parametréw technicznych wygradzanej
siatki.
5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciggu siatki poprzez wykonanie odkosu od
stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie przebiega w
linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

e stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.
6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazda zabezpieczong
powierzchnie o ciggtej granicy, wg zatgczonego schematu. O miejscach przej$s¢ decyduje
odpowiedzialny terytorialnie leSniczy.

Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gbrna cze$¢ siatki odczepiana lesna gs;vl;r::zaenia
£
o T R T e R
o~
£
&
N
~
S
poziom
gruntu
09m g
podpora g‘
i = s e
widok przetazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku E
0
[=}

Materiaty zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
e Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig,
trwato$cia oraz szczelnoScia oraz stanowilo skuteczng bariere dla zwierzyny les$nej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajacego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej pochodzacej
z uprzednio zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajacego nowe;j siatki lesnej.
Pozostate materialy - gwoZzdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki -
zapewni Wykonawca.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od
wrze$nia do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czy}:\(r)iiéci Nazwa czynnosci trsutgrr::)es'r'::i J.M. llosé
Bizorenda | 16-04-1-02-72 -a -99 | GRODZ-SN 9r°dze”i?]i‘2‘i‘r’]';“’"3iatka 1 HM 6,10
Bizorenda | 16-04-1-02-83 -b -00 | GRODZ-SN gr"dze”ifﬂ;‘i‘;\rngatka 1 HM 7,90
Laskow 16-04-1-04-134 f -01 | GRODZ-SN gr"dze”ifﬂ;‘ﬁ{;"v LG 1 HM 4,20
Laskow | 16-04-1-04-211 -g -00 | GRODZ-SN gr"dze”ire]i;‘ﬁ]ryaw siatkg 1 HM 4,60
Mnichéw | 16-04-1-05-163 - -99 | GRODZ-SN grOdZQ”iﬁigﬁ]r;‘W SEILE) 1 HM | 11,20
Mnichéw | 16-04-1-05-187 -d -99 | GRODZ-SN 9r°dze”i?]i‘2‘iﬁ’1';fw siatkg 1 HM 6,10
O-GRODZN | Mnichéw | 16-04-1-05-187 -h -99 | GRODZ-SN 9r°dze”i?]i‘2‘i‘r’]r;""3iatka 1 HM 5,70
Mnichéw | 16-04-1-05-190 -j -99 | GRODZ-SN gr"dze”i?ﬂ;‘i‘;\rjw siatkg 1 HM 4,10
Mnichow | 16-04-1-05-205 -h -00 | GRODZ-SN gr"dze”i?ﬂ;‘i‘r’{yaw LG 1 HM 5,60
tysakéw | 16-04-1-06-266 - -00 | GRODZ-SN grOdze”iﬁi‘Zﬁ?W siatkg 1 HM 4,80
tysakow | 16-04-1-06-275 -k -00 | GRODZ-SN 9r°dze”i?1i;‘fr’1r;w SEILE) 1 HM 5,40
Lysakéw | 16-04-1-06-284 -b -00 | GRODZ-SN 9r°dze”i?1i;’iﬁ’1’;w siatkg 1 HM 13,20
Lysakéw | 16-04-1-06-295 -a -00 | GRODZ-SN 9r°dze”i‘f]i;’fr’]r;w SEILE) 1 HM 15,00
0-GRODZN HM | 93,90
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)
2)

GPS, itp.),

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,

sprawdzeniu podlegac bedzie w szczegélnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i

mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone dtugosci zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0O-GRODZR)

I1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZDJ SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1) demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw lesnych
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2)
3)
4)

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,

zdjecie i zrolowanie siatKki,

zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70
nadajaca sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy¢ siatke przeznaczong do

zlikwidowania,. Kazda z rolek musi mie¢ przypieta metryke z informacja: oddziat z

jakiego pochodzi, dtugos¢,
5) rozbidrke przetazéw/bram,
6) wykopanie lub $ciecie réwno z ziemig stupkdéw,
7) wyrdéwnanie powierzchni gleby,

8) pozostawienie do naturalnego rozktadu stupkéw nienadajacych sie do dalszego

wykorzystania

9) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa

10) roztadunek i utozenie odzyskanych materiatdow we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2020 r. - 90% dtugosci

rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do korica roku 2020.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres sad .. | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
. zdjecie siatki
Bizorenda | 16-04-1-02-82 -d -00 | ZDJ SIATK ogrodzeniowei 1 HM 10,50
Bizorenda | 16-04-1-02-83 -c -01 | ZDJ SIATK AUEEOSELY 1 HM 12,50
ogrodzeniowej
Laskéw 16-04-1-04-170 -g -00 | ZDJ SIATK zdjecie siatki 1 HM 3,85
ogrodzeniowej
Mnichéw 16-04-1-05-165 -s -00 | ZDJ SIATK D SELT 1 HM 5,50
ogrodzeniowej
Lysakéw 16-04-1-06-263 -b -00 | ZDJ SIATK ozgdrjc?clei ;‘:\m} 1 HM 4,93
0O-GRODZR
. A OA. o zdjecie siatki
tysakow 16-04-1-06-268 -d -00 | ZDJ SIATK ogrodzeniowei 1 HM 11,00
. zdjecie siatki
tysakow 16-04-1-06-276 -c -00 | ZDJ SIATK ogrodzeniowei 1 HM 10,40
Lysakow 16-04-1-06-276 -j -00 | ZDJ SIATK AL 1 HM 8,90
ogrodzeniowej
Lysakow 16-04-1-06-279 -h -00 | ZDJ SIATK zdjgcie siatki 1 HM 13,10
ogrodzeniowej
tysakow 16-04-1-06-288 -f -00 | zZDJ SIATK OS] 1 HM 8,40
ogrodzeniowej
O-GRODZR HM 89,08
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia

iloSci materialéw odzyskanych z rozbiérki.

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0O-BUDKIN)

I1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla ST

nietoperzy

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu lesnictwa,

2) rozwiezienie budek legowych/schronéw dla nietoperzy po terenie lesnictwa,
3) przymocowaniu budkilegowej/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschod.

Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

& Kod o Stopien o
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Bizorenda 16-04-1-02- ZAW-BUD | 0L SEEEWESE: 1 SZT | 20,00
O-BUDKIN 2100
Laskow 16-04-1-04- ZAW-BUD | "0ZVesz.Zamesz. 1 szT 10,00
skrzyn.legow.
O-BUDKIN szT 30,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodno$ci ze
zleceniem,
2) ilos¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie

na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIS)

1.9
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schron6w dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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Zakres prac obejmuje:

1) dojazd do budek, schron6w na terenie le$nictwa

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schron6w) z pozostatosci po legach, itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin lub
torfu,

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek legowych/schronéw dla nietoperzy i
przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Materialy: trociny (torf), gwoZdzie - zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

a Kod 2 Stopien oo
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
. CzYsz- czyszczenie
Bizorenda 16-04-1-02- BUD skrzynek legowych 1 SZT 120,00
Laskow 16-04-1-04- A czyszczenie 1 szT 60,00
O-BUDKIS BUD skrzynek legowych
L CzYsz- czyszczenie
Mnichow 16-04-1-05- 5UD skrzynek legowych 1 SzT 60,00
. CzYSz- czyszczenie
Lysakow 16-04-1-06- =i skrzynek legowych 1 szT 62,00
O-BUDKIS SZT | 302,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci ze

zleceniem,

2) ilos¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

Prace godzinowe w ochronie lasu
(0-BOBRY, 0-ZWRYJK, 0-ZWRY]M, 0-GRODZS, 0-SMIECI, 0-POZ, O-SPALGAL)

11.10.1 Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry (0-BOBRY)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
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wykonanie rozbiorki tam bobréw zlokalizowanych na terenie leSnictwa. Tamy do rozbiérki beda
wyznaczane przez administracje lesnictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace beda
polegaly na rozbiérce tam i wyniesieniu elementéw ich konstrukcji na przylegty teren oraz
réwnomierne roztozenie na powierzchni. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji
le$nictwa.

Materialy i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane beda wg biezacych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2020 r., zZ
uwzglednieniem terminéw na wykonywanie czynnos$ci podlegajacych zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowg - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

a Kod 2 Stopien a4
Grupa czynn. | Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Laskow 16-04-1-04- GODZ RH | Frace godz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
S A OE. Prace godz. reczne
O-BOBRY | Mnich6w 16-04-1-05 GODZ RH 2 7agospod. 1 H 20,00
Lysakow 16-04-1-06- O || IS (a3 1 H 42,00
z zagospod.

O-BOBRY H 92,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
11.10.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci (0- ZWRYJK)

- , - ednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J .
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek tradycyjnych
przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana krgzkéw, poprawienie Scian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, uwalnianie organizmoéw pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sagsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego lesniczego kontroli dotki nalezy zasypac
(po uprzednim uwolnieniu organizmoéw pozytecznych) .

Materiat zapewnia Zamawiajacy.
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Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez
Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzes$nia 2020 r., w miare zaistniatych
potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

Grupa . Kod . Stopien n
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Mnichow | 16-04-1-05-124 -b -00 | GODZ RH | Frace godz. reczne z 1 H 4,40
zagospod.
Mnichow | 16-04-1-05-136 -n -00 | GODZ RH | ~race godz. reczne z 1 H 53,40
zagospod.
Mnichow | 16-04-1-05-138 -i -00 | GODZ RH | Frace godz. reczne z 1 H 4,40
zagospod.
Mnichow | 16-04-1-05-139 -i -99 | GODZ RH | racegodz recznez |y H 12,20
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-139 - -99 | GoDz RH | Fracegodz.recznez | 4 H 41,20
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-139 -m -99 | GODz RH | ' race godz. reczne z 1 H 32,60
zagospod.
Mnichow | 16-04-1-05-145 -k -01 | GODZ RH | Prace godz. reczne z 1 H 44,20
zagospod.
S Prace godz. reczne z
Mnichéw | 16-04-1-05-148 -g -00 | GODZ RH 18009p0d. 1 H 34,00
C Prace godz. reczne z
Mnichéw 16-04-1-05-163 f -01 | GODZ RH 18009p0d. 1 H 1,20
Mnichow | 16-04-1-05-163 -h -01 | GODz RH | Frace godz. reczne z 1 H 4,00
zagospod.
O-ZWRYJK | Mnichéw | 16-04-1-05-163 -k -00 | GODZ RH | ~race dodz.recznez | 4 H 14,40
zagospod.
Mnichéw | 16-04-1-05-189 -a -01 | GODz RH | " ace godz. reczne z 1 H 2,40
zagospod.
Mnichow | 16-04-1-05-189 -b -01 | GODZ RH | Prace godz. reczne z 1 H 2,20
zagospod.
L. A E. L Prace godz. reczne z
Mnichéw | 16-04-1-05-189 -c -01 | GODZ RH Jag0p0d. 1 H 0,40
L. Prace godz. reczne z
Mnichéw 16-04-1-05-190 f -99 | GODZ RH Jag0sp0d. 1 H 8,20
Mnichéw | 16-04-1-05-190 - -99 | GODz RH | Fracegodz.recznez | 4 H 27,60
zagospod.
kysakéw | 16-04-1-06-266 -j -00 | GODZ RH | ~racegodz recznez| H 4,00
zagospod.
tysakow | 16-04-1-06-267 -d -00 | GODZ RH | ace 9odz. reczne z 1 H 6,80
zagospod.
tysakow | 16-04-1-06-286 -c -00 | GODZ RH | Frace godz.recznez | 4 H 4,40
zagospod.
. A OA. o Prace godz. reczne z
Lysakéw | 16-04-1-06-310 -a -00 | GODZ RH Jag0spod. 1 H 1,40
. Prace godz. reczne z
tysakéw | 16-04-1-06-311 -a -00 | GODZ RH Jag0sp0d. 1 H 0,80
O-ZWRYJK H 304,20
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
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Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRY]JM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie poprzez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez
owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich
utylizacje (np. spalenie). Prace obejmg w szczegdélnosci mechaniczng ochrone upraw
przed smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujgcymi na zasiedlenie przez smolika:
- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, zéttej lub rude;j

- z licznymi $ladami zerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod kora, w
szyjach korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwac¢ (nie wycinac) i pali¢ lub zrebkowac. Zabieg ten powinien
by¢ wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez miode chrzaszcze.

Le$niczy okresla lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace beda wykonane pod nadzorem
administracji leSnictwa. Prace beda wykonywane w miare zaistniatych potrzeb, w miesigcach od
maja do wrzesnia 2020r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa - Kod - Stopien x
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Bizorenda 16-04-1-02- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 2,00
ciggnik zagospod.
Laskow 16-04-1-04- - - | GODZCH | Pﬁfezgogsz"c) g 1 H 2,00
0-ZWRYJIM ag g - poc.
Mnichéw 16-04-1-05- - - | GODZCH | _  'acegodz- 1 H 2,00
ciggnik zagospod.
tysakow 16-04-1-06- - - | GopzcH |  Pracegodz- 1 H 2,00
ciggnik zagospod.

O-ZWRYIM H 8,00
Grupa - Kod - Stopien 1
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé

Bizorenda 16-04-1-02- - - GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H 24,00
z zagospod.

Laskéw 16-04-1-04- - - GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H 24,00
z zagospod.

O-ZWRYJIM = .

Mnichéw 16-04-1-05- - - | GODZRH |' 'ace 9oaz. reczne 1 H 24,00
z zagospod.
Lysakow 16-04-1-06- - - | GODZz RH | Frace godz. reczne 1 H 24,00
z zagospod.
O-ZWRYIM H 96,00
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.4 Prace zwigzane z naprawa (konserwacjg) ogrodzen upraw le$nych (0-GRODZS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

* dowdz materialéw na powierzchnie na terenie le$nictwa

*  wymiane stupéw na nowe

* naciaggniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa na
koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nienadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zwrdci¢ do magazynu le$nictwa)

* naprawe lub wymiane bram i przejs$¢

* usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegto$¢ min. 0,5
m od grodzenia

Siatke nalezy przybija¢ wylacznie skoblami.

Materiaty:

e Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu,
o Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.

Prace planowane do wykonania w miare zaistniatych potrzeb w catym okresie obowigzywania
umowy w 2020 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po wystapieniu zjawisk
atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres o .. | Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
. Mo Prace godz. reczne
Bizorenda 16-04-1-02 GODZ RH 2 zagospod. 1 H 7,50
Laskéw 16-04-1-04- - - Gopz RH | Frace godz. reczne 1 H 75,00
z zagospod.
O-GRODZS P q
Mnichow 16-04-1-05- - - GODZ RH | ' race godz. reczne 1 H 45,00
z zagospod.
Lysakow 16-04-1-06- - - | GODzRH | Frace godz. reczne 1 H 15,00
z zagospod.
O-GRODZS H 142,50
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbidr prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,

3) zweryfikowanie dtugosci wykonanej konserwacji.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.5 Porzadkowanie terenu lesnego (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami leSnymi,

2) zbieranie $mieci do workéw oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
le$niczego.

3) dostarczenie $Smieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca ich roztadunek ze sSrodkéw
transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.

Worki zapewnia Zamawiajacy.
Prace zlecane beda w catym okresie obowigzywania umowy w 2020 r., w miare zaistnialych

potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Eru Lesnictwo Adres <o . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
. Mo Prace godz.- ciggnik
Bizorenda 16-04-1-02 GODZ CH zagospod. 1 H 15,00
Laskow 16-04-1:04- - - | GopzcH | Prace godz- ciagnik 1 H 15,00
zagospod.

O-SMIECI P q - K

Mnichow 16-04-1-05- - - | GODZCH | ' 'acegodz- ciagni 1 H 15,00
zagospod.

Lysakow 16-04-1-06- - - | GODZz cH | Prace godz.- ciagnik 1 H 15,00
zagospod.

O-SMIECI H 60,00
Eru Lesnictwo Adres <o . . | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci

Bizorenda | 16-04-1-02- - - | GODZRH | racegodz recznez | H 150,00
zagospod.
Laskow 16-04-1:04- - - | GODzRH |Fracegodz.recznez | H 200,00

O-SMIECI zagospod.

Mnichéw 16-04-105- - - | GODzRH |Fracegodz.recznez | H 150,00
zagospod.

Lysakow 16-04-1-06- - - | GODZz RH | Prace godz.reczne z 1 H 150,00
zagospod.

O-SMIECI H 650,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.6 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu (0-POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczegdlnosci:
1. wykonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie rowéw
melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek le$nych i tablic informacyjnych,
2. zwalczanie inwazyjnej flory,
3. pozostate prace, ktorych nie mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci
ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac leSnych.

Szczeg6towy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Prace wykonywane beda na terenie leSnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego
terytorialnie Le$niczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w 2020

r. Prace bedg wykonane pod nadzorem administracji le$nictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa czynn. | Le$nictwo Adres e .. | Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci
Bizorenda 16-04-1:02- - - | GODZRH | Fracegodz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
Laskow 16-04-1:04- - - | GODZRH | Fracegodz reczne 1 H 50,00
z zagospod.
0-POZ P d
Mnichow 16-04-1-05- - - GODZ RH | ' race 9oz reczne 1 H 30,00
z zagospod.
tysakéw 16-04-1-06- - - Gopz RH | Prace godz. reczne 1 H 30,00
z zagospod.
0-POZ H 140,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosSci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
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Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.10.7 Prace zwigzane z utylizacjg pozostatoS$ci pozabiegowych (O-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczaniu szkodnikéw owadzich (kornikow sosnowych, jodtowych oraz §wierkowych) po przez:

1. wynoszenie i uktadanie pozostato$ci pozabiegowych (gatezi, wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,

2. jesli istnieje taka potrzeba - zatadunek i przewdz pozostatosci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okreSlonego przez
Zamawiajgcego,

3. uzgodnienie terminu spalana pozostatos$ci pozabiegowych (gatezi wierzchotkow drzew
zasiedlonych) z Zamawiajacym,

4. spalenie pozostatos$ci pozebiegowych z zachowaniem zasad okre$lonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem w
lesie.

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostatosci pozabiegowych, ktére
powinno trwaé¢ do czasu zupelnego wygasniecia ognia lub obfitego deszczuy,
gwarantujacego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegbdtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace wykonywane beda na terenie le$nictwa w miejscach wskazanych przez wlasciwego
terytorialnie LeSniczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy w 2020 r.,
w miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa 2f Kod . . | Stopien s
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Bizorenda | 16-04-1-02- - - | GopzcH |  racegodz- 1 H 10,00

ciggnik zagospod.
Laskow 16-04-1-04- - - | GODZCH | _ Pﬁf‘iagogsz"o g 1 H 10,00

O-SPALGAL ag gd poc.

Mnichow 16-04-1-05- - - | GODzCH | _ 'racegodz- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.

tysakow 16-04-1-06- - - | GODZCH |  Fracegodz- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.

O-SPALGAL H 40,00
Grupa 2f Kod . . | Stopien s
czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢

Bizorenda 16-04-1-02- - - | Gopz RH | Frace godz. reczne 1 H 100,00
z zagospod.
Laskow 16-04-1-04- - - | GODZ RH Pra‘;ezgogz' reozne 1 H 100,00

O-SPALGAL 5 gd pod.

Mnichow 16-04-1-05- - - | GODZRH | ' 'acegoaz. reczne 1 H 100,00
z zagospod.
. YR T Prace godz. reczne
tysakow 16-04-1-06 GODZ RH 7 7ag05pod. 1 H 100,00
O-SPALGAL H 400,00

40 | Strona




PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dziatl III - POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA

" KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI

1A, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 1IA, I1AK, IIAU,

[IAUK, 1IB, 1IBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, [ICUK, IID,

POZYSKANIE DREWNA [IDK, IIDU, 1IDUK, 1A, ITIIAK, IIIAU, IIIAUK, I1IB, I1IBK,

(jednostka rozliczeniowa - | IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU,
L1 metr sze$cienny IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V,
- (M3)podawany VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN,
z doktadnoscia do dwéch | TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR,

miejsc po przecinku) PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK,
UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujgcych zatozen:

d.

na pozycjach cieé, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonawca jest zobowigzany do
realizacji zlecenia technologia reczna przy uzyciu pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu
przedmiotu zaméwienia),

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji
zlecenia technologia maszynowa w stosunku do co najmniej 70% planowanej migzszo$ci na
kazdej z pozycji cie¢ (pkt. [11.1.B opisu przedmiotu zamoéwienia),

na pozycjach cieé, na ktérych Zamawiajacy nie zastrzegt braku mozliwos$ci wykorzystania
maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej opisane;j
w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamdwienia) uwzgledniajac w szczegdblnosci:

- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wymagania zamawiajgcego dotyczace ilosci i jakosci surowca okreslonych w zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymog minimalizacji uszkodzen w Srodowisku le§nym przy realizacji zlecenia,

-inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okoliczno$ci wskazane w zleceniu,

. szczegbélowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz

uktadzie sortymentowym zostaty zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu
zamOwienia

w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezytg
realizacje zobowigzan wynikajgcych z umowy dopuszcza sie zmiany w technologii
pozyskania drewna z zastrzezeniem, ze zmiana technologii nie bedzie powodowac
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niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiajgcego
dotyczacych realizacji umowy,

wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze
powodowac ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia pozyskania
drewna, zaré6wno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
uszkodzen pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapiséw umowy, zatacznik do
SIWZ nr 8§,

wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnosci stuza jedynie do podania szacowanej
migzszo$ci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec zmianie,
rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowang przez Wykonawce stawka w kazdej z
ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I)

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW

Pozostate ciecia rebne w ramach rebni
ztoZzonych

[1A, ITAK, ITAU, ITIAUK, 1IB, IIBK, IIBU, [IBUK, IIC, IICK, IICU,
[ICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, ITIAK, IITAU, IITAUK IIIB,
[1IBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU,

IVDUK, V, VK

Trzebieze poézne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z
pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

UPRZPOZK, ZADRZEW

prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwos$ci sprzedazy surowca drzewnego,
planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

Stopnie
trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cie¢

01

Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha

02

- Zreby zupele w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostow

03

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku

04

- Trzebieze I klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia pdzne
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2. Tereny wyzynne i gérskie:

Stopnie
trudnosci

WarunKi pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potoZone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie cze$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokos$ci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze I1i 11 klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
[V i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku potozone
na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze 1V i
starszych klas wieku potoZone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pdZne

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . . .

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyly i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii:

A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych
CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,
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4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan obowigzujgcych w PGL LP
5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6Znych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyr6bki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2) Wyrdébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi w
zleceniu.

3) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegtos¢ do 20m.

4) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegdblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznosci zatoZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktéorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna.

Miazszos¢
. drewna
pozyskania
[m3]
16-04-1-02-73 -g -00 "B 3 1 180,00
16-04-1-02-73 -i -00 B 3 357,00
16-04-1-02-79 -c -00 TWP 3 357,00
16-04-1-02-79 -d -00 TWP 3 152,00
16-04-1-02-86 -c -00 CP-P 5 11,00
16-04-1-02-94A -g -00 TPN 3 12,00
16-04-1-02-100 -h -00 TPP 3 15,00
16-04-1-02-256 -c -99 IB 1 1172,00
16-04-1-02-257 -g -00 TPN 3 7,00
16-04-1-04-241 -b -00 TWP 3 82,00
16-04-1-04-242 -b -00 CP-P 5 17,00
16-04-1-04-242 -d -00 IVD 3 253,00
16-04-1-04-245 -a -00 TPP 2 46,00
16-04-1-04-248 -f -00 IVD 3 138,00
16-04-1-04-134 -a -01 PRZEST 3 11,00
16-04-1-04-134 -a -99 PRZEST 3 52,00
16-04-1-04-134 -b -99 PRZEST 3 6,00
16-04-1-04-135 -k -00 TWP 3 5,00
16-04-1-04-135 -p -00 TPP 3 24,00
16-04-1-04-140 -i -00 TWP 3 22,00
16-04-1-04-142 -c -00 TPP 3 42,00
16-04-1-04-142 -g -01 PRZEST 3 16,00
16-04-1-04-153 -c¢ -00 TWP 4 51,00
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16-04-1-04-153 -j -00 TWP 4 22,00
16-04-1-04-154 -d -00 PRZEST 3 13,00
16-04-1-04-169 -d -00 TWP 4 38,00
16-04-1-04-170 -b -00 TWP 4 66,00
16-04-1-04-177 -b -00 TWP 4 28,00
16-04-1-04-178 -a -00 TWP 4 10,00
16-04-1-04-178 -b -00 TWP 3 37,00
16-04-1-04-179 -c -00 TWP 4 7,00
16-04-1-04-195 -c -00 TWP 4 19,00
16-04-1-04-195 -d -00 TPP 3 14,00
16-04-1-04-195 -j -00 TWP 4 13,00
16-04-1-05-130 -w -00 TPP 3 16,00
16-04-1-05-137 -l -00 TPP 3 46,00
16-04-1-05-138 -c -00 TWP 4 36,00
16-04-1-05-138 -d -99 AU 3 612,00
16-04-1-05-149 -t -00 TPP 3 32,00
16-04-1-05-190 -c¢ -00 TWP 4 13,00
16-04-1-05-203 -i -00 TPP 3 142,00
16-04-1-06-295 -a -00 B 2 529,00
16-04-1-06-310 -c -00 TPP 2 199,00
16-04-1-06-310 -d -00 TPP 2 115,00
16-04-1-06-258 -g -00 TPP 3 22,00
16-04-1-06-258 -r -00 TPP 3 76,00
16-04-1-06-276 -a -00 TPP 3 132,00
16-04-1-06-278 -m -00 TPP 3 97,00
16-04-1-06-286B -1 -00 CP-P 4 4,00
16-04-1-06-286B -m -00 CP-P 4 4,00
16-04-1-06-306 -f -00 CP-P 4 14,00
Ogolem: 6 384,00

B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

W przypadkach, w ktorych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn wielooperacyjnych
bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia wartos$ci surowca drzewnego (np. pozyskanie
drewna WO liSciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna,
ktérego Srednica w dolnym konicu przekracza 50 cm itp.) lub powoduje nadmierne utrudnienia
dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie terenu) Zamawiajacy dopuszcza
przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. Poziom pozyskania przy pomocy
pilarek spalinowych nie moze przekroczy¢ 30% ogolnej migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w ramach cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi
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4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20
m. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika z

ograniczen technologicznych gtowicy tngcej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej

pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu. Wycieciu
podlegaja wylacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzezeniem ,ze w przypadku ciec¢
zupelnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.
W  sytuacjach uniemozlwiajgcych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyng
wielooperacyjng (duze krzywizny, gatunki lisciaste, drewno (pozostatosci odczubowe itp.)
prace z pozyskania nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu pilarki spalinowej. Ktody i watki
nalezy posortowacé wg. gatunkéw, jakosci i Srednic,

2) OKkrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,
3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

Grupa Stopie Miazszo$¢ drewna

Adres czynnos$ci | trudnosci. oszacowana do

pozyskania [m3]
16-04-1-02-95 -d -00 TPP 2 170,00
16-04-1-02-95 -f -00 TPP 2 381,00
16-04-1-02-100 -i -00 TPP 2 29,00
16-04-1-02-101 -a -00 TPP 2 95,00
16-04-1-02-101 -¢ -00 TPP 2 38,00
16-04-1-02-102 -a -00 TPP 2 69,00
16-04-1-02-102 -d -00 TPP 2 59,00
16-04-1-02-105A -a -00 TPP 2 32,00
16-04-1-02-94 -b -00 TPP 1 260,00
16-04-1-02-94 -d -00 TPP 1 150,00
16-04-1-02-94 -f -00 TPP 1 120,00
16-04-1-02-100 -j -00 TPP 2 120,00
16-04-1-02-101 -b -00 TPP 2 564,00
16-04-1-02-256 -g -00 TPP 1 300,00
16-04-1-02-256 -j -00 TPP 1 102,00
16-04-1-02-256 -k -00 TPP 1 82,00
16-04-1-02-257 -b -00 TPP 1 192,00
16-04-1-04-128 -a -00 TPP 2 207,00
16-04-1-04-128 -¢ -00 TPP 2 55,00
16-04-1-04-128 -g -00 TPP 1 85,00
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16-04-1-04-128 -h -00 TPP 2 100,00
16-04-1-04-141 -b -99 TPP 2 56,00
16-04-1-04-141 -c -00 TPP 2 16,00
16-04-1-04-153 -h -99 IB 2 636,00
16-04-1-04-153 -i -99 IB 1 122,00
16-04-1-04-180 -d -99 TPP 1 80,00
16-04-1-04-180 -f -99 TPP 2 17,00
16-04-1-05-124 -c¢ -00 TPP 1 78,00
16-04-1-05-125 -a -00 TPP 2 82,00
16-04-1-05-125 -¢ -00 TPP 2 47,00
16-04-1-05-125 -k -00 TPP 1 44,00
16-04-1-05-125 -1 -00 TPP 1 64,00
16-04-1-05-125 -m -00 TPP 2 70,00
16-04-1-05-131 -n -00 TWP 1 87,00
16-04-1-05-132 -a -00 TPP 2 57,00
16-04-1-05-136 -b -00 TPP 1 32,00
16-04-1-05-136 -t -00 TWP 1 121,00
16-04-1-05-137 -t -00 TWP 1 60,00
16-04-1-05-137 -w -00 TWP 1 79,00
16-04-1-05-137 -ax -00 TPP 1 31,00
16-04-1-05-139 -k -00 TPP 2 12,00
16-04-1-05-146 -c¢ -00 TPP 2 60,00
16-04-1-05-148 -a -00 TWP 1 82,00
16-04-1-05-148 -b -00 TWP 2 41,00
16-04-1-05-152 -f -00 TPP 2 102,00
16-04-1-05-163 -b -99 IB 2 350,00
16-04-1-05-163 -c -99 IB 2 231,00
16-04-1-05-163 -f -99 IB 2 28,00
16-04-1-05-163 -h -99 TPP 1 125,00
16-04-1-05-163 -j -99 A 2 276,00
16-04-1-05-165 -b -00 TPP 2 50,00
16-04-1-05-165 -c -00 TPP 1 55,00
16-04-1-05-204 -b -00 TWP 2 93,00
16-04-1-05-205 -a -00 TWP 1 33,00
16-04-1-06-263 -a -99 TPP 1 58,00
16-04-1-06-263 -c -00 AU 1 997,00
16-04-1-06-268 -c -99 TPP 1 110,00
16-04-1-06-268 -d -00 AU 1 967,00

Ogolem: 8 659,00

C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie
Alub/iB.
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Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykorzystania pilarki
lub/i maszyny wielooperacyjne;.

Grupa Stopien Miazszos¢ drewna

Adres czynnosci | trudnosci. oszacowana do

pozyskania [m3]
16-04-1-02- - - PTP 3 679,00
16-04-1-02- - - PR 3 100,00
16-04-1-02- - - PTW 4 100,00
16-04-1-02-96 -a -00 TPP 3 1 254,00
16-04-1-04- - - PTW 4 50,00
16-04-1-04- - - PR 3 50,00
16-04-1-04- - - PTP 3 500,00
16-04-1-04-153 -h -99 TPP 3 19,00
16-04-1-04-169 -j -99 IB 1 397,00
16-04-1-04-169 -j -99 TPP 3 33,00
16-04-1-04-209 -b -00 TWP 3 75,00
16-04-1-05- - - PTP 3 480,00
16-04-1-05- - - PTW 4 65,00
16-04-1-05- - - PR 3 90,00
16-04-1-05-130 -i -00 TPP 3 64,00
16-04-1-05-130 -j -00 TPP 3 21,00
16-04-1-05-146 -f -98 IB 2 531,00
16-04-1-05-147 -f -02 IB 1 83,00
16-04-1-05-147 -f -03 IB 2 333,00
16-04-1-05-147 -g -99 IB 2 100,00
16-04-1-05-147 -h -00 TPP 3 75,00
16-04-1-05-148 -h -00 TPP 3 55,00
16-04-1-05-148 -r -00 TPP 3 61,00
16-04-1-05-163 -f -99 TPP 3 6,00
16-04-1-06-294 -c -00 TPP 2 146,00
16-04-1-06-295 -b -00 TPP 2 175,00
16-04-1-06-295 -c -00 TPP 2 34,00
16-04-1-06-297 -b -00 TPP 2 262,00
16-04-1-06-300 -b -00 TPP 2 123,00
16-04-1-06-302 -g -00 TPP 2 60,00
16-04-1-06-302 -h -00 TPP 2 67,00
16-04-1-06-311 -b -00 TPP 2 204,00
16-04-1-06-311 -c -00 TPP 2 92,00
16-04-1-06-311 -d -00 TPP 2 41,00
16-04-1-06-311 -g -00 TPP 2 58,00
16-04-1-06-311 -i -00 TPP 2 66,00
16-04-1-06-311 -1 -00 TPP 3 27,00
16-04-1-06- - - PTW 4 30,00
16-04-1-06- - - PTP 3 920,00
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16-04-1-06- - - PR 3 450,00
16-04-1-06-258 -h -00 TPP 3 59,00
16-04-1-06-270 -d -00 TWP 3 28,00
16-04-1-06-275 -b -00 TPP 3 68,00
16-04-1-06-275 -f -00 TPP 3 91,00
16-04-1-06-276 -d -00 TPP 3 32,00
16-04-1-06-276 -h -00 AU 3 849,00
16-04-1-06-278 -c -00 TPP 3 49,00
16-04-1-06-278 -n -00 TPP 3 64,00
16-04-1-06-279 -n -00 TPP 3 49,00
16-04-1-06-279 -x -00 TPP 3 109,00
16-04-1-06-281 -b -00 TWP 3 51,00
16-04-1-06-281 -g -00 TPP 3 256,00
16-04-1-06-282 -c -00 TWP 4 40,00
16-04-1-06-306 -c -00 TWP 4 41,00
16-04-1-06-306 -l -00 TPP 3 100,00

Ogolem: 9 862,00

Tabela nr 4. Ogdlny ukiad sortymentowy drewna wg grup czynno$ci na wszystkich pozycjach

ciet:
Iglaste Lisciaste .
g;npné Adres lesny Iglaste < L':t(:a Razem
S2A S2B | S3B S4 W S2A B S4

16-04-1-02-86 -c -00 5 6 11 11
16-04-1-04-242 -b -00 1 1 16 16 17
CP-P 16-04-1-06-286B -I -00 1 3 4 4
16-04-1-0663868 -m - 1 3 4 4
16-04-1-06-306 -f -00 5 5 3 6 9 14
Razem: CP-P 2 12 14 8 28 36 50
16-04-1-02-256 -c -99 69 162 116 808 1155 6 11 17 1172
16-04-1-04-153 -h -99 45 10 563 618 5 13 18 636
16-04-1-04-153 -i -99 8 1 111 120 2 2 122
16-04-1-04-169 - -99 46 9 331 386 5 6 11 397
1B 16-04-1-05-146 -f -98 79 53 396 528 3 3 531
16-04-1-05-147 -f -02 14 4 63 81 2 2 83
16-04-1-05-147 -f -03 51 20 249 320 9 4 13 333
16-04-1-05-147 -g -99 16 3 79 98 2 2 100
16-04-1-05-163 -b -99 53 10 267 330 9 11 20 350
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16-04-1-05-163 -c -99 41 9 164 214 8 9 17 231
16-04-1-05-163 -f -99 4 2 16 22 2 4 6 28
Razem: IB 426 162 237 | 3047 | 3872 44 67 111 3983
A 16-04-1-05-163 - -99 30 9 190 229 31 16 47 276
Razem: llIA 30 9 190 229 31 16 47 276
16-04-1-05-138 -d -99 104 93 381 578 21 13 34 612
16-04-1-06-263 -c -00 62 9 702 773 166 17 41 224 997
A 16-04-1-06-268 -d -00 23 49 634 706 212 | 10 13 26 261 967
16-04-1-06-276 -h -00 a7 10 441 498 268 | 18 32 33 351 849
Razem: llIAU 236 161 | 2158 | 2555 667 | 28 75 100 | 870 3425
16-04-1-02-73 -g -00 28 39 848 915 58 157 50 265 1180
1B 16-04-1-02-73 -i -00 25 14 210 249 33 54 21 108 357
16-04-1-06-295 -a -00 22 16 235 273 153 7 27 69 256 529
Razem: 11IB 75 69 1293 | 1437 244 7 238 140 | 629 2 066
16-04-1-04-242 -d -00 54 116 83 253 253
o 16-04-1-04-248 -f -00 18 6 93 117 11 10 21 138
Razem: IVD 18 6 93 117 65 126 83 274 391
16-04-1-02- - - 30 30 20 80 20 20 100
16-04-1-04- - - 10 10 15 35 5 10 15 50

PR
16-04-1-05- - - 60 30 90 90
16-04-1-06- - - 250 60 115 425 20 5 25 450
Razem: PR 350 100 180 630 20 30 10 60 690
16-04-1-04-134 -a -01 3 1 7 11 11
16-04-1-04-134 -a -99 13 3 36 52 52
PRZEST | 16-04-1-04-134 -b -99 2 4 6 6
16-04-1-04-142 -g -01 4 1 11 16 16
16-04-1-04-154 -d -00 3 1 9 13 13
Razem: PRZEST 25 6 67 98 98
16-04-1-02- - - 459 100 20 579 50 50 100 679
PTP 16-04-1-04- - - 180 30 240 450 25 25 50 500
16-04-1-05- - - 330 40 90 460 10 10 20 480
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16-04-1-06- - - 200 60 235 495 275 150 425 920
Razem: PTP 1169 230 585 | 1984 360 235 595 2579
16-04-1-02- - - 50 50 100 100
16-04-1-04- - - 20 10 30 10 10 20 50
PTW
16-04-1-05- - - 55 5 60 5 5 65
16-04-1-06- - - 20 10 30 30
Razem: PTW 145 75 220 15 10 25 245
16-04-1-02-257 -g -00 3 4 7 7
TPN
16-04-1-02-94A -g -00 12 12 12
Razem: TPN 12 12 3 4 7 19
16-04-1-02-100 -h -00 11 4 15 15
16-04-1-02-100 -i -00 12 11 6 29 29
16-04-1-02-100 -j -00 65 25 30 120 120
16-04-1-02-101 -a -00 55 25 10 90 5 5 95
16-04-1-02-101 -b -00 350 82 120 552 6 6 12 564
16-04-1-02-101 -c -00 25 7 5 37 1 1 38
16-04-1-02-102 -a -00 43 26 69 69
16-04-1-02-102 -d -00 31 23 54 4 1 5 59
16-04-1-02-105A -a -00 14 8 10 32 32
16-04-1-02-256 -g -00 90 90 120 300 300
16-04-1-02-256 -j -00 34 16 26 76 15 11 26 102
16-04-1-02-256 -k -00 17 25 40 82 82
TPP
16-04-1-02-257 -b -00 153 19 19 191 1 1 192
16-04-1-02-94 -b -00 100 25 130 255 5 5 260
16-04-1-02-94 -d -00 70 15 60 145 5 5 150
16-04-1-02-94 -f -00 52 18 50 120 120
16-04-1-02-95 -d -00 100 30 40 170 170
16-04-1-02-95 -f -00 220 40 100 360 10 11 21 381
16-04-1-02-96 -a -00 920 240 80 1240 7 7 14 1254
16-04-1-04-128 -a -00 70 30 100 200 3 4 7 207
16-04-1-04-128 -c -00 25 10 20 55 55
16-04-1-04-128 -g -00 30 15 39 84 1 1 85
16-04-1-04-128 -h -00 25 10 52 87 8 5 13 100
16-04-1-04-135 -p -00 1 1 15 8 23 24

51 | Strona




16-04-1-04-141 -b -99 10 5 39 54 2 2 56
16-04-1-04-141 -c -00 4 2 10 16 16
16-04-1-04-142 -c -00 25 12 5 42 42
16-04-1-04-153 -h -99 4 3 12 19 19
16-04-1-04-169 - -99 5 1 12 18 5 4 6 15 33
16-04-1-04-180 -d -99 20 7 53 80 80
16-04-1-04-180 -f -99 4 2 10 16 1 1 17
16-04-1-04-195 -d -00 1 1 8 5 13 14
16-04-1-04-245 -a -00 25 14 7 46 46
16-04-1-05-124 -c -00 10 7 60 7 1 1 78
16-04-1-05-125 -a -00 60 6 66 10 6 16 82
16-04-1-05-125 -c -00 30 30 11 6 17 47
16-04-1-05-125 -k -00 5 1 38 44 44
16-04-1-05-125 -l -00 15 7 41 63 1 1 64
16-04-1-05-125 -m -00 65 5 70 70
16-04-1-05-130 -i -00 55 9 64 64
16-04-1-05-130 - -00 19 2 21 21
16-04-1-05-130 -w -00 14 2 16 16
16-04-1-05-132 -a -00 10 5 42 57 57
16-04-1-05-136 -b -00 20 20 12 12 32
16-04-1-05-137 -ax -00 5 1 25 31 31
16-04-1-05-137 -1 -00 10 6 25 41 5 5 46
16-04-1-05-139 -k -00 10 2 12 12
16-04-1-05-146 -c -00 50 10 60 60
16-04-1-05-147 -h -00 10 5 55 70 5 5 75
16-04-1-05-148 -h -00 15 10 30 55 55
16-04-1-05-148 -r -00 25 5 30 60 1 1 61
16-04-1-05-149 -t -00 25 7 32 32
16-04-1-05-152 -f -00 70 30 100 2 2 102
16-04-1-05-163 -f -99 6 6 6
16-04-1-05-163 -h -99 25 5 95 125 125
16-04-1-05-165 -b -00 45 4 49 1 1 50
16-04-1-05-165 -c -00 45 10 55 55
16-04-1-05-203 -i -00 50 10 62 122 10 10 20 142
16-04-1-06-258 -g -00 3 3 15 4 19 22
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16-04-1-06-258 -h -00 15 1 43 59 59
16-04-1-06-258 -r -00 37 2 37 76 76
16-04-1-06-263 -a -99 15 36 51 6 1 7 58
16-04-1-06-268 -c -99 20 12 62 94 9 7 16 110
16-04-1-06-275 -b -00 36 24 3 5 68 68
16-04-1-06-275 -f -00 50 4 25 79 10 2 12 91
16-04-1-06-276 -a -00 5 5 98 29 127 132
16-04-1-06-276 -d -00 13 17 30 2 2 32
16-04-1-06-278 -c -00 11 34 45 1 1 2 4 49
16-04-1-06-278 -m -00 70 27 97 97
16-04-1-06-278 -n -00 5 15 31 51 5 8 13 64
16-04-1-06-279 -n -00 14 2 14 30 17 2 19 49
16-04-1-06-279 -x -00 18 1 44 63 34 3 9 46 109
16-04-1-06-281 -g -00 6 5 10 21 160 | 50 25 235 256
16-04-1-06-294 -c -00 108 | 20 18 146 146
16-04-1-06-295 -b -00 3 2 5 110 | 40 10 10 170 175
16-04-1-06-295 -c -00 1 1 24 9 33 34
16-04-1-06-297 -b -00 6 5 17 28 163 | 30 20 21 234 262
16-04-1-06-300 -b -00 100 3 103 14 6 20 123
16-04-1-06-302 -g -00 6 2 8 35 17 52 60
16-04-1-06-302 -h -00 12 7 19 32 16 48 67
16-04-1-06-306 -1 -00 32 10 46 88 3 9 12 100
16-04-1-06-310 -c -00 15 5 20 129 | 20 30 179 199
16-04-1-06-310 -d -00 79 29 4 3 115 115
16-04-1-06-311 -b -00 66 2 75 143 45 3 13 61 204
16-04-1-06-311 -c -00 4 2 7 13 45 21 5 8 79 92
16-04-1-06-311 -d -00 20 12 32 7 2 9 41
16-04-1-06-311 -g -00 25 25 50 8 8 58
16-04-1-06-311 -i -00 30 16 14 6 66 66
16-04-1-06-311 - -00 10 17 27 27
Razem: TPP 3633 25 1040 | 2227 | 6925 1584 | 256 456 73 | 2369 9294
16-04-1-02-79 -c -00 80 22 60 162 128 67 195 357
16-04-1-02-79 -d -00 70 10 80 50 22 72 152
TWP
16-04-1-04-135 -k -00 5 5 5
16-04-1-04-140 -i -00 15 4 19 2 1 3 22
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16-04-1-04-153 -c -00 45 5 50 1 1 51
16-04-1-04-153 -j -00 1 1 18 3 21 22
16-04-1-04-169 -d -00 7 7 25 6 31 38
16-04-1-04-170 -b -00 57 6 63 2 1 3 66
16-04-1-04-177 -b -00 12 2 14 9 5 14 28
16-04-1-04-178 -a -00 1 1 9 9 10
16-04-1-04-178 -b -00 18 9 10 37 37
16-04-1-04-179 -c -00 5 2 7 7
16-04-1-04-195 -c -00 15 15 2 2 4 19
16-04-1-04-195 - -00 3 2 5 5 3 8 13
16-04-1-04-209 -b -00 60 15 75 75
16-04-1-04-241 -b -00 3 3 62 17 79 82
16-04-1-05-131 -n -00 73 12 85 2 2 87
16-04-1-05-136 -t -00 120 120 1 1 121
16-04-1-05-137 -t -00 60 60 60
16-04-1-05-137 -w -00 75 75 3 1 4 79
16-04-1-05-138 -c -00 35 35 1 1 36
16-04-1-05-148 -a -00 80 80 2 2 82
16-04-1-05-148 -b -00 40 40 1 1 41
16-04-1-05-190 -c -00 12 12 1 1 13
16-04-1-05-204 -b -00 70 5 75 16 2 18 93
16-04-1-05-205 -a -00 30 30 3 3 33
16-04-1-06-270 -d -00 4 2 6 17 5 22 28
16-04-1-06-281 -b -00 14 1 15 28 2 6 36 51
16-04-1-06-282 -c -00 30 2 32 6 2 8 40
16-04-1-06-306 -c -00 36 4 40 1 1 41
Razem: TWP 1052 93 60 1205 414 2 158 10 584 1789
Razem pakiet 7171 | 187 2 2038 | 9900 | 19298 3455|293 | 1443 | 416 | 5607 24 905

Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie wykonywanych
prac:

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktdre zostaty
Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
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muszg by¢ niezwlocznie uprzatniete. W ramach realizowanych zabiegdéw wykonawca we
wlasnym zakresie zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych
w zasiegu linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych, dokonywania uzgodnien z
wlasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i
uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytgczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowigzujacego wzoru lezy
po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajgcy. Wykonawca umiesSci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég leSnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej
pozycji.

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnoSci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogdlny kierunek obalania drzew, sposéb oznakowania drzew
do wyciecia, przebieg szlakéw operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i podrost
podlegajace ochronie, fragmenty wytgczone z pozyskania maszyng wielooperacyjna, miejsca
sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne
informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic do kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww.
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zlecenia. Szkic stanowi zalacznik do
pierwszego zlecenia dla danej pozycji cieé.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriéw prawidtowe;j
gospodarki lesnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, $rodkow,
materiatdbw oraz technologii zapewniajacych ochrone s$rodowiska naturalnego ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych
drzew le$nych oraz ochrony pozostajagcego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegblnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca
zlecenie prac.

6. Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajacego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna
by¢ zakonczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - $ciggnieciem przed
przystapieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu” podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajacej z
niewtasciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okresSlona przez przedstawicieli
Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadle$nictwie Jedrzejow w dniu
stwierdzenia szkody. Wartos¢ szkody bedzie potragcana z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

8. Wykonawca bedzie bral udziat w odbiérce drewna podczas wykonywania czynnoSci
pomiarowych (np. pomiar dlugos$ci przy pomocy taS§my mierniczej, zaznaczenie Srednicy
Srodkowej, zapisanie pomiaré6w na czole drewna). Przy odbiorce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych
korekt w manipulacji surowca.

PROCEDURA ODBIORU PRAC
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku).
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Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczeg6lnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ
(Unormowania, ktérych zobowiazany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w korze.
Redukcja na kore wg obowiazujacych norm i przepiséw. W przypadkach w ktérych pomiar
$rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera)
pomiar Srednicy dokonany bedzie bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywKi i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar iloSci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ leSniczy w obecno$ci przedstawiciela Wykonawcy
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji [stotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatgcznika
do wzoru umowy). Odbiér czeSciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia
Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu pozyskania drewna beda zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu.
Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»sezonowych” sortymentow, konieczno$¢ usuniecia powstatych szk6d Zamawiajacy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% wartoSci prac
z zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

) KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa - metr sze$cienny (m3) ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
IIL.2 podawany z doktadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana
jest zrywka nasiebierna. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢
prowadzonych w rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB)
wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszg poruszac¢ sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

[lo$¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezpo$rednio zwigzana z ilo$cig pozyskanego drewna.
Na podstawie szacunkdw brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w ilo$ci 24 905 m3.
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Zrywka drewna obejmuje:

a.

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usunad.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje
le$nictwa miejsca sktadowania,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy w miejscu i sposéb wskazany przez
leSniczego

przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakdw operacyjnych i
drog lesnych, rowéw, koryt rzek, przepustéw, potokéw i ciekdw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z poniZszymi wymaganiami:

1.
2.

3.

ui

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

ustala sie, Ze laczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajgcych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnia objetg zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

mygly oraz stosy drewna nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem,

ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i
pionowe. W terenie pochylym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegle do
powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach zgodnie z Instrukcja BHP.
Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych z wlasciwym zabezpieczeniem. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach
nalezy uklada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami (nie dotyczy drewna WK).
Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy
mierniczej. Watki i szczapy nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokoSci stosu
dla drewna S2 i S4. Wielko$ci stosow oraz ich rodzaje zostang ustalone przez
wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartos$ci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartos$ci pozyskanego drewna w skutek
jego deprecjacji zwigzanej z opdéznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych
powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy
rzeczywistg warto$cig sprzedanego drewna, a warto$cia drewna, ktéra mogla zostac
osiagnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w

szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowq i
opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesSnych. Po zakonczeniu zrywki drewna na
danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.

10. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwloki po pozyskaniu drewna w

spos6b wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaly w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zaméwienia. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ S$rednig diugo$¢ planowanych przejazdéow dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.
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Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy
Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
I i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Tabela nr 5. Strefy trudnosci i odlegto$ci zrywki na pozycjach cie¢.

Bizorenda 16-04-1-02-86 -c -00 1 100 100
Laskow 16-04-1-04-242 -b -00 1 300 300
CP-P tysakow 16-04-1-06-286B -I -00 1 300 300
tysakow 16-04-1-06-286B -m -00 1 150 150
tysakow 16-04-1-06-306 -f -00 1 200 200
Bizorenda 16-04-1-02-256 -c -99 1 400 400
Laskow 16-04-1-04-153 -h -99 2 500 500
Laskow 16-04-1-04-153 -i -99 1 600 600
Laskow 16-04-1-04-169 - -99 2 300 300
Mnichow 16-04-1-05-146 -f -98 1 700 700
1B Mnichow 16-04-1-05-147 -f -02 2 1500 1500
Mnichow 16-04-1-05-147 -f -03 2 1300 1300
Mnichow 16-04-1-05-147 -g -99 1 1400 1400
Mnichéw 16-04-1-05-163 -b -99 2 900 900
Mnichéw 16-04-1-05-163 -c -99 2 1100 1100
Mnichéw 16-04-1-05-163 -f -99 2 1000 1000
A Mnichow 16-04-1-05-163 - -99 2 600 600
tysakow 16-04-1-06-263 -c -00 1 200 200
tysakéw 16-04-1-06-268 -d -00 1 600 600
A tysakéw 16-04-1-06-276 -h -00 1 200 200
Mnichéw 16-04-1-05-138 -d -99 1 400 400
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Bizorenda 16-04-1-02-73 -g -00 900 900
1B Bizorenda 16-04-1-02-73 -i -00 1100 1100
tysakow 16-04-1-06-295 -a -00 200 200
Laskow 16-04-1-04-242 -d -00 400 400
VP Laskow 16-04-1-04-248 -f -00 300 300
Bizorenda 16-04-1-02- - - 500 500
Laskow 16-04-1-04- - - 500 500
R tysakow 16-04-1-06- - - 500 500
Mnichow 16-04-1-05- - - 500 500
Laskow 16-04-1-04-134 -a -01 100 100
Laskow 16-04-1-04-134 -a -99 200 200
PRZEST Laskow 16-04-1-04-134 -b -99 300 300
Laskow 16-04-1-04-142 -g -01 300 300
Laskow 16-04-1-04-154 -d -00 300 300
Bizorenda 16-04-1-02- - - 500 500
Laskow 16-04-1-04- - - 500 500
PTP
tysakow 16-04-1-06- - - 500 500
Mnichow 16-04-1-05- - - 500 500
Bizorenda 16-04-1-02- - - 500 500
Laskow 16-04-1-04- - - 500 500
PTW
tysakow 16-04-1-06- - - 500 500
Mnichow 16-04-1-05- - - 500 500
Bizorenda 16-04-1-02-257 -g -00 800 800
TPN
Bizorenda 16-04-1-02-94A -g -00 100 100
Bizorenda 16-04-1-02-100 -h -00 500 500
Bizorenda 16-04-1-02-100 -i -00 500 500
Bizorenda 16-04-1-02-100 -j -00 400 400
Bizorenda 16-04-1-02-101 -a -00 400 400
Bizorenda 16-04-1-02-101 -b -00 300 300
TPP Bizorenda 16-04-1-02-101 -c¢ -00 300 300
Bizorenda 16-04-1-02-102 -a -00 500 500
Bizorenda 16-04-1-02-102 -d -00 300 300
Bizorenda 16-04-1-02-105A -a -00 400 400
Bizorenda 16-04-1-02-256 -g -00 800 800
Bizorenda 16-04-1-02-256 -j -00 800 800
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Bizorenda 16-04-1-02-256 -k -00 1100 1100
Bizorenda 16-04-1-02-257 -b -00 500 500
Bizorenda 16-04-1-02-94 -b -00 700 700
Bizorenda 16-04-1-02-94 -d -00 1000 1000
Bizorenda 16-04-1-02-94 -f -00 900 900
Bizorenda 16-04-1-02-95 -d -00 1200 1200
Bizorenda 16-04-1-02-95 -f -00 1600 1600
Bizorenda 16-04-1-02-96 -a -00 500 500
Laskow 16-04-1-04-128 -a -00 800 800
Laskow 16-04-1-04-128 -c¢ -00 300 300
Laskow 16-04-1-04-128 -g -00 600 600
Laskow 16-04-1-04-128 -h -00 500 500
Laskow 16-04-1-04-135 -p -00 400 400
Laskow 16-04-1-04-141 -b -99 500 500
Laskow 16-04-1-04-141 -c -00 300 300
Laskow 16-04-1-04-142 -c¢ -00 500 500
Laskow 16-04-1-04-153 -h -99 600 600
Laskow 16-04-1-04-169 - -99 300 300
Laskow 16-04-1-04-180 -d -99 600 600
Laskow 16-04-1-04-180 -f -99 300 300
Laskow 16-04-1-04-195 -d -00 200 200
Laskow 16-04-1-04-245 -a -00 200 200
tysakow 16-04-1-06-258 -g -00 600 600
tysakow 16-04-1-06-258 -h -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-258 -r -00 1100 1100
tysakow 16-04-1-06-263 -a -99 300 300
tysakow 16-04-1-06-268 -c -99 900 900
tysakow 16-04-1-06-275 -b -00 300 300
tysakow 16-04-1-06-275 -f -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-276 -a -00 300 300
tysakow 16-04-1-06-276 -d -00 300 300
tysakow 16-04-1-06-278 -c¢ -00 200 200
tysakow 16-04-1-06-278 -m -00 300 300
tysakow 16-04-1-06-278 -n -00 200 200
tysakow 16-04-1-06-279 -n -00 300 300
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tysakow 16-04-1-06-279 -x -00 100 100
tysakow 16-04-1-06-281 -g -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-294 -c -00 400 400
tysakow 16-04-1-06-295 -b -00 600 600
tysakow 16-04-1-06-295 -c -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-297 -b -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-300 -b -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-302 -g -00 900 900
tysakow 16-04-1-06-302 -h -00 1100 1100
tysakow 16-04-1-06-306 -l -00 800 800
tysakow 16-04-1-06-310 -c -00 600 600
tysakow 16-04-1-06-310 -d -00 1100 1100
tysakow 16-04-1-06-311 -b -00 200 200
tysakow 16-04-1-06-311 -c -00 400 400
tysakow 16-04-1-06-311 -d -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-311 -g -00 700 700
tysakow 16-04-1-06-311 -i -00 900 900
tysakow 16-04-1-06-311 -l -00 800 800
Mnichow 16-04-1-05-124 -c -00 100 100
Mnichow 16-04-1-05-125 -a -00 700 700
Mnichéw 16-04-1-05-125 -c -00 500 500
Mnichéw 16-04-1-05-125 -k -00 400 400
Mnichow 16-04-1-05-125 -1 -00 200 200
Mnichow 16-04-1-05-125 -m -00 200 200
Mnichow 16-04-1-05-130 -i -00 300 300
Mnichéw 16-04-1-05-130 - -00 500 500
Mnichéw 16-04-1-05-130 -w -00 300 300
Mnichow 16-04-1-05-132 -a -00 400 400
Mnichow 16-04-1-05-136 -b -00 200 200
Mnichéw 16-04-1-05-137 -ax -00 100 100
Mnichéw 16-04-1-05-137 - -00 500 500
Mnichéw 16-04-1-05-139 -k -00 500 500
Mnichow 16-04-1-05-146 -c -00 800 800
Mnichow 16-04-1-05-147 -h -00 900 900
Mnichéw 16-04-1-05-148 -h -00 800 800
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Mnichow 16-04-1-05-148 -r -00 500 500
Mnichow 16-04-1-05-149 -t -00 400 400
Mnichow 16-04-1-05-152 -f -00 700 700
Mnichow 16-04-1-05-163 -f -99 400 400
Mnichow 16-04-1-05-163 -h -99 500 500
Mnichow 16-04-1-05-165 -b -00 200 200
Mnichow 16-04-1-05-165 -c -00 100 100
Mnichow 16-04-1-05-203 -i -00 800 800
Bizorenda 16-04-1-02-79 -c -00 500 500
Bizorenda 16-04-1-02-79 -d -00 500 500
Laskow 16-04-1-04-135 -k -00 100 100
Laskow 16-04-1-04-140 -i -00 400 400
Laskow 16-04-1-04-153 -¢ -00 500 500
Laskow 16-04-1-04-153 - -00 1000 1000
Laskow 16-04-1-04-169 -d -00 1000 1000
Laskow 16-04-1-04-170 -b -00 600 600
Laskow 16-04-1-04-177 -b -00 500 500
Laskow 16-04-1-04-178 -a -00 700 700
Laskow 16-04-1-04-178 -b -00 700 700
Laskow 16-04-1-04-179 -c -00 500 500
Laskow 16-04-1-04-195 -c -00 100 100
TWP Laskow 16-04-1-04-195 -j -00 300 300
Laskow 16-04-1-04-209 -b -00 300 300
Laskow 16-04-1-04-241 -b -00 500 500
tysakow 16-04-1-06-270 -d -00 800 800
tysakow 16-04-1-06-281 -b -00 200 200
tysakow 16-04-1-06-282 -c -00 100 100
tysakow 16-04-1-06-306 -c -00 400 400
Mnichow 16-04-1-05-131 -n -00 200 200
Mnichow 16-04-1-05-136 -t -00 100 100
Mnichow 16-04-1-05-137 -t -00 500 500
Mnichow 16-04-1-05-137 -w -00 400 400
Mnichow 16-04-1-05-138 -c -00 400 400
Mnichow 16-04-1-05-148 -a -00 700 700
Mnichow 16-04-1-05-148 -b -00 500 500
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Mnichéw 16-04-1-05-190 -c -00 2 600 600

Mnichoéw 16-04-1-05-204 -b -00 2 800 800
Mnichoéw 16-04-1-05-205 -a -00 1 700 700
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq do
dwdch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone wspoélnie dla grup czynnosci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarkg) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3q) jedna czynnoscia ZRYWKA bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania
drewna na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego drewna. Kod czynnosci
ZRYWKA stuzy jedynie do podania migzszo$ci grubizny planowanej do zrywki i w Zaden sposéb
nie okre$la wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowiazujacej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z zakresu
zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢
wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.
Obowigzuje zasada: cato$¢ pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to szczego6lnych
sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w cato$ci na danej pozycji cie¢ (np. recznie
ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowejlub S4 pozyskane
kosztem nabywcy).

Odbiér prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatacznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.
0Odbidr czesciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. Powyzszy dokument
bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robot.

Prace z zakresu zrywki drewna beda zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu. Jedynie w
uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»Ssezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajgcy moze zmienic
rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20% wartosci prac
z zakresu zrywki wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD
CZYNNOSCI

Lp. OPIS CZYNNOSCI

Iv.1 Pozyskanie choinek
CHOINKIL / GODZ RH (H),

(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
POZ-CHOIN(SZT)

podawana z doktadno$cig do jednego miejsca po
przecinku)

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie wskazanych przez le$niczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,
- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez lesniczego miejsce sktadowania,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 20szt. tj.0,5 godziny na jedng choinke. Pozyskanie
choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2020 r. Pracochtonno$¢ w/w prac
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zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadle$niczego Nadle$nictwa Jedrzejow z
dn. 31.12.2015r.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzenie

faktycznie przepracowanych godzin.
Wykonane prace bedg dokumentowane przez le$niczego Zestawieniem Wykonanych Prac,
ktére bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

Dzial V - OCHRONA P.POZ
Utrzymanie dojazdéw pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
U-UTRZYDP Utrzymanie dojazdéw pozarowych KMTR

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie VA
wymaganiami technicznymi dojazdéw pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szeroko$ci, odstep pomiedzy koronami
drzew do wysokos$ci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ bedg czynnosci
zwigzane z wycinaniem podszytow i podrostéw wchodzacych w $wiatlto skrajni dojazdéw
pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokosci skrajni dojazdu pozarowego), przy
uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2020 r., nalezy wykonywa¢ w terminach okreslonych
w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzadzanych przez witasciwych terytorialnie
le$niczych.

Szczegbdtowy rozmiar prac wg czynno$ci

Stopien

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci | Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Bizorenda | 16-04-1-02- - - | U-UTRzypp | Utrzymanie skrajni 1 KMTR 3,45
dojazd. poz
Laskow 16-04-1-04- - - | U-UTRZYDP U”Zdyg’aazr:j'e S;(Zr ani 1 KMTR 3,41
UT-DROGIP 7 ) = P —
Mnichéw 16-04-1-05- - - | U-UTRZYDP trzymanie skrajni 1 KMTR 5,44
dojazd. poz
tysakéw 16-04-1-06- - - | U-UTRzypp | Ytzymanie skrajni 1 KMTR 1,00
dojazd. poz
UT-DROGIP KMTR | 13,30
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]
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Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.).

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)

V.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
GODZ PP Prace godzinowe ciaggnik ppoz. H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
le$nictwa itp. Czynno$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnosci i gotowosci do akcji ga$niczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji ga$niczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w
Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na poczatek kwietnia, a
jej zakoniczenia na koniec wrze$nia.

- udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem lesnym typu LPZ w akcji gasniczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby wokét
pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciagnika niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego za tereny, na ktérych
wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji gas$niczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajgcy),

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowgq nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistniatych potrzeb, w catym okresie trwania umowy, Z
nasileniem na miesigce od marca do pazdziernika 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupa 1) osnictwo Adres K Nazwa czynnosci Stopien | ; ) | jj0s¢
czynn. czynnosci trudnosci
Bizorenda 16-04-1-02- - - | GoDzPP Prace godz. ciagnik 1 H 3,00
.ppoz.inne
Laskéw 16-04-1-04- - - | GODz PP PLEE gggzihﬁ':’g”'k 1 H 3,00
P-POZAR 5 — E—
Mnichéw 16-04-1-05- - - GODZ PP race godz. ciagni 1 H 3,00
.ppoz.inne
Lysakow 16-04-1-06- - - | GODZPP Prace godz. ciagnik 1 H 3,00
.ppoz.inne
P-POZAR H 12,00
it Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. [ llosé
czynn. czynnosci trudnosci
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Bizorenda 16-04-1-02- - - | GODzRH | Fracegodz recznez 1 H | 3000
zagospod.
Laskow 16-04-1-04- - - | GODZRH Pracezgogg' erane 1 H | 30,00
P-POZAR 5 g ; poc.
Mnichow 16-04-1-05- - - | GODZRH face godz. reczne z 1 H | 3000
zagospod.
tysakow 16-04-1-06- - - | GODzRH | Fracegodz. recznez 1 H | 30,00
zagospod.
P-POZAR H | 120,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest [H]
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac Z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej

pracochtonnosci.
Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Kompleksowa obstuga dostrzegalni ppoz. (P-PUNKTO)

V.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
PAT RYCZ Patrolowanie wieze obserwacyjne ryczatt MIES

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1.

Pelienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej,
w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

Okreslanie lokalizacji zauwazonych Zrodet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,

Przekazywania informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadle$nictwa droga radiowg

lub w przypadku trudnosci w nawigzaniu tacznosci radiowej, przy pomocy telefonu
komérkowego,

Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu
obserwacyjnego) zgodnie z obowiazujacymi w PGL LP zasadami,

Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach
tj. uprzatniecia najblizszego otoczenia dostrzegalni, montazu sprzetu koniecznego
do prowadzenia obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,

. Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania

bezposredniej akcji gasniczej oraz wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w
czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej,
Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz

i zabezpieczenie po zakorniczeniu pracy,

. Zgtaszania gotowos$ci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru,

a nastepnie przekazywanie na PAD Nadle$nictwa potwierdzen o obecno$ci

na dostrzegalni. Potwierdzenia bedg przekazywane drogg radiowa w odstepach 60 minut,
w godzinach przyjetych przez Zamawiajacego.
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UWAGI: Wykonawca na wtasny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie
obowiqzujqcej Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komdrkowy, plecak, apteczke,
okulary przeciwstoneczne, lornetke, itd.). Zamawiajqgcy we wtasnym zakresie zapewnia kqtomierz
kolimatorowo - elektroniczny i przenosny radiotelefon dziatajqcy w pasmie LP.

Dyzury beda pelnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w
lasach (orientacyjnie marzec/kwiecien do wrzesien/pazdziernik 2020 r.) ogtoszonej przez
Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w Radomiu na
podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Obserwatorowi na biezaco (z wyjatkiem dni, w ktérych PAD
RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

Kod Stopien

.. | Nazwa czynnosci . J.M. llos¢
czynnosci y! trudnosci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres

P-PUNKTO | Laskow 16-04-1-04-242 -b -00 | PATRYCz | . Patrolowanie 1 MIES 6,00
wieze obserw. rycz

ZASADY WYNAGRADZANIA

Ptatnosci bedg realizowane za kazdy pelny miesigc trwania bezposredniej akcji gasniczej, bez
wzgledu na czas faktycznego trwania dyzuréw. W przypadku, gdy bezposrednia akcja gasnicza nie
bedzie obejmowata petnego miesigca - wysoko$¢ wynagrodzenia bedzie wynosita 1/30 petnej
ptatnosci za kazdy dzien dyzuru.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK)

VL1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]ednlostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Miejsca postoju potozone na terenie lesnictwa.

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych zwigzanych z utrzymaniem obiektow
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamieci narodowej - m. in. czyszczenie, malowanie
(materialy zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastow na terenie miejsca postoju od kwietnia do pazdziernika wiacznie,
3) utrzymanie miejsca postoju w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych gatezi

i powalonych drzew oraz zbi6rka i wyw6z $mieci - wykonywana w okresie catego roku,
4) dostarczenie odpadéw zebranych w ramach uprzatania zanieczyszczen statych
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do wskazanego przez wtasciwego terytorialnie leSniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkéw
transportowych i zatadunek do kontenera na Smieci.

5) inne wg potrzeb.
Materiatly typu worki na $mieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy w 2020 r. wg biezgcych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

(ST o Lesnictwo Adres Kee .. | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. |[llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Laskow 16-04-1-04-143 -b -00 | GoDz cH | _ Fracegodz- 1 H 7,00
ciggnik zagospod.
UT-PARK | Laskéw 16-04-1-04-180 -d -01 | GODZ CH | _ Fracegodz- 1 H 6,00
ciggnik zagospod.
Laskéw 16-04-1-04-245 -a -00 | GODz CH | _ Pracegodz- 1 H 6,00
ciggnik zagospod.

UT-PARK H 19,00
Ciiyac Lesnictwo Adres sd . . | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. |[llosé
czynn. czynnosci trudnosci

. Prace godz. reczne
Laskow 16-04-1-04-143 -b -00 | GODZ RH 2 7agospod. 1 H 70,00
UT-PARK |Laskéw | 16-04-1-04-180 -d -01 | GODZ RH | ~race godz reczne | H 60,00
z zagospod.
Laskow | 16-04-1-04-245 -a -00 | GODZ RH | Frace godz reczne | 4 H 60,00
z zagospod.
UT-PARK H 190,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]
Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych zZ

utrzymaniem obiektow turystycznych z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VII - ZADRZEWIENIA

Prace w zakresie zadrzewien (Z-PIELD)

VIIL.1 Pielegnowanie zadrzewien

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
KOSZ-CHN Pielegnowanie gleby - wykaszanie chwastéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoéj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢
poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem)
lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnos$ci pngcej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a
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zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki.
Intensywno$¢ pielegnowania upraw oraz szczeg6towa technologia zabiegu zostanie okreslona

przed rozpoczeciem zabiegu przez leSniczego.

Przewidywany okres wykonania to czerwiec-sierpien 2020 r., z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju i wrzesniu.

Planowany rozmiar prac wg czynnoSci

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Kee .. | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llos¢
czynnosci trudnosci

Laskow 16-04-1-04-254 f -00 | KOSZ-CHN | KOSzenie chwast.i 3 HA 0,30

nalot.w upra

Z-PIELD K —

Laskéw 16-04-1-04-254 -h -00 | KOSZ-CHN | <0328nie chwast 3 HA | 0,0

nalot.w upra
Z-PIELD HA 0,40

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete zabiegiem, bagna itp.

w wydzieleniu

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktorego zostanie sporzadzony ,Protokdt Odbioru Roboét”.
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