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M.11.00.00   FUNDAMENTOWANIE 

M-11.01.00 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY 

M-11.01.01 WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE NIESPOISTYM  

M-11.01.02 WYKOPY POD FUNDAMENTY W GRUNCIE SPOISTYM 
 

1.   WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w postaci wykopów w ramach zadania: 

„Przebudowa istniejącej zakładowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 
150”. 

 
     

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 

 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych i obejmują odspojenie 
gruntu wraz z załadunkiem na środki transportowe i odwozem na składowisko. 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami oraz określeniami podanymi 

w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

 

1.5.1.  Zgodność z Dokumentacją Projektową 
 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem 
wymagań niniejszej STWiORB. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej wymagają 

akceptacji Inżyniera i zapisu w Dzienniku Budowy. 

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania pełnego programu wierceń należy wykonać rozpoznanie 
uzupełniające. 

 
 

1.5.2.  Wymagania geotechniczne 
 

Przy wykonywaniu robót ziemnych należy kierować się następującymi zasadami: 

• przed rozpoczęciem robót zaszeregować grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
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• przeanalizować wyniki badań gruntu i jego uwarstwienia, zwracając szczególną uwagę 

na poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów wód 

gruntowych, 

• dostosować sposób wykonywania robót ziemnych do stanu terenu tj. znaków wysokościowych 
(reperów), przekrojów poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp. 

 
 

1.5.3.  Odkrycia wykopaliskowe 

 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 

archeologiczne należy powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty na 
obszarze znalezisk, aż do podjęcia dalszej decyzji. 

 

 
1.5.4.  Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej 

 

• Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się urządzenia podziemne nie przewidziane 
w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 

gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy 
przerwać, powiadomić o tym Inżyniera lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzić dopiero 

po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

• W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku 

należy powiadomić o tym Inżyniera lub jego przedstawiciela i ustalić z nim sposób dalszego 
postępowania. 

• W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, 

na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie 
natrafienia na kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera lub jego 

przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

 
 

1.5.5.  Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 
 

1.5.5.1. Zabezpieczenia i ochrona punktów pomiarowych 
 

Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło 

ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. 
Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów 

pomiarowych należy je odtworzyć. 
 

1.5.5.2. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów 

 
Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub 

podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach podlega odbiorom przez Inżyniera z wpisem do Dziennika 

Budowy. 
 

 

1.5.6.  Odwodnienie terenu 
 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących 
z opadów atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami 

umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. Od strony spadku terenu powinny być 

wykonane (w razie potrzeby) rowy odwadniające. 
 

 
1.5.7.  Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
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W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te 

należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne 
wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie 

„obniżonej temperatury” należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5 C. 

 

 
2.   MATERIAŁY 

 
Nie przewiduje się użycia żadnych materiałów. 

 
3.   SPRZĘT 

 

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
- koparki podsiębierne, 

- spycharki, 
- samochody samowyładowcze, 

- oskardy, drągi stalowe - sprzęt uzupełniający do odspajania gruntu.  

 
Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i bezpieczeństwa pracy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

 
 

4.   TRANSPORT 

 
4.1.  Transport odspojonych mas gruntu 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać tymczasowe drogi technologiczne, np. z płyt 

żelbetowych pełnych ułożonych na podbudowie piaskowej. Koszt wykonania i rozbiórki dróg 

tymczasowych spoczywa na Wykonawcy robót. 
Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inżyniera. Zaleca się transport samochodami samowyładowczymi o dużej ładowności. 
Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie przetransportować na miejsce przeznaczenia 

(wysypisko). W przypadku przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania 
niezabudowanych wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić: 
- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m, 

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu materiałów na budowę i 

powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 

Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
- ilości mas ziemnych, 

- odległości transportu, 
- szybkości i pojemności środków transportowych, 

- ukształtowania terenu, 

- wydajności maszyn odspajających grunt, 
- pory roku i warunków atmosferycznych, 

- organizacji robót. 
 

 
5.   WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne 
 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Projekt organizacji 

uwzględni w razie potrzeby tymczasowe ścianki szczelne zabezpieczające pionowe wykopy.            Do 

wyżej wymienionych prac można przystąpić po wykonaniu: 
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- robót przygotowawczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sprawdzenie zgodności 

rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, poprzez wykonanie 
pobieżnego kontrolnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego; wszelkie odstępstwa w tym 

zakresie od Dokumentacji Projektowej powinny być wpisywane do Dziennika Budowy 
i potwierdzone przez Inżyniera, 

- przezbrojenia terenu, 

- tymczasowych dróg dojazdowych. 
 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
natychmiast przystąpić do wykonania przewidzianych w nich robót. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest bieżące kontrolowanie warunków gruntowych. 

 
 

5.2.  Wymiary wykopów fundamentowych 
 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli  
w planie, sposobu ich założenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz 

do konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. Wymiary wykopów powinny 

uwzględniać niezbędną przestrzeń na pracę ludzi tj. przejścia o szerokości nie mniejszej niż 80 cm. 
 

 
5.3.  Zakres wykonywanych robót 

 

5.3.1.  Sposób wykonania robót 
 

Wykopy w gruntach spoistych i niespoistych można wykonać przy użyciu koparki podsiębiernej, 
z jednoczesnym załadunkiem gruntu na samochody samowyładowcze i odwozem na składowisko, 

bądź, w przypadku gruntu przeznaczonego do zasypywania niezabudowanych wykopów (jeżeli 
Dokumentacja Projektowa nie przewidywała zasypki konstrukcyjnej), na odkład z uwzględnieniem 

wymogów podanych w pkt. 5.3.4 niniejszej STWiORB.  

 
Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać następujących wymogów: 

- wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
- wykopy przy użyciu koparki należy wykonać do poziomu około 20 cm wyższego od projektowanego 

poziomu dna wykopu (poziomu posadowienia); pozostałe 20 cm należy odspoić ręcznie 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
 

 
5.3.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

 

(1) Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

- w gruntach nie spoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu  1 : 1,5 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25 

- w gruntach spoistych - o nachyleniu  1 : 1 
 

(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia (dotyczy również skarp przyjętych w Dokumentacji Projektowej): 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3 krotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 
odpływ wód od krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy jak np. rozmycie przez wody 

opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy, 

- stan skarpy należy okresowo sprawdzać, w zależności od występowania czynników 
działających destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mróz, itp.), 

- w wykopach głębszych niż 1,0 m mierząc od poziomu terenu, należy wykonać 
w odległościach nie większych niż 20,0 m bezpieczne zejścia dla pracowników. 
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(3) Zabezpieczenie wykopów związanych z rozbiórką, wykonaniem nowych fundamentów obiektu, 

realizacji procesu wymiany przepustów przy utrzymaniu ruchu połowa jezdni przewiduje się z 
użyciem ścianki szczelnej 

 
5.3.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopu 

 

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia, należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 

odpowiednich decyzji, względnie doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna i wykonać grubszy 
korek betonowy na koszt Wykonawcy. 

 

5.3.4. Składowanie ukopanego gruntu 
 

Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie może być stosowane: 
- bez zabezpieczenia jego ścian, jeżeli zostanie zachowana minimalna odległość podana pkt. 

4, przy której nie zachodzi obawa obsuwania się gruntu, 
- bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia 

przeciw obsunięciu się gruntu. 

 
 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.  Kontrola wykonania robót ziemnych 

 
 

Sprawdzenie wykonania i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

i polega na kontrolowaniu zgodności przeprowadzanych robót z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej.  
 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

- dokładność wykonania robót pomiarowych, 

- stopień przygotowania terenu, 
- określanie rodzaju i stanu gruntu w podłożu, w nawiązaniu do badań geologicznych, 

- odwodnienie wykopów, 
- zapewnienie stateczności skarp, 

- wymiary wykopów, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zabezpieczenie wykopów, 

 
Tolerancje przy wymiarach wykopów: 

 
- dokładności wykonania wykopów (usytuowanie, wymiary, nachylenia i stan dna wykopów): 

 * dla wymiarów w planie wykopu:    10 cm, 

 * dla rzędnych dna wykopu:    5 cm. 

- dopuszczalne odchyłki nachylenia skarp:    10 %. 

 

 
 

7.    OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 usuniętego gruntu w stanie rodzimym. Ilość robót określa się na 

podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.  
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Jednostką obmiarową jest 1 m3 usuniętego gruntu w stanie rodzimym z użycie rozparcia zgodnie z 

projektem technologii i organizacji robót. W szczególności dotyczy to wymiany przepustów metodą 
połówkową. 

 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.  Wymagania ogólne 

 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

 
 

8.2.  Program badań 
 

Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 

- sprawdzenie odwodnienia terenu, 
- sprawdzenie wykonanych wykopów, 

- sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu. 
 

Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzić w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp 
jest niemożliwy.  

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. 
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy. 

 
 

8.2.1. Opis badań 

 
(1) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych robót 

ziemnych z Dokumentacją Projektową wg pkt. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

 

(2) Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń 
odwadniających z Projektem Technicznym Odwodnienia wykonanym przez Wykonawcę oraz 

stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg STWiORB na podstawie oględzin i pomiarów. 
 

(3) Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Dokumentacją Projektową 

oraz stwierdzeniu ich zgodności z STWiORB przez oględziny i pomiar za pomocą taśmy stalowej 
z podziałką centymetrową oraz niwelatora. 

8.2.2. Ocena wyników badań 
 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 8.2. niniejszej STWiORB dały wynik dodatni, wykonane 
roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku, gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy 

uznać za niezgodne z warunkami normy. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty ziemne do zgodności z STWiORBi przedmiotowymi normami i przedstawić je do ponownego 

odbioru. 
 

 

8.3.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane 
i dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

− dane geotechniczne zawierające informacje o rodzajach gruntów, w których wykonywane 
były roboty fundamentowe, 
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− Dziennik Budowy. 

 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

− zgodności wykonanych wykopów z Dokumentacją Projektową, 

− rzędnych dna wykopu. 
 

 
8.4.  Odbiór końcowy 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

− protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest wykonanie oraz pozytywny wynik odbioru robót. Cena obejmuje założenie 

bazy pomiarowej, wyznaczenie zarysu fundamentów obiektu i krawędzi wykopów, odspojenie, 
wydobycie i załadowanie gruntów na środki transportowe wraz z odwozem na składowisko lub  

ewentualne złożenie części gruntu na odkład, w celu późniejszego zasypania wykopów (jeżeli 

Dokumentacja Projektowa nie przewidywała zasypki konstrukcyjnej), profilowanie dna wykopu i skarp  
zgodnie z Dokumentacją Projektową, odwodnienie wykopów (w tym wykonanie rowków w dnie celem 

ujęcia wody), wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa prowadzonych robót. Do ceny należy również wliczyć usunięcie materiałów 

stanowiących własność Wykonawcy poza teren robót. 

W cenie należy także uwzględnić dodatkowe koszty związane z pracami w dnie przy wydobywaniu 
namułu. Cena zawiera projekt technologiczny wykonania rozparcia ścianką szczelną dla potrzeb 

technologicznych, koszty ścianek z uwzględnieniem ich odzyskania. 
Cena zawiera uzupełniające rozpoznanie geotechniczne. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
4. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
5. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
8. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

10. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 
10.2. Inne dokumenty 

 
12. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988 r. 


