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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t - prac konserwatorskich i restauratorskich muréw miejskich w Nowem n/W wzdtuz ul. Przykop i
Slusarskiej.

1.2. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla rob6t objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W skiad robét wehodza ;
roboty przygotowawcze,
roboty tynkarskie,
roboty termomodernizacyjne,
roboty malarskie,
obrdbki blacharskie,
izolacyjne,
dekarskie,

1.3. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca
winien zapoznac si¢ z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :
wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy ;
o$wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0sob trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw




budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki lub
podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore dysponuje sktadowiskiem na odpady.
Koszt zwiagzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.




W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. W szczegdlnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie
umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robdt obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie. Wobec powyzszego Wykonawca
rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.
Wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.
1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii wykonania
rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
Optaty zwiazane z zajeciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.
1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wygrodzi bezposredni plac budowy (miejsce sktadowania materiatéw). Wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejacego chodnika lub terenu zieleni Wykonawca robdt
przywrdci chodnik i teren zieleni do stanu pierwotnego. Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastgpowac bedzie z zachowaniem jak
najwigkszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych rob6t. Ze wzgledu na technologig realizacji prac
przyjeto metode pracy rownomiernej.
Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczeg6lnych rodzajow rob6t oraz przyjetego
zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sig bedzie z réznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

1.6. Nazwy i kody rob6t budowlanych.

Dziat rob6t - 45
Grupa rohot - 45.2,45.3, 45.4,
Klasa rob6t - 45.25, 45.32, 45.44, 45.45,

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
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(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z ~ zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.
Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, péz. 42 z p6zn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.




Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogeg specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robGt.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgsé obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zré6dla uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.




Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkéw umowy
stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez \WWykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robGt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
organizacje wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.




6.3. Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robGt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
« aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.




Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych element6éw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbior6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Whyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robGt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. dokumentacja konserwatorska.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, kt6re ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
 robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
» wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr
120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z.
1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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11. ROBOTY MALARSKIE

| B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.44 |

| Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt malarskich

Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:
B.1.01.00 Scalenie kolorystycznie muru.

1. MATERIALY

1.1 Farba laserunek krzemianowy

ZASTOSOWANIE

FARBA LASERUNEK Mineralna farba laserunkowa przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych,
laserunkowych (nie w pelni kryjacych) powlok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkdéw. Farba
dekoracyjna polecana do podkreslania atrakcyjnej faktury podioza oraz scalania kolorystycznego catosci
elewacji.

WELASCIWOSCI

Mineralna farba lazurujaca przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych, laserunkowych (nie w petni
kryjacych) powtok malarskich na zewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecana do podkreslenia atrakcyjnej
faktury podtoza oraz scalania kolorystycznego catosci elewacji. Stosowana do malowania podtozy mineralnych
(jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne,
krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych powtoka, wyprawa na bazie tworzyw sztucznych.
Farba lazurujaca NOVALIT L produkowana jest na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkia
wodnego wedtug innowacyjnej, niskoalkalicznej technologii polikrzemianowej. Chtonne podtoza mineralne,
przed nanoszeniem farby, nalezy wczesniej zagruntowaé preparatem NOVALIT GF. 1.2 Farby silikatowe -
ATLAS FASTEL

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych
malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej.

Materialdw zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zotcien
chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wtok z tych
materiatow szlifowa¢ na sucho.
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Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy
stosowa¢ odziez ochronna,
4.2 Podklad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach odpowiadajacych wymaganiom podanym
dotyczacym rob6t malarskich, jak tez na podiozach murowych i innych po dokonaniu odbioru.
4.3 Warunki ogolne przystapienia do robét malarskich
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladkos¢ powierzchni. Nastegpnie nalezy powierzchnig zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i
miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to
podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowa¢
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.
Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:
catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanali -zacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) oraz armatury oswietleniowej,
dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,
po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwicksza wilgotnos¢
podtoza, % masy

Farba olejna, olejno-zywicznai |3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

4.4 Malowanie laserunek krzemianowy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z wykwitéw, kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki
malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie usuna¢. Drobne uszkodzenia (np.
pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic¢ i zaszpachlowa¢. Podtoza chtonne nalezy bezwzglednie zagruntowad
srodkiem gruntujacym i wzmacniajacym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowsg.

Odbior materiatéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu
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Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rdwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem
powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z powierzchnia
tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen
zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem
UNI-GRUT,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu,
w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych
oraz podtoza biate powinny:

mie¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejna lub inna
dopuszczona norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

s¢ki I miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym
(2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtloki na powierzchnig scienna — pokryte farba rdzochronna na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbhudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich, badanie
materiatow nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,badanie podktaddw nalezy
przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm
i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia si¢
na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonac przez polanie badanej
powierzchni woda; prdoba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

5.6 Badanie materialow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdw wystawianych przez producentdw oraz wynikéw
kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie
dtonia podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasiakliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna
wystapic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,
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e sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2
farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powlokowej wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu
wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnig nalezy uzna¢ z wyschnigta, jezeli
po odjeciu tamponu wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementdw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywa¢ w sposdb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu
proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzing nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonana czes¢, uznaé¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i niniejszych warunkdw technicznych. W razie uznania catosci robét za
niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucié roboty,
czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

5.8 Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

o nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

e prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniegcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1
mm,

e wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ rob6t okresla sie¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi sig za ustalong ilo¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie robét malarskich,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
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Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Og6lne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
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12. ROBOTY ROZBIORKOWE

B-2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.4 |
| Klasa robét - 45.45 |
| Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbidrkowych i wykuwajacych.
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e rozbidrka blachodachoéwki,
rozbidrka obrébek blacharskich,
wykucia bruzd i gniazd,
rozbiorki balustrad,
rozbidrka posadzek balkonu,
rozbidrka zadaszenia,
pozostatych robét rozbidérkowych i wykuwajacych

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4, WYKONANIE ROBOT

Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbidrka nie jest wygrodzony, a teren jest eksploatowane. Budynek
usytuowany jest frontem do chodnika i ulicy Podhalanskiej. W zwiazku z tym przed przystapieniem do
rozbidrki nalezy teren wygrodzi¢ ogrodzeniem, a na ogrodzeniu wywiesi¢ tablice informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

Przed przystapieniem do rozbidrki sprawdzi¢ czy w obrgbie rozbieranych elementdw nie przebiegaja czynne
linie energetyczne.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne™ pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania rob6t rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczeg6lnych robét rozbidrkowych lub
wykuwajacych.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych rob6t rozbidrkowych lub
wykuwajacych.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
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7.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

7.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Roboty rozbidrkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
e  zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,
e wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
e  0oczyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
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13. RUSZTOWANIA

| B - 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY
1.1 Materialy do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajace normie
PN-64/H-74200 o typowych diugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48
mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, cigzar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),

2) rury ciagnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciagnione (bez szwu) mozna stosowa¢ do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan (stojaki,
podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac tylko na stojaki do
rusztowan nie przekraczajacych 20 m wysokosci przy obciazeniu do 150 kG/m? oraz do montazu dwu
ostatnich poziomdw w innych rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciagnione (bez szwu) oznacza¢ w odlegtosci 50
cm od kazdego konca farba olejna dwiema zottymi obwddkami szerokosci 5 cm, z odstgpem 10 cm migdzy
nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porgcze zabezpieczajace, umieszczane na
wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W
celu tatwiejszego odroznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku czerwong obwddka szerokosci
10cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszka proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sig ztacz. Do taczenia rur, ktdre sa
wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac ztacza stalowe krzyzowe z nakretka szesciokatna lub
kulista. Do taczenia rur, ktore nie sa do siebie prostopadte, powinno sie stosowac zigcza stalowe obrotowe z
nakretka szesciokatna lub kulista. Do wspotosiowego aczenia rur nalezy stosowac ztacza stalowe
wzdhuzne z nakretka szesciokatna lub kulista.
Do oparcia dolnych czesci stojakdw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z ptytki stalowej i
przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

4, WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.
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Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢
przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sa
dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla
rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-70/B-
50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci t*d
potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli
oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:
e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,
e 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekracza¢ :
e 2,50 m w kierunku podtuznym,
e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej
kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciazel Maksymalny rozstaw stojakow

podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 135

Dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposéb zapewniajacy
docisk cata dolna ptaszczyzna podktadu do powierzchni podtoza. Na podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki
oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm?.
Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastgpujaca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak,
aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rurg dtugosci 3,6 m i jedna dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewngetrznych stojakéw zawierat
kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakdw powinien wynosic¢ :
— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podtuznice nalezy stosowa¢ rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do stojakéw po ich
stronie wewngtrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.
Mocuje sig je do stojakdw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;.  posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice nalezy
montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej wysokosci
rusztowania lub na cze¢sci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub
dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.
Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomastu.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte porgczami gtdwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztaczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porgcz powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60
m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Majac na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakow, nalezy przyjmowac utozenie pomostow na rusztowaniu w
nastepujacych ilosciach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokosci — 6 kondygnaciji rusztowania.
Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej kondygnacji,
jednak z nastgpujacymi zmianami:
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a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o
roznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna
jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakdw,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowa¢ dopiero po zakonczeniu montazu porgczy
kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja Stgzen z rur o dtugosci 3,6 m. W

rusztowaniach niskich stosuje si¢ stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przesto, tj. co 10

m. W rusztowaniach wysokich stosuje sig stgzenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a

na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stgzenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac

od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il

kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkch elementow

rusztowania.

Przed rozpoczgciem montazu |11 kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i 11 kondygnacje do

scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica sciany

lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane

w spos6b uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru,

mimosrodowych obciazen statycznych, obciazen dynamicznych lub ew. nierdwnomiernego osiadania

rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250

kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym

odlegtos¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Rusztowanie przyscienne o diugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace

opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozp6r okiennych mozna stosowaé w budynkach,

ktérych mury sa wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztaczone

z nig w trwaly sposéb. Odlegto$¢ migdzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a

odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego nie moze

przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢é montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony

komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktérych porgcze powinny wystawac o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy

wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja

odgromowa . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania

napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wylaczone spod napigcia na okres prac

montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s0db.

4.2 Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robét z majstrem nadzorujacym

prace brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac pracownicy niezatrudnieni przy

rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowa¢ od odejmowania porgczy bortnicy i krzyzulcow

najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy

opuszcza si¢ na linach przez krazki lub przez

przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Odbidr rusztowan
Przed rozpoczgciem czynnosci zwiazanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos¢
zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”.
W szczegoélnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozciaganie i na zginanie oraz ztaczy na
rozciaganie.
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Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiardw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
»Warunk6w technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obciazenia pomostow
roboczych.
5.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :
e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e 0 10 dni przez konserwatora rusztowania
o doraznie przez komisje¢ z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych,
lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych, bezposrednio po ustaniu
dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
5.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakdw ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze
niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru

Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e  zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,
wykonanie robGt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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14. ROBOTY MURARSKIE

| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2

| Klasa robét - 45.25

| Kategoria robét - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje te moga by¢ wykonywane z
ceramiki budowlanej. Spoiwem sa zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.
Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkdw, wznoszenie $cian
i cianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociagowo-
kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja stosowania
materiatéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres robét ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.j.

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego
wsypuje si¢ uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania
jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z waéd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza
sig, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla
piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do cel6w
budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wdd mineralnych nie
odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki
biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.
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1.2 Cegta budowlana
Cegta budowlana petna powinna bez otwordw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny uktadania cegiet
w murze. Catkowita powierzchnia otwordw — do 10 % powierzchni cegty. Kazda cegta powinna by¢
cechowana znakiem wytworni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegle ceramiczna petna
klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwigk czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapic¢ peknigcie cegly lub jej
wyszczerbienie.
Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.
Cegta rozbidrkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa.
Cegle rozbidrkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
cata grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a) dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzaé¢ na budowie nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiar6w i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknigd,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrd6ceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probg dorazna lub jezeli cegta ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do muréw, na ktdrych przewiduje si¢ wykonanie tynkdw, powinna by¢ zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢ wykwity
i naloty. Dopuszcza si¢ wystepowania nalotow, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni prébki za pomoca
ostrego narzedzia.
W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywaé do robét murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN —
68/B-12001
Nasiakliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie wyzsza
niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca si¢ stosowaé cegle 0 nasiakliwosci
nie Wiekszej niz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

e dlugos¢ 300 mm +/- 6 mm

e szerokos¢ 150 mm +/- 4 mm

e grubos¢ 85 mm +/- 3 mm
2. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wciagarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatéw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki elektryczne lub
reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i dwukotowych wdzkow —
japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Murowanie z bloczkéw gazobetonowych

Ulozenie pierwszej warstwy bloczkéw (taczonych na pidro i wpust) ma zasadniczy wptyw na prawidtowosé
wykonania catego budynku. Pierwsza warstwe elementdw nalezy murowac na zaprawie cementowo-
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wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by bloczki zachowaty stabilnos¢ (warstwa zaprawy nie powinna
przekracza¢ 1 cm).
Prawidtowos¢ utozenia bloczkéw w narozach budynku oraz wzdtuz scian nalezy sprawdzi¢ za pomoca
poziomicy oraz rozpigtych linek murarskich. Nierdwnosci utozenia poszczeg6lnych elementdw nalezy
korygowac przy pomocy gumowego miotka.
Wierzchnig ptaszczyzne warstwy bloczkéw nalezy wyréwnaé specjalna paca wyréwnawcza, a nastgpnie
doktadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu.
Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowaé na specjalna zaprawg (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania
scian.
Na oczyszczona powierzchnig nalezy nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne
utozenie zaprawy utatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zgbatej krawedzi (wielkos¢ zebdw 4 - 5
mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy zwilza¢ woda.
Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metréw. Jednak dtugos¢ naktadanej zaprawy nalezy dostosowac
do warunkéw atmosferycznych.
Przy murowaniu scian z bloczkéw "na pidro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza sig tylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosuna¢ do wyztobionej
scianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym mtotkiem.
Zamurowanie otworow
D zamurowania otwordw zastosowano bloczki gazobetonowe odmiany 500 na zaprawie cementowo-
wapiennej M5. Odchyiki na zamurowanych oknach w pionie nie moga przekracza¢ 2 mm na catej
wysokosci i 1 mm na catej dtugosci.
Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si¢ tylko do zapraw tradycyjnych
Przygotowanie zaprawy.
Do murowanie zewngtrznych scian jednowarstwowych zalecane jest uzycie zaprawy cieptochronnej cem-
wap. M 5 Zastosowanie jej poprawia izolacyjnos¢ cieplna muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢
termiczna przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniez ewentualne skutki bteddw
wykonawczych.
Mozna przygotowywac ja w betoniarce lub za pomoca rgcznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie
zalecen podanych na opakowaniu. Do $cian zewnetrznych warstwowych z dodatkowsa warstwa ocieplenia
oraz do wszystkich scian wewnetrznych nalezy stosowaé zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by
zaprawa miata odpowiednia konsystencje. Zbyt ptynna bedzie $cieka¢ w otwory pustakdw, a zbyt gesta
trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacjg
przeciwwilgociowa.
Poziomowanie podtoza.
Podtoze pod pierwsza warstwe pustakoéw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowaé, aby uniknaé
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobié przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomoca niwelatora.
Przygotowanie cegly
Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ cegty, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wiazania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wiazania miata ona odpowiednia wytrzymatosc.
Szczegoblnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Woéwczas
wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.
Pierwsza warstwa zaprawy.
Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatdw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktora wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru.
Sprawdzanie pionu
Kontrolg pionowego wykonania muru powinno sig przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po utozeniu
kazdej kolejnej warstwy cegty w narozniku. Kontrole poziomego utozenia cegiet pomigdzy naroznikami,
umozliwi rozciagniecie sznurka murarskiego
Ustawianie bloczkéw.
Podczas murowania scian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktdry rozpina si¢ pomigdzy gotowymi
naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich cegiet uktadanych w warstwie.
Ustawienie cegiel dopasowuje si¢ do wysokosci sznurka i utozenia innych cegiet, korzystajac przy tym z
gumowego miotka.
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Przewigzania w murze.

Cegly uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidtowe ich przewiazanie. Spoiny
pionowe w sasiadujacych ze soba warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywac, lecz musza by¢
przesunigte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscia pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca
sie wykonanie przewiazania poprzez przesuniecie wynoszace pot pustaka w dwoch sasiadujacych warstwach
muru. bloczkéw

Docinanie cegiel.

Jesli sciany budynku nie maja modutowych rozmiardéw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z petnych
elementdw, pojedyncze cegty uktadane w kolejnych warstwach sciany lub bezposrednio pod stropem trzeba
bedzie przycia¢. Do cigcia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity
stotowej z tarcza diamentowa.

Wmurowanie docietych elementow.

Cegty docigte powinno sig wmurowywac w srodkowej czesci sciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamigtac o przesunigciu spoiny pionowej - w tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie cegiet. Niezbedne jest przy
tym wypetnienie zaprawa pionowych potaczen pomiedzy cegtami docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych scian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetnia¢ przerw badz
ubytkéw w murze elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w
tym miejscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dazy¢ do
stosowania bloczkéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczeg6lnych miejscach $ciany. Sa to nie
tylko potaczenia docietych pustakéw z petnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktorych
wyprofilowana na pioro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by¢ zespolona z gtadka czotowa
powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach scian.

Cegly potéwkowe.

Zastosowanie cegiet potéwkowych usprawnia i przyspiesza wykonywanie otwordw na okna i drzwi, ktdre
zaleca sig projektowa¢ w module. Eliminuje to koniecznos¢ docinania bloczkéw.

Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegly catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga wykazywac
slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegtly zanieczyszczone sadza moga by¢ uzyte tylko do murdw
nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wiec do muréw fundamentowych,
piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie co
najmniej cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sig
wigcej niz 0 5 mm nalezy wykonywac¢ na strzegpia zazgbione boczne. Dopuszcza sig stosowanie potaczenia
za pomoca ptaskownikow wpuszczonych w spoiny obu muréw.

4.3 Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiggu nalezy wykué w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyrdwnac¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczania, a
nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.

W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzie w murze na zaprawie
cementowej marki co najmniej 10 wsporniki stalowe w odstepach co najmniej

1.0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach
nalezy wykonywaé na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robGt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty

odnotowywane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
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f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowg (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr rob6t murowych powinien sig odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.2 Wymagania ogolne
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btgdéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstgpstwa od
projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje inspektor nadzoru.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej diugosci. Rdznica poziomu poszczegdlnych czesci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekracza¢4 m dla muréw z cegty i 3 m dla murdw z blokéw i pustakéw, przy czym w
miejscu potaczenia murdw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzgpia zazebione koncowe. W przy-
padku gdy zachodzi koniecznos¢ zastosowania wigkszej roéznicy pozioméw, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢
strzepia uciekajace lub stosowa¢ przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowka o wymiarach cegty lub o
wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwiazanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie
z cato$ciag muru na tej samej zaprawie.
5.3 Wymagania szczegtlowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementdw, nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

Mury z cegiet

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i

mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze

niz 5 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada sig zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej o 4

mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

Liczba elementéw potdwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekraczaé¢ 15 %, a w murach

zbrojonych 10 % ilosci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowac cegiet samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla

dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pét i jednego

bloczka nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiardw bloczkéw uzytej

do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10

mm.
5.4 Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidtowosci wiazan,

sprawdzenie grubosci wiazan i ich wypetnienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

sprawdzenie prostopadiosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordw, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,
5.5 Ocena wynikéw badan

Oceng otrzymanych wynikow z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty i bloczkéw,
liczby szczerb i peknigc,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probg dorazna nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy

8.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

9.

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

10.

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecigtna odlegtos¢ oraz transport pionowy na wysokos¢ do
18 m,

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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15. ROBOTY ZIEMNE

| B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.1 |

| Klasa robét - 45.11 |

| Kategoria robét - Warstwa odsaczajaca kod CPV 45111200-0 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru warstwy odsaczajacej z piasku przy
utwardzaniu nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej stanowiacej czgs¢ podbudowy pomocniczej.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest:

- piasek

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.2. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezpo-
srednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac si¢ mozliwo-
$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Wymagania ogolne" oraz w ST 15 ,Profilowanie i
zaggszczanie podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej za-
geszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku
jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostgpnych dla walcdw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wil-
gotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymy-
wane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej war-
stwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robGt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsa-
czajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 10razynalkm

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 R6éwnos¢ poprzeczna 10razynalkm

4 Spadki poprzeczne *' 10razynalkm

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drdg ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
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6 Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drdg ekspresowych, co 1 00 m dla
pozostatych drég

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie,  wilgotnos¢  |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.

6.2.2. Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sig rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.3. RGwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04[7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiecej niz =+ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja+ 1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wia-
sciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,

to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagegszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2], Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtghokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zagesz-
czone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowajest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
PN-B-06714-17 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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16. ROBOTY PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZY

| B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.1

| Klasa robét - 45.11

Kategoria rob6t - Profilowanie i zaggszczenie podtoza kod CPV 45111200-0
kod CPV 45111230-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem poditoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwiazanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje :

Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il - IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni .

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu.

Sprzet uzyty do wykonania koryta musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkdw transportowych nalezy do Wykonawcy. Musza one zapewni¢ bezpieczny zatadunek, transport i
roztadunek sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto nalezy wykona¢ na dtugosci 6,0 m w prawo i w lewo od zakonczenia ptyt przejsciowych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sig ruch
budowlany.

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonaé réwniez recznie bez uzycia sprzetu po akceptacji Inzyniera.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu sa zgodne z Projektem. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza,
bezposredni po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczenia podtoza. Wskaznik zageszczenia winien
wynosi¢ ID=0,97.

Jezeli po wykonaniu powyzszych robét nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
uktadania warstw podbudowy, to powinien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem np. przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli przygotowane podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przy-
stapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
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o szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+10 cm i-5 cm,

e nierdwnosci podtuzne koryta nie moga przekracza¢ 20 mm,

o spadki winny by¢ zgodne z dokumentacja Projektowa z tolerancja +/- 0,5 %,

e roznice pomiegdzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ +1cm, -2 cm,

e 0§ wplanie nie moze by¢ przesunigta o +/- 5 cm,

o wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17[2],

o wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja-20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powinny by¢ na-
prawione przez spulchnienie do gtebokosci 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego ma-
teriatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.

Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania
uzgodniono z Inzynierem Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.9. Przy kazdym odbiorze rob6t
zanikajacych nalezy potwierdzi¢ ich odbi6r wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres i termin wykonania robdt poprawkowych, zakres i
wielkos¢ potracen za obnizona jakos¢ lub poleci ponowne wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta,
zageszczenie,
utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan,

e uprzatniecie terenu rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. .
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17. ROBOTY BRUKARSKIE

| B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.23 |

| Kategoria robét - Roboty w zakresie placéw utwardzonych kod CPV 45233222-1 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru chodnika.

Zakresstosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie :

1. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
grub. 5 cm wraz z jej przygotowaniem.

3. Zageszczenie podsypki wibratorem.

4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.

5. Utozenie kostki brukowej z przecigciem na krawedziach.

6. Ubicie kostki wibratorem.

8. Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1 MATERIALY

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-

88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac

wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

1.3 Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne

jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacjg

Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym

badaniom:

- o0znaczenie czasu wiazania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 96-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w

spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

1.4 Kostka betonowa

Kostka z betonu prasowanego typu K-14 gr. 6 cm i 8,0 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe

musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Kostka niebarwiona koloru naturalnego.
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1.5 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 8 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowg musi by¢ dotaczone
swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

1.6 Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 15 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢ dotaczone
swiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

2. SPRZET

W niniejszym projekcie przyjeto, ze roboty wykonywane begda sposobem recznym. Dlatego nie wymaga si¢ od
Wykonawcy specjalistycznego sprzetu do rob6t ziemnych.

3. TRANSPORT

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwe nosna nalezy wykona¢ jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed przystapieniem do
robGt nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktérej grubosé¢ po zageszczeniu powinna
wynosic¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :

- piasek normalny 0 — 2 mm,

- piasek tamany 0,075 - 2 mm,

- mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1 : 1,

- mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.
Szerokos¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb ciagly w miarg
postegpu robdt. Po wypetnieniu szczelin powierzchnig nalezy oczysci¢. Nastepnie utozone kostki nalezy ubic¢
wibratorem ptytowym z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac¢ na mokrej powierzchni. Do wypetnienia
szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztattowa¢ spadek w
celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbidr materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkladu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
¢ po wykonaniu wykopu,
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podczas wykonywania warstwy podktadowej,
podczas uktadania kostki betonowej,
podczas uktadania obrzezy,
po catkowitym wykonaniu robot
Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie materiatow,

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy podktadowej,

e sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych

3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,
e sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i pod ktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

e sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

5.4 Odbidr koncowy robdt podiogowych
Odbidér nawierzchni powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiardw do-
konanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralnos¢; badanie nalezy
przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomoca haciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Obmiar robét wykonuije sie w m?.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram rob6t oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu rob6t
sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

7.1 Cena ryczalttowa

Cena ryczattowa obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podtoza,

- ulozenie kostki i kraweznikow,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-57/S-06100.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-74/S-96017.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.

PN-59/S-96019.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/S-96026.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
PN-64/S-96032.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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