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1. OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego

1.1 Inwestor.
Gmina Nowe, Plac w. Rocha 5; 87-170 Nowe n/Wis

1.2 Jednostka projektowania.
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt  Reder
ul. Ks. dr  W . gi 1/27  86-300 Grudzi dz

1.3 Lokalizacja inwestycji.
Mury miejskie zlokalizowane s  wzd  ul. Przykop i lusarska na dzia ce nr 614/1 obr.   Nowe Miasto
jed. ewid. 041406_4.0001.614/1 wpisana do rejestru zabytków A/1282  z 10.02.1960 r. jako zabytek jakim s
mury obronne w Nowem.

1.4 Podstawa projektowania.
1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682)
2)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 14 luty 2022 r. w sprawie warunków
      technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2022 r. poz. 1225),
3) 3) Rozporz dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 lipca 2003 r.
     (Dz.U. z 2022 r poz. 840).
4)  Dokumentacja konserwatorska

1.5 Rodzaj obiektu budowlanego.
Prac konserwatorskie i restauratorskie murów miejskich w Nowem n/W wzd  ul. Przykop i lusarskiej.

1.6 Przedmiot inwestycji.
Opracowanie niniejsze obejmuje  prace konserwatorskie i restauratorskie istniej cych murów obronnych. W
ramach tych prac przewidziano przebudow  cz ci muru oraz wykonanie nakrywy.

1.7 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce nr  614/1 obr.  Nowe Miasto jed. ewid.
041406_4.0001. W cicielem nieruchomo ci jest :  Gmina Nowe.

1.8 Kategoria obiekty budowlanego
Obiekt zalicza si  do VIII  kategorii obiektu budowlanego

1.9 Uk ad przestrzenny
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Bry a muru rozcz onkowana, niekompletna i silnie zniekszta cona poprzez przebudowy lub przylegaj ce
zabudowania; wyd ona (jw.). Segmenty baszt uj te odcinkami muru kurtynowego. Baszta rodkowa
wyst puj ca w kierunku zachodnim, III- kondygnacyjna, o prostopad ciennej, pionowej bryle. Budynek
po udniowy II- kondygnacyjny, o podobnej wysoko ci i prostopad ciennej, horyzontalnej bryle.
Baszta po udniowa wyst puj ca w kierunku zachodnim; baszta naro na w kierunku pó nocnym. Odcinki
kurtyny I- kondygnacyjne, o zbli onych wysoko ciach i nierównych, uskokowych koronach.
Baszty wyposa ono w trzy typy otworów strzelniczych. Otwory wi ksze, w dwóch zbli onych wariantach –
przesklepione odcinkowo b  pó koli cie, o ceramicznych, prostych o cie ach, po stronie wn -
trza w wi kszych wn kach przesklepionych pólkoli cie. Niewielkie prostok tne otwory szczelinowe, po
stronie wn trza we wn kach przesklepionych podobnie.

1.10 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu
Obiekt budowlany nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony rodowiska oraz
utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego

ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.

1.11 Zestawienie powierzchni poszczególnych zagospodarowania terenu
a) powierzchnia dzia ki - 94,00 m2

b) powierzchnia zabudowy - 73,20  m2

c) ugo  muru - 55,20 mb

1.12 Stan istniej ce terenu
Dane techniczne muru
Przedmiotowy fragment obwarowa  przebiega w linii prostej, na d ugo ci oko o 37,00 m, wzd  osi
pó nocno – zachodniej zako czony baszt  od strony – pó nocno – wschodniej. Od pó nocy ograniczony jest
baszt  na rzucie zbli onym do kwadratu; od strony po udniowo – zachodniej budynkiem gospodarczym o
zbli onym do prostok ta obrysie. Wysoko  strony zachodniej jest zró nicowana, ze wzgl du na zbli enie
budynku.  Zewn trznej wynosi oko o 5,70 m na cianie fundamentowej z kamienia o wys. 2,10m, zachodniej
wewn trznej oko o 4,00 m. Wysoko  nad przyleg ym budynkiem ok. 3,70 m.
Mur masywny; nie pozbawiony otworów; nieoskarpowany; korona bez krenela u, zamkni ta dwuspadowo z
kilkoma uskokami o wysoko ci 3-5 warstw cegie . Grubo  muru ok. 1,50 m.

1.13 Projektowane rozwi zania architektoniczno - budowlane
Odcinek redniowiecznego muru obronnego, b cy przedmiotem prac konserwatorsko – restauratorskich
usytuowany jest na pó nocno - zachodniej granicy Starego Miasta w Nowym; posadowiony na wzniesieniu
opadaj cym stromo w kierunku wschodnim, równolegle wzgl dem biegn cej u podnó a skarpy drogi

lusarskiej oraz po onej nieco dalej ul. Przykop, ograniczaj cych zabudowania mieszkalne
i gospodarcze.
Mur stanowi granic  dzia ek: nale cej do gminy od strony zachodniej i nale cej do parafii
rzymskokatolickiej po stronie wschodniej. Po stronie wschodniej znajduje si  ko ció   parafii
rzymskokatolickiej pw. w. Mateusza. Dzia ka miejska nie jest u ytkowana w bezpo rednim s siedztwie
muru, poro ni ta jest traw  oraz drzewami.
Odcinek muru stanowi cy przedmiot planowanych prac konserwatorskich zachowa redniowieczny plan.
Na skutek wcze niejszych zniszcze  oraz wykonywanych kilku napraw uleg  jednak znacznemu
zniekszta ceniu. Pierwotna wysoko  muru uleg a redukcji. Obecne zwie czenie wykonane ze
wspó czesnego budulca ma uproszczony i ca kowicie ahistoryczny charakter. W trakcie odbudowy
zaaran owano kilka uskoków wysoko ci, które jak si  wydaje nie maj  uzasadnienia.
Od strony zewn trznej i wewn trznej cokó  muru jest zas oni ty nasypem gleby, os oni ty zabudow .
Powierzchnie elewacji muru wykazuj lady wielu miejscowych napraw i rozleg ych uzupe nie
wykonanych w sposób odbiegaj cy znacz co od oryginalnych fragmentów.  Zastosowane s  ceg y o nieco
innych wymiarach ni  oryginalne, ró ne zaprawy, i ich ró norodne opracowanie, ró ne w tki (najcz ciej
bez adne).  Daje to efekt ba aganu i znacznie obni a estetyk  lica muru.
Zniszczeniu uleg y fragmenty wspó czesnych nakryw.
Z technicznego punktu widzenia stan zachowania budulca muru jest katastrofalny. Je li podzielimy go pod
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wzgl dem czasu powstania to nale y stwierdzi , e inny rodzaj zniszcze  wyst puje w materia ach
historycznych inny we wspó czesnych.

Zachowane partie historyczne.
Powierzchnia oraz struktura konstrukcyjna muru uleg y daleko posuni tej degradacji za spraw

ugotrwa ego oddzia ywania zewn trznych czynników niszcz cych. Nie bez wp ywu na stan zachowania
jest równie  technologia dotychczasowych prac remontowych, zrealizowanych bez rozpoznania w ciwych
przyczyn destrukcji, z zastosowaniem materia ów o nieodpowiednich parametrach fizyko – mechanicznych.
 Ca kowicie nie zachowa  si  historyczny budulec w obr bie korony muru,  Wi ksze obszary lica wyst puj
jedynie w obszarze rodkowym. Na pozosta ej powierzchni widoczne s  wspó czesne naprawy i
przemurowania. Ich  zasi g pokrywa si  z najintensywniejszym zamakaniem muru - od strony gruntu i od
strony korony.
Lico oryginalne po obu stronach muru jest silnie zabrudzone, pokryte ró norodnymi nawarstwieniami.
Rozleg e ciemne przebarwienia wskazuj  na permanentne i niemal wszechobecne zawilgocenie struktury
budowlanej. Stopie  zawilgocenia obserwowany na licu muru wydaje si  miejscowo zró nicowany, jest
bardzo wysoki - najwy szy - na poziomie strefy coko owej oraz dolnej po owy elewacji zewn trznej. Wy ej
zawilgocenie muru jest mniejsze i ponownie nasila si  w obr bie korony, która jest elementem szczególnie
wyeksponowanym na dzia anie czynników atmosferycznych. Przyczyn  intensywnego zamakania
przyziemia jest przenikanie kapilarne wody z gruntu, przede wszystkim od strony wewn trznej muru, gdzie
obecny poziom nawierzchni jest wy szy ni  na zewn trz, gdzie gleba styka si  bezpo rednio z powierzchni
muru ceglanego i gdzie teren ukszta towany jest w sposób u atwiaj cy sp ywanie i przes czanie si  wód
opadowych w g b ziemi u podstawy muru oraz bezpo rednio w struktur  muru.
Powierzchnia cegie  tworz cych pierwotne oblicowania muru jest zazwyczaj mocno skorodowana, utraci a
zewn trzny spiek stanowi cy naturaln  warstw  zabezpieczaj . Struktura ceramiki jest wyra nie os abiona,
zmursza a lub silnie sp kana za spraw  krystalizuj cych soli. Oznaki silnego zasolenia, odpowiadaj cego za
powstanie g bokich niekiedy ubytków zapraw i cegie  oraz strukturaln  dezintegracj  widoczne s  na
przewa aj cym obszarze redniowiecznego lica, ale intensyfikuj  si  w obr bie zachowanych partii

siaduj cych z fragmentami zrekonstruowanymi, które wykonano z materia ów o zbyt niskiej porowato ci a
przede wszystkim z zastosowaniem zapraw cementowych zawieraj cych du e ilo ci soli.
Lico w tków ceglanych pokryte jest cz sto warstw  mikroorganizmów ro linnych, glonów i porostów,
widocznych szczególnie dobrze poni ej nakrywy z uwagi na cz ste zamakanie korony muru.
Sta a obecno  wilgoci ma wysoce niekorzystny wp yw na trwa  budulca inicjuj c rozpad struktury
wewn trznej muru, stopniowe odkszta cenia i nast puj ce ostatecznie nieodwracalne uszkodzenia
konstrukcji. Wi kszo  pierwotnych zapraw murarskich w spoinach w tku ceglanego elewacji zewn trznej
jest tak e silnie zniszczona, kruszy si  i osypuje. Zdecydowanie najgro niejszym dla trwa ci muru
zniszczeniem jest powstanie sp ka  i odwarstwianie lica muru. Jedn  z przyczyn tego stanu s  cykliczne
wahania temperatur w okresie zimowym, w przypadku znacznie zawilgoconych murów skutkuj ce
zamarzaniem wody zgromadzonej w szczelinach i kapilarach porowatych materia ów budowlanych.
Przypowierzchniowe sp kania zapraw murarskich oraz si gaczy ceramicznych powoduj  rozwarstwienia w

aszczyznach równoleg ych do lica, nast pnie odchylenia p aszcza zewn trznego od osi muru, w skrajnym
przypadku jego zupe  destrukcj  na pe nej wysoko ci.
Sytuacja taka zaistnia a na po udniowej cz ci elewacji zewn trznej odcinka pó nocnego oraz
prawdopodobnie w cz ci po udniowej omawianego odcinka. Przez analogi  z pó nocnym odcinkiem muru
mo na przypuszcza , e i na licu tego odcinka w innych miejscach mog y powsta  sp kania cegie  i zapraw
prowadz ce do odspojenia lica muru.
W obr bie naprawionych i zrekonstruowanych partii stan zachowania muru jest bardzo z y. Szczególnie z a
jest sytuacja w obr bie korony muru i bezpo rednio poni ej. B dnie zastosowane szczelne zaprawy
cementowe oraz maszynowo produkowane wspó czesne ceg y, pomimo zastosowania warstwy izolacyjnej
nie zabezpieczy y górnych partii muru przed zamakaniem, a ponadto w wielu miejscach same uleg y
zniszczeniu. Znajomo  w ciwo ci zapraw cementowych: ich sztywno , z y transport wody (powolne
wysychanie), wyja nia powsta e zniszczenia - sp kania, odwarstwienia i przesuni cia ca ych fragmentów
nakrywy i korony. Poprzez powsta e sp kania woda swobodnie mog a penetrowa  w g b muru powoduj c
jego wi ksze zawilgocenie, poniewa  obecno  szczelnych zapraw na powierzchni uniemo liwia a
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wysychanie muru. Ponadto "technika wykonania" wspó czesnej korony muru polegaj ca na wymurowaniu
cian, bez adnym wrzuceniu do rodka cegie  i zalaniu ich cementem, co wida  w obr bie ubytków

powsta ych w po udniowej cz ci muru, sprzyja a zalewaniu i nas czaniu murów wod  opadow .
Zaprawy cementowe w przypadku zawilgocenia s  istotnym ród em soli rozpuszczalnych. W omawianym
murze znaczna cz  zniszcze  wywo anych przez sole jest w nie zwi zana z zastosowaniem cementu do
napraw. Ale nale y podkre li , e równie  d ugotrwa e zawilgocenie powoduje rozpuszczanie w glanu
wapnia buduj cego zapraw  murarsk , jego powolne wyp ukiwanie ze struktury zaprawy, migracj  do
powierzchniowych warstw muru i rekrystalizacj  na powierzchni lub pod powierzchni . Prowadzi to do
powstania nawarstwie  skorupiastych uszczelniaj cych powierzchni .

1.14 Prace konserwatorskie
Ze wzgl du na stan zachowania muru oraz proponowany, konieczny zakres prac proponuje si  wykona
nast puj ce prace.
PRACE WST PNE
W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich planuje  si  wykonanie nast puj cych prac:
1. Ustawienie rusztowa .
2. Wykonanie robót ziemnych.
3. Wykonanie robót izolacyjnych cz ci muru podziemnego.
      Nale y zabezpieczy  mury przed zamakaniem i podci ganiem kapilarnym wody od strony wewn trznej

– na terenie górnego tarasu, w tym celu;
a) zalecane jest obni enie poziomu gruntu przy murze od strony wewn trznej do poziomu kamiennej
strefy fundamentowo-coko owej; z tym wi e si  rozwi zanie odprowadzenia wody opadowej na odle-

 co najmniej 1 m poza obr b muru;
b) nale y odizolowa  lico muru od bezpo redniego kontaktu z gruntem, stosuj c mat  drenarsk  i
warstw  przepuszczalnego grubego wiru, foli  kube kow  z geow óknin  lub i.in. rozwi zanie
budowlane, jednak z wykluczeniem nanoszenia jakichkolwiek trwa ych pow ok bezpo rednio na lico
muru;
c) zapewni  sprawne odprowadzenie wody opadowej z obszaru górnego tarasu.
d) dokona  przegl du systemu odprowadzania wody z zabudowa  przylegaj cych do murów i zobowi za

cicieli do skorygowania, w taki sposób aby woda sp ywaj ca z dachów i posesji nie trafia a pod
mury.
e) Uzupe ni  badania konserwatorskie pierwotnych zapraw murarskich wyst puj cych w obr bie w tków

kamiennych i ceglanych, w celu identyfikacji ich w ciwo ci fiz-chem.

4. Wykona  analiz  zawilgocenia pierwotnych murów baszty naro nej i przyleg ego odcinka pó nocnego
muru kurtynowego. Okre li  warto  zawilgocenia i jego zasi g.
5, Wykona  analiz  zasi gu i stopnia zasolenia ww. murów. W miejscach widocznych zniszcze , które
mo na wi za  z obecno ci  soli nale y pobra  próbki i wykona  analiz  ilo ciow  i jako ciow .
6. Przeprowadzi  analiz  stanu technicznego newralgicznych segmentów: baszty po udniowej,
po udniowego odcinka muru kurtynowego i partii fundamentowo-coko owych przyleg ego budynku
mieszkalnego, w celu okre lenia zakresu prac rozbiórkowych, metody tych prac i oddzia ywania na s siednie
struktury budowlane.

ELEMENTY KAMIENNE
1. Na wst pie usun  wszelkie wspó czesne, nieodpowiednie technologicznie nawarstwienia – spoinowa-
nia, powierzchniowe zabrudzenia kamieni zapraw  cementow  i innymi materia ami.
2. Usun  wtórne naprawy i przemurowania, gdzie uk ad budulca w licu znacz co odbiega od fragmentów
historycznych. Podobnie usun  mniejsze uzupe nienia, które ze wzgl du na cechy materia u, estetyk
wykonania lub stan zachowania nie spe niaj  wymogów konserwatorskich.
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3.Coko y i okoliczne partie przyziemne podda  w ca ci dezynfekcji preparatem o w ciwo ciach bio-
bójczych (np. Biotin R, roztwór 3-5%, Algat prod. Altax lub innym przeznaczonym do materia ów budow-
lanych nie zawieraj cym nieorganicznych zwi zków chloru).
4.Zabrudzenia i nawarstwienia mikrobiologiczne usun  metod  strumieniowo- ciern . Rodzaj cierniwa i
warto  ci nienia dostosowa  odpowiednio do stanu technicznego pod a, by nie uszkodzi  powierzchni
czyszczonych fragmentów.
5.Materia y – zaprawy historyczne -os abione strukturalnie, skonsolidowa  hydrofilnym preparatem na bazie
estrów etylowych kwasu krzemowego (np. KSE 100 lub KSE 300 prod. Remmers, opcjonalnie
kompozycj  obu preparatów, w zale no ci od stopnia dezintegracji).
6. Brakuj ce, utracone fragmenty – g azy, okrzeski i gruz ceramiczny w spoinach, uzupe ni  zgodnie
tradycyjn  technik  murarsk , przy u yciu budulca o parametrach fizyko-mechanicznych i wygl dzie zbli-
onych do zachowanych materia ów historycznych, odwzorowuj c form  i uk ad oryginalnych fragmen-tów.

Budulec wmurowa  stosuj c tradycyjn  zapraw  piaskowo-wapienn , z nieznacznym dodatkiem bia- ego
cementu dla zwi kszenia wytrzyma ci i trwa ci (cement klasy 52,5, uzyskany z czystego kamienia
wapiennego, bez dodatków i zanieczyszcze , o niskiej zawarto ci alkaliów, np. Aalborg White prod. Aal-
borportland, lub zbli ony), przy czym zalecany stosunek obj to ciowy sk adników – kruszywa, wapna, ce-
mentu, ze wzgl du na po dane w ciwo ci mechaniczne i kapilarne powinien wynosi  14:4:1.
7.Pustki w spoinach wype ni  zapraw  sporz dzon  jw., barwion  w masie pigmentami mineralnymi, na-
wi zuj c do uzupe nianej zaprawy. Spoinowaniom nada  kszta t i faktur  zgonie z oryginalnym opracowa-
niem, tj. nieznacznie cofni te wzgl dem lica, z zachowaniem p aszczyny.

ELEMENTY  MUROWE
1.Pocz tkowo zdj  z górnych partii elewacji wszelkie silnie odspojone, lu ne elementy – ceg y, fragmenty
zapraw i nakryw ceramicznych, by nie zagra y bezpiecze stwu prac.
2.Usun  ro linno , siewki traw i grubsze nawarstwienia biologiczne.
3.Usun  górne wspó czesne warstwy murów, co najmniej do poziomu izolacji (zazwyczaj 2-3 warstwy
murarskie) oraz warstwy bitumicznej izolacji.
4.Rozebra  wszystkie wspó czesne fragmenty struktur muru nie spe niaj ce wymogów technicznych: tj
sp kane, obluzowane, spojone zbyt mocn  (o du ej zawarto ci cementu) lub zbyt s ab  (osypuj  si )
zapraw .
5.Usun  w ca ci zniszczone w ponad 30% ceg y w obr bie pozostawionych w tków wspó czesnych.
6. W obr bie w tków historycznych usun  wszelkie wspó czesne uzupe nienia, prowizoryczne przemu-
rowania lica i zamurowania otworów okiennych wykonane zaprawami cementowymi i wspó czesn  ceg
maszynow , pozosta ci wypraw. Nast pnie usun  jedynie nieodwracalnie zdezintegrowane fragmenty
historycznych zapraw i budulca.
7.Miejsca z nawarstwieniami mikrobiologicznymi lub profilaktycznie -miejsca zawilgocone podda  de-
zynfekcji preparatem o w ciwo ciach biobójczych (jak w pkt 3.2/2).
8. W przypadku stwierdzenia wykwitów lub zniszcze  spowodowanych obecno ci  soli rozpuszczalnych
nale y przeprowadzi  zabiegi odsalaj ce metod  swobodnej migracji soli do rozszerzonego rodowiska
z zastosowaniem ok adów z pulpy celulozowej lub mieszaniny pulpy celulozowej, bentonitu i piasku
kwarcowego.
9.Stwierdzone uszkodzenia konstrukcyjne, zarysowania, rozwarstwienia, wi ksze sp kania murów ory-
ginalnych nale y ustabilizowa  stosuj c gotowy zestaw do wzmacniania murów (np. kotwy rubowe ze stali
nierdzewnej HELIFIX, montowane z wykorzystaniem dedykowanej zaprawy monta owej lub zbli-
ony system Spiralanker prod. Remmers). Naprawy wykona  uwzgl dniaj c indywidualny stopie  de-

strukcji –g boko , uk ad sp ka , jak równie  rodzaj i kszta t poszczególnych elementów – lico, para-pety,
progi-nadpro a otworów okiennych, ka dorazowo zgodnie z instrukcj  techniczn  i zaleceniami producenta.
W przypadku rozleg ych uszkodze  po uprzedniej konsultacji z nadzorem technicznym.
10. Odwarstwiaj ce si  lico muru nale y skotwi  szpilkami z drutu rubowego jw. równolegle wype niaj c
pustk  w murze zapraw  np. Optosan TrassInjekt.
11. Powierzchniowe zabrudzenia i nawarstwienia mikrobiologiczne usun  ostro nie „na sucho”, mecha-
nicznie przy u yciu szczotek w osiem syntetycznym lub szczecinowych, pomocniczo metod  strumie-niowo-
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ciern  (jw.), tak by nie uszkodzi  powierzchni cegie . Po oczyszczeniu powierzchnie odpyli  spr onym
powietrzem lub sp uka  delikatnie wod .
12.Materia y os abione strukturalnie – historyczne zaprawy i ceg y skonsolidowa  hydrofilnym preparatem
na bazie estrów etylowych kwasu krzemowego (jak w pkt 3.2/4).
13. Ze wzgl du na znaczny zakres przeprowadzonych rekonstrukcji, wszelkie uzupe nienia i przemurowania

tków ceglanych wykona  w sposób uwzgl dniaj cy w ciwo ci i wygl d fragmentów historycznych i
wspó czesnych. Prace wykona  zgodnie z tradycyjn  technologi  robót murarskich, przy u yciu budulca o
parametrach fizyko-mechanicznych i wygl dzie, formacie, barwie, fakturze, zbli onych do zachowanych
materia ów – w obr bie fragmentów historycznych ceg  ceramiczn , formowan  r cz-nie lub ceg
rozbiórkow , uzupe nienia w obr bie fragmentów wspó czesnych – odpowiedni  ceg  maszynow .
Brakuj ce fragmenty wmurowa  na tradycyjnej zaprawie piaskowo-wapiennej (jak w pkt 3.2/5).
14. Struktury murowe utracone losowo, w wyniku awarii lub poprzez prace rozbiórkowe odbudowa  w
sposób jw. Podobnie uzupe ni  formy otworów okiennych.
15. Korony murów kurtynowych i baszt wyrówna  do zadanych wysoko ci w sposób jw. Zwie czenie za-
bezpieczy  nakryw  1- spadow  z ceg y klinkierowej, z nieznacznym spadkiem (~5%) i wysuni ciem
kraw dzi na zewn trz murów.
16. Uszkodzenia w materiale ceramicznym – historycznym i wspó czesnym, wype ni  gotow  zapraw  mi-
neraln  do reprofilacji ubytków (np. Optosan NSR prod. Hufgard Optolith) lub przygotowan  samo-dzielnie,
na bazie spoiw mineralnych i odpowiednio barwion  w masie pigmentami mineralnymi pod kolor
otaczaj cych cegie . Naprawionym fragmentom nada  faktur  zbli on  do otoczenia.
17. Powierzchni  muru nale y scali  kolorystycznie wykonuj c laserunki farbami krzemianowymi (np. Re-
stauro-Lasur prod. KEIM).
18. Miejsca szczególnie nara one na zamakanie wod  opadow  – np. okolice nakryw, fragmenty murów
styczne z po aciami dachów przyleg ych zabudowa , zabezpieczy  preparatem o w ciwo ciach hy-
drofobowych (np. Funcosil SNL prod. Remmers, Lotexan-N prod. KEIM).

ELEMENTY  METALOWE
1. Bloki kotew oczy ci  z produktów korozji, mechanicznie – przy pomocy szczotek drucianych lub metod
strumieniowo- ciern .
2. W celu ograniczenia ponowienia procesów korozji zabezpieczy  niezw ocznie poprzez trzy krotne na-

enie inhibitora w postaci 10 % taniny.
3. Elementy pokry  farb  antykorozyjn  (np. Peganox, prod. Alcor), w kolorze zbli onym do pow ok
ochronnych stosowanych historycznie – oksyda „na gor co”, czer .

1.15 Za enia konserwatorskie i projektowe
Uwzgl dniaj c zró nicowany stan zachowania poszczególnych fragmentów obiektu – murów kurtynowych i
baszt, a tak e kontekst i znaczny zakres wspó czesnych rekonstrukcji nale y przyj , e pierwszo-planowym
celem planowanych prac b dzie poprawa stanu technicznego i utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej,
wyeliminowanie b  ograniczenie oddzia ywania czynników degraduj cych, odtworzenie i uczytelnienie
zniekszta conych struktur i elementów architektonicznych, a ostatecznie przywrócenie po danych walorów
kompozycyjno-estetycznych ca ci. Pomy lna realizacja projektu wymaga uwzgl dnienia szeregu
uwarunkowa  wynikaj cych ze specyfiki przedmiotu prac i znacznych ogranicze , jak sygnalizowana
niekorzystna lokalizacja, obecno  licznych zabudowa  prywatnych znacz co utrudniaj cych dost p, a
równie  wzmagaj cych procesy niszcz ce pewnych fragmentów murów. W zwi zku z powy szym
konieczne jest przeprowadzenie szeregu specjalistycznych zabiegów o prac budowlano-konserwatorskich
tylko w obr bie dost pnych, eksponowanych fragmentów elewacji murów, jak równie  porz dkuj cych
bezpo rednie otoczenie obiektu.
Poniewa  nie znana jest pierwotna wysoko  muru – chodnika i przedpiersia, proponuje si  ujednolicenie
wysoko ci muru na ca ej wysoko ci – tj. zniwelowanie uskoków powsta ych prawdopodobnie na skutek
uszkodze  i przyj tej pó niej koncepcji odbudowy. Proponuje si  wyprowadzenie muru nieco powy ej
istniej cego obecnie najwy szego poziomu tj. nadbudowanie o 4 warstwy powy ej. Ma to na celu wyeks-
ponowanie linii muru, s abo czytelnej za dostawionymi od zewn trz zabudowaniami.
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Nakrywa muru, analogicznie do wykonanej na odcinku od ul. Przykop powinna mie  spadek na zewn trz
muru i powinna by  pokryta ceg  o obni onej nasi kliwo ci.
Indywidualnie nale y rozwi za  po czenie dachów dostawionych zabudowa . Nale y zwróci  uwag  na
szczelno  po cze  i prawid owe odprowadzenie wody z dachu.

1.16 Uwagi ko cowe
Wszelkie zmiany i nowe ustalenia dotycz ce zaproponowanych technologii prac konserwatorsko-restau-
ratorskich, przede wszystkim kwestie obecnie nierozstrzygni te, dotycz ce zakresu prac rozbiórkowych w
obr bie segmentów muru pozostaj cych obecnie w stanie awaryjnym nale y zg osi  i uzgodni  z WUOZ.

1.17 Dost pno  dla osób niepe nosprawnych
W celu zwiedzenia murów obronnych starego miasta teren jest dost pny dla osób niepe nosprawnych.

1.18 Ochrona przeciwpo arowa
Drog  po arow  stanowi ulica Przekop jako ulica przelotowa. Ulica Przekop i lusarska nie mog  by
bezpo rednio zakwalifikowana jako drogi po arow  ze wzgl du na niewystarczaj ce parametry techniczne.
Przeciwpo arowe zapatrzenie w wod  nale y czerpa  z istniej cych hydranty p.po .


