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      budowlanych: 

4.1. Kopia mapy zasadniczej. 

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej   

            przeprowadzeniem. 

 

III. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla 

przedsięwzięcia termomodernizacji i remontu (modernizacji) zasilania 

elektroenergetycznego i oświetlenia wbudowanego budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 Głuchołazach zlokalizowanej przy ul. Skłodowskiej 7 

w Głuchołazach.  

Zakres prac obejmuje: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: 

 modernizację zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia wbudowanego, 

 termomodernizację budynku, 

 doposażenie budynku w system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła, 

 modernizację systemu przygotowania c.w.u. i systemu grzewczego w budynku, 

b) prace przedprojektowe i projektowe: 

 uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, 

 pozyskanie nieaktualizowanych map sytuacyjnych w skali 1:500, 

 wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz opinii technicznej wraz 

z wytycznymi do dalszego projektowania; opinię techniczną, zgodnie                          

z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), należy opracować przed 

zaakceptowaniem rozwiązań projektowych przez Zamawiającego, 

 obliczenie efektu ekologicznego, 

 opracowanie projektu budowlanego (w 4 egz.) wraz z uzyskaniem pozwolenia 

na budowę,  

 opracowanie projektów wykonawczych, odrębnie dla poszczególnych branż 

(po 3 egz.). 

c)  inne opracowania (wykonać w 3 egz.): 

 inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie występowania na obiekcie chronionych 

gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem 

ptaków i nietoperzy,    
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 wszelkie inne opracowania niezbędne do uzyskania uzgodnień, decyzji, 

pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji, 

 kosztorysy inwestorskie i przedmiary, odrębnie dla poszczególnych branż, 

komplet spięty w jedną teczkę z zestawieniem kosztorysów i posumowaniem 

wszystkich cen kosztorysowych,  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d)  decyzje i uzgodnienia:  

 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia,  

 uzyskanie zezwolenia z RDOŚ w Opolu na czynności podlegające zakazom 

w stosunku do gatunków objętych ochroną,   

 uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,  

 uzgodnienia i decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 

i realizacji inwestycji, 

e) uzyskanie we właściwym organie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo Budowlane), 

f) pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

Modernizacja zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia wbudowanego obejmuje: 

a) modernizację systemu oświetlenia wewnętrznego w celu uzyskania efektu 

rzeczowego w postaci oświetlenia spełniającego aktualnie obowiązujące normy 

i przepisy prawa oraz wymierne korzyści ekonomiczne związane 

z zainstalowaniem bardziej efektywnych energetycznie źródeł światła, 

b) modernizację instalacji oświetlenia wbudowanego polegajacą na zastosowaniu 

bardziej energooszczędnych źródeł światła i opraw oświetleniowych wraz 

z zabudową w układzie on-grid mikroistalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy max 

39,6 kWp, 

c) doposażenie budynku w mikroinstalcję fotowoltaiczną (PV) w celu uzyskania 

korzyści finansowych w związku z wykorzystaniem energii elektrycznej 

wyprodukowanej we własnym odnawialnym źródle energii (OZE) do zaspokojenia, 

na zasadach prosumenckich, potrzeb energetycznych obiektu, 

Szczytowa moc zabudowanej nowej mikroinstalcji fotowoltaicznej (PV) nie powinna 

przekraczać aktualnej mocy umownej wynikającej z umowy z dostawcą energii 

elektrycznej. Modernizacja instalacji oświetlenia i doposażenie budynku szkoły                      
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w mikroinstalcję fotowoltaiczną (PV) w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się 

do:  

 efektu dydaktycznego poprzez przybliżenie uczącym się dzieciom i młodzieży 

spraw związanych z efektywnością energetyczną i możliwościami 

o pozyskiwania użytecznej energii w sposób jak najmniej uciążliwy dla 

środowiska naturalnego, 

 korzyści wizerunkowych dla Gminy jako użytkownika i propagatora rozwiązań 

energetycznych pozwalających na korzystanie z zasobów naturalnych 

z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, ochrony klimatu. 

 

Termomodernizacja budynku obejmuje: 

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie  

Wymagany dodatkowy opór cieplny dla przegrody jw. po termomodernizacji 

R ≥ 3,684 (m2·K)/W. Przykład uzyskania wymaganego dodatkowego oporu 

cieplnego dla ścian zewnętrznych przy gruncie:  

 odkopanie, osuszenie i oczyszczenie ścian,  

 wykonanie izolacji przeciwwodnej powłoki ściany na zagruntowanej ścianie,  

 wykonanie drenażu opaskowego (z odprowadzeniem wody do odbiornika np.  

 studzienki kanalizacji deszczowej) w geowłokninie i zasypce 

z przepuszczalnego), 

 przytwierdzenie do przegrody warstwy materiału termoizolacyjnego –

polistyrenu ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ ≤ 0,038 W/(m·K) i o grubości minimalnej 14,0 cm,  

 zasypanie wykopów,  

 odtworzenie nawierzchni.  

b) Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnej części budynku 

Wymagany nowy, dodatkowy opór cieplny dla przegród jw. po 

termomodernizacji: R ≥ 4,50 m2·K/W. Przykład uzyskania wymaganego 

dodatkowego oporu cieplnego dla przegród jw.: metoda bezspoinowa ETICS 

(d. BSO) z wykorzystaniem materiału termoizolacyjnego (np. styropianu lub 

wełny mineralnej) o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/(m·K) 

i grubości większej lub równej 18,0 cm.  
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c) Ocieplenie stropodachu wentylowanego (dwudzielnego)  

Wymagany nowy, dodatkowy opór cieplny dla przegrody jw. po 

termomodernizacji: R ≥ 5,769 m2·K/W. Ocieplenie stropu poddasza nad 

pomieszczeniami ogrzewanymi polega na wdmuchaniu na konstrukcji stropu 

poddasza nie ogrzewanego warstwy materiału termoizolacyjnego (np. wełny 

mineralnej w postaci granulatu) o współczynniku przewodzenia ciepła  

λ ≤ 0,052 W/m·K. Minimalna grubość termoizolacji wynosi nie mniej niż 

30,0cm. Współczynnik przewodzenia ciepła UC(max) (zgodnie z wymaganiami od 

31 grudnia 2020 r.) przy ti > 16oC: 0,15 W/(m2·K). 

d) Ocieplenie stropu: nieogrzewane poddasze nieużytkowe / pomieszczenia  

    ogrzewane 

Wymagany nowy, dodatkowy opór cieplny dla przegrody jw. po 

termomodernizacji: R ≥ 5,714 m2·K/W. Współczynnik przewodzenia ciepła 

UC(max) (zgodnie z wymaganiami od 31 grudnia 2020 r.) przy ti > 16oC: 0,15 

W/(m2·K). 

Przykład uzyskania wymaganego dodatkowego oporu cieplnego dla przegrody 

nieogrzewane poddasze nieużytkowe / pomieszczenia ogrzewane: 

 rozłożenie na wierzchu konstrukcji warstwy materiału termoizolacyjnego 

(np. wełny mineralnej) o współczynniku przewodzenia ciepła                    

λ ≤ 0,042 W/m·K; minimalna grubość termoizolacji wynosi nie mniej niż 

24,0cm + osłona z włókniny + ewentualne pomosty komunikacyjne.  

 rozłożenie na wierzchu konstrukcji, w układanym krzyżowo ruszcie 

drewnianym warstwy, 2 warstw materiału termoizolacyjnego (np. wełny 

mineralnej) o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,042 W/(m·K) 

i łącznej grubości większej lub równej 24 cm + osłona z włókniny + ślepa 

podłoga z płyt OSB.  

e) Ocieplenie stropodachów pełnych 

Wymagany nowy, dodatkowy opór cieplny dla przegrody jw. po 

termomodernizacji: R ≥ 5,789 m2·K/W. Przykład uzyskania wymaganego 

dodatkowego oporu cieplnego dla przegród jw.: przytwierdzenie na wierzchu 

konstrukcji (po ewentualnym demontażu istniejącego pokrycia papowego) 

warstwy materiału termoizolacyjnego (np. styropianu) o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/(m·K) i grubości większej lub równej 

22,0 cm + nowe pokrycie p.wilgociowe + obróbki blacharskie, itp. 
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Współczynnik przewodzenia ciepła UC(max) (zgodnie z wymaganiami od 

31 grudnia 2020 r.) przy ti > 16oC: 0,15 W/(m2·K). 

Ewentualna wymiana istniejącego pokrycia papowego ma charakter ulepszenia 

termomodernizacyjnego i uwzględnienie jej w kosztach wynika z zapisów 

Podręcznika Wnioskodawcy Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 

w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 tj. „W przypadku 

gdy – z powodu konstrukcji – jedyną możliwą metodą ocieplenia stropodachu 

(niewentylowanego tzw. pełnego) jest metoda „z zewnątrz”, koszty wymiany i 

ocieplenia stropodachu (np. ze styropapy) mogą być kwalifikowalne”. 

Natomiast związane z tym niezbędne obróbki blacharskie mają charakter robót 

odtworzeniowych (służą przewróceniu do stanu sprzed modernizacji). 

f)  Wymianę starej stolarki okiennej w piwnicy 

Wymiana starej stolarki okiennej ma na celu zmniejszenie strat przez 

przenikanie ciepła oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Przewiduje 

się wymianę starych okien w piwnicy na nowe o podwyższonej szczelności 

i współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 0,9 W/(m2∙K). 

Współczynnik przewodzenia ciepła UC(max) (zgodnie z wymaganiami od 

31 grudnia 2020 r.) przy ti > 16oC: 0,9 W/(m2·K). 

g)  Wymianę starej stolarki drzwiowej zewnętrznej 

Wymiana starych drzwi zewnętrznych (wyjście ewakuacyjne) na nowe 

o podwyższonej szczelności i współczynniku przenikania ciepła 

U ≤ 1,3 W/(m2∙K). Wymiana starej stolarki drzwiowej ma na celu zmniejszenie 

strat przez przenikanie ciepła oraz na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. 

h) Doposażenie okien w budynku w rolety / żaluzje zewnętrzne  

Zakup i montaż w otworach okiennych kondygnacji nadziemnych budynku 

sterowanych miejscowo i centralnie (z programowaniem czasowym funkcją 

otwarcia – zamknięcia) rolet lub żaluzji zewnętrznych o współczynniku oporu 

cieplnego (po zamknięciu) nie mniejszym niż 0,1150 (m2·K)/W. 

i) Modernizację systemu wentylacji budynku obejmującą: 

 uszczelnienie bryły budynku (m. in. zamknięcie istniejących kanałów 

wentylacyjnych + uszczelnienie zewnętrznej stolarki/ślusarki otworowej, itp.). 

Wykonanie nowych kanałów nawiewnych i / lub wywiewnych,  

 zakup i montaż central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła; wymagana 

minimalna sprawność temperaturowa odzysku dla tych central 80%, 
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 montaż wentylatorów wyciągowych sterowanych czasowo lub czujnikami 

obecności ze zwłoką w pomieszczeniach sanitarnych itp. 

j) modernizację systemu grzewczego w budynku obejmującą: 

 wymianę istniejących urządzeń kotłowych na nowy monoenergetyczny 

biwaletny alternatywny układ grzewczy na bazie: gazowej absorpcyjnej pompy 

ciepła typu powietrze / woda – źródło podstawowe; gazowe kotły 

kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania i modulowanymi palnikami jako 

źródło szczytowe.  

 wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. (przewody, grzejniki, 

armatura) na nową o wysokiej sprawności:  

– regulacji, tj. min. z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach –

z zakresem P-2K, regulatorami przepływów (różnicy ciśnienia) w obiegach, 

które mogą w trakcie normalnej eksploatacji zmieniać zapotrzebowanie na 

ciepło np. w wyniku występujących okresowo zysków ciepła (np. od 

nasłonecznienia) lub przerw w eksploatacji itp.  

– dystrybucji, tj. zaizolowaną termicznie zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami,  

– wykorzystania: typ, rodzaj i umiejscowienie grzejników w ogrzewanych 

pomieszczeniach powinno w sposób optymalny wykorzystać energię cieplną 

dostarczaną w czynniku grzewczym z kotłowni; zalecane parametry max. 

70/55 0C  

k) modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku  

    obejmującą: 

 wykonanie nowych przyłączy do nowego źródła ciepła dla budynku wraz 

z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w kotłowni.  

 wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej (przewody, armatura, zasobnik) na 

nową o wysokiej sprawności przesyłu i akumulacji ciepła, z czasowymi 

i termicznymi wyłącznikami obiegu cyrkulacyjnego.  

 zakup i montaż armatury wodooszczędnej: montowanych na wylewkach 

kaskadowych napowietrzających perlatorów o zmniejszonym wypływie wody. 

 

Działania termomodernizacyjne mają na celu uzyskanie możliwie najniższych kosztów 

jego eksploatacji (ogrzewania). Działania te spowodują zmniejszenie 

zapotrzebowania budynku na ciepło i w efekcie będą skutkować zmniejszeniem 
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zużycia paliwa w zasilającym go źródle ciepła. Zmniejszenie zużycia paliwa 

spowoduje zmniejszenie uciążliwości obiektu dla środowiska, które wiąże się ze 

zmniejszeniem rocznych emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania 

paliwa w źródle. 

Zamawiający oczekuje dokumentacji wielobranżowej w zakresie pozwalającym na 

uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wykonanie robót 

budowlanych. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 

opracowania dokumentacji. 

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach zlokalizowany jest przy 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 7 w Głuchołazach. 

Charakterystyka ogólna 

Budynek został wybudowany w na początku XX w. (przed 1930 r.), przebudowany 

w latach 60/70 XX w., wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek szkolny jest 

obiektem 3- kondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym, nakrytym dachami 

wielospadowymi. Wejścia do obiektu od strony elewacji bocznej. Komunikacja 

pionowa realizowana jest poprzez dwie żelbetowe klatki schodowe.  

Na podstawie Uchwały rady Miejskiej w Głuchołazach nr XLVII/302/98 z dn. 

16 czerwca 1998 r. budynek znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3UO1 w 

strefie ochrony konserwatorskiej „A”. Budynek nie jest wpisany do wojewódzkiego 

rejestru zabytków. Obiekt zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 

wpisanego do rejestrów zabytków (kościół pw. Św. Wawrzyńca) oraz budynku 

Wójtostwa. W otaczającym obszarze zawierającym historyczny układ przestrzenny, 

należy zadbać o: 

a) Utrzymanie istniejącej zabudowy, 

b) Utrzymanie historycznej kompozycji obiektów (układ eksponowanych elewacji 

oraz dachu i zwieńczenia budowli z rozmieszczeniem, wielkością i proporcjami 

otworów, elementami programu architektoniczno-estetycznego (detale, faktury 

materiałów, itp.) stolarką, urządzeniami łączącymi obiekt z otaczającym terenem), 

z ograniczeniem zakresu przekształceń dachów i przyziemia z dostosowaniem 

elementów nowych do kompozycji istniejącej.  

c) Zachowanie układu przestrzennego i historycznego. 
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Parametry techniczne: 

Powierzchnia zabudowy:   PZ= 954,00 m2
 

Powierzchnia użytkowa:    PU= 3481,95 m2
 

Kubatura:                        K= 18 711,00 m3
 

Kubatura cz. ogrzewanej:  K1= 12 124,00 m³ 

 

KONSTRUKCJA BUDYNKU SZKOŁY 

Budynek został zbudowany w technologii tradycyjnej. Uwaga: aby stwierdzić 

dokładną technologię wykonania obiektu, jej stan techniczny i rodzaj użytych 

materiałów należy wykonać szczegółową ekspertyzę techniczną wraz z wykonaniem 

miejscowych odkrywek. 

Fundamenty 

Fundamenty żelbetowe posadowione poniżej poziomu strefy przemarzania. 

Ściany zewnętrzne 

Ściany zewnętrzne piwnic gr. ok. 80 i 100 cm wykonano jako jednowarstwowe 

z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne części 

nadziemnej gr. ok. 38, 51, 70 i 100 cm wykonano jako jednowarstwowe z cegły 

pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Stropy 

Stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe z elementów drobnowymiarowych typu 

DZ-3 gr. 24 cm. Od spodu tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. 

Warstwy na stropie DZ-3: płyty pilśniowe o gr. 3,8 cm, papa, gładź cementowa 

o gr. 3,0 cm, warstwa posadzkowa.  

Stropy pod poddaszem nieogrzewanym gęstożebrowe z elementów 

drobnowymiarowych typu DZ-3 gr. 24 cm. Od spodu tynkowane tynkiem 

cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. Warstwy na stropie DZ-3: płyty wiórkowo-

cementowe o gr. 8 cm, gładź cementowa o gr. 3 cm, 

Schody 

Klatki schodowe monolityczne żelbetowe.  

Nadproża 

Nadproża nad drzwiami i oknami wykonano jako prefabrykowane żelbetowe. 

Dach  

Nad najwyższą kondygnacja ogrzewaną – strop gęstożebrowy z elementów 

drobnowymiarowych typu DZ-3 gr. 24 cm. Od spodu tynkowane tynkiem 
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cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm. Warstwy na stropie DZ-3: płyty wiórkowo-

cementowe o gr. 8 cm, gładź cementowa o gr. 3 cm, papa. Powyżej dach wykonany 

w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej, kryty blachą stalową nie 

ocynkowaną, malowany farba olejną (obecnie łuszczącą się). 

 

WYKOŃCZENIE BUDYNKU 

Ściany, tynki 

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem cementowo- wapiennym drapanym. Cokół 

tynkowany, zatarty na gładko, wychodzący poza lico ścian zewnętrznych. Kominy 

tynkowane nie malowane. 

Ściany wewnętrzne tynkowane, w części cokołu na parterze wykończone drewnem 

lub olejna lamperią, powyżej malowany farbami akrylowymi. Ściany wewnętrzne na 

piętrach wykończone w części cokołowej olejną lamperią. Powyżej ściany 

wewnętrzne malowane farbami akrylowymi. Tynki wewnętrzne wykonano jako 

cementowo- wapienne kat. II i III. Pomieszczenia sanitarne i kuchnia posiadają 

ściany wyłożone glazurą.  

Malowanie 

Malowanie pomieszczeń wykonane farbami olejnymi i farbami akrylowymi. 

Podłogi 

Pomieszczenia szkoły posiadają różnego rodzaju podłogi i posadzki. W piwnicach 

posadzki betonowe i płytki ceramiczne. Na korytarzach i klatkach schodowych 

ułożono terakotę. Na podłogach drewnianych wyłożono linoleum lub wykładziny.  

Ślusarka 

Balustrady przy klatkach schodowych wykonane są z elementów stalowych, pochwyty 

drewniane.  

Stolarka okienna 

Istniejąca stolarka okienna części piwnic: szklona podwójnie, w złym stanie 

technicznym o niskiej szczelności; szacowana wartość współczynnika przenikania 

ciepła U = 2,6 W/(m²·K). Pozostała stolarka okienna: z PCW, szklona podwójnie, 

w dość dobrym stanie technicznym; wartość współczynnika przenikania ciepła ocenia 

się na U = 1,8 W/(m²·K).  

Stolarka drzwiowa 

Drzwi wejściowe (wejście awaryjne): szklone podwójnie, aluminiowe, w złym stanie 

technicznym; szacowana wartość U = 4,5 W/(m²·K). Pozostałe drzwi wejściowe: 
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szklone podwójnie, w dość dobrym stanie technicznym; szacowana wartość 

U = 2,6 W/(m²·K).  

 

INSTALACJE  

Budynek jest wyposażony w instalacje/ sieci sanitarne: 

- w piwnicy budynku kotłownia gazowa 2-funkcyjna (c.o. + c.w.u.) zasilana 

z miejskiej sieci gazowej. Wyposażona w 2 kotły z otwartą komorą spalania 

i dwustawną regulacją procesu spalania, każdy o mocy: 175-210 kW, rok budowy 

1998. Posiada układy regulacji różnicy ciśnień, automatykę pogodową i czasową.  

W węźle: zasobnikowy pogrzewacz c.w.u. o pojemności 300 dm3, rok budowy 

1998, pompa obiegu cyrkulacyjnego c.w.u., 

- system ciepłej wody użytkowej; typ instalacji: ciepła woda przygotowywana 

centralnie w kotłowni, instalacja mała, z cyrkulacją wymuszoną, bez wyłącznika 

czasowego; przewody w instalacji: stalowe, ocynkowane, zaizolowane 

rozprowadzające; zasobnik: wg standardu sprzed roku 2000. przewody w złym 

stanie technicznym, w dużej części bez izolacji termicznej, brak czasowych 

ograniczników przepływu, okresowego wyłączania cyrkulacji, zdarzają się wycieki 

c.w.u. przez nieszczelności. zastosowane rozwiązania, brak armatury 

wodooszczędnej oraz zły stan techniczny powodują kłopoty eksploatacyjne i nie 

sprzyjają racjonalnemu korzystaniu z c.w.u.; w przypadku wymiany źródła ciepła 

w budynku na nowe istnieje możliwość wykorzystania go do bardziej efektywnego 

ekonomicznie przygotowania c.w.u. w budynku. 

- system centralnego ogrzewania; typ instalacji: dwururowa, obieg wymuszony, 

układ zamknięty, rozdział dolny; parametry pracy instalacji: 95/70 oC; przewody 

w instalacji: stalowe, czarne spawane, prowadzone po wierzchu, bez zaworów 

podpionowych; częściowo zaizolowane. stan bardzo zły; rodzaj grzejników: rury 

ożebrowane; instalacja wewnętrzna c.o. nie była modernizowana. posiada szereg 

wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz długoletniego 

użytkowania; najważniejsze z nich to:  

 grzejniki z rur ożebrowanych o nieznanych charakterystykach cieplnych 

i hydraulicznych,  

 brak zaworów termostatycznych uniemożliwia dopasowanie wydajności 

grzejników do chwilowych potrzeb oraz dyskontowanie ewentualnych 

zysków ciepła powstałych np. w wyniku nasłonecznienia,  
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 zastosowano przewody o bardzo dużych średnicach ze śladami 

przeróżnych remontów cząstkowych spowodowanych awariami,  

 układ nie jest wyregulowany hydraulicznie i w tym stanie technicznym nie 

może być wyregulowany hydraulicznie,  

 kotły nie osiągają obecnie zalecanych dla tego typu urządzeń sprawności 

wytwarzania ciepła.  

- system wentylacji budynku; w budynku stosowana jest obecnie wentylacja 

naturalna (grawitacyjna); ten system wentylacji ma następujące mankamenty:  

1. niska skuteczność, niska jakość pracy systemu, która dodatkowo w znacznym 

stopniu zależy od zewnętrznych warunków pogodowych,  

2. nieefektywność energetyczna (ciepło zawarte w powietrzu usuwanym 

z wentylowanych pomieszczeń jest w całości tracone).  

- wody zimnej; instalacja wody nie jest szczelna co powoduje znaczne ubytki wody. 

- kanalizacji sanitarnej. 

- sieci kanalizacji deszczową. 

- sieci kanalizacji sanitarną. 

- instalacje elektryczne: 

 elektryczną oświetleniową, 

 elektryczną instalacji siły, 

 odgromową. 

 monitoring, 

 telefoniczną. 

 

STAN TECHNICZNY BUDYNKU  

Stan budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 ogólnie można określić jako dobry. 

Ponieważ jednak obiekt nie jest ocieplony zatem generuje duże straty energii przy 

jego ogrzewaniu. Dach budynku wymaga remontu. Aby precyzyjnie określić stan 

budynku, wraz z precyzyjnym określeniem stanu konstrukcji należy wykonać 

ekspertyzę techniczną. 

 

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Program planowanego obiektu przewiduje zachowanie istniejących funkcji 

podstawowej oświatowej. 
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1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu 

w pomieszczeniach:  

- gabinety, biura, klasy:               20 oC 

- korytarze, halle, sala gimnastyczna, WC: 16 oC 

- natryski, łazienki:                                  24 oC 

 

1.4.1.Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

               PIWNICA 

NR. POM. POSADZKA POW. UŻYTK. PU [m
2] 

0.1 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
0.2 KORYTARZ 45,20 m2 
0.3 KUCHNIA 52,40 m2 
0.4 STOŁÓWKA 59,50 m2 
0.5 KLATKA SCHODOWA 15,42 m2 
0.6 POM. NAGAZYNOWE 5,60 m2 
0.7 KORYTARZ 9,00 m2 
0.8 TOALETA 6,10 m2 
0.9 POKÓJ KONSERWATORA 13,60 m2 
0.10 WARSZTAT 13,90 m2 
0.11 HYDROFORNIA 10,50m2 
0.12 MAGAZYN 57,20 m2 
0.13 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
0.14 ŚWIETLICA SZKOLNA 79,56 m2 
0.15 SZATNIA 23,27 m2 
0.16 KOTŁOWNIA  28,33 m2 
0.17 POM. MAGAZYNOWE 22,12 m2 
0.18 POM. MAGAZYNOWE 79,24 m2 
               SUMA POWIERZCHNI 572,55 m2 

 

                

              PARTER 

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m
2] 

1.1 HOL 99,27 m2 
1.2 KORYTARZ 51,84 m2 
1.3 KORYTARZ 15,77 m2 
1.4 TOALETA 26,71 m2 
1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,93 m2 
1.6 TOALETA 2,54 m2 
1.7 GABINET DYREKTORA 18,36 m2 
1.8 SEKRETARIAT 15,00 m2 
1.9 PORTIERNIA 12,51 m2 
1.10 KORYTARZ 5,28 m2 
1.11 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
1.12 SALA LEKCYJNA 53,22 m2 
1.13 SALA LEKCYJNA 67,70 m2 
1.14 KLATKA SCHODOWA 15,42 m2 
1.15 SALA LEKCYJNA 68,48 m2 
1.16 IZBA LEKCYJNA 58,59 m2 
1.17 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
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1.18 PRACOWNIA 62,67 m2 
1.19 TOALETA 25,48 m2 
1.20 KSIĘGOWOŚĆ 16,79 m2 
1.21 KORYTARZ 21,21 m2 

SUMA POWIERZCHNI 699,11 m2 

 

 
              PIERWSZE PIĘTRO 

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m
2] 

2.1 SALA GIMNASTYCZNA 99,91 m2 
2.2 KORYTARZ 52,76 m2 
2.3 KORYTARZ 14,59 m2 
2.4 TOALETA 26,83 m2 
2.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,94 m2 
2.6 TOALETA 2,51 m2 
2.7 SALA LEKCYJNA 53,58 m2 
2.8 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
2.9 SALA LEKCYJNA 54,68 m2 
2.10 SALA LEKCYJNA 72,48 m2 
2.11 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 27,96 m2 
2.12 SALA LEKCYJNA 72,83 m2 
2.13 SALA LEKCYJNA 60,18 m2 
2.14 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
2.15 GABINET BIOLOGII 66,31 m2 
2.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,66 m2 
2.17 TOALETA 20,78 m2 
2.18 POM. DYREKTORA/ADMINISTRA 15,72 m2 
2.19 KORYTARZ 20,01 m2 

SUMA POWIERZCHNI 709,29 m2 

 

 
               DRUGIE PIĘTRO 

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m
2] 

3.1 HOL 99,99 m2 
3.2 KORYTARZ 52,76 m2 
3.3 KORYTARZ 15,75 m2 
3.4 TOALETA 27,13 m2 
3.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,02 m2 
3.6 TOALETA 2,52 m2 
3.7 SALA LEKCYJNA 56,61 m2 
3.8 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
3.9 SALA LEKCYJNA 57,02 m2 
3.10 PRACOWNIA 74,98 m2 
3.11 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 30,25 m2 
3.12 PRACOWNIA FIZYKI 76,09 m2 
3.13 SALA LEKCYJNA 60,45 m2 
3.14 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
3.15 SALA LEKCYJNA 65,58 m2 
3.16 TOALETA 26,11 m2 
3.17 POMIESZCZENIE NAUKOWE 16,23 m2 
3.18 KORYTARZ 20,75 m2 

SUMA POWIERZCHNI 744,48 m2 
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              PODDASZE 

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m
2] 

4.1 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
4.2 PODDASZE (MAGAZYN) 64,11 m2 
4.3 SALA LEKCYJNA 80,46 m2 
4.4 BIBLIOTEKA 27,96 m2 
4.5 SALA LEKCYJNA 80,24 m2 
4.6 PODDASZE (MAGAZYN) 11,73 m2 
4.7 KLATKA SCHODOWA 18,78 m2 
4.8 PODDASZE (MAGAZYN) 147,02 m2 
4.9 GABINET PIELĘGNIARKI 15,96 m2 
4.10 SALA ĆWICZEŃ 16,01 m2 
4.11 SALA ĆWICZEŃ 16,00 m2 
4.12 SALA LEKCYJNA 34,37 m2 
4.13 PODDASZE (MAGAZYN) 144,00 m2 
4.14 KORYTARZ OGÓLNY 81,10 m2 

SUMA POWIERZCHNI 
                           

756,52 m2                   

 

1.4.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział  

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Powierzchnia zabudowy:   PZ= 954,02 m2  

Powierzchnia użytkowa:    PU= 3481,95 m2
 

Powierzchnia ruchu:         PR= 823,92 m2
 

       Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi  

       około 23,66 %. 

 

1.4.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych  

        parametrów 

Dopuszcza się możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub 

funkcjonalnej możliwość zmian wielkości powierzchni określonych przez 

zamawiającego. 

 

2.    Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania budowy 

Wykonać niezbędne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych 

obejmujących prace remontowe i termomodernizacyjne. Teren należy oznaczyć                    

i ogrodzić budowy i inne miejsca, które mogą być traktowane jako stanowiące część  

terenu budowy. Należy zapewnić stały dozór budowy, zabezpieczyć budowę przed 

dostępem osób nieuprawnionych. Jako teren budowy traktuje się cały teren należący 
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do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Należy zapewnić na czas trwania budowy 

kierownictwo budowy i robót przez osoby posiadające właściwe uprawnienia 

wymagane przepisami prawa. Na terenie budowy należy utrzymywać ład i porządek 

i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki oraz śmieci. Po 

zakończeniu robót należy doprowadzić teren budowy do należytego stanu i porządku. 

2.2. Wymagania dotyczące architektury 

a) Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia  

    obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością  

    użytkową. 

b) Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

    bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych                            

    i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,  

    oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

c) Kolorystykę stolarki należy uzgodnić z Zamawiającym. 

d) W budynku należy przewidzieć wymianę pozostałej, starej stolarki okiennej. Całość  

    nowej stolarki okiennej należy wyposażyć w napowietrzaki o regulowanym  

    strumieniu powietrza. 

e) Należy uwzględnić ewentualne sugestie służb konserwatorskich. 

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

a) Nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu. 

b) Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji,  

    w szczególności przy wykonywaniu np. wykuć przy realizacji wymiany instalacji  

    centralnego ogrzewania. 

c) Wymagania dotyczące wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego podyktowane     

    będą wynikami ekspertyzy stanu technicznego budynku. 

2.4. Wymagania dotyczące instalacji  

Zakres robót obejmuje: modernizację zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia 

wbudowanego oraz modernizację systemu przygotowania c.w.u. i systemu 

grzewczego w budynku. 

Modernizacja systemu grzewczego w budynku obejmuje: 

 wymianę istniejących urządzeń kotłowych na nowy monoenergetyczny 

ambiwalentny alternatywny układ grzewczy na bazie: gazowej absorpcyjnej 

pompy ciepła typu powietrze / woda – źródło podstawowe; gazowe kotły 
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kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania i modulowanymi palnikami jako 

źródło szczytowe, 

 wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. (przewody, grzejniki, 

armatura) na nową o wysokiej sprawności:  

 regulacji, tj. min. z zaworami termostatycznymi przy grzejnikach – 

z akresem P-2K, regulatorami przepływów (różnicy ciśnienia) w obiegach, 

które mogą w trakcie normalnej eksploatacji zmieniać zapotrzebowanie na 

ciepło np. w wyniku występujących okresowo zysków ciepła (np. od 

nasłonecznienia) lub przerw w eksploatacji itp.  

 dystrybucji, tj. zaizolowaną termicznie zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami,  

 wykorzystania: typ, rodzaj i umiejscowienie grzejników w ogrzewanych 

pomieszczeniach powinno w sposób optymalny wykorzystać energię 

cieplną dostarczaną w czynniku grzewczym z kotłowni; zalecane parametry 

max. 70/55 oC  

 
 
 

Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w budynku 

obejmuje: 

 wykonanie nowych przyłączy do nowego źródła ciepła dla budynku wraz 

z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w kotłowni,  

 wymianę istniejącej instalacji wewnętrznej (przewody, armatura, zasobnik) na 

nową o wysokiej sprawności przesyłu i akumulacji ciepła, z czasowymi 

i termicznymi wyłącznikami obiegu cyrkulacyjnego, 

 zakup i montaż armatury wodooszczędnej: montowanych na wylewkach 

kaskadowych napowietrzających perlatorów o zmniejszonym wypływie wody. 

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie,             

w trakcie sezonu grzewczego, parametrów normatywnych, a w szczególności 

temperatur. Automatyka sterująca pracą instalacji centralnego ogrzewania musi 

pozwalać na swobodne programowanie (programator czasowy) obniżeń temperatur                           

w pomieszczeniach w okresie ich nie używania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy            

w dniach wolnych od zajęć). Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia 

wykona obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło i mocy grzewczej na 

potrzeby centralnego ogrzewania oraz certyfikat energetyczny całego obiektu. 
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2.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Po wykonaniu wymiany stolarki okiennej należy wykonać obróbki i wykończenia 

szpalt, w tym montaż po obwodzie narożników z kątowników stalowych. Po 

wykonaniu robót remontowych należy wykonać prace remontowe przywracające 

ścian, stropów, posadzek itp. do stanu używalności, w standardzie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu istniejące bez zmian. W trakcie budowy należy zachować 

i ochraniać wartościowy drzewostan znajdujący się na terenie działki.  

 

2.7. Wymagania dotyczące warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

        odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

        robót budowlanych 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany 

jest wykonać dokumentację techniczną w zakresie projektu instalacji centralnego 

ogrzewania (wraz z niezbędnymi obliczeniami hydraulicznymi stanowiącymi wytyczne 

dla wykonania właściwej regulacji instalacji grzewczej), harmonogram realizacji robót 

oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację.  

Dokumentacja musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm,                       

a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty 

dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim. 

Harmonogram robót, w tym terminy i czas udostępnienia poszczególnych 

pomieszczeń (prace na czynnym obiekcie) zostanie przygotowany we współpracy 

Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiający winien 

uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które wymagają 

zezwoleń. W trakcie realizacji inwestycji wszystkie realizowane prace objęte 

przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru 

reprezentującego Zamawiającego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania               

i Odbioru Robót Budowlanych. Prowadzenie robót, ich nadzór i odbiór muszą spełniać 

wymagania określone prawem budowlanym. 

Prace winny być zaplanowane w taki sposób, aby utrzymać ciągłość zaopatrzenia 

obiektu w ciepłą wodę użytkową oraz ogrzewania (w sezonie grzewczym, tj. od               
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1 października do 31 marca). Przerwy w zaopatrzeniu w ciepłą wodę i ogrzewaniu 

spowodowane odłączaniem wycofywanych i przyłączaniem nowych urządzeń nie 

powinny obejmować całego obiektu, ale sukcesywnie jego poszczególne części. 

Gdyby musiały wystąpić takie przerwy w skali całego obiektu, nie mogą przekraczać 

jednorazowo 24h i muszą być zapowiadane Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Jeśli zajdzie uzasadniona konieczność dłuższych przerw, musi być 

ona uzgodniona z Zamawiającym co do terminu i czasu trwania. Zaleca się 

wykonanie wszelkich prac budowlanych w okresie wakacyjnym. Budynek nie jest 

obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Zgodnie z uchwałą                         

nr XLVII/302/98 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego 

Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białką Głuchołaską, a ulicami 

Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie-Skłodowskiej                          

w Głuchołazach - budynek położony jest na terenie objętym strefą ścisłej ochrony 

konserwatorskiej „A”.  

Dlatego wszelkie ingerencje w jego substancję wymagają stosownych pozwoleń. 

Jednym z ograniczeń jest wymóg, aby nowe instalacje i urządzenia były umieszczane 

w otworach, przepustach i pomieszczeniach po demontażu starych, a jedynie                  

w sytuacji konieczności aby zajmowały dodatkowe przestrzenie.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest wizyta na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się           

z ich specyfikacją oraz zakresem robót. Prace powinny być prowadzone                                      

z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, 

a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologie 

naprawy i wykonanie robót. Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że 

prace będą prowadzone w czynnym obiekcie oświatowym, w związku z tym prace 

muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek 

prowadzenia swoich prac. Wszelkie elementy wyposażenia znajdujące się                        

w pomieszczeniach są własnością Zamawiającego i Zamawiający będzie miał pełne 

prawo dysponowania tymi elementami. Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac 

muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy. Na wjazd do strefy 

administracyjnej Wykonawca musi uzyskać stosowne pozwolenie. Z uwagi na zakres 

prac i wielkość obiektu wymagania odnośnie zamierzonych prac mieszczą się                  
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w powszechnie przyjętych zasadach prac remontowych, w tym w stosowanych 

dotychczas „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” 

opracowanych przez: Tom I – „Budownictwo ogólne” – ITB Warszawa. 

Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych w w/w lokalu może nastąpić po 

uzyskaniu prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę, wydanego przez Wydział 

Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie oraz ustaleniu kierownika budowy               

i uzyskania zarejestrowanego dziennika budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami 

towarzyszącymi. 

Roboty budowlane należy zaprojektować, a następnie prowadzić zgodnie                           

z obowiązującymi: 

a. Normami podstawowymi. 

b. Normami związanymi z podstawowymi. 

c. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

    – tom I i tom III – Wydawnictwo „Arkady ” Warszawa 1989 – sprawdzając  

    aktualność norm i przepisów związanych z wymienionymi w tym opracowaniu. 

d. Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót. 

e. Przepisami bhp i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu 

    robót, szczególnie opisanymi niżej. 

f. Ustaleniami z Zamawiającym, a następnie podjętymi w czasie pełnienia 

   nadzoru autorskiego. 

g. Przepisami dotyczącymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ. 

2.7.1. Wymagania w zakresie BHP 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 

poz. 844 z późn. zm.), roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe 

prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części traktowane są jako 

prace szczególnie niebezpieczne. 

Pracodawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy pracy 

tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni: 

1) Bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 

2) Odpowiednie środki zabezpieczające; 

3) Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

a) Imienny podział pracy, 



 2

3 

b) Kolejność wykonywania zadań, 

c) Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

 

Ponadto: 

- Prace te powinny być organizowane w sposób nie narajający pracowników na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

- Przed rozpoczęciem robót, o których mowa, pracodawca, u którego mają być 

prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym 

protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem 

obowiązków w tym zakresie. 

- O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować 

pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót 

albo w jego sąsiedztwie. 

- Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.                    

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń takie jak np.: 

siatki, bariery itp. 

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane są przez 

pracowników różnych pracodawców istnieje obowiązek wyznaczenia koordynatora 

sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieny pracy wszystkich pracowników 

zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 Kodeksu Pracy). 

Ponadto dla tych prac należy stosować przepisy rozporządzeń: 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa               

  i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z późn. zmianami). 

- Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy             

  (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

- Ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ze szczególnym  

  zwróceniem uwagi na wymagania jakim powinny odpowiadać wyroby i materiały  

  zastosowane do wykonania, a także norm określających wymagania wykonania  

  tego rodzaju prac np. PN– 69/B-10280; ze szczególnym zwróceniem uwagi m.in. na  

  następujące zagadnienia: 

Główne źródła zagrożeń przy tych pracach tj.: 
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 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych 

 stosowanie substancji mogących powodować alergie 

 wykonywanie pracy na wysokości 

 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod 

cienieniem 

 niebezpieczeństwo pożaru. 

2.7.2. Wymagania w zakresie zagadnień przeciwpożarowych 

W obiekcie oraz na terenie przyległym prace wyszczególnione należy prowadzić                 

w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 

Przy wykonywaniu prac o których mowa wykonawca jest zobowiązany: 

1. Zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 

wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji 

budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych. 

2. Mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 

pożaru. 

3. Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane 

oraz rejony przyległe. 

4. Używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie                         

i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. 

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie 

przeciwpożarowe (gaśnic, dróg ewakuacyjnych). 

2.7.3. Wymagania w zakresie zapewnienia ciągłości pracy szkoły 

Prace nie powinny utrudniać normalnej pracy i nauki w obiekcie, powinny być 

wykonywane sprawnie i szybko przez kilka brygad jednocześnie, w sposób nie 

utrudniający w miarę normalnego funkcjonowania. Wykonawca przed rozpoczęciem 

prac opracuje harmonogram prac oraz plan BIOZ, który winien zapewnić terminową, 

sprawną i bezpieczną realizację prac i uzgodnioną z Zamawiającym. Opracowany 

harmonogram prac w oparciu o przedstawiony obmiar robót winien zapewnić 

terminową i sprawną realizację prac. 

2.7.4. Wymagania w zakresie technologii wykonania prac 

Wymagania zostały określone w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru prac, w oparciu o wytyczne producentów i technologów dla 

poszczególnych rodzajów materiałów i technologii robót. 
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2.7.5. Wymagania w zakresie wykonania projektu budowlanego 

Projekt budowlany winien zostać wykonany w ilości 4-egzemplarzy w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień 

skomplikowania, według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz               

z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności doprecyzowanymi                              

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), opracowany w takim zakresie 

szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim 

rozwiązań projektowych. 

2.7.6. Wymagania w zakresie wykonania projektu wykonawczego 

Projekty wykonawcze w ilości 3-egzemplarzy, wykonane zgodnie z zatwierdzoną 

koncepcją winny zawierać szczegółowe opisy robót wraz z zestawieniami 

asortymentowo-ilościowymi oraz rozwiązaniami detali konstrukcyjno- 

architektoniczno-instalacyjnych i montażowych. 

Projekt wykonawczy służyć ma Generalnemu Wykonawcy do fizycznego zrealizowania 

zakresu rzeczowego. Oznacza to, iż projekt wykonawczy musi być tak jednoznacznie  

i precyzyjnie opracowany, co do zakresu robót, aby umożliwić Zlecającemu jego 

zatwierdzenie, a Generalnemu Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy, 

obowiązującymi normami i przepisami, nie odbiegając w sposób istotny od rozwiązań 

przewidzianych w koncepcji, projekcie budowlanym i standardach. 

Z uwagi na powyższe projekt wykonawczy między innymi: 

a) Powinien być jednoznaczny i uwzględniać kompletne rozwiązania projektowe 

wraz ze szczegółowymi opisami, zestawieniami i obliczeniami.  

b) Powinien posiadać w swoich rozwiązań materiały i urządzenia posiadające 

wymagane certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczeń itp. oraz zwierać wykazy            

i zestawienia materiałów i urządzeń. 

c) Powinien być czytelny, szczegółowo dopracowany i wewnętrznie 

skoordynowany, nie zawierający kolizji i sprzeczności, 

d) Winien być przekazany w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja 

elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wersja elektroniczna 

musi być zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania ażeby była możliwość 

wnoszenia do niej zmian i jej dalszego powielania (np. AutoCAD). 
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2.7.7. Wymagania w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej 

Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).  

2.7.8. Wymagania w zakresie sporządzenia przedmiaru robót 

Sporządzenie przedmiaru robót zawierającego zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 

Opracowanie winno być przekazane w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja 

elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. 

2.7.9. Wymagania w zakresie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 

Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w ilości 3-egzemplarzy w oparciu                  

o obowiązujące przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) oraz przekazanie kosztorysu inwestorskiego  

w formie elektronicznej. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót będzie 

obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie zgodny                       

z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej. 

2.7.10. Wymagania w zakresie sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych 

Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zawierających wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Opracowanie winno być przekazane w 3-kopiach w formie wydruku, plus wersja 

elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. 

2.7.11. Wymagania w zakresie sporządzenia informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa  

       i ochrony zdrowia 

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ.  
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Opracowanie winno być przekazane w 4-kopiach w formie wydruku, plus wersja 

elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej. Wszystkie dokumenty 

formalno- prawne winny być również zeskanowane w formacie pdf. i przekazane w 

wersji elektronicznej na CD (forma nieedytowalnej). 

 

2.8.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając                            

w szczególności wymagania: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej              

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389). 

 Innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno- budowlanych, Polskich norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.). 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania                     

i uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę wykonany zostanie w terminie                     

6-miesięcy. 

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania 
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znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że będzie to uzasadnione 

specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu 

zamówienia Projektant musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym 

Słowniku Zamówień” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.). 

 

 

II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami        

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

     Obiekt znajduje się w obszarze obowiązywania aktualnego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania        

nieruchomości na cele budowlane. 

Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku                         

o pozwolenie na budowę w formie załącznika. Obiekt jest w zarządzie 

Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych 

w obiekcie. 

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia   

budowlanego. 

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, 

przepisy techniczno- budowlane, przepisy związane i obowiązujące nomy. 

Wykaz ustaw, rozporządzeń, norm, instrukcji: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

- PN-EN ISO 6946:2002, „Komponenty budowlane i elementy budynku- Opór  cieplny  

i współczynniki przenikania ciepła - Metoda obliczania" PN-B-02025:2001,  

  „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków  

  mieszkalnych" (uchwała nr 7/98 PKN z dnia 28.01.1998 r.). 

- PN-B-03406: 1994, „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze 

  do 600m3" (uchwała nr 29/94-0 PKN z dnia 22.12.1994 r.). 

- PN-82/B-02402; „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach". 
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- PN-82/B-02403; „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 

- PN-83/B-03430, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

  i użyteczności publicznej". 

- PN-91/B-02419, „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

  wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych". 

- PN-91/B-02420, „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

  Wymagania". 

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI 

  „INSTAL", maj 1995 r., W-wa. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. II 

  „Instalacje sanitarne i przemysłowe", wyd. Arkady. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik 

  projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, wyd. VERLAG DASHOFER, 

  W-wa 2004 r. 

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót       

budowlanych 

4.1   Kopia mapy zasadniczej 

Inwestor jest w posiadaniu kopii mapy zasadniczej (nie aktualizowany podkład 

geodezyjny) w skali 1:500, stanowiący materiał archiwalny. 

4.2  Wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia        

obiektów. 

       Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań gruntowo-wodnych. 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Budynek nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.                  

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/302/98 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 16 czerwca 

1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego 

Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białką 

Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie-

Skłodowskiej w Głuchołazach - budynek położony jest na terenie objętym strefą 

ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.  

4.4   Inwentaryzacja zieleni 

Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni urządzonej. 
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4.5  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

       Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań. 

4.6   Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

       Inwestor nie posiada badań w tym zakresie. 

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom              

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych                          

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. 

Inwestor nie posiada inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu. 

Dokumentacja ta może posłużyć jedynie jako materiał wyjściowy do wykonania 

właściwego projektu remontu i termomodernizacji budynku.  

4.8  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

Budynek jest wyposażony w istniejące przyłącza i ewentualne zmiany warunków 

technicznych i uzgodnień gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy. 

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej       

przeprowadzeniem 

Projekt wykonawczy, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury             

z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekty budowlane  

i wykonawcze zostaną wykonane w formie papierowej i w elektronicznej w ilości              

7-egzemplarzy, a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz kosztorysy inwestorskie w 3- egzemplarzach. 

Zamawiający dysponuje:  

 audytem energetycznym budynku z obliczeniami efektów ekologicznych 

termomodernizacji dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do 
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realizacji w trybie Ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. opracowanym przez               

mgr inż. Krzysztofa Kurowskiego wykonanym w maju 2020 r., 

 audytem efektywności energetycznej modernizacji zasilania 

elektroenergetycznego i oświetlenia wbudowanego opracowanym przez                        

mgr inż. Krzysztofa Kurowskiego wykonanym w maju 2020 r. 

 

Zamawiający dopuszcza ubieganie się przez podmioty uczestniczące w przetargu              

o współfinansowanie inwestycji ze środków funduszy wspierających inwestycje 

termo- proekologiczne (dotacje, umorzenia, kredyty preferencyjne itp.). 

Szczegółowy kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                      

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) 
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III. Dokumentacja fotograficzna 
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