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deszczowej w Palędziu 
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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Lp. Kod CPV  NAZWA 
1.  450000007;  Roboty budowlane  
2.  45111000-8; Roboty ziemne 
3.  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

komunikacyjnych i energetycznych 
4.  45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
5.                 45232000-5   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
6,  45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
7.  45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 wraz z późn. zm.), jako element 
składowy związany z przedmiarami robót i kosztorysami branż, wymaganymi ustawą Prawem zamówień publicznych (Dz.U. 
2019 poz. 1843 wraz z późn. zm.) 
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1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji 
deszczowej w związku z inwestycją „Budowa ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową 
instalacji kanalizacji deszczowej w Palędziu”. 

1.1. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlanych związanych z kolizją projektowanego układu drogowego z obiektami liniowymi (kablami) 
branży elektroenergetycznej przy ul. Leśnej w m. Palędzie. 
 

1.2. Nazwa i kody wg CPV.  

Lp.  Kod CPV NAZWA 
1.  450000007;  Roboty budowlane  
2.  45111000-8; Roboty ziemne 
3.  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

komunikacyjnych i energetycznych 
4.  45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
5.               45232000-5   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
6,  45310000-0 Roboty instalacyjne elektryczne 
7.  45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

1.3. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w 
załącznikach do projektu budowlanego.  

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, którego teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca opisze udostępniony 
teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń 
nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca 
jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właściciela terenu, na którym prowadzone będą prace. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże teren budowy (pasy drogowe) i pasy działek prywatnych w terminie umownym. 
Organizacja placu budowy jest w całości po stronie  Wykonawcy  (w  zakresie dostępu do wody, energii 
elektrycznej itp.). Wykonawca na dzień rozpoczęcia robót zapozna się z istniejącym uzbrojeniem na tzw. mapach 
dyżurnych geodezji.   

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych,  które  
są w  zasobach  geodezyjnych  oraz  zostały  wskazane  przez  właścicieli  działek,  przestrzeganie 
obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej i prywatnej. Wykonawca 
powinien również zapewnić bezkolizyjny dojazd swojego sprzętu i materiałów oraz zapewnić dostęp do 
przyległych działek w trakcie realizacji robót. 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
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1.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zarządem Dróg uzyska decyzję na wejście w pas 
drogowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla 
poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa się że zajęcie pasów 
drogowych i wykonanie objazdów z odpowiednim oznakowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8. Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca  podejmie  decyzję  w  zakresie  wykonania  ogrodzenia.  Wykonawca  jest zobowiązany  do  
utrzymania  porządku  na  placu  budowy,  właściwego  składowania materiałów  i  elementów  budowlanych,  
utrzymania  w  czystości  dróg  szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów jak i wyjazdu innego sprzętu. 
Zabezpieczenie chodnika i jezdni w zakresie Wykonawcy robót. 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Prace wykonywane w pasie drogowy. 

Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi 
robotami. Przed rozpoczęciem prac w drogach, wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie 
właściciela dróg celem przekazania terenu. Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy 
przywrócić do stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną opinię 
odbioru. Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cen. 

1.11. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu 
z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób 
ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które  mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.14. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji: 

− umowa 
− specyfikacja techniczna 
− kosztorys ofertowy 
− projekt budowlany 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i 

specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą, jakość 
elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

1.15. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektroenergetycznych związanych 
z zakresem zadania. Pracę obejmują: 

− wykonanie harmonogramu robót, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
− wyznaczenie trasy kablowej przez uprawnionego geodetę, 
− roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
− roboty ziemne, 
− budowa linii kablowej nN 0,4kV, 
− wykonane badań i pomiarów, 
− dokumentacja powykonawcza. 

 
Zakres robót i czynności w łączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty 

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie 
− Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody 

oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i ppoż., wg. Projektu organizacji placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

− Skontrolowanie gruntów w obrębie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedłożenie 
stosownych dokumentów z przeprowadzonych badan, 

− Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
− budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 
− Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
− Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla 

potrzeb wykonywania robót budowlanych, 
− Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 
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− Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności 
− Oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy 

nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 
− Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania 

prac budowlanych, 
− Zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
− Utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
− Zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania, 
− Koszty badań i pomiarów, 
− Opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
− Wykonanie wymiany gruntów w razie stwierdzenia występowania gruntów nienośnych, 
− Usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, w tym 

również wytyczenie granic terenu budowy Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.16. Roboty przygotowawcze 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  ich  wytyczenia  i  trwale  oznaczy  je  w  terenie  
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W  przypadku  niedostatecznej  ilości  
reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z rzędnymi sprawdzonymi  przez służby  
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Podstawę  do  wytyczenia  
kanalizacji  sanitarnej  oraz  studzienek  na  tej  sieci,  stanowi  Dokumentacja Projektowa oraz Prawna.  

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:  
− karczowanie,  
− ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robót rozbiórkowych) oraz wywozu gruntów nieprzydatnych 

do wykonywania zasypów,  
− ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,  
− ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,  
− ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,  
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,  
− wytyczenie osi wykopu,  
− zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.   

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji.  
 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”. Określenia podane  w  
niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  
−   przez  roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  obiektów  i  sieci elektroenergetycznych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z budową ww. zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
−   ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania sieci elektroenergetycznych,  
−   Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
−   Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  
−   Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym  albo  kilka  kabli  
jedno  Iub  wielożyłowych  połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 
zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.  
−   Trasa  kablowa  –  pas  terenu,  w  którym  ułożone  są  jedna  lub  więcej  linii kablowych.  
−   Napięcie  znamionowe  linii  –  napięcie  międzyprzewodowe,  na  które  linia kablowa została zbudowana.  
−   Osprzęt  linii  kablowej  –  zbiór  elementów  przeznaczonych  do  łączenia, rozgałęziania lub zakończenia 
kabli.  
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−   Osłona  kabla  –  konstrukcja  przeznaczona  do  ochrony  kabla  przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.  
−   Przykrycie - materiał ułożony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.  
−   Przegroda  –  osłona  ułożona  wzdłuż  kabla  w  celu  oddzielenia  go  od sąsiedniego kabla lub od innych 
urządzeń.  
−   Skrzyżowanie  -  takie  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  jakakolwiek część rzutu poziomego linii 
kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego albo nadziemnego i przeszkód naturalnych.  
 −   Zbliżenie  –  takie  miejsce  na  trasie  linii  kablowej,  w  którym  odległość  między linią  kablową  a  inną  
linia  kablową,  urządzeniem  podziemnym  lub  drogą komunikacyjną  itp.  jest  mniejsza  niż  odległość  
dopuszczalna  dla  danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w 
których nie występuje skrzyżowanie.  
 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność robót  z  
Dokumentacją  Projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.   
Wykonawca  dostarczać  będzie  następujące  informacje:  
1) Harmonogram i kolejność prac, jeżeli Zamawiający będzie ich wymagał,  
2) Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,  
3) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej  
części opracowania,  
4) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej  
części opracowania. 
 

4. MATERIAŁY 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której 
materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo 
umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena 
zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające 
wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być 
stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty chyba, że postanowienia ogólne tub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
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4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Materiały do wykonania robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których 
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację 
zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie 
wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

• Zamawiający otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania 
Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy; 

oraz 
• Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu , gdy będą one potrzebne  do  robót,  
były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zanieczyszczeniem, zachowały  swoją  jakość  i  właściwość.  Kable  
energetyczne  należy  przechowywać  na bębnach  kablowych  w  pozycji  stojącej.  Dopuszcza  się  
przechowywanie  krótkich odcinków  kabla  w  związanych  kręgach.  Średnica  kręgu  min.  40-krotna  średnica  
zewnętrzna  kabla.  Kręgi  powinny  posiadać  metryczki  przedstawiające  typ  kabla  oraz jego  długość.  Kręgi  
układać  poziomo.  Kable  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  przez założenie  kapturków  z  materiałów  
termokurczliwych.  Rury  osłonowe  należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji 
pionowej, z dala od elementów grzejnych. 

4.3. Kable  

Przy budowie linii kablowych stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Linie kablowe  wykonać  
zgodnie  z  aktualną normą  N  SEP-E004  "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa" lub równoważną. Przekrój żył kabli jest dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe. Bębny z kablami należy 
przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.             

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do przeprowadzenia robót związanych z pracami elektrycznymi wykonawca powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• zestaw elektronarzędzi, 

• przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych.     
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą 
zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem 
z budowy (zwłaszcza na etapie robót stanu zerowego i surowego). 

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń, a zwłaszcza rozdzielnic konieczne jest 
należyte zabezpieczenie przed wstrząsami oraz uszkodzeniami mechanicznymi i możliwością 
zagubienia ruchomych części urządzeń. Wykonawca powinien mieć możliwością korzystania z 
samochodu dostawczego. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę. 

Wszystkie zastosowane materiały, zgodnie z ustawą "Prawo budowlane", muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania są te, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano 
oceny zgodności i wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach 
i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem 
organizacji robót. W przypadku wykonywania prac w warunkach obniżonych temperatur należy 
stosować Instrukcję ITB 282 (lub równoważną). 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalacje elektryczne wnętrzowe 
i oświetlenie terenu oraz uzgodnione z Użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w istniejących 
sieciach elektroenergetycznych w związku z projektowaną budową. 

7.2. Prace przygotowawcze 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zasadniczych zrealizuje następujące prace 
przygotowawcze: 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
- wykonanie zasilania w energię elektryczną w miejscu wykonywania robót. 

7.3. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Zakres robót obejmuje: 
− wykonanie harmonogramu robót, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy), 
− wyznaczenie trasy kablowej przez uprawnionego geodetę, 
− roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
− roboty ziemne, 
− budowa linii kablowej nN 0,4kV, 
− wykonane badań i pomiarów, 
− dokumentacja powykonawcza. 

 
Uwagi: 
• Układanie kabli nN  

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,  
skręcanie,  rozciąganie  itp.  Ponadto  przy  układaniu  powinny  być  zachowane środki  ostrożności  
zapobiegające  uszkodzeniu  innych  kabli  lub  urządzeń  znajdujących się na trasie budowanej linii. Zaleca się 
stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie  większej  niż  4  kg/m.  Rolki  powinny  być  ustawione  w  
takich  odległościach  od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża. Podczas przechowywania, 
układania  i  montażu,  końce  kabla  należy  zabezpieczyć  przed  wilgocią  oraz  wpływami chemicznymi i 
atmosferycznymi przez: szczelne zalutowanie ( zaspojenie) powłoki,  
nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach 
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Nie należy  układać  kabli  bezpośrednio  
na  dnie  wykopu  kamiennego  lub  w  gruncie,  który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 
gruntem. Kable  należy  zasypywać  warstwą  piasku  o  grubości  co  najmniej  10cm,  następnie warstwą  piasku  
lub  rodzimego  gruntu  o  grubości  co  najmniej  15cm.  Folię  z  tworzywa sztucznego  do  oznaczenia  trasy  linii  
kablowej  powinna  znajdować  się  nad  kablem  na wysokości  nie  mniejszej  niż  25cm  i  nie  większej  niż  
35cm.  W  przypadku  skrzyżowań oznaczenia linii krzyżujących się powinny znajdować się na tej samej 
wysokości. Grunt należy  zagęszczać  warstwami  co  najmniej  20cm.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni 
gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż:  
−   70  cm  w  przypadku  kabli  o  napięciu  znamionowym  do  1  kV,  z  wyjątkiem  
kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,  
−   80 cm w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, z wyjątkiem 
kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,  
−   50cm dla kabli o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych pod chodnikami, drogą  rowerową,  
przeznaczonych  do  oświetlenia  ulicznego,  do  oświetlenia znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego 
oraz reklam.  
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Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym 
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu 
stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1m - w przypadku kabli  o  izolacji  z  tworzyw  sztucznych,  o  napięciu  
znamionowym  1  kV.   

Ręczne wykopy należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Linie kablowe pod drogami, 
ulicami, torami kolejowymi należy prowadzić w osłonach otaczających (rury  ochronne   lub   bloki   kablowe),   
układanych  w  wykopach.   W niektórych przypadkach można dokonać ułożenia osłon bez konieczności rozbiórki 
drogi, toru lub ulicy, stosując technologię podkopów i przecisków. Podkopy wykonuje się specjalnymi łopatami, 
które posiadają zmniejszoną powierzchnię roboczą oraz wydłużone trzonki, w celu ułatwienia kopania. Przeciski 
wykonuje się specjalnie do tego celu przystosowanymi urządzeniami. 
• Temperatura otoczenia i kabla  

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż wskazana przez  producenta.  
Zabrania  się  podgrzewania  kabli  ogniem.  Wzrost  temperatury otoczenia  ułożonego  kabla  na  dowolnie  
małym  odcinku  trasy  linii  kablowej powodowany  przez  sąsiednie  źródła  ciepła,  np.  rurociąg  cieplny,  nie  
powinien przekraczać 5ºC. 
• Zginanie kabli  

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż podany przez producenta. Jeżeli jest brak danych to promień gięcia 
nie powinien być mniejszy niż określony w PN-76/E-05125 i N SEP-E004. 
• Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi  

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w  miarę  
możliwości  w  najwęższym  miejscu  krzyżowanego  urządzenia.  Każdy  z krzyżujących się kabli 
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie  powinien  być  chroniony  przed  
uszkodzeniem  w  miejscu  skrzyżowania  i  na długości po 100cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy 
skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualną normą N SEP-E-004 (lub równoważną), 

obowiązującymi w tym zakresie zarządzeniami i w oparciu o niniejszą dokumentację  

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i 
przewodów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi.   

8.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
 
Kontrola i badania w trakcie robót 

W trakcie wykonywania robót należy wykonać kontrolę w zakresie:  
• zgodności z dokumentacją i przepisami, 
• poprawnego montażu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, 
• kompletności wyposażenia, 

• poprawności oznaczenia, 
• braku widocznych uszkodzeń, 
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• należytego stanu izolacji, 
• skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych. 

 
Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badanie kabli i przewodów 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, zgodności faz, jak 
skuteczności ochrony od porażeń. 

Wyniki badań i pomiarów należy zamieścić w protokółach. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z 
podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych 
Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

9.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
• dla osprzętu montażowego dla kabli: szt., kpl., m, 

• dla kabli: m, 
• dla osprzętu linii: szt., kpl., 
• dla robót ziemnych: m lub m3. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  „Wymagania  ogólne”.  Jednostką obmiaru jest:  
szt  –  rozdzielnic, muf kablowych, uchwytów,  itp.….na  podstawie pomiaru  w  terenie  i  z  
podkładów budowlanych,  
m  –  ułożenia  kabli  nN,  rur  osłonowych,  na  podstawie pomiaru w terenie i z podkładów budowlanych,  
 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  i  ulegających  zakryciu  
będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu  robót. Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  z  ramienia  Inwestora. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika budowy  i  
jednoczesnym  powiadomieniem  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak  
niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  
Inwestora.  Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
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komplet wyników  badań  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją projektową i 
uprzednimi ustaleniami. 

10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

10.4. Odbiór ostateczny robót  

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  
Inwestora.  Odbiór ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona komisja  wyznaczona  
przez  Zamawiającego  w  obecności  Inwestora  i  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  
zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  
z  realizacją ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  
jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  
dokumentacją projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  
wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w dokumentach umowy. 

 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół odbioru  

ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego. Do  odbioru  
ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące dokumenty:  
−   dokumentację powykonawczą,  
−   dziennik budowy, 
−   dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  
wykonywania robót,   
−   certyfikaty,  deklaracje  zgodności  i  karty  katalogowe  potwierdzające  jakość  
zastosowanych urządzeń i materiałów,  
−   świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń, materiałów,  
−   protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,  
−   protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  
−   protokoły badań technicznych i wykonanych pomiarów  
−   geodezja powykonawcza,   
−   oświadczenie  kierownika  robót  elektrycznych  o  wykonaniu  robót  zgodnie  
z dokumentacją i obowiązującymi przepisami.    
  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą  
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy  ponowny  
termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez komisję  roboty  poprawkowe  lub  
uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  
robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających wyznaczy  komisja.  Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  
ocenie  wykonanych  robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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11. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Podstawą 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej.  

11.2. Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 

• likwidację stanowiska roboczego. 
 

12. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

12.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca wykona na własny koszt prace przygotowawcze. W przypadku zaistnienia 
jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na swój koszt. 

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one 
wykonane przez inna stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od okoliczności. 

Wykonawca musi zachować i dbać o utrzymanie terenu przez cały okres budowy, aż do jej 
zakończenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków, Wykonawca musi je odnowić. 
 

12.2. Zasady dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Szczegółowy sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących zostanie określony w 
umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

13.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U.2023.682 t.j.) 
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2.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.2023.1605 t.j.) 

3.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , (Dz.U.2022.0.2057 t.j.) 

4.  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze techniczny,( Dz.U.2023.1622 t.j.) 

5.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych, (Dz.U.2023.0.645 t.j.) 

7.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.2021.1213 t.j.) 

8.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2023.215 t.j.)  

10. Inne  ustawy  mające  zastosowanie,   

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz.U.2021.2454). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym, (Dz.U.2023.873 t.j.) 

13. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 

14. NORMY 

PN-HD 60364  (norma  wieloarkuszowa – aktualne wydania)  Instalacje  elektryczne  niskiego napięcia  

N SEP-E001  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona przeciwporażeniowa.  

N SEP-E004:2022-08  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-E-04700  Wytyczne  przeprowadzania  pomontażowych  badań odbiorczych w obiektach energetycznych  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 

PN-EN 60898-2:2022-03 - Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji 

domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego 

PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  

oznaczanie  i identyfikacja  –  Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych 

przewodów 

PN-EN IEC 60445:2022-04 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów 

PN-EN IEC 60947-3:2021-07 Aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza  niskonapięciowa  -- Część  3:  Rozłączniki,  

odłączniki,  rozłączniki  izolacyjne  i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi.  

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN IEC 60799:2021-07 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 60529:2003- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu 

PN-EN 60439 (norma  wieloarkuszowa – najnowsze wydania)  - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
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Standardy  techniczne  urządzeń  elektroenergetycznych   nn  obowiązujące w ENEA OPERATOR SP. Z 

O.O. – wymagania ogólne. 

 


