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na II pietrze budynku administracyjnego

na terenie Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biatej Sp. z o.0.
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1. Czesc¢ ogodlna.
1.1. Nazwa zadania: Dostawa wraz z montazem i uruchomieniem klimatyzacji na II pietrze budynku
administracyjnego na terenie Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biatej Sp. z o.0.
1.2. Przedmiot i zakres robdt:
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca prac zwigzanych z dostawg, montazem
i uruchomieniem urzadzen klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 250, 251, 252, 253, 254, 217, 218, 216, 215, 214, 213a, 213b, 212, 211, 258, 257, 256 na drugim
pietrze w budynku administracyjnym Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego w Bielsku-Biatej Sp. z o.0.
wraz z wykonaniem niezbednych instalacji.
Zakres rzeczowy robét obejmuje wykonanie:
1.2.1. instalacji VRF z jednostkami wewnetrznymi typu Sciennego,
1.2.2. instalacji zasilania elektrycznego i sterowania systemu chtodniczego VRF,
1.2.3. instalacji odprowadzania skroplin,
1.2.4. wykonanie i montaz podkonstrukcji pod jednostke zewnetrzng na dedykowanym fundamencie,
1.2.5. wykonanie zasilania jednostki zewnetrznej,
1.2.6. poprowadzenie zasilania i kabli sterujgcych do jednostek wewnetrznych od jednostki zewnetrznej.
1.3. Zakres robdt przy wykonywaniu zamdwienia obejmuije:
1.3.1. dostawe materiatéw,
1.3.2. dostawe urzadzen - 1 szt. jednostki zewnetrznej i 26 szt. jednostek wewnetrznych typu Sciennego,
1.3.3. wykonanie prac przygotowawczych,
1.3.4. montaz jednostek wewnetrznych wraz z przebiciem otwordw do rur freonowych, kabli i skroplin
na zewnatrz,
1.3.5. instalacje przewoddw freonowych miedzy jednostka zewnetrzng a wewnetrznymi,
1.3.6. wykonanie bruzd oraz przebic¢ i przewiertow w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych,
1.3.7. utozenie, zamocowanie przewodow instalacji freonowej, kabli i odprowadzania skroplin w bruzdzie,
w tym wykonanie potaczen i przeprowadzenie prob szczelnosci i badan instalacji elektrycznych oraz
droznosci instalacji odprowadzania skroplin,
1.3.8. uruchomienie systemu VRF i sprawdzenie efektywnosci dziatania,
1.3.9. wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach VRF,
1.3.10.montaz siatki metalowej dociskajgcej instalacje w bruzdzie,
1.3.11.montaz obudéw urzadzen klimatyzacyjnych,
1.3.12.natozenie tynku,
1.3.13.szpachlowanie, zatarcie i szlifowanie tynku do stanu odzwierciedlajgcego fakture istniejgcej struktury,
1.3.14.malowanie farbg w kolorze dobranym do koloru istniejgcego,
1.3.15.dostawe pilotéw do sterowania jednostkami wewnetrznymi, umozliwiajgcych indywidualne sterowanie,
w ilosci co najmniej odpowiadajacej ilosci jednostek wewnetrznych lub przewidzianej przez producenta,
1.3.16.wykonanie i podtgczenie elektryczne z dodatkowym opomiarowaniem jednostki zewnetrznej z aparaturg
zabezpieczajaca.
1.3.17.dostarczenie, montaz i konfiguracja centralnego sterownika do obstugi klimatyzacji z mozliwoscig
rozliczania energii poszczegolnych jednostek.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Do robdt poprzedzajgcych prace podstawowe nalezy zaliczy¢ prace rozbidrkowe. Materiaty nadajace sie
do powtornego uzytku Wykonawca zobowigzany jest przetransportowac i przekaza¢ do magazynu gtéwnego
Zamawiajgcego. Dostawe i transport materiatéw, narzedzi i wyrobdw gotowych na miejsce prac remontowych
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie utrudniac pracy osobom zatrudnionym na terenie zajezdni autobusowe;j.
Wszelkie roboty zwigzane z codziennym sprzgtaniem pomieszczen zabrudzonych w trakcie wykonywania robot,
a takze wywdz gruzu nalezg do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie prace nalezy wykonywac etapowo, w taki sposdb, aby nie zaktdcaé pracownikom Zamawiajgcego
wykonywania czynnosci biezgcych. Ze wzgledu na ruch pojazddw na terenie zajezdni, Wykonawca zobowigzany
jest do zwrdcenia szczegdlnej uwagi na bezpieczenstwo przy wykonywanych pracach.
Informacje o terenie prac:
W budynku, gdzie bedg prowadzone prace istnieje dostep do sieci elektrycznej oraz dostep do instalacii
wodociggowej. Za wszelkie uszkodzenia sieci elektrycznej i wodociggowej mogace powsta¢ w trakcie
korzystania z medidw odpowiada finansowo Wykonawca.
Przekazanie placu budowy:
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi harmonogram robét oraz dokona wytyczenia robdt
i trwale je oznaczy. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do uzytkownika obiektu.
Teren robdt zostanie przekazany w terminie do 2 dni od podpisania umowy.
Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich:
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca naprawi na swoéj koszt uszkodzong
wihasnos¢, ktorej stan nie moze byC gorszy, niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji i zobowigzany jest do szczegdtowego oznaczenia przewoddw i urzadzen oraz ich
zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Ochrona $rodowiska:
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:
1.8.1. utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
1.8.2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu dostosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na obszarze prowadzonych robét,
1.8.3. uzgadnia¢ z Zamawiajgcym prowadzenie prac w takim czasie, aby hatas im towarzyszacy byt jak
najmniej ucigzliwy dla pracownikéw Zamawiajgcego,
1.8.4. wybiera¢ miejsca na magazyny, skltadowiska i drogi wewnetrzne w taki sposob, aby nie niszczy¢
$rodowiska naturalnego,
1.8.5. podejmowac wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych pytami, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami,
- nadmiernym hatasem,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona ppoz.:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bhp i ochrony przeciwpozarowej.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami
w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sg prace oraz w pojazdach.
Materialy fatwopalne muszg by¢ skladowane w sposdéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w nastepstwie prowadzonych robot albo przez pracownikéow Wykonawcy.
1.10. Wygrodzenie placu robdt:
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji wygrodzenia i utrzymania
porzadku w miejscu robot, utrzymania w czysto$ci drdg komunikacyjnych. Prace w miare mozliwosci
wykonywac sprzetem bezpytowo.
1.11. Podstawowe okreslenia:
System klimatyzacyjny w technologii VRF - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia ciepfa
i chtodu odbiorcom. W sktad systemu zalicza sie:
- klimatyzatory - jednostki wewnetrzne,
- agregaty skraplajgce - jednostki zewnetrzne,
- osprzet instalacji chtodniczej - sterowniki, potaczenia (tréjniki),
- rurociggi (kanaty, rury miedziane, izolacje termiczne),
- czynnik chtodniczy.
- centralny sterownik rozliczania
- piloty
Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiajgcego dziatajgcy w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkdow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawartag umowa.
Kierownik budowy — przedstawiciel Wykonawcy upowazniony do kierowania robotami i wystepowania
w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu. Wykonanie dokumentacji
fotograficznej z opisem miejsca dotgczonej do protokotu odbioru koncowego.
0dbiodr koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot oraz ustaleniu koricowego
wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkdw umowy.
Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoficzenie catosci robot budowlanych
wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.
Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci robot budowlanych do odbioru.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami dziatu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa

i akustyki.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci urzadzen, instalacji i wyrobow budowlanych.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatdw i wyrobow budowlanych:
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, a takze z wymaganiami w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

4.2.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdw i wyrobow.

Materiaty i wyroby przeznaczone do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa oraz

badania laboratoryjne gromadzone na biezgco i dostepne do wgladu dla inspektora nadzoru. Wszelkie koszty

zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Do uzycia mogg by¢

dopuszczone tylko takie materiaty i wyroby, ktdre posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng w przypadku materiatéw i wyrobdw,

dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

2.2.1. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac: ztgcza, uchwyty, najlepiej wg producenta rur.

Kontrola jakosci robdt bedzie obejmowaé takze zgodnos$¢ wykonywanych prac z projektem technicznym

i prawidtowos¢ montazu elementdw konstrukcyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci urzadzen klimatyzacji i elementy instalacji:

Wszystkie urzadzenia klimatyzacji i elementy instalacji muszg by¢ oryginalne, fabrycznie nowe,

petnowartosciowe, nalezytej jakosci, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad prawnych i wad fizycznych

i posiada¢ wymagane stosownymi przepisami Swiadectwa.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w/w dokumenty

Urzadzenia klimatyzacji i elementy instalacji dopuszczone do obrotu i stosowania:

Wszystkie urzadzenia klimatyzacji i elementy instalacji musza posiadaé wymagane stosownymi przepisami

Swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci, aprobaty lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg oraz spetnia¢ inne wymagania przewidziane

aktami prawnymi, w szczegolnosci ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe

ozonowg oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych, aktualne w dacie realizacji zaméwienia.

Materialy majace kontakt z powietrzem wentylacyjnym muszg posiadaé pozytywng opinie Panstwowego

Zakfadu Higieny w Warszawie, tj.:

— system klimatyzacyjny w technologii VRF,

— rurociggi instalacji chtodniczej z rur miedzianych instalacyjnych przeznaczonych do instalacji chtodniczych
na lut twardy,

— izolacja zewnetrzna rurociggdéw chtodniczych- otuliny AF/Armaflex grub.9-13mm.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w/w dokumenty.

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci

materiatéw:

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest na podstawie projektu sprawdzi¢

z domiaru elementy i dostarczac je na biezgco montujgc je w miejsce wbudowania.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢

tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi

spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Transport urzadzen:

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

transportowymi. Urzadzenia transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem

i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3.

2.6.

2.7.

Urzadzania drobne powinny by¢ pakowana w skrzynie, opakowania kartonowe lub pojemniki.

Transport cementu:

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:

Urzadzenia klimatyzacji, elementy instalacji, materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce

na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z miejsca

prowadzenia prac remontowo-budowlanych.

Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jesli istnieje mozliwos¢ wariantowego zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania innego materiatu, co najmniej tydzien

wczesniej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody

Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie urzadzenia systemu klimatyzacji o identycznych lub lepszych parametrach technicznych. Bazg

wyjsciowg jest system VRF, Rotenso, Sinclair, Gree, jako kryterium priorytetowe postawione przez

Zamawiajgcego na podstawie projektu technicznego i przedmiaru. Przy analizie systemu alternatywnego

dla systemu VRF nalezy wzig¢é pod uwage niezbedne parametry systemu ze zmienng iloscig czynnika

i zmiennymi przeptywami.

System musi zapewnia¢ indywidulng regulacje temperatury poprzez sterowniki z menu w jezyku polskim

montowane bezposrednio w pomieszczeniu wyposazone, w funkcje:

— ograniczenia zakresu temperatur pozwalajgcego unikngé nadmiernego ogrzewania lub chiodzenia;
oszczedno$¢ energii przez okreSlenie dolnej temperatury granicznej dla trybu chtodzenia i gornej
temperatury granicznej dla trybu ogrzewania,

— funkcje zatrzymania,

— automatycznego resetowania nastawy temperatury,

— programowanego zegara wyigczenia,

— mozliwosci ustawienia maksymalnie 3 niezaleznych harmonograméw, uzytkownik sam moze tatwo
zmienia¢ harmonogram w ciggu roku (np. letni, zimowy, przejsciowy),

— zegara czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni,

— podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia zostang zachowane przez

okres do 48 godzin.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

Do wykonania robot zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

obnizenia jakosci robdt. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane

do technologii i warunkdw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania

na budowie. Jesli jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb, i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

montazowych i wykonczeniowych:

samochod dostawczy do 0,9 t,
tarcze tnaca,
bruzdownice,

wiertarke,
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wiertnice,

zgrzewarke do rur PE,
lutownice,

klucze, srubokrety i wkretarki,
sprzet do malowania,

sprzet do demontazu i montazu ptyt GK i sklejkowych.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie

na

stan i jako$¢ transportowanych urzadzen klimatyzacji, elementdw instalacji, materiatdw i wyrobow

budowlanych.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich s$rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen

przewozonych urzadzen klimatyzacji, elementdéw instalacji, materiatéw i wyrobéw budowlanych.

5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robaét.

5.1

5.2,
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg | wymaganiami specyfikacji, projektu
technicznego oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt zgodnie z zasadami bhp.

Wykonawca musi zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby przy wykonywanych pracach nie uszkodzi¢ instalacji
elektrycznych, wodnych oraz znajdujgcego sie w pomieszczeniach wyposazenia.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca wykonywania robdt i jego petnego uporzadkowania po
zakonczeniu prac. Uprzatniecie miejsca stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi.

Wszelkie prace dotyczace instalacji systemu klimatyzacji bezwzglednie wymagajg wczesniejszych uzgodnien
z Zamawiajgcym.

Sprzet do robot przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych:

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw

wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zamawiajqcy stawia wysokie wymagania w zakresie wykonania robot wykonczeniowych.

6. Wymagania szczegétowe wg zakresu prac.
6.1. Rozbiorki:

6.2.

Wszystkie obiekty przewidziane do demontazu wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane
przez uzytkownika. W zaleznoSci od stanu technicznego pozostate materiaty z rozbidrki mogg byc
zakwalifikowane do powtdrnego uzycia (np. ztom uzytkowy) lub do wywiezienia z terenu budowy
na skladowisko odpadow (np. gruz, tynk ).

Koszty sktadowania odpadow ponosi Wykonawca. Rozbiorki tynkdw kartonowo - gipsowych nalezy prowadzi¢
sposobem recznym, natomiast szlifowanie, frezowanie, kucie z uzyciem sprzetu mechanicznego. Prace w miare
mozliwosci wykonywac sprzetem bezpytowo.

W trakcie prac rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp.

Roboty montazowe:

Wszelkie roboty montazowe instalacji klimatyzacji w obiekcie bezwzglednie wymagajg wczesniejszych

uzgodnien z Dziatem Inwestycji i Remontéw Zamawiajgcego.
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6.3. Roboty wykonczeniowe:

Wykonane przebicia, bruzdy i przewierty w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, wymagajg natozenia
tynku, szpachlowania, zatarcia i szlifowania tynku do stanu odzwierciedlajgcego fakture istniejacej elewaciji,
oraz malowania farbg w kolorze dobranym do koloru istniejgcego.

Zamawiajgcy, po wczesniejszym uzgodnieniu, dopuszcza odstgpienie od wykonania powyzszych robot
w obrebie wyznaczonych pomieszczen ze wzgledu na inne niezalezne roboty planowane w terminie

pdzniejszym.

7. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych.

7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

Zasady kontroli jakosci robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ wyrobdw budowlanych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow.
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw a Wykonawca
zapewni pomoc w tych czynnosciach.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepnienia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.
Kontrola jakosci robot
7.4.1. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia,
— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
7.4.2. Prowadzenie kontroli, pomiaréw i badan w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez personel Dziatu Inwestycji i Remontdw Zamawiajacego
i kontrolnie w ramach nadzoru autorskiego.
W szczegolnosci kontrola obejmuije:
— sprawdzenie metod wykonywania robét,
- zbadanie materiatéw, elementéw i urzadzen pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
- sprawdzenie zabezpieczenia robdt,
— badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— sprawdzanie tras i utozenia przewodow,
— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- sprawdzenie montazu urzadzen i izolacji,

- sprawdzenie szczelnosci przewoddw.
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8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

8.1.

8.2.

8.3.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiardw, ktdra stanowi dokument pozwalajacy
na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami bedg mierzone poziomo i podawane w [m], objetosci beda
wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt.]. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo bedg okreslane
w kg lub w tonach.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét. Obmiar robét
zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9. Odbior robot budowlanych.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Rodzaje odbioréw:

- odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr koricowy,

- odbidr pogwarancyjny.

Poszczegolne etapy robdt bedg odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajacego:

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane
z montazem klimatyzacji, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

—  proby szczelnosci przewodow.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie z jednoznacznym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Dopuszcza sie odbiory czeSciowe po zakonczeniu kazdego etapu robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie 3 dni roboczych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywania robot ze specyfikacjg
i projektem technicznym.

Odbidr koncowy obejmuje w szczegdlnosci:
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych),
— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy kompletnym uktadzie),
— badanie wydajnosci, pomiar temperatury, hatasu.
W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt odbiega
od wymaganej specyfikacji, a nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie.
9.6. Odbidr pogwarancyijny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany

na podstawie oceny wizualnej.

9.7. Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru koncowego robdt

remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- obmiar robot i kosztorys powykonawczy, jesli zakres robdt rozni sie od zakresu zawartego w umowie,

- wyniki ewentualnych badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty,

- dziennik robdt.

- karty gwarancyjne z warunkami

W przypadku braku wymaganych dokumentéw, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru.

10. Rozliczenie robaét.

Rozliczeniu podlegac bedg roboty budowlane i instalacyjne objete zawartg umowa.

W przypadku wykonania ilosci robét réznigcych sie od ilosci przedstawionych w przedmiarze rob6t bedgcym zatacznikiem
do umowy, rozliczenie nastgpi wedtug rzeczywiscie wykonanych ilosci robdt i cen jednostkowych przedstawionych

w ofercie, jednak nie wiecej jednak niz o 4 % w stosunku do oferowanej ceny.
11. Dokumentacja.

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i wykonaniu

przedmiotowych robdét.
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