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Bieruń, ul. Peryferyjna DZIAŁY

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Rozbudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu 1 309
1.1 Roboty pomocnicze w zakresie inżynierii ruchu i geodezji 1 5
1.2 Roboty drogowe 6 80

1.2.
1

Wycinka 6 22

1.2.
2

Roboty rozbiórkowe 23 41

1.2.
3

Odtworzenie ogrodzeń 42 44

1.2.
4

Roboty ziemne 45 50

1.2.
5

Budowa jezdni/zjazdów asfaltowych 51 58

1.2.
6

Budowa wyniesionej tarczy skrzyżowania 59 61

1.2.
7

Budowa zjazdów indywidualnych 62 64

1.2.
8

Budowa chodnika 65 69

1.2.
9

Tereny zielone 70 74

1.2.
10

Obramowanie 75 80

1.3 Kanalizacja deszczowa 81 154
1.3.

1
Prace przygotowawcze 81 90

1.3.
2

Roboty ziemne 91 96

1.3.
3

Roboty kanalizacyjne 97 135

1.3.
4

Wloty i wyloty 136 154

1.4 Przebudowa wodociągu 155 184
1.4.

1
Prace przygotowawcze 155 159

1.4.
2

Wodociąg 160 184

1.5 Przebudowa gazociągu 185 206
1.5.

1
Prace przygotowawcze 185 185

1.5.
2

Roboty ziemne 186 191

1.5.
3

Wymiana gazociągu 192 206

1.6 Kanał technologiczny 207 219
1.7 Teletechnika - Przebudowa kabli Orange 220 229
1.8 Sieć elektroenergetyczna 230 309

1.8.
1

Doprowadzenie energii elektrycznej + oświetlenie UM 230 247

1.8.
2

Słupy oświetleniowe 248 261

1.8.
3

Pomiary 262 271

1.8.
4

Przebudowa sieci oświetleniowej TNT 272 284

1.8.
5

Przebudowa sieci TD 285 309

1.8.
5.1

Przebudowa sieci kablowej 285 295

1.8.
5.2

Linia napowietrzna rozgałęźna 296 309

1.8.
5.2.

1

Roboty demontażowe 296 298

1.8.
5.2.

2

Przebudowa sieci rozgałęźnej 299 309

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Użytkownik: ABS



Bieruń, ul. Peryferyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45223200-8 Rozbudowa ul. Peryferyjnej w Bieruniu
1.1 45111200-0 Roboty pomocnicze w zakresie inżynierii ruchu i geodezji

1
d.1.

1
kalk. własna

Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu - wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja oznakowa-
nia leży po stronie Wykonawcy.

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1.
1

kalk. własna
Docelowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wg zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu - wprowadzenie oznakowania leży po stronie Wyko-
nawcy.

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1.
1

kalk. własna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby geode-
zyjne

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1.
1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

km

0.695 km 0.695

RAZEM 0.695
5

d.1.
1

KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.III-IV wykopy kontrolne

miejsc

56 miejsc 56.000

RAZEM 56.000

1.2 45233120-6 Roboty drogowe
1.2.

1
45111200-0 Wycinka

6
d.1.
2.1

KNR 2-01
0108-05

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0.0105 ha 0.011

RAZEM 0.011
7

d.1.
2.1

KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi do15 cm szt

5 szt 5

RAZEM 5
8

d.1.
2.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
9

d.1.
2.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
10

d.1.
2.1

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
11

d.1.
2.1

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
12

d.1.
2.1

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
13

d.1.
2.1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
14

d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni, Fi do 15 cm szt

poz.7 szt 5

RAZEM 5
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Bieruń, ul. Peryferyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.8 szt. 4.000

RAZEM 4.000
16

d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.9 szt. 2.000

RAZEM 2.000
17

d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.10 szt. 6.000

RAZEM 6.000
18

d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.11 szt. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.12 szt. 3.000

RAZEM 3.000
20

d.1.
2.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

poz.13 szt. 1.000

RAZEM 1.000
21

d.1.
2.1

Kalkulacja własna - przycięcie dłużyc na odcinki ok 40 cm, załadunek, wywóz,
rozładunek

m3

poz.7*0.07+poz.8*0.2+poz.9*0.24+poz.10*0.3+poz.11*0.44+poz.12*0.58+
poz.13*0.77

m3 6.380

RAZEM 6.380
22

d.1.
2.1

Kalkulacja własna - Załadunek, wywóz, składowanie i utylizacja karpiny i
gałęzi. Odległość wywozu ustala Wykonawca.

m3

poz.7*0.05+poz.8*0.07+poz.9*0.21+poz.10*0.28+poz.11*0.46+poz.12*0.65+
poz.13*1.76+poz.7*0.06+poz.8*0.17+poz.9*0.38+poz.10*0.77+poz.11*1.36+
poz.12*1.55+poz.13*2.62+poz.6*150

m3 23.440

RAZEM 23.440

1.2.
2

Roboty rozbiórkowe

23
d.1.
2.2

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

112 m 112.0

RAZEM 112.0
24

d.1.
2.2

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
25

d.1.
2.2

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

272.2 m2 272.200

RAZEM 272.200
26

d.1.
2.2

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z
płyt ażurowych

m2

78.5 m2 78.500

RAZEM 78.500
27

d.1.
2.2

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

242.6 m2 242.600

RAZEM 242.600
28

d.1.
2.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu m3

poz.23*0.3*0.3+poz.24*0.2*0.2 m3 11.920

RAZEM 11.920

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Użytkownik: ABS



Bieruń, ul. Peryferyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29
d.1.
2.2

Kalkulacja własna - Wywóz gruzu z konstrukcji żelbetowych i
żwirobetonowych,wywóz ław, krawężników na wysypisko wraz z kosztem skła-
dowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca.

m3

poz.23*0.15*0.3+poz.28+poz.25*0.08+poz.24*0.08*0.3+poz.26*0.08+poz.39*
0.1+poz.41

m3 57.192

RAZEM 57.192
30

d.1.
2.2

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3265.2 m2 3265.200

RAZEM 3265.200
31

d.1.
2.2

Kalkulacja własna - Wywóz gruzu asfaltowego na wysypisko wraz z kosztem
składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca.

m3

poz.30*0.07 m3 228.564

RAZEM 228.564
32

d.1.
2.2

KNNR 5
0721-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm m

5*6 m 30.000

RAZEM 30.000
33

d.1.
2.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
34

d.1.
2.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

<woda>17 szt. 17.000

RAZEM 17.000
35

d.1.
2.2

Odtworzenie punktów geodezyjnych kpl

4 kpl 4.000

RAZEM 4.000
36

d.1.
2.2

Stabilizacja punktów granicznych kpl

23 kpl 23.000

RAZEM 23.000
37

d.1.
2.2

Słupki pasa drogowego kpl

16 kpl 16.000

RAZEM 16.000
38

d.1.
2.2

Tablica informacyjno - promocyjna - równolegle do drogi kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
39

d.1.
2.2

KNR 2-25
0312-03
analogia

Demontaż bramy, przęseł m2

34.6*2.0 m2 69.200

RAZEM 69.200
40

d.1.
2.2

KNR 19-01
0114-02

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach su-
chych kat. III

m3

(34.6)*0.8*0.6 m3 16.608

RAZEM 16.608
41

d.1.
2.2

KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - podmurówka

m3

(34.6)*0.8*0.15 m3 4.152

RAZEM 4.152

1.2.
3

Odtworzenie ogrodzeń

42
d.1.
2.3

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - budowa podmurów-
ki prefabrykowanej

m2

(34.6)*0.3 m2 10.380

RAZEM 10.380
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Bieruń, ul. Peryferyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

43
d.1.
2.3

KNR 2-25
0307-01

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa z odma-
lowaniem elementów

m2

12*2.0 m2 24.000

RAZEM 24.000
44

d.1.
2.3

KNR 4-01
1301-01

Brama, przęsła, słupki - założenie - elementy nowe m2

<brama>1*4.5*2.0 m2 9.000

RAZEM 9.000

1.2.
4

45111200-0 Roboty ziemne

45
d.1.
2.4

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

3319.1 m2 3319.100

RAZEM 3319.100
46

d.1.
2.4

KNR 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

2478.9 m3 2478.900

RAZEM 2478.900
47

d.1.
2.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

3871.6+1365.1+672.7+191.5+418.1+641.5 m2 7160.500

RAZEM 7160.500
48

d.1.
2.4

KNR 2-01
0214-04
analogia

Zakup pospółki do zasypania wykopów wraz z dowozem m3

292.8 m3 292.800

RAZEM 292.800
49

d.1.
2.4

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

poz.48 m3 292.800

RAZEM 292.800
50

d.1.
2.4

Kalkulacja własna - Wywóz materiału z korytowania na składowisko wraz z
kosztem składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca

m3

poz.46+poz.45*0.15+poz.27*0.15 m3 3013.155

RAZEM 3013.155

1.2.
5

45233120-6 Budowa jezdni/zjazdów asfaltowych

51
d.1.
2.5

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

3871.6 m2 3871.600

RAZEM 3871.600
52

d.1.
2.5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.51 m2 3871.600

RAZEM 3871.600
53

d.1.
2.5

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

poz.51 m2 3871.600

RAZEM 3871.600
54

d.1.
2.5

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne
Krotność = 3

m2

poz.53 m2 3871.600

RAZEM 3871.600
55

d.1.
2.5

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych
Krotność = 2

m2

poz.53 m2 3871.600

RAZEM 3871.600
56

d.1.
2.5

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu
asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - AC 22P 50/70

m2

poz.53 m2 3871.600

RAZEM 3871.600
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Bieruń, ul. Peryferyjna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

57
d.1.
2.5

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - AC 16W 50/70

m2

poz.53 m2 3871.600

RAZEM 3871.600
58

d.1.
2.5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm SMA11 PMB 45/80-55

m2

poz.53 m2 3871.600

RAZEM 3871.600

1.2.
6

45233120-6 Budowa wyniesionej tarczy skrzyżowania

59
d.1.
2.6

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

191.5 m2 191.500

RAZEM 191.500
60

d.1.
2.6

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 37 cm

m2

poz.59 m2 191.500

RAZEM 191.500
61

d.1.
2.6

KNR 2-31
9920-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka dwuteownik,
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka czerwona

m2

poz.59 m2 191.500

RAZEM 191.500

1.2.
7

45233120-6 Budowa zjazdów indywidualnych

62
d.1.
2.7

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

672.7 m2 672.700

RAZEM 672.700
63

d.1.
2.7

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.62 m2 672.700

RAZEM 672.700
64

d.1.
2.7

KNR 2-31
9920-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka dwuteownik,
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka czerwona

m2

poz.62 m2 672.700

RAZEM 672.700

1.2.
8

45233120-6 Budowa chodnika

65
d.1.
2.8

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1365.1+18.3 m2 1383.400

RAZEM 1383.400
66

d.1.
2.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, warstwa dolna, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.65 m2 1383.40

RAZEM 1383.40
67

d.1.
2.8

KNR 2-31
9920-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka prostokątna
20x10 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara

m2

poz.66-24 m2 1359.400

RAZEM 1359.400
68

d.1.
2.8

KNR 2-31
9920-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej stylizowanej grubości 8 cm, kostka
prostokątna 20x10 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka
integracyjna żółta

m2

24 m2 24.000

RAZEM 24.000
69

d.1.
2.8

KNR 2-31
0508-01

Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm
bez pasów rozdzielczych na podsypce piaskowej

m2

<kostka kamienna wokół kapliczki>18.3 m2 18.300

RAZEM 18.300

1.2.
9

45233120-6 Tereny zielone
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70
d.1.
2.9

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

641.5 m2 641.500

RAZEM 641.500
71

d.1.
2.9

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu m2

poz.70 m2 641.500

RAZEM 641.500
72

d.1.
2.9

KNR 2-31
0204-03
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 15 cm

m2

<pobocze>418.1 m2 418.100

RAZEM 418.100
73

d.1.
2.9

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.72 m2 418.100

RAZEM 418.100
74

d.1.
2.9

KNR 2-31
1002-02

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2
Krotność = 2

m2

poz.72 m2 418.100

RAZEM 418.100

1.2.
10

45233120-6 Obramowanie

75
d.1.
2.10

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej
C12/15

m

621.7 m 621.700

RAZEM 621.700
76

d.1.
2.10

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15 cm na ławie betonowej
C12/15

m

646.3 m 646.300

RAZEM 646.300
77

d.1.
2.10

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej
C12/15

m

568.8 m 568.800

RAZEM 568.800
78

d.1.
2.10

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe, 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 m

693.7 m 693.7

RAZEM 693.7
79

d.1.
2.10

KNR 2-31
0701-03
analogia

Zakup i montaż - poręcz chodnikowa (pochwyty na wysokościach 110, 75 i 90
cm)

m

18.8 m 18.800

RAZEM 18.800
80

d.1.
2.10

kalk. własna
Montaż wiaty przystankowej szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

1.3 45111240-2 Kanalizacja deszczowa
1.3.

1
45111200-0 Prace przygotowawcze

81
d.1.
3.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.006+0.119+0.139+0.084+0.161+0.289+0.166+0.024 km 0.988

RAZEM 0.988
82

d.1.
3.1

KNR 4-05I
0315-02

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

46 m 46.000

RAZEM 46.000
83

d.1.
3.1

KNR 4-05I
0315-03

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

58 m 58.000

RAZEM 58.000
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84
d.1.
3.1

KNR 4-05I
0315-04

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 400 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

11+107 m 118.000

RAZEM 118.000
85

d.1.
3.1

KNR 4-05I
0315-05

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 500 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
86

d.1.
3.1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głęb. 3 m

kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
87

d.1.
3.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

(poz.83+poz.82+poz.84+poz.85)*0.2+poz.86*0.4 m3 46.600

RAZEM 46.600
88

d.1.
3.1

kalk. własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu betonowego m3

poz.87 m3 46.600

RAZEM 46.600
89

d.1.
3.1

KNR 2-01
0214-04
analogia

Pospółka do zasypania wykopów wraz z dowozem m3

poz.90 m3 32.330

RAZEM 32.330
90

d.1.
3.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

46*0.125*0.125*3.14+58*0.15*0.15*3.14+118*0.2*0.2*3.14+5*0.25*0.25*3.14+
3*3.14*0.6*0.6*3.0

m3 32.330

RAZEM 32.330

1.3.
2

45111200-0 Roboty ziemne

91
d.1.
3.2

KNR 2-01
0202-02+
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III

m3

2274*80%+<przebudowa rowu - oczyszczenie>65*2.0*0.6 m3 1897.200

RAZEM 1897.200
92

d.1.
3.2

KNR 2-01
0301-02+
kalk. własna

Ręczne roboty ziemne (kat.gr.III) m3

2274*20% m3 454.800

RAZEM 454.800
93

d.1.
3.2

KNR 2-01
0214-04
analogia

Zakup pospółki do zasypania wykopów wraz z dowozem m3

1111+<zasypanie rowów>100*2.0*1.5 m3 1411.000

RAZEM 1411.000
94

d.1.
3.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.93 m3 1411.000

RAZEM 1411.000
95

d.1.
3.2

Kalkulacja własna - Wywóz materiału z robót ziemnych na składowisko wraz z
kosztem składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca

m3

poz.91+poz.92 m3 2352.000

RAZEM 2352.000
96

d.1.
3.2

KNR-W 2-01
0314-07
analogia

Umocnienie pionowych ścian wykopu szalunkiem rozporowym szer. do 5.0 m i
głębokośći do 3.0 m

m2

3447 m2 3447.000

RAZEM 3447.000

1.3.
3

45111240-2 Roboty kanalizacyjne

97
d.1.
3.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

5.3*1.0+119*1.0+139*1.2+84*1.4+161*1.5+289*1.6+166*1.8+24*1.8+1*1.5*
1.5+26*1.5*1.5+5*1.5*1.5+10*1.0*1.0+16*1.0*1.0

m2 1552.600
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RAZEM 1552.600
98

d.1.
3.3

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

5.3*1.0+119*1.0+139*1.2+84*1.4+161*1.5+289*1.6+166*1.8+24*1.8+1*1.5*
1.5+26*1.5*1.5+5*1.5*1.5+10*1.0*1.0+16*1.0*1.0

m2 1552.600

RAZEM 1552.600
99

d.1.
3.3

KNR 2-18
0504-02

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 10 cm m2

1*1.5*1.5+26*1.5*1.5+5*1.5*1.5+10*1.0*1.0+16*1.0*1.0 m2 98.000

RAZEM 98.000
100
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-03

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 160 mm

m

5.3 m 5.300

RAZEM 5.300
101
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-03

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 200 mm

m

119 m 119.000

RAZEM 119.000
102
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-05

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. RuryPP SN8 DN 300 mm

m

139 m 139.000

RAZEM 139.000
103
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-06

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 400 mm

m

84 m 84.000

RAZEM 84.000
104
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-06

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 450 mm

m

161 m 161.000

RAZEM 161.000
105
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-07

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 500 mm

m

289 m 289.000

RAZEM 289.000
106
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-08

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 600 mm

m

166 m 166.000

RAZEM 166.000
107
d.1.
3.3

KNR 9-20
0102-08

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury PP SN8 DN 630 mm

m

24 m 24.000

RAZEM 24.000
108
d.1.
3.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

971-poz.98*0.2 m3 660.480

RAZEM 660.480
109
d.1.
3.3

KNR 9-20
0201-03

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych
kielichowo- montaż: kaskada zewnętrzna DN 160 Sn 12 - 1 kpl

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
110
d.1.
3.3

KNR 9-20
0201-03

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych
kielichowo- montaż: kaskada zewnętrzna DN 200 Sn 12 - 1 kpl

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
111
d.1.
3.3

KNR 9-20
0201-03

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych
kielichowo- montaż: kaskada zewnętrzna DN 315 Sn 12 - 1 kpl

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
112
d.1.
3.3

KNR 9-20
0201-03

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych
kielichowo- montaż: kaskada zewnętrzna DN 400 Sn 12 - 1 kpl

kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
113
d.1.
3.3

Obetonowanie kaskad - beton C8/10 kpl.

4 kpl. 4

RAZEM 4
114
d.1.
3.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m z włazem żeliwnym D400 i pierścieniem odciążającym

stud.

1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
115
d.1.
3.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m z włazem żeliwnym D400 i pierścieniem odciążającym

stud.

26 stud. 26.000

RAZEM 26.000
116
d.1.
3.3

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

26 [0.5 m]
stud.

26.000

RAZEM 26.000
117
d.1.
3.3

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

5 stud. 5.000

RAZEM 5.000
118
d.1.
3.3

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

5 [0.5 m]
stud.

5.000

RAZEM 5.000
119
d.1.
3.3

KNR 2-18
0625-01
analogia

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem 1 m, syfonem i pierścieniem odciążającym, kratka D400

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
120
d.1.
3.3

KNR 2-18
0625-01
analogia

Studzienki ściekowe krawężnikowo - jezdniowe z gotowych elementów betono-
we o śr. 500 mm z osadnikiem 1 m, syfonem i pierścieniem odciążającym,
kratka D400

szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
121
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
122
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-01
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 200 mm szt.

26 szt. 26.000

RAZEM 26.000
123
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-05
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 300 mm szt.

13 szt. 13.000

RAZEM 13.000
124
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-05
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 300 mm szt.

<podłączenie istniejącego kanału do projektowanej studzienki>1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
125
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-05
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 400 mm szt.

18 szt. 18.000

RAZEM 18.000
126
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-05
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 450 mm szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
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127
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-05
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 500 mm szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
128
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-05
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 500 mm szt.

<podłączenie istniejącego kanału do projektowanej studzienki>2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
129
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0527-05
analogia

Przejście szczelne dla rur o śr. 600 mm szt.

8+1 szt. 9.000

RAZEM 9.000
130
d.1.
3.3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

119 m 119.000

RAZEM 119.000
131
d.1.
3.3

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

139 m 139.000

RAZEM 139.000
132
d.1.
3.3

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

84 m 84.000

RAZEM 84.000
133
d.1.
3.3

KNR 2-18
0804-06

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 500 mm m

161+289 m 450.000

RAZEM 450.000
134
d.1.
3.3

KNR 2-18
0804-07

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 600 mm m

166+24 m 190.000

RAZEM 190.000
135
d.1.
3.3

Kalkulacja własna-powykonawcza inspekcja rurociągu kamerą przemysłową m

987.3 m 987.3

RAZEM 987.3

1.3.
4

Wloty i wyloty

136
d.1.
3.4

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

m3

1.06*2*2.5*18+1*2.7*2+1*3*2+2.3*2.3*0.7+1.8*0.5*0.86*1.5+2.3*0.18*2.5*18+
3.2*3*0.18+4*3.1*0.18+(4.7*6-1.8*1.4)*0.1

m3 136.82

RAZEM 136.82
137
d.1.
3.4

Kalkulacja własna - Wywóz materiału z robót ziemnych na składowisko wraz z
kosztem składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca

m3

poz.136 m3 136.820

RAZEM 136.820
138
d.1.
3.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1.4*0.6*18+2.3*2.5*18+0.6*1.45+3.1*3.1+1.45*0.6+3.91*3.1+1.8*1.8+(4.7*6-
1.8*1.4)

m2 171.011

RAZEM 171.011
139
d.1.
3.4

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

1.4*0.6*18+0.6*1.45+1.45*0.6+1.8*1.8 m2 20.100

RAZEM 20.100
140
d.1.
3.4

KNR 2-18
0504-03

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 10 cm m2

0.5*1.3*18 m2 11.700

RAZEM 11.700
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141
d.1.
3.4

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

1.2*0.4*18 m2 8.640

RAZEM 8.640
142
d.1.
3.4

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warst-
wa

m2

1.2*0.4*18 m2 8.640

RAZEM 8.640
143
d.1.
3.4

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.35*0.4*1.2*18+0.35*0.4*1.25+0.35*0.4*1.25+1.63*1.63*0.35 m3 4.304

RAZEM 4.304
144
d.1.
3.4

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

1.2*0.35+1.2*0.35+1.63*1.63 m2 3.497

RAZEM 3.497
145
d.1.
3.4

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

1 ściank. 1.000

RAZEM 1.000
146
d.1.
3.4

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

2 ściank. 2.000

RAZEM 2.000
147
d.1.
3.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane - siatki fi 8 B500SP

t

0.025*18 t 0.450

RAZEM 0.450
148
d.1.
3.4

KNNR 3
0405-02

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe) - beton C20/25 W8 m3 bet.

1*0.2*1.34*18+0.55*0.2*2*18 m3 bet. 8.784

RAZEM 8.784
149
d.1.
3.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

5.76*18 m2 103.680

RAZEM 103.680
150
d.1.
3.4

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

5.76*18 m2 103.680

RAZEM 103.680
151
d.1.
3.4

KNR 2-01
0214-04
analogia

Zakup pospółki do zasypania wykopów wraz z dowozem m3

4.71*18+4.82+5.37+2.05 m3 97.020

RAZEM 97.020
152
d.1.
3.4

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

poz.151 m3 97.020

RAZEM 97.020
153
d.1.
3.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<umocnienia z płyt ażurowych>2.3*2.5*18+3.1*3.1+3.91*3.1+4.7*6-1.8*1.4 m2 150.911

RAZEM 150.911
154
d.1.
3.4

KNR 2-11
0411-01

Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych typu "Krata" mała o wym. 60x40x8 z
wypełnieniem płyt betonem C12/15

m2

poz.153 m2 150.911

RAZEM 150.911

1.4 45231300-8 Przebudowa wodociągu
1.4.

1
45100000-8 Prace przygotowawcze
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155
d.1.
4.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rurociągów w tere-
nie równinnym

km

0.402+0.093+0.024+0.063 km 0.582

RAZEM 0.582
156
d.1.
4.1

KNR 4-05I
0227-01

Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm kpl.

3+2 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
157
d.1.
4.1

KNR 4-05I
0121-02

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 160
mm

m

210 m 210.000

RAZEM 210.000
158
d.1.
4.1

KNR 4-05I
0121-01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 40 m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
159
d.1.
4.1

KNR 4-05I
0121-01

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 32 m

30 m 30.000

RAZEM 30.000

1.4.
2

45231300-8 Wodociąg

160
d.1.
4.2

KNR 2-01
0202-02+
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III

m3

911*80% m3 728.800

RAZEM 728.800
161
d.1.
4.2

KNR 2-01
0301-02+
kalk. własna

Ręczne roboty ziemne (kat.gr.III) m3

911*20% m3 182.200

RAZEM 182.200
162
d.1.
4.2

KNR 2-01
0214-04
analogia

Zakup pospółki do zasypania wykopów wraz z dowozem m3

622 m3 622.000

RAZEM 622.000
163
d.1.
4.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm, grunt kategorii III

m3

poz.162 m3 622.000

RAZEM 622.000
164
d.1.
4.2

Kalkulacja własna - Wywóz materiału z robót ziemnych na składowisko wraz z
kosztem składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca

m3

poz.160+poz.161 m3 911.000

RAZEM 911.000
165
d.1.
4.2

KNR-W 2-01
0314-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

1953 m2 1953.000

RAZEM 1953.000
166
d.1.
4.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(402+93+24+63)*0.8 m2 465.600

RAZEM 465.600
167
d.1.
4.2

KNR 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego
(PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 160 mm

m

402+93 m 495.000

RAZEM 495.000
168
d.1.
4.2

KNR-W 2-19
0301-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 40 mm z rur w
zwojach

m

24 m 24.000

RAZEM 24.000
169
d.1.
4.2

KNR-W 2-19
0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 32 mm z rur w
zwojach

m
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63 m 63.000

RAZEM 63.000
170
d.1.
4.2

KNR-W 2-19
0306-02

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 63 mm m

39.5 m 39.500

RAZEM 39.500
171
d.1.
4.2

KNR-W 2-19
0306-08

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 160 mm m

16 m 16.000

RAZEM 16.000
172
d.1.
4.2

KNR-W 2-19
0306-10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 200 mm m

53.5 m 53.500

RAZEM 53.500
173
d.1.
4.2

KNR 2-28
0501-09

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

281 m3 281.000

RAZEM 281.000
174
d.1.
4.2

KNR 2-18
0315-01
analogia

Montaż urządzeń i kształtek wodociągowych:Zasuwa odcinająca DN 160 - 2
szt, zasuwa odcinająca Dn 40 - 4 szt, zasuwa odcinająca Dn 32 - 9 szt, przej-
ście rurowe kołnierzowe PE/stal 160/150 - 4 szt,  przejście rurowe kołnierzowe
PE/stal 160/100 - 2 szt,  przejście rurowe kołnierzowe PE/stal 90/80 - 1 szt,
trójnik równoprzelotowy fi 160 PE - 2 szt, trójnik redukcyjny 160/63 PE - 13 szt,
trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 150 - 1 szt, trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzo-
wy 150/80 - 4 szt, redukcja 160/110 Pe - 1 szt, redukcja 160/90 PE - 1 szt, re-
dukcja 63/40 - 4 szt, redukcja 63/32 - 9 szt, tuleja kołnierzowa 160 PE - 10 szt,
kołnierz stalowy - 10 szt, kołnierz stalowy do wpsawania DN 150 - 6 szt, koł-
nierz stalowy do wspawania DN 100 - 2 szt.

kpl.

85 kpl. 85.000

RAZEM 85.000
175
d.1.
4.2

kalk. własna
Przepięcie istniejących przyłączy szt

15 szt 15.000

RAZEM 15.000
176
d.1.
4.2

KNR 5-10
0101-0201

Przykrycie rurociągu folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego z wkładką
miedzianą,analogia

m

402+93+24+63 m 582.0

RAZEM 582.0
177
d.1.
4.2

KNR 5-10
0101-0201

Ulożenie w wykopie drutu sygnalizacyjnego,analogia m

402+93+24+63 m 582.0

RAZEM 582.0
178
d.1.
4.2

KNR 7-08
0807-01
analogia

Tabliczki informacyjne szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
179
d.1.
4.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 250 mm odc.20
0m

3 odc.20
0m

3.000

RAZEM 3.000
180
d.1.
4.2

kalk. własna
Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
181
d.1.
4.2

KNR-W 2-18
0705-02

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 250 mm

200m -
1 prób.

3 200m -
1 prób.

3.000

RAZEM 3.000
182
d.1.
4.2

KNR 2-18
0315-01

Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 z poj. zamknieciem na rurze żeliwnej w kom-
plecie z: kolano dwukołnierzowe ze  stopką N, DN80, króciec dwukołnierzowy
FF DN80 o długości L=1000mm, zasuwa miękkouszczelniająca klinowa DN80
PN 10 waz z obudowa stałą do zasuw i skrzynka uliczną, tuleja kołnierzowa
PE Dz 90/Dn80 z kołnierzem dociskającym, bloczek betonowy

kpl.
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5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
183
d.1.
4.2

kalk. własna
Tabliczki orientacyjne dla hydrantów ze słupkami szt

5 szt 5.000

RAZEM 5.000
184
d.1.
4.2

KNR-W 2-18
0508-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie bloków opo-
rowych - 10szt

m3

10*0.04 m3 0.400

RAZEM 0.400

1.5 Przebudowa gazociągu
1.5.

1
45111200-0 Prace przygotowawcze

185
d.1.
5.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym

km

(16+11+22)/1000 km 0.049

RAZEM 0.049

1.5.
2

45111200-0 Roboty ziemne

186
d.1.
5.2

KNR 2-01
0202-02+
kalk. własna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III

m3

72*80% m3 57.600

RAZEM 57.600
187
d.1.
5.2

KNR 2-01
0301-02+
kalk. własna

Ręczne roboty ziemne (kat.gr.III) m3

72*20% m3 14.400

RAZEM 14.400
188
d.1.
5.2

KNR 2-01
0214-04
analogia

Zakup pospółki do zasypania wykopów wraz z dowozem m3

53 m3 53.000

RAZEM 53.000
189
d.1.
5.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm, grunt kategorii III

m3

53 m3 53.000

RAZEM 53.000
190
d.1.
5.2

Kalkulacja własna - Wywóz materiału z robót ziemnych na składowisko wraz z
kosztem składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca

m3

72 m3 72.000

RAZEM 72.000
191
d.1.
5.2

KNR-W 2-01
0314-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz-
biórką (szerokość do 1m)

m2

168 m2 168.000

RAZEM 168.000

1.5.
3

45231220-3 Wymiana gazociągu

192
d.1.
5.3

KNR-W 4-02
0312-04

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, Fi 25 mm m

30 m 30.0

RAZEM 30.0
193
d.1.
5.3

KNR 4-05I
0121-02

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o śr. zewnętrznej 90 m

22 m 22.000

RAZEM 22.000
194
d.1.
5.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(16+11+22)*1.0 m2 49.000

RAZEM 49.000
195
d.1.
5.3

KNR-W 2-19
0301-02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 25 mm z rur w
zwojach

m

22 m 22.000

RAZEM 22.000
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196
d.1.
5.3

KNR-W 2-19
0301-06

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w
zwojach

m

11 m 11.000

RAZEM 11.000
197
d.1.
5.3

KNR-W 2-19
0301-08

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 90 mm z rur w
zwojach

m

16 m 16.000

RAZEM 16.000
198
d.1.
5.3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

22+11+16 m 49.000

RAZEM 49.000
199
d.1.
5.3

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20cm m3

10 m3 10.000

RAZEM 10.000
200
d.1.
5.3

KNR 2-28
0501-09
analogia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

10 m3 10.000

RAZEM 10.000
201
d.1.
5.3

KNR-W 2-19
0303-08
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - mufa elektrooporowa PE100 Dz90

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
202
d.1.
5.3

KNR-W 2-19
0303-06
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - mufa elektrooporowa PE100 Dz63

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
203
d.1.
5.3

KNR-W 2-19
0303-02
analogia

Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporo-
wych - mufa elektrooporowa PE100 Dz63

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
204
d.1.
5.3

KNR 7-08
0807-01
analogia

Tabliczki informacyjne szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
205
d.1.
5.3

KNR 2-19
0211-01

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 50-100 mm na ciśnienie do 0.6 MPa km

0.022+0.011+0.016 km 0.049

RAZEM 0.049
206
d.1.
5.3

KNR-W 2-18
0508-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki
oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - wykonanie bloków opo-
rowych - 6szt

m3

6*0.04 m3 0.240

RAZEM 0.240

1.6 45232310-8 Kanał technologiczny
207
d.1.

6

TPSA 40
0301-07

Budowa studni kablowych prefabrykowanych, grunt kategorii IV szt

27 szt 27

RAZEM 27
208
d.1.

6

TPSA 40
0103-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu
kanalizacji, 1 rura w warstwie

m

557 m 557

RAZEM 557
209
d.1.

6

TPSA 40
0103-02

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu
kanalizacji, 2 rury w warstwie

m

150 m 150

RAZEM 150
210
d.1.

6

TPSA 39
0301-19

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcz-
nie, grunt kategorii IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu

km

0.557 km 0.557
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RAZEM 0.557
211
d.1.

6

TPSA 39
0301-24

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcz-
nie, grunt kategorii IV, HDPE Fi 40 mm z bębna, dodatek za każdą następną
rurę w rurociągu
Krotność = 3

km

0.557 km 0.557

RAZEM 0.557
212
d.1.

6

TPSA 39
0204-04

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki
skręcane

szt

27 szt 27

RAZEM 27
213
d.1.

6

TPSA 39
0202-23

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór częściowo zajęty, rury na bęb-
nach, 1xFi 40 mm

m

150 m 150

RAZEM 150
214
d.1.

6

TPSA 39
0202-14

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury na bębnach, 3xFi
40 mm

m

150 m 150

RAZEM 150
215
d.1.

6

TPSA 39
0301-19

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcz-
nie, grunt kategorii IV, HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociągu

km

<przyłącza>143/1000 km 0.143

RAZEM 0.143
216
d.1.

6

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - rury dzielone fi 120

m

143 m 143.000

RAZEM 143.000
217
d.1.

6

TPSA 39
0206-06

Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w
ziemi, sprężarka, rury Fi 40 mm
Krotność = 4

odci-
nek

27 odci-
nek

27

RAZEM 27
218
d.1.

6

TPSA 39
0207-05

Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką
poliuretanową, otwór z 4 rurami/kablami

otwór

54 otwór 54

RAZEM 54
219
d.1.

6

TPSA 40
0322-01

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnio-
nych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama
ciężka lub podwójna lekka

szt

27 szt 27

RAZEM 27

1.7 45232000-2 Teletechnika - Przebudowa kabli Orange
220
d.1.

7

TPSA 40
0301-07

Budowa studni kablowych prefabrykowanych, grunt kategorii IV szt

2 szt 2

RAZEM 2
221
d.1.

7

TPSA 40
0503-07

Wciąganie kabla wypełnionego XzTKMXpw 10x4x0,5 w powłoce termoplas-
tycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kana-
lizacji wolny

m

95 m 95

RAZEM 95
222
d.1.

7

TPSA 40
0717-04

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablo-
wej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon
wzmocnionych, kabel o 50 parach

złącze

2 złącze 2

RAZEM 2
223
d.1.

7

TPSA 40
0723-04

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych,
kabel o 50 parach

złącze

2 złącze 2

RAZEM 2
224
d.1.

7

TPSA 40
0723-01

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych,
kabel o 3 parach

złącze

2 złącze 2

RAZEM 2
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225
d.1.

7

ZN-97/TP
S.A.-040
0714-04

Otwarcie i zamkn.złączy odgałęź.lub równoleg.kabli wypeł.,ułoż.w kanal.kabl.z
zast.termokurcz.osłon wzmocn. - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 50
parach

złącz.

2 złącz. 2.000

RAZEM 2.000
226
d.1.

7

KNR 5-01
1311-05

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par
50

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
227
d.1.

7

KNR 5-01
1312-05

Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości,
kabel o liczbie par 50

odci-
nek

2 odci-
nek

2

RAZEM 2
228
d.1.

7

KNR 5-01
1310-05

Pomiary wstępne i końcowe prądem stałym kabla o 50 parach
Krotność = 2

odc.

2 odc. 2.000

RAZEM 2.000
229
d.1.

7
kalk. własna

Przewieszenie istniejącej sieci teletechnicznej na słupy TD w nowej lokalizacji kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

1.8 45231400-9 Sieć elektroenergetyczna
1.8.

1
Doprowadzenie energii elektrycznej + oświetlenie UM

230
d.1.
8.1

KNR 2-01
0120-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym, analogia

km

0.787 km 0.79

RAZEM 0.79
231
d.1.
8.1

KNR 4-01
0108-02
0108-04 
analogia

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na składowisko grunt.kat. III wraz z
kosztem składowania i utylizacji. Odległość wywozu ustala Wykonawca

m3

poz.236*0.4*0.1*2+poz.248+poz.273*0.4*0.1*2 m3 71.760

RAZEM 71.760
232
d.1.
8.1

KNNR 5
0403-03
analogia

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-
brykowanym - szafa oświetlenia ulicznego

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
233
d.1.
8.1

KNR 4-03
0509-01
analogia

Montaż jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewo-
dów - montaż podlicznika w szafie oświetleniowej

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
234
d.1.
8.1

KNR 2-01
0702-0202

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.9 m

m

(787)*1.03*80% m 648

RAZEM 648
235
d.1.
8.1

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.9 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

787*1.03*20% m 162.122

RAZEM 162.122
236
d.1.
8.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

787*1.03 m 811

RAZEM 811
237
d.1.
8.1

KNR 5-10
0104-0101

Układanie mechaniczne kabli wielożyłowych w rowach kablowych, układane z
naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplas-
tycznionego - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 4x35 mm2

m

787*1.03 m 811

RAZEM 811
238
d.1.
8.1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego niedzie-
lona

m

252+58 m 310.000
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RAZEM 310.000
239
d.1.
8.1

E-0510
1600-04

Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dławicami czopo-
wymi fi 110

1 rura.

102 1 rura. 102.000

RAZEM 102.000
240
d.1.
8.1

KNR 5-08
0608-08

Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 200 mm2 m

805 m 805

RAZEM 805
241
d.1.
8.1

KNR 2-01
0705-0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

poz.234+poz.235 m 810.122

RAZEM 810.122
242
d.1.
8.1

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrój żył do 16,0 mm2

szt

24 szt 24

RAZEM 24
243
d.1.
8.1

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 6,0 mnm2 szt

24 szt 24

RAZEM 24
244
d.1.
8.1

KNR 5-10
9945-01

Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, za-
robienie końca kabla 3-żyłowego do 16 mm2

szt

24 szt 24

RAZEM 24
245
d.1.
8.1

kalk. własna
Montaż znaczników elektromagnetycznych szt

35 szt 35.000

RAZEM 35.000
246
d.1.
8.1

kalk. własna
Nadzór służb Tauron Dystrybucji kpl

2 kpl 2.000

RAZEM 2.000
247
d.1.
8.1

kalk. własna
Koszt odpłatnych wyłączeń w sieci Tauron Dystrybucji kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

1.8.
2

Słupy oświetleniowe

248
d.1.
8.2

KNR 2-01
0708-03
analogia

Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. III-IV przy uży-
ciu świdra mech. dla słupow elektroenergetycznych

m3

24*0.5*0.5*0.8 m3 4.800

RAZEM 4.800
249
d.1.
8.2

KNR 5-09
0203-01
analogia

Wykonanie fundamentów prefabrykowanych B-70 z koszami zbrojeniowymi Z-
70

słup

24 słup 24

RAZEM 24
250
d.1.
8.2

KNR 5-10
0709-0101

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300 kg, w gruncie katego-
rii I-III - słupy aluminiowy, anodowany malowany na czarno o parametrach
wys. 5m zabezpieczony elastomerem polimerowym

szt

2 szt 2

RAZEM 2
251
d.1.
8.2

KNR 5-10
0709-0101

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300 kg, w gruncie katego-
rii I-III - słupy aluminiowy, anodowany malowany na czarno o parametrach
wys. 8m zabezpieczony elastomerem polimerowym

szt

22 szt 22

RAZEM 22
252
d.1.
8.2

KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
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253
d.1.
8.2

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń
lub rury osłonowe szt.12 - przewód YDYżo 3x2,5 mm2

m

188*1.03 m 194

RAZEM 194
254
d.1.
8.2

KNR 5-10
1005-04

Montaż opraw do lamp, oprawa typu LED, 230V, IP66, rozsył asymetryczny-
oprawa z możliwością instalacji systemu sterowania i monitoringu oświetlenia
wraz z przekaźnikiem sterującym

szt

2 szt 2

RAZEM 2
255
d.1.
8.2

KNR 5-10
1005-04

Montaż opraw do lamp, oprawa typu LED, 230V, IP66, rozsył drogowy - opra-
wa z możliwością instalacji systemu sterowania i monitoringu oświetlenia wraz
z przekaźnikiem sterującym

szt

22 szt 22

RAZEM 22
256
d.1.
8.2

KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III wraz z ogra-
nicznikiem przepięć

m

1 m 1.000

RAZEM 1.000
257
d.1.
8.2

kalk. własna
Montaż złączy słupowych typu IZK-2-01a szt

24 szt 24.000

RAZEM 24.000
258
d.1.
8.2

kalk. własna
Montaż wyłączników instalacyjnych B2 szt

24 szt 24.000

RAZEM 24.000
259
d.1.
8.2

KNR 5-10
9945-01

Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, za-
robienie końca kabla 3-żyłowego do 16 mm2

szt

24 szt 24

RAZEM 24
260
d.1.
8.2

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, za-
ciskowa

szt

24 szt 24

RAZEM 24
261
d.1.
8.2

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrój żył do 16,0 mm2

szt

24 szt 24

RAZEM 24

1.8.
3

Pomiary

262
d.1.
8.3

KNR 4-03
1205-01

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierw-
szy

pomiar

1 pomiar 1

RAZEM 1
263
d.1.
8.3

KNR 4-03
1205-02

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar na-
stępny

pomiar

4 pomiar 4

RAZEM 4
264
d.1.
8.3

KNR 4-03
1205-05

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1

RAZEM 1
265
d.1.
8.3

KNR 4-03
1205-06

Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar

4 pomiar 4

RAZEM 4
266
d.1.
8.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
1-fazowego

pomiar

3 pomiar 3

RAZEM 3
267
d.1.
8.3

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
3-fazowego

pomiar
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1 pomiar 1

RAZEM 1
268
d.1.
8.3

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt

5 szt 5

RAZEM 5
269
d.1.
8.3

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

24 kpl.po
m.

24.000

RAZEM 24.000
270
d.1.
8.3

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.po
m.

24*5 kpl.po
m.

120.000

RAZEM 120.000
271
d.1.
8.3

kalk. własna
Uruchomienie i konfiguracja sterowania oświetleniem kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

1.8.
4

Przebudowa sieci oświetleniowej TNT

272
d.1.
8.4

kalk. własna
Demontaż kabla m

49 m 49.000

RAZEM 49.000
273
d.1.
8.4

KNR 2-01
0702-0202

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

<przebudowa kabli>(51*1.03)*50% m 26

RAZEM 26
274
d.1.
8.4

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

<przebudowa kabli>(51*1.03)*50% m 26.265

RAZEM 26.265
275
d.1.
8.4

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

poz.273+poz.274 m 52

RAZEM 52
276
d.1.
8.4

KNR 5-10
0104-0101

Układanie mechaniczne kabli wielożyłowych w rowach kablowych, układane z
naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplas-
tycznionego - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 3x35mm2

m

1.03*51 m 53

RAZEM 53
277
d.1.
8.4

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego niedzie-
lona

m

7 m 7.000

RAZEM 7.000
278
d.1.
8.4

E-0510
1600-04

Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dławicami czopo-
wymi fi 110

1 rura.

2 1 rura. 2.000

RAZEM 2.000
279
d.1.
8.4

KNNR-W 9
0903-04

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom

km

66/1000 km 0.066

RAZEM 0.066
280
d.1.
8.4

KNNR-W 9
0701-03

Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem
na słup lub z drabin. Demontaż jednostronny - wsp do R i S - 0.5

przew.

6 przew. 6.000

RAZEM 6.000
281
d.1.
8.4

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 2x35 mm2

km.prz
ew.
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0.085 km.prz
ew.

0.085

RAZEM 0.085
282
d.1.
8.4

KNNR 5
0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 1x35 mm2 - przewód z odzysku

km.prz
ew.

0.16 km.prz
ew.

0.160

RAZEM 0.160
283
d.1.
8.4

kalk. własna
Montaż osprzętu lini napowietrznej
Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 6
Objemka OB-34a szt. 6
Opaska PER 15 szt. 6
Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 3
Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 9
Typ oprawy: istniejąca  szt. 3
Wkładka topikowa 25A szt. 3
Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 3
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 6
Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 1
Osłona rurowa BE 50 szt. 1
Ramka do mocowania rury FR szt. 3
Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 32.21 szt. 4
Ogranicznik przepięć SE45.350Bz-10 szt. 1

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
284
d.1.
8.4

KNNR 5
0803-04

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-
kroju do 4x70 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - przewód AsXSn
4 x 25 dł 16 m

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

1.8.
5

Przebudowa sieci TD

1.8.
5.1

Przebudowa sieci kablowej

285
d.1.
8.5.

1

kalk. własna
Demontaż kabla m

80+21+16 m 117.000

RAZEM 117.000
286
d.1.
8.5.

1

KNR 2-01
0702-0202

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość
dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

m

<przebudowa kabli>(107.5*1.03+18*1.03)*50% m 65

RAZEM 65
287
d.1.
8.5.

1

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

<przebudowa kabli>(107.5*1.03+18*1.03)*50% m 64.633

RAZEM 64.633
288
d.1.
8.5.

1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

poz.286+poz.287 m 130

RAZEM 130
289
d.1.
8.5.

1

KNR 5-10
0104-0101

Układanie mechaniczne kabli wielożyłowych w rowach kablowych, układane z
naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplas-
tycznionego - kabel 0,6/1kV typu NA2XY-J 4x35mm2

m

1.03*18 m 19

RAZEM 19
290
d.1.
8.5.

1

KNR 5-10
0104-0101

Układanie mechaniczne kabli wielożyłowych w rowach kablowych, układane z
naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplas-
tycznionego - kabel 0,6/1kV typu NA2XY-J 4x120mm2

m

1.03*107.5 m 111

RAZEM 111
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291
d.1.
8.5.

1

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego niedzie-
lona

m

73 m 73.000

RAZEM 73.000
292
d.1.
8.5.

1

E-0510
1600-04

Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dławicami czopo-
wymi fi 110

1 rura.

10 1 rura. 10.000

RAZEM 10.000
293
d.1.
8.5.

1

kalk. własna
Montaż znaczników elektromagnetycznych szt

13 szt 13.000

RAZEM 13.000
294
d.1.
8.5.

1

kalk. własna
Montaż mufy przejściowej wraz z oznacznikiem dla kabla 4x120 mm2 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
295
d.1.
8.5.

1

kalk. własna
Montaż mufy przejściowej wraz z oznacznikiem dla kabla 4x35 mm2 szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

1.8.
5.2

45231400-9 Linia napowietrzna rozgałęźna

1.8.
5.2.

1

45231400-9 Roboty demontażowe

296
d.1.
8.5.
2.1

KNR 5-10
9931-01

Demontaż słupów oświetleniowych, ręczny słup

5 słup 5

RAZEM 5
297
d.1.
8.5.
2.1

KNNR-W 9
0903-04

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom

km

0.066+0.073 km 0.139

RAZEM 0.139
298
d.1.
8.5.
2.1

KNNR-W 9
0701-03

Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z wejściem
na słup lub z drabin. Demontaż jednostronny - wsp do R i S - 0.5

przew.

14 przew. 14.000

RAZEM 14.000

1.8.
5.2.

2

45231400-9 Przebudowa sieci rozgałęźnej

299
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o długości do 12.0 m - słup typu z żerdzi E10,5/10

słup

2 słup 2.000

RAZEM 2.000
300
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o długości do 12.0 m - słup z żerdzi E10,5/12

słup

1 słup 1.000

RAZEM 1.000
301
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o długości do 12.0 m - słup z żerdzi E10,5/15

słup

1 słup 1.000

RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Użytkownik: ABS
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302
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0903-02

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o długości do 12.0 m - słup z żerdzi E10,5/4,3

słup

1 słup 1.000

RAZEM 1.000
303
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0907-02

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III wraz z sondą
uziemiającą dł 1,5 m x 4 szt i ogranicznikiem przepięć BOP-R 0,28/5 6 szt

m

92+30 m 122.000

RAZEM 122.000
304
d.1.
8.5.
2.2

kalk. własna
Montaż osprzętu lini napowietrznej: 
Element ustoju ES-2 szt. 4
Objemka OU-1/VE szt. 9
Objemka OU-1a/VE szt. 2
Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 5
Płyta ustojowa U-130 szt. 9
Płyta ustojowa U-85 szt. 6
Hak nakrętkowy PD 2.3 szt. 2
Hak wieszakowy M16x130 szt. 4
Hak wieszakowy M16x200 szt. 4
Hak wieszakowy M16x240 szt. 1
Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 4
Osłonka końca przewodu PK 99.095 szt. 8
Poprzecznik PI-1 szt. 4
Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x350 szt. 3
Śruba z nakrętką, podkładką kwadratową i sprężystą M20x400 szt. 1
Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
Uchwyt odciągowy SO 118.1201S szt. 4
Uchwyt odciągowy SO 274.250S szt. 4
Uchwyt odciągowy SO 275S szt. 2
Uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 2
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt. 16
Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208 kpl. 8
Klamerka COT 36 szt. 32
Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10 szt. 8
Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x95mm2 szt. 2
Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 16
Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 8
Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 32
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 2
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1 szt. 2
Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 8
Ogranicznik przepięć SE45.350Bz-10 szt. 16
Opaska PER 15 szt. 12
Przewód goły L 16mm2 m 28
Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 16
Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 6
Objemka OB-34a szt. 6
Opaska PER 15 szt. 6
Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 3
Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 9
Typ oprawy: istniejąca  szt. 3
Wkładka topikowa 25A szt. 3
Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 3
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 6
Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 3
Osłona rurowa BE 110 szt. 3
Ramka do mocowania rury FR szt. 9
Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 48
Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 21
Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 32.21 szt. 12

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
305
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0905-02

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x70 mm2+1x25 mm2 - przewód z odzysku

km.prz
ew.

0.160 km.prz
ew.

0.160

RAZEM 0.160

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Użytkownik: ABS
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306
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0905-02

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x25 mm2

km.prz
ew.

0.074*1.03 km.prz
ew.

0.076

RAZEM 0.076
307
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0905-02

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 2x25 mm2

km.prz
ew.

0.082*1.03 km.prz
ew.

0.084

RAZEM 0.084
308
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0905-02

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-
nych o przekroju 4x95 mm2

km.prz
ew.

0.066*1.03 km.prz
ew.

0.068

RAZEM 0.068
309
d.1.
8.5.
2.2

KNNR 5
0803-04

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-
kroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego - przewód AsXSn
4 x 25

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Użytkownik: ABS


