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Zagospodarowania terenu Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu wraz z
wykonaniem mikroinstalacji PV na potrzeby kompleksu
sportowego w ramach zadania "Rozw0j i modernizacja
infrastruktury miejskiej stuzgcej mieszkancom Gminy
Miasto Zgierz”

Kody przedmiotu zamoéwienia wedtug CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.26.12.15-4 Pokrywanie dachdéw panelami ogniw stonecznych
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
09.33.20.00-5 Instalacje stoneczne

Zamawiajgcy: Gmina Miasto Zgierz, Pl. Jana Pawta Il 16, 95-100 Zgierz

Adres inwestycji:  ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz — teren Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Zgierzu

dziatki o numerach: 332/1, 332/2 w obrebie 129

Opracowanie zgodne z art. 31 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych,
Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14; i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. Nr 2021.2454.
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I.  CZESC OPISOWA

1.1 Opis stanu istniejgcego

Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje teren kompleksu sportowego

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, zlokalizowanego przy

ul. Wschodniej 2. Na terenie przedmiotowego kompleksu mieszczg sie miedzy

innymi nastepujace obiekty (patrz: Rysunek 1, str. 8):

1)

2)

3)

4)
5)

stadion pitkarski z pelnowymiarowym boiskiem pitkarskim, trybunami o
pojemnosci ok. 2500 tys. widzow oraz bieznig wokoét boiska. Obiekt
wymaga kompleksowej modernizacji, zar6wno w zakresie plyty boiska,
biezni, trybun, jak i infrastruktury towarzyszacej;

hala wielofunkcyjna z funkcja catorocznego lodowiska - istniejacy od 1972
roku obiekt stanowi czes¢ gtéwnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
Sktada sie z dwoch przylegajacych do siebie czesci, w wiekszej znajduje sie
hala gtéwna, trybuny i zaplecze socjalne, w mniejszej (hala boczna)
pomieszczenia pomocnicze. Cechg szczeg6lng obiektu sg dZzwigary tukowe
z drewna klejonego, przenikajace z zewnatrz do $rodka hali. Brak jest
mozliwosci docigzania istniejacej konstrukcji dachu. W latach 2016-2023
przeprowadzona zostata kompleksowa modernizacja obiektu, w tym
dotyczaca rozszerzenia funkcji o catoroczng hale lodowa. Poszczegblne
elementy obiektu znajduja sie w fazie gwarancji;

hala sportowo-widowiskowa im. Zgierskich Olimpijczykéw, potaczona
tacznikiem z halg wskazang w pkt. 2 - obiekt wybudowany w latach 2017-
2020, znajduje sie w fazie gwarancji;

hala tuczniczo-zapas$nicza, wraz z ogélnodostepna sitownig;
pelnowymiarowe boisko treningowe - w trakcie realizacji jest inwestycja
polegajaca na modernizacji przedmiotowego boiska (wymiary pola gry
min. 65x105m) wraz ze zmiang nawierzchni na sztuczng trawe oraz
budowie zadaszenia pneumatycznego o wymiarach 115x74m.
Przewidywany termin zakonczenia inwestycji to Il kwartat 2024 r. W

wyniku realizacji zadania likwidacji ulegt wat ziemny zlokalizowany
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miedzy boiskiem a torami tuczniczymi (obiekt nr 6), ktéry zastepowany jest
alternatywna konstrukcja strzatochwytu;

6) pelnowymiarowe tory tucznicze;

7) boisko treningowe - nawierzchnia trawiasta;

8) boisko treningowe - nawierzchnia trawiasta;

9) budynek administracyjno-sportowy - obiekt w trakcie prac
modernizacyjnych w zakresie elewacji, tarasu oraz okien;

10)budynek maszynowni - w budynku zlokalizowane s3g przylacza zasilajace
poszczegblne obiekty kompleksu sportowego;

11)kontenery socjalno-szatniowe - w trakcie realizacji jest dostawa i montaz
konteneréw szatniowych ora kontenera petnigcego funkcje poczekali, na

potrzeby obstugi hali pneumatycznej, o ktérej mowa w pkt. 5.

W obecnym uktadzie zesp6t budynkéw zasilany jest z istniejacego przytacza
energetycznego $redniego napiecia o mocy przytaczeniowej wynoszacej 1250
kW. Przytacze elektryczne sieci $redniego napiecia zlokalizowane jest w
budynku maszynowni. Pomierzone zuzycie energii elektrycznej przez zespot
budynkéw w roku 2023 zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi wynosi 344
117 kWh. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze w analizowanym roku budynek
lodowiska byt czynny jedynie przez okres 3 miesiecy w stosunku do
potencjalnej mozliwosci jego catorocznego wykorzystywania, a takze faktu, iz
w trakcie realizacji jest inwestycja polegajaca na budowie zadaszenia
pneumatycznego nad petnowymiarowym boiskiem, tj. obiektu o potencjalnie
wysokim zapotrzebowaniu na energie elektryczng. Zgodnie z zatozeniami
inwestora szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng moze

wzrosngc¢ do ok. 720 000 kWh.
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Rysunek 1 Wybrane obiekty na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu

1.2 Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Na niniejsze zadanie sktadajg sie nastepujace elementy:
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1. wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej kompletne
zagospodarowania terenu Miejskiego OsSrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu;

2. wykonanie mikroinstalacji PV o mocy ok. 320 kWp na terenie MOSiR w Zgierzu

przy ul. Wschodniej 2;

modernizacja nawierzchni przy hali zapas$niczo-tuczniczej (ok. 850m?);

wykonanie remontu podtogi w czeSci tuczniczej w hali zapasniczo-tuczniczej;

wykonanie modernizacji podtogi w sitowni przy hali zapasniczo-tuczniczej;

o o bk~ ow

wykonanie systemu nawadniania boiska, zlokalizowanego za halg im. Zgierskich

Olimpijczykow;

7. dostarczenie mobilnych trybun na potrzeby zewnetrznych obiektéw kompleksu
sportowego MOSIR;

8. wykonanie doswietlenia ciggu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych za

halg im. Zgierskich Olimpijczykéw.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

1.3.1 Wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej kompletne
zagospodarowania terenu Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu

Zamoéwienie obejmuje wykonanie projektu kompletnego zagospodarowania terenu
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu i uzyskanie
niezbednych decyzji, opinii i pozwolen (w tym decyzji o pozwolenie na budowe lub
zgloszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych, jesli jest wymagane lub

zaswiadczenia o braku konieczno$ci uzyskania wyzej wymienionych).
W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) opracowania uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji,

obejmujacej:
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prace przewidziane do wykonania w zakresie elementéw zaméwienia

wskazanych w pkt. 2-6 podrozdzialu 1.2 Opis ogoélny przedmiotu

zamoOwienia, niniejszego PFU;

kompleksowa przebudowe stadionu (obiekt nr 1), zapewniajaca zgodnos¢

obiektu z wymogami Polskiego Zwigzku Pitki Noznej co najmniej dla II ligi

(zgodnie z podrecznikiem licencyjnym obowigzujacym na dzien ztozenia

wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot

niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe) oraz wytycznymi

Zamawiajacego, w tym miedzy innymi:

il

iii.

v.

Vi.
vil.
viii.

ix.

Xi.

nawierzchnia - trawa naturalna,

zaprojektowanie nowych trybun krytych o pojemnos$ci min. 3000
0os6b. Pod trybunami nalezy zlokalizowa¢ zaplecze szatniowo-
sanitarne,

uwzglednienie oddzielnych szatni dla co najmniej 4 druzyn oraz
szatni dla sedziéw - wraz z przylgczami oraz kompletnym
wyposazeniem,

o$wietlenie wokot stadionu,

ogrodzenie stadionu,

przygotowanie terenu pod automat koszacy,

system automatycznego nawadniania wraz z odwodnieniem,
system nagto$nienia,

monitoring,

tablica wynikéw z zegarem (LED)

bieznia okdlna 6-torowa wokoét boiska, z 8-torowa prostg 110
metrowa do biegow sprinterskich, zgodna ze standardami
lekkoatletycznymi, umozliwiajaca organizacje imprez o charakterze

ogolnopolskim.

rozbudowe istniejacego budynku administracyjnego (obiekt nr 9), wraz z

niezbedna przebudowa obiektu. Wykonawca zobowigzany bedzie w
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pierwszej kolejnosci opracowac i przedstawi¢ koncepcje rozbudowy w

oparciu o wytyczne Zamawiajgcego;

opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania
wtasciwych uzgodnien i zezwolen formalno-prawnych (jezeli s3 wymagane
przepisami prawa) oraz wykonania robét i uzytkowania przedmiotu zaméwienia.
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja musi obejmowac caty
zakres prac niezbednych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz obioru
robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych. W ramach dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ etapowanie, w szczego6lnos$ci dla zakresu objetego wytacznie

opracowaniem dokumentacji technicznej;

przeprowadzenia procedur i uzyskania witasciwych uzgodnien i zezwolen
formalno-prawnych w imieniu Zamawiajagcego - zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcow we wiasnym zakresie
wizji lokalnej, majgcej na celu okresSlenie mozliwosci technicznych wykonania

Zadania.

W oparciu o udostepnione materiaty Wykonawca sporzadzi i przedstawi

Zamawiajacemu do akceptacji koncepcje realizacji zadan.

W przypadku koncepcji dla mikroinstalacji PV, musi ona zawiera¢ opracowanie
graficzne z okreSleniem mocy instalacji. W przypadku wykorzystania réznych
systemoéw nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu podstawowe dokumenty dotyczace
proponowanego rozwigzania - karty katalogowe moduléw fotowoltaicznych,
falownikéw, sposéb posadowienia konstrukcji na terenie lub na istniejgcych

obiektach, moce poszczegélnych systeméw.
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1.3.2 Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy ok. 320 kWp na terenie MOSiR
w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2
Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie mikroinstalacji PV o mocy ok. 320 kWp
i oddanie jej do uzytkowania. Rodzaje instalacji przewidziane przez Zamawiajgcego

do realizacji:

a) budynek Hali Sportowej im. Zgierskich Olimpijczykéw:
— dach - instalacja PV na konstrukcji balastowej o mocy - min. 49,22 kW,
— elewacja Pd-Wsch. - instalacja fasadowa z zaluzjami PV na konstrukcji
samono$nej o mocy min. 49,92 kW,
— elewacja Pd-Zach - instalacja fasadowa z zaluzjami PV na konstrukcji
samono$nej o mocy min. 27,48 kW;
b) Parking Zachodni: wiata PV o mocy - min. 67,7 kW;
c) Budynek Maszynowni: dach - instalacja PV na konstrukcji ekierkowej kotwionej
0 mocy min. 44,16 kW;
d) budynek Luczniczego Klubu Sportowego ,BORUTA”: dach - Instalacja PV na

konstrukcji ekierkowej kotwionej o mocy min. 81,42 kW.
Laczna moc przewidzianych do realizacji instalacji wynosi min. 319,9kW.

Wymaga sie zastosowania do realizacji inwestycji modutéw fotowoltaicznych o

parametrach nie gorszych niz:

1) Dla zaluzji PV:
— Moc jednostkowa: min. 170 Wp/ m2
— Sprawnos$c¢ ogniw: Do 25 %
— Max. napiecie pracy: 1000 VDC
— Rodzaje modutéw: Monokrystaliczne
— Opcje: Przezierne
— Materiat podkonstrukcji: Aluminium

—  Wysokos$¢ lameli: 380 mm
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Grubos¢ lameli: Od 1,5 do 22 mm
Regulacja kata nachylenia lameli: Co 10 stopni

Gwarancja: 25 lat

Dla ogniw fotowoltaicznych:

Typ ogniwa : Monokrystaliczne, HALF-CUT

Kolor ogniw: czarne

Szkto frontowe: hartowane LOW IRON ESG

Enkapsulant : EVA

Rodzaj ramki: Aluminiowa

Temperatura pracy: -45/85°C

Klasa ochrony : II (klasa zastosowania A)

Moc znamionowa: 460W

Sprawno$¢ modutu: ok. 21,1%

Wspéiczynnik wypetnienia: ok. 78,6%

Zgodnos$¢ z normami: IEC 61215, [EC 61730, IEC 62716, IEC 61701, IEC
62804

Certyfikat jakosci: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001

Gwarancja: 25 lat

Falowniki:

Maksymalna sprawnos¢:99,8%

Sprawno$¢ MPPT:99.9%

Odwrdcona polaryzacja pradu statego: TAK
Roztacznik DC: TAK

Ochrona przepieciowa AC/DC: Klasa II
Monitorowanie rezystancji izolacji: TAK
Ochrona przeciwzwarciowa AC: TAK
Kontrola zwar¢ doziemnych: TAK
Monitorowanie sieci energetycznej: TAK

Zakres temperatury pracy: -25/65C
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— Pobo6r mocy w godzinach nocnych: <1 W

— Topologia: Bez transformatora

— Chtodzenie: Inteligentne chtodzenie powietrza
— Stopien ochrony: [P66

— Przylacze DC: H4/MC4

— Interfejs: RS485/USB/WiFi

— Gwarancja: 10 lat

Wymaga sie, aby Uzytkownik mégt prowadzi¢ zdalnie odczyty parametrow pracy
instalacji w czasie rzeczywistym. Wszystkie urzadzenia dostarczone na teren
budowy muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé odpowiednia dokumentacje
wymagang przepisami, potwierdzajacg ich parametry - Deklaracje Wtasciwos$ci
Uzytkowych lub Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Karty katalogowe,
Instrukcje obstugi w jezyku polskim.

W ramach zadania nalezy przewidzie¢ prace przygotowawcze oraz inne roboty
zapewniajace wtasciwe funkcjonowanie infrastruktury, w tym prace budowlane,
majace na celu dostosowanie elementow istniejgcej infrastruktury do stanu
umozliwiajagcego prawidtowy montaz konstrukcji paneli. Prace te w szczeg6lnosci

obja¢ powinny:

e wymiane istniejgcego poszycia na poéinocnej czeSci dachu budynku
maszynowni - zerwanie istniejacego, wielokrotnie uzupetnianego poszycia z
papy oraz wykonanie na warstwie stropu nowego poszycia z papy
podktadowej i termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia. Pasy papy
wierzchniego krycia nalezy ukitada¢ prostopadle do paséw papy
podktadowej, co pozwoli utrzymac wodoszczelnos$¢ nowego pokrycia.

¢ wykonanie fundamentéw pod stupy fasadowej konstrukcji no$nej oraz pod
konstrukcje wiaty fotowoltaicznej;

e prowadzenie przewodoéw pod ziemig;
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sporzadzenie dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z rzeczoznawca
p.poz.;

zgltoszenie instalacji do Panstwowej Strazy Pozarnej;

dostawe i montaz okablowania, zlagcz MC4, zabezpieczen AC i DC,
ogranicznikéw przepie¢ akredytowanych przez Polska izbe Ubezpieczen,
rozdzielnic elektrycznych;

montaz automatyki;

zgltoszenie instalacji w imieniu Zamawiajgcego do gestora sieci energetycznej
- PGE Dystrybucja;

przygotowanie i zlozenie w imieniu zamawiajacego dokumentow
niezbednych do zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaz i dystrybucje
energii elektrycznej;

wymiane licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy;
wykonanie instalacji klimatyzacji na potrzeby chtodzenia inwerterow;
konfiguracje inwerteréw;

instalacje odgromowg;

przeprowadzenie testéw odbiorowych;

rozruch instalacji PV;

przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz @z
opracowaniem instrukcji obstugi instalacji;

przeprowadzenie przez Wykonawce szkolenia stanowiskowego z obstugi
falownikéw, wraz z poinformowaniem o wymaganych gwarancyjne
serwisach i przegladach;

zapewnienie mozliwosci zdalnego odczytu parametréw pracy instalacji
przez Inwestora;

nalezy przewidzie¢ pod wiata fotowoltaiczng 2 stanowiska tadowania
samochodéw elektrycznych;

wykonanie prac odtworzeniowych.
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1.3.3 Modernizacja nawierzchni przy hali zapasniczo-tuczniczej

W ramach zadania nalezy wykona¢ modernizacje ciggu komunikacyjnego wzdiuz
hali tuczniczo-zapasniczej, od granicy zmodernizowanego juz fragmentu, pomiedzy
torami tuczniczymi a boiskiem treningowym, do konca. Szerokos$¢ ciggu - ok. 4,5m.
Pomiedzy ciggiem komunikacyjnym a torami tuczniczymi nalezy wykonaé
nawierzchnie o szerokos$ci min. 5m z ptyt typu krata, umozliwiajaca korzystanie
przez zawodnikéw podczas rozgrywania zawodoéw oraz peinienie funkcji miejsc
postojowych poza zawodami. Istniejaca kostke betonowa nalezy rozebrag,
zabezpieczy¢ na paletach i przewieZ¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (do
ok. 8 km) celem mozliwosci jej p6Zniejszego wykorzystania. Szacowana wielko$¢

modernizowanej nawierzchni to ok. 850 m2.

Dodatkowo nalezy zmodernizowac ciagg pieszy od ciggu komunikacyjnego wzdtuz
ogrodzenia ze Szkotg Podstawowa nr 5 oraz ciagi wyznaczajace stanowiska
strzeleckie na torze tuczniczym. Nalezy we wspotpracy z Zamawiajagcym zachowac i
oznaczy¢ witasciwe odlegtosci dla poszczegélnych stanowisk strzeleckich oraz

przestrzeni technicznych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Zwigzku Luczniczego.

Kostka betonowa:

- warstwa $cieralna z kostki betonowe;j:

- dla ciggu komunikacyjnego - parametry tozsame jak w przypadku
zmodernizowanej juz nawierzchni, tj. kostka betonowa kwadrat z faza, 25 x

25 cm, szara,

- dla ciggoéw pieszych i stanowisk strzeleckich - szarej gr. 8 cm wraz z

wyznaczeniem linii strzatéw oraz linii technicznych z kostki czerwonej,
- podsypka piaskowo - cementowa, gr. ok. 4 cm,

- kruszywo tamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
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- wzmocnienie istniejgcego podtoza mieszanka zwigzang cementem C1,5/2 gr.

15cm gr. 15 cm.

Krawezniki:

Betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem. Na tukach nalezy

stosowac¢ krawezniki tukowe.

Plyty azurowe:

- ptyty azurowe typu krata
-Podsypka grysowa 0/4 gr. 5cm;

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie

4/31,5, gr. 15 cm;

-Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie

31,5/63, gr. 20cm;
-Geowtdknina separacyjno - filtracyjna;
-Szczeliny i otwory wypetnione drobnym, przepuszczalnym kruszywem.

Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, zastosowana warstwa
podbudowy z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajaca wykonang z
materiatdw mrozoodpornych o wspétczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0006 cm/s).

Ponadto powinien by¢ speiniony warunek szczelno$ci warstw zgodnie ze wzorem:
D15/d85<=5
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;j

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza
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W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia ich do G1.

Prace na torach tuczniczych oraz w bezposrednim otoczeniu musza by¢ prowadzone
w sposob niekolidujacy z rozgrywaniem zawodéw oraz prowadzeniem dziatalnos$ci

treningowej klubéw tuczniczych.

1.3.4 Wykonanie remontu podtogi w czesci tuczniczej w hali zapasniczo-
tuczniczej

W czesci tuczniczej, hali zapasniczo-tuczniczej (obiekt nr 4) nalezy wykona¢ remont

podtogi z wylewki zywicznej. Szacowane wymiary: 30m x 9m.

1.3.5 Wykonanie modernizacji podtogi w sitowni przy hali zapasniczo-
tuczniczej

Modernizacja podtogi w sitowni zlokalizowanej przy hali zapasniczo-tuczniczej (ok.

15x15m) obejmuje:
- zdjecie i utylizacje istniejgcej miekkiej wyktadziny,
- zrobienie nowej wylewki betonowe;j,

- wylozenie podtogi nowa miekka podtoga typu puzzle (dostosowang do

uzytkowania na sitowniach).

1.3.6 Wykonanie systemu nawadniania boiska, zlokalizowanego za Halg im.
Zgierskich Olimpijczykow
Zadanie obejmuje wykonanie systemu nawadniania boiska treningowego
zlokalizowanego za halg im. Zgierskich Olimpijczykéw (obiekt nr 8) za pomoca
zraszaczy wynurzalnych z elektrozaworami. Wydajnos$¢ i rodzaj zraszaczy nalezy
dobrac¢ do wielkosci boiska, przy czym szacuje sie montaz min. 12 zraszaczy. System
powinien posiada¢ centralny sterownik z uwzglednieniem co najmniej 7 sekcji. W

ramach zadania nalezy uwzgledni¢ przytaczenie do istniejacej instalacji
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wodociggowej oraz elektrycznej, jak rowniez niezbedne prace odtworzeniowe, w

tym w zakresie nawierzchni boiska.

1.3.7 Dostarczenie mobilnych trybun na potrzeby zewnetrznych obiektéow
kompleksu sportowego MOSIR

Zadanie obejmuje dostarczenie mobilnych trybun przeznaczonych na obiekty

otwarte (typu boiska sportowe, stadiony).
Trybuny powinny:

- mie¢ mozliwo$¢ szybkiego montazu i demontazu oraz elastycznej konfiguracji

widowni;

- modutowa budowe (wykorzystujaca ramy poprzeczne) pozwalajaca na roztozenie

trybuny bez dodatkowych elementéw mechaniczych.

- posiadac zabezpieczenia przed kradzieza jej elementow;
- posiadac siedziska z oparciami;

- by¢ wyposazona w niezbedne barierki ochronne.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia iloSci trybun/modutéw zapewniajacych
pomieszczenie co najmniej 100 os6b. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajagcym

na etapie realizacji.

1.3.8 Wykonanie doswietlenia ciggu komunikacyjnego oraz miejsc
postojowych za halg im. Zgierskich Olimpijczykow

W ramach zadania nalezy wykona¢ doswietlenie ciggu komunikacyjnego oraz
miejsc postojowych za halg im. Zgierskich Olimpijczykow przy uzyciu opraw typu
LED (min. 4 oprawy). Zamawiajagcy dopuszcza podwieszenie opraw na

wysiegnikach mocowanych do pitkochwytu oddzielajacego ciag komunikacyjny od
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boiska treningowego (obiekt nr 8). W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ rowniez

okablowanie oraz przytaczenie do istniejgcej instalacji elektrycznej.

1.4 Ogodlne wymagania Zamawiajacego
Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajacym odpowiednie doSwiadczenia w realizacji podobnych zadan. Wyboér

wykonawcow odbedzie sie zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo

zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14).

Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w  systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” (z wylaczeniem zakresu obejmujgcego wytacznie zaprojektowanie, o

ktérym mowa w pkt. 1 lit. b i ¢ podrozdziatu 1.3.1 niniejszego PFU).
Zamawiajgcy wymaga:

a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,

b) uzyskanie mapy do celow projektowych (jezeli wymagana) oraz wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen, w tym zgtoszenia
robét budowlanych lub pozwolenia na budowe,

c) wykonania wszystkich elementéw zamowienia,

d) usuniecia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym w przypadku
takiej koniecznosci, (np. sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna,
wodno-kanalizacyjna),

e) obstugi geodezyjnej inwestycji,

f) sporzadzenia operatu Kkolaudacyjnego z kompletem wymaganych

dokumentéw, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

1.5 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

a) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
przeprowadzi robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych;
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Niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego co do formy i tresci
dokumentacji przed ubieganiem sie o uzyskanie zgloszenia robo6t lub
pozwolenia na budowe;

Przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystgpien,
uzgodnien i oryginatéw uzyskanych decyzji i uzgodnien;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt pdéznego przekazania
Zamawiajagcemu  materiatobw, opinii i uzgodnien, skutkujacych
nieterminowoscig realizacji przedmiotu zamowienia;

Konieczne jest uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wedtug zalecen
jednostek uzgadniajacych;

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas robo6t (jezeli wymagane);

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢;

Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez uprawnionego projektanta
uczestniczacego w realizacji zamowienia;

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robo6t i obliczenia oraz inne szczegétowe dane
pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje
nalezy opracowa¢ w sposOb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opiséw recznych);

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot,
doboru materiatéw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamoéwienia w
sposéb zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien
publicznych; Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14;

Uzyte w dokumentacji nazwy wlasne okresSlaja jedynie minimalne

oczekiwane parametry i wyglad urzadzen oraz materiatéw;
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1) Zamawiajacy otrzyma 4 egz. peinej dokumentacji w formie drukowanej oraz
2 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, doc, ath;

m) Zamawiajacy otrzyma Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot
niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe, jesli takie bedzie
wymagane lub oryginat prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe;

n) Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawce Zamawiajgcy w ciggu 7 dni
roboczych sprawdzi kompletnos¢ i zakres opracowania dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia wad lub brakéw w dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych.
Poprawiong i uzupetniong dokumentacje Zamawiajacy sprawdzi w terminie
do 7 dni roboczych. Procedura poprawiania badzZ uzupetniania dokumentacji
moze by¢ ponawiana. Po przyjeciu bezusterkowego projektu podpisany

zostanie protokét odbiorczy dokumentacji projektowe;.

1.5.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Wszystkie stosowne materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentdw, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05.

1.5.2.1 Zgodno$é robot z dokumentacjg projektowg
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne
z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta
materiatéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez

te ktére ulegty zmianie badZ aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, certyfikatéw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w dokumentacji
a obowiazujacych, Wykonawca ma réowniez obowigzek stosowania

sie do ich tresci i postanowien.

1.5.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenistwa
pracownikéw i 0séb postronnych.
Fakt przystgpienia do rob6t w przypadku takiej koniecznosci
Wykonawca obwiesSci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.2.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé
wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, awynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.5.2.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od gestoréw tych urzadzen potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen  podziemnych  wykazanych ~w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoscia.

1.5.2.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speiiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

Dz.U. Nr 120, poz. 1126.

1.5.2.6 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do
daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

1.5.2.7 Materiaty
Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych maja spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw,
a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2021.1213 - tj.
z dnia 2021.07.05 i posiadajag wymagane parametry.

1.5.2.8 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Strona

23



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Gmina Miasto Zgierz

1.5.2.9 Przechowanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu, gdy beda uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

1.5.2.10 Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$S¢ sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i harmonogramie robot.

Sprzet bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.5.2.11 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t
zgodnie z zasadami wiedzy okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
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technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

1.5.2.12 Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie

z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowe;.

1.5.2.13 Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna kontrole robét
i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robdét,
w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowa. Minimalne wymagania, co do
zakresu i czestotliwo$ci badan okreslone beda w normach

i wytycznych.

1.5.2.14 Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorcow:
a) obiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe
c) odbiér koncowy,
d) odbiér ostateczny.

Sprawdzeniu w ramach odbioru beda podlegaty:
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a) uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry
w odniesieniu do dokumentacji projektowej,

b) jakos$¢ wykonania i odbioru robot.

1.5.2.15 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie
ilosci i jakoSci wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inwestor. Gotowo$¢ danych czeSci do odbioru zgtasza

Wykonawca.

1.5.2.16 Odbior koricowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.
Odbiér koncowy rob6t nastagpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika budowy zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w jego i Wykonawcy obecnosci. Komisja odbierajaca dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowg, jesSli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji robot,
b) protokoty odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) protokoty odbioru roboét czesciowych,
d) dziennik budowy, jezeli byt wymagany,
e) deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty = zgodnoSci
wbudowanych materiatow,
f) wyniki badan probek zageszczenia podtozy,
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych,
h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwobch
egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umie$ci¢ oryginaty
dokumentdw.
Protokot odbioru koncowego zostanie sporzadzony na formularzu
okreslonym przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

1.5.2.17 Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru koncowego robot.
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2 CZESC INFORMACYINA
2.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia

Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja stanowig wiasno$¢ Gminy Miasto
Zgierz. Zamawiajacy oS$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac¢
przedmiot zamoéwienia zgodnie zzasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa
i Polskim Norm:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Dz.U.2023.682 t.j. z
dnia 2023.03.10;

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego; Dz.U.2021.2454 t;j..;

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego  zakresu i formy  projektu  budowlanego;
Dz.U.2020.1609;

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych; Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.;

f) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamodwien publicznych; Dz.U.
2 2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14;

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05;
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h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska;
Dz.U.2024.54 t.,j. z dnia 2024.01.16;

i) Ustawaz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92
poz. 880 tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336)

j) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy; Dz.U. 2023 poz. 45

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; Dz. U. 2016, poz.
1966; tj. z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 873)

1) Polskie normy i inne obowigzujace przepisy.

2.2 Dokumenty niezbedne i informacje dodatkowe do projektowania i
wykonawstwa
Wskazane jest, aby wykonawca przed ztoZzeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng i szczegétowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

2.3 Btedyiopuszczenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczen, ktére
ewentualnie wystagpia w niniejszym PFU do uchylania sie od wykonania
odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wtasciwego wykonania robot
budowlanych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. =~ Wykonawca  wykona roboty budowlane  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
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