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Kod CPV

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45252127-4 Roboty budowlane w =zakresie oczyszczalni S$ciekow
45262640-9 Roboty w zakresie poprawy stanu Srodowiska naturalnego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i
roboty ziemne

45232423-3 Przepompownie $ciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociggdéw
do odprowadzania §ciekow

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45331210-01- Instalacja wentylacji

42520000-7- Urzadzenia wentylacyjne

45310000-3- Instalacje elektryczne

45233000-9- Nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej

dla drog i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikéw

77314100-5- Ustugi w zakresie trawnikow

03452000-3- Drzewa

45243510-0- Budowa nasypow



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz wykonanie odprowadzenia §ciekdw oczyszczonych do rzeki Nysa
Szalona. Projektowana oczyszczalnia bgdzie przeznaczona do oczyszczania $ciekéw pochodzacych
z aglomeracji Gniewkéw w gminie Dobromierz. Scieki beda doprowadzane do oczyszczalni
poprzez aktualnie budowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z Czernicy, Gniewkowa i Dzierzkowa oraz
poprzez aktualnie projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej z Roztoki, Borowa i Jugowej. Budowa

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow zostanie zrealizowana w dwdch etapach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zadanie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekow podzielono na dwa etapy
jego realizacji
Pierwszy etap obejmuje:

1. Budowe budynku techniczno-socjalnego wraz z fundamentem pod urzadzenie mechanicznego
oczyszczania S$ciekow, wykonanie stolarki drzwiowej 1 okiennej, wykonanie tynkow
wewnetrznych 1 zewnetrznych, wykonanie posadzek. Budynek zostanie wyposazony w
instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami sanitarnymi, instalacje wody uzytkowej
oraz technologicznej- do celow przygotowania roztworu polielektrolitu, instalacje wentylacji
oraz instalacje elektryczna. W budynku wyodrebnia si¢ nastepujace pomieszczenia:

- pomieszczenie sitopiaskownika
- pomieszczenie gospodarcze
- pomieszczenie w.c.
- pomieszczenie socjalne
- pomieszczenie gospodarki osadowej
2. Montaz sitopiaskownika w budynku techniczno-socjalnym, ktory bedzie spehial funkcje

pierwszego etapu oczyszczania SciekOw.



3. Montaz przepompowni §ciekéw surowych w celu tloczenia $ciekéw do sitopiaskownika.
4. Montaz zbiornika posredniego ~ wraz z wyposazeniem- montaz jednej pompy
odpowiedzialnej za tloczenie $cieku surowego do zbiornika osadnika wstgpnego oraz montaz

pompy do ttoczenia osadu nadmiernego.

5. Montaz zbiornika osadnika wstgpnego wraz z pompa do ttoczenia osadu nadmiernego.
6. Montaz jednego modutu mechaniczno- biologicznej oczyszczalni §ciekdw.
7. Montaz osadnika wtornego wraz z pompami do tloczenia osadu nadmiernego oraz

recyrkulacji  osadu.
8. Montaz studni przeplywomierza wraz z urzadzeniem pomiarowym (pomiar ilo$ci

przepltywu $ciekow surowych oraz oczyszczonych)

0. Montaz wylotu $ciekOw oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp oraz dna rzeki.

10. Montaz studni betonowych, studni rozpr¢znych oraz studzienek rewizyjnych.

11.  Wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow oczyszczonych do rzeki Nysa Szalona
12. Wykonanie instalacji p.poz wraz z montazem komory zasuw oraz hydrantu nadziemnego

(komora zasuw wyposazona zostanie w armatur¢ pomiarowa)

13.  Wykonanie przylacza do sieci wodociagowej wraz z montazem glownego zestawu
wodomierzowego w budynku techniczno- socjalnym.

14. Montaz przewoddéw ttocznych osadu nadmiernego, przewodu ttocznego recyrkulacji osadu
oraz przewodu ttocznego $cieki oczyszczone- na cele technologiczne ptukania prasy tasmowe;.

15. Wykonanie przylacza do sieci energetycznej wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej
do budynku techniczno- socjalnego.

16. Doprowadzenie instalacji elektrycznej do zbiornika posredniego, osadnikow wstepnych,
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdéw, studni przeptywomierza, studni przepompowni
$ciekdw oczyszczonych oraz do przepompowni $ciekoOw surowych.

15.  Nasadzenie roslinnosci wysokiej oraz niskiej.



Drugi etap obejmuje:

1. Montaz dwoéch pomp odpowiedzialnych za tloczenie $ciekéw surowych do osadnikow

wstepnych.

2. Montaz zbiornikow osadnikéw wstepnych- 2 kpl wraz z pompami do tloczenia osadu

nadmiernego- 2 kpl

3. Montaz moduléw mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekow- 2 kpl

4. Montaz studzienek rewizyjnych oraz studni rozpr¢znych, wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

5. Montaz studni przepompowni §ciekOw oczyszczonych) wraz z pompami zatapialnymi- do

celow technologicznych ptukania prasy tasmowe;.

6. Wyposazenie budynku techniczno-socjalnego w urzadzenia do realizacji gospodarki

osadowej:

- System dozowania wapna do celow higienizacji osadu odwodnionego,

- Prasa tasmowa do celow odwodnienia osadu nadmiernego,

- Watowy przeno$nik §limakowy osadu odwodnionego,

- Reczna stacja przygotowania osadu i dozowania polielektrolitu,

- Pompa $rubowa odpowiedzialna za podawania osadu do prasy tasmowej,

- Pompa $rubowa dozujaca roztwor polielektrolitu,

- Zespot filtrow dla §ciekdéw oczyszczonych,

- Pompa wody ptuczacej prase,

- Rurociagi wewngtrzne,

- Mieszacz statyczny,

- Zasuwa reczne,

- Szafa zasilajgco- sterownicza



Opis ciagu technologicznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow z
uwzglednieniem podzialu na etapy realizacji zadania.

(oznaczenia poszczegolnych elementdw oczyszczalni zgodne z projektem budowlanym ,,Budowa

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Czernica Gmina Dobromierz)

Ciag technologiczny w I ETAPIE:

W pierwszym etapie zostanie uruchomiony pierwszy cigg mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni §ciekow.

1. Budynek techniczno-socjalny (nr 1) zostanie wybudowany w I etapie. Projektowany
budynek jednokondygnacyjny parterowy.

2. Doprowadzenie przewodow ttocznych do granicy dziatki nr 145/1 wg. odrebnego
opracowania. Doptyw $ciekdw tlocznych do studni rozpreznej (SR1) shuzy¢ bedzie
wyhamowaniu predkosci §ciekoéw z sieci ttocznej kanalizacji sanitarne;.

3. Z studni SR1 $cieki grawitacyjnie zostang skierowane do przepompowni S$ciekéw
surowych (PS) wyposazonej w dwie pompy zatapialne, pracujace naprzemiennie,
ttoczace $cieki do sitopiaskownika.

4. Zadaniem sitopiaskownika bedzie mechaniczne oczyszczenie $ciekow bytowych.
Odseparowane skratki wraz z piaskiem zostang regularnie wywozone poza teren
oczyszczalni sciekow.

5. Po etapie wstgpnego oczyszczania mechanicznego $cieki grawitacyjnie zostang
odprowadzone do zbiornika posredniego (nr 2), wyposazonego w trzy pompy
zatapialne, ktére bedg ttoczy¢ Scieki do osadnika wstepnego (nr 3.1). Ponadto w
zbiorniku posrednim zostanie zainstalowana pompa do usuwania osadu nadmiernego.

6. Do wyhamowania predkosci §ciekow zaprojektowano studni¢ rozprezng (SR2).

7. Scieki do osadnika wstepnego (nr 3.1) zostang doprowadzone grawitacyjnie. Zbiornik
zostanie wyposazony w pomp¢ do usuwania osadu nadmiernego.

8. Nastepnie S$cieki zostang grawitacyjnie doprowadzone do jednego modutu
mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekéw w technologii obrotowych zi6z
tarczowych (nr 4.1).

9. Scieki po etapiec mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekow  zostana
odprowadzone do osadnika wtornego (nr 5). Osadnik wtoérny zostanie wyposazony w
pompe do usuwania osadu nadmiernego oraz w pompe do recyrkulacji osadu. Osad

zostanie tloczony do zbiornika posredniego (nr 2).



10. W I etapie zadania planuje si¢ wywozenie osadu nadmiernego wozami asenizacyjnymi.
Osad nadmierny bedzie powstawal w zbiorniku posrednim (nr 2), w osadniku
wstepnym (nr 3.1) oraz w osadniku wtérnym (nr 5)

11. Scieki po mechaniczno- biologicznym oczyszczaniu zostang odprowadzone do rzeki
Nysa Szalona. Grawitacyjne odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do odbiornika.
Zaprojektowano prefabrykowany wylot S$ciekow oczyszczonych (W) wraz z
umocnieniem skarp oraz dna rzeki.

12. Na odcinku ,,Sr3”-"Sw2”- zaprojektowano Studnie ,,SP1”- studnia przeptywomierza w
ktérej umieszczone zostanie urzadzenie do pomiaru poziomu napeinienia oraz
natg¢zenia przeptywu cieczy- przeptywomierz grawitacyjny- scieki oczyszczone.

Na odcinku ,,SR17-"PS”- zaprojektowano Studnie ,,.SP2”- studnia przeptywomierza w ktorej
umieszczone zostanie urzadzenie do pomiaru poziomu napelnienia oraz nat¢zenia
przeplywu cieczy- przeplywomierz grawitacyjny- $cieki surowe.

13.1 etap obejmuje takze wykonanie przylacza do sieci wodociggowej. Instalacja
wodociggowa zostata podzielona na cele technologiczne oraz na cele bezpieczenstwa
p.poz. Glowny zestaw wodomierzowy zainstalowany zostanie w budynku techniczno-
socjalnym, natomiast drugi zestaw wodomierzowy zainstalowany zostanie na
odgatezieniu instalacji p.poz w komorze zasuw. Dla zapewnienia bezpieczenstwa p.poz
zaprojektowano hydrant nadziemny DN 80 zlokalizowany na terenie oczyszczalni
$ciekdéw zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

14. Do terenu oczyszczalni S$ciekow zostanie doprowadzona energia elektryczna z
istniejgcego stupa linii napowietrznej AL.50.

15. Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen oczyszczalni $ciekow.

16. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni $ciekow; wykonanie komunikacji wewngetrznej,
nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej, stworzenie powierzchni biologicznie czynne;j,
montaz stupow oswietleniowych, wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni §ciekéw.

17. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ instalacje tloczenia osadu nadmiernego z
osadnikow wstepnych ( nr 3.1, 3.2, 3.3), z zbiornika posredniego (nr 2) oraz z osadnika
wtornego (nr 5). Ponadto nalezy wykona¢ instalacje recyrkulacji osadu z osadnika
wtérnego (nr 5) do zbiornika posredniego (nr 2) oraz instalacje ttoczenia $ciekow
oczyszczonych na cele technologiczne plukania prasy- instalacje nalezy zaslepi¢ w

miejscu montazu pompy wody pluczacej pras¢ tasSmowa.



18. Instalacja usuwania osadu nadmiernego zostanie zaslepiona w budynku techniczno-

socjalnym w miejscu podigczenia zbiornika osadu.

Ciag technologiczny w Il ETAPIE:

I.

W zbiorniku posrednim (nr 2)- montaz dodatkowych dwoch pomp zatapialnych tloczacych
scieki na dwa dodatkowe osadniki wstepne (nr 3.2, nr 3.3).

Montaz studni rozpreznych (SR3, SR4).

Doprowadzenie $ciekow do osadnikéw wstepnych- grawitacyjnie.

Montaz dodatkowych osadnikow wstepnych (nr 3.2, nr 3.3). Osadniki wstepne wyposazy¢
nalezy w pompy do usuwania osadu nadmiernego.

W drugim etapie zostanie zrealizowana rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
$ciekow o dwa moduty (nr 4.2, nr 4.3) w technologii obrotowych z16z tarczowych. Scieki do
dodatkowych moduléw oczyszczalni zostang odprowadzone grawitacyjnie.

Scieki po mechaniczno- biologicznym oczyszczaniu zostana odprowadzone grawitacyjnie
do osadnika wtornego (nr 5).

Budynek techniczno- socjalny zostanie wyposazony w urzadzenia gospodarki osadowe;.

Na odcinku ,,SP”- ,Sw2” zaprojektowano studnie ,,.Sw9”- przepompownia $ciekoéw
oczyszczonych wyposazona w dwie pompy =zatapialne pracujace naprzemiennie.
Zainstalowane w studzience pompy beda tloczyly $cieki oczyszczone przez zespot filtrow
do pompy podnoszacej ci$nienie sciekdw do wymaganej wielkosci 10 bar i dalej do zestawu
prasy.

Osad z zbiornika (So) zostanie pompg Srubowa osadu ttoczony na pras¢ tasmowg. Do
zwigkszenia wydajnos$ci odwadniania osadu zaprojektowano zespol przygotowaia oraz
dozowanua elektrolitu. Roztwor polielektrolitu zostanie dozowany poprzez pompe Srubowa
elektrolitu. Roztwor rurociggiem zostanie doprowadzony do mieszacza statycznego gdzie
zostanie wymieszany z osadem nadmiernym. Osad nadmierny zostanie odwodniony na
prasie tasmowej. Odwodniony osad poddany higienizacji zostanie odprowadzony
przenos$nikiem tasmowym na hald¢ skltadowania osadu. Do higienizacji osadu
zaprojektowano system dozowania wapna. Odwodniony osad w sposob regularny zostanie

wywozony z terenu oczyszczalni §ciekow.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach szczegdlnych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
— projekt budowlany
— plan BIOZ,
— projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni sciekow,
— oryginal mapy do celéw projektowych,
— operat wodno-prawny,

— kosztorys i przedmiar robot.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegllnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw
1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadawalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.



Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow
na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdw od wiasciwych
organOw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadatl za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrgbie, zgodnie z poleceniami InZzyniera

Budowy.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej

zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.



1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub

metod, i w sposob ciagly bedzie informowac inzyniera o swoich dziataniach.

1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu
szkolenia opracowanego przez Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu
przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe umiejetnosci praktyczne 1 uzyskajg informacje
zwigzane z eksploatacja obiektow od specjalistow Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli
Zamawiajacego powinien obejmowac przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod
eksploatacyjnych obiektow jak rowniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem czego rozumie

si¢ nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow wysokokwalifikowanych.

1.4.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna W przypadku natrafienia na
znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robot i
powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od InZyniera
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod
nadzorem odpowiednich sluzb. Prowadzenie robdt pod nadzorem archeologicznym oraz
Konserwatora Zabytkdéw zostanie rozliczone w ramach zamowienia uzupetiajacego. Jesli w trakcie
prowadzenia robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu

robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na



ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjete rozwigzania techniczne
zapewniajg pelng ochrone dobr materialnych.
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega

szczegblnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

1.4.15. Odbiory
Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Inzyniera oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych 1 nadziemnych

wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

OKkreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robdt i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach wyposazony w instalacje 1 urzadzenia

techniczne.



Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
Rura ochronna (oslonowa) - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng
odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (ulica) ewentualnych wyciekéw Sciekdw.
Sie¢ — przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub, ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa,
zaktadu wodociggowo—kanalizacyjnego.
Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:
a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,
b) ciekte odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojoéwki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania
c)wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terenow przemyslowych i1 sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingéw o trwalej nawierzchni.
Scieki bytowe — $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i
terendOw ustugowych, powstajagce w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych.
Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzania $cieckow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace
scieki oraz przepompownie Sciekow.
Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ odprowadzanych $ciekow,
znajdujacy si¢ na przylaczu kanalizacyjnym.
Wiasciciel — takze posiadacz samoistny i uzytkownik wieczysty.
Przylacz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub
podziemnego taczacy licznik elektryczny z instalacjg elektryczng w obiekcie budowlanym.
Kanalizacja sanitarna — kanal stanowiacy cato$¢ techniczno -uzytkowa (kanalizacje) albo jego
czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
Kolektor sanitarny — kanatl grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow z

gospodarstw domowych 1 ich transportu do oczyszczalni.



Dlugos$¢ kolektora — odleglo$¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow bocznych oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Kolektor grawitacyjny — kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu

sciekow.

Kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego spltywu

sciekow.

Kolektor boczny — kanatl przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych i
doprowadzenia ich do kolektora gtownego.

Oczyszczalnia $ciekéw — zespot obiektow stuzacych do oczyszczania Sciekow

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studnia rozprezna — studnia kanalizacyjna w ktorej nastepuje wyplyw Sciekow z kolektora
ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej

Studzienka przelotowa kanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg roboczg zeliwna lub
zelbetowa.

Pompownia — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekow z poziomu
nizZszego na wyzszy.
Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wWyzszy.
Instalacja pompowa - uklad ztozony z pomp, rurociagdéw i armatury. Wydajno$¢ pompowni -
objetosciowe natezenie przeplywu $Sciekow ttoczonych na wyzszy poziom, wyrazona w m*/h lub w
1/min.
Wydajnos¢ podnoszenia pompowni - roznica wysokosci cis$nien na odptywie i doptywie
(zwierciadlo $ciekdbw w pompowni), powickszona o wielko$¢ strat hydraulicznych od wlotu

sciekéw do instalacji do konca przewodu tlocznego Hm wyrazona w metrach.



Wskaznik energochlonnosci pompowani - zuzycie energii na jednostke objetosci
przepompowanych $ciekow, mierzony w kW/m?

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzgdu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, sluzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca 1 projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okres$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg od gtebokosci przemarzania.
Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robot i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowig ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.



Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Rob6t — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Narzut kamienny — warstwa kamienia usypana lub utoZzona na powierzchni skarpy lub dna
budowli ziemnej, zabezpieczajaca te powierzchnie przed rozmyciem woda plynaca lub jej
falowaniem.

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na
celu usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji. Zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych Rozdziat powietrza
w pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow
1 wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkoéw - intensywno$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czysto$ci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu halasu w strefie przebywania ludzi.

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
Wentylator. Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

statych i ciektych.



Przewod wentylacyjny. Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica. Zespol samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamknig¢cie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.
Thamik halasu. Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu

zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (cze$ci) materiatdéw z danego zrédlta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly speiniaja

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ 1
wlasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdow do innych robot niz te, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tych
materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla

badan prowadzonych przez inzyniera. Zmian¢ materialu musi zaakceptowaé projektant.

2.6. Zastosowane materialy oraz urzadzenia
2.6.1. Przewody do kanalizacji zewne¢trznej
- 200 mm PVC SN8 SDR 34
-0 160 mm PVC SN8 SDR 34
- @ PE 63 mm PN 16 SDR 11
- @ PE 90 mm PN 16 SDR 11
-@PE 110 mm PN 16 SDR 11
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢: - rury kielichowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu wg PN-EN 1329-1:2014-03 taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
dostawca, ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg. PN-EN 1329-1:2014-03. Producenci rur

powinni legitymowac si¢ wlasnym §wiadectwem wewngtrznej kontroli jako$ci wytwarzania np.



certyfikat ISO. Systemy uszczelniajagce powinny gwarantowa¢ zachowanie szczelnosci kanatow.
Ksztaltki powinny by¢ wykonane w klasie sztywnos$ci nie nizszej jak rury i pochodzi¢ od tego
samego producenta.

Rury do kanalizacji ci$nieniowej w celu unikniecia ewentualnych pomytek powinny by¢
odmiennie barwione niz rury wodociggowe ( kolor czarny, zielony — w zaleznos$ci od $rednicy ).
Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie system potaczen zapewniajacych gladka, wewnetrzng
powierzchni¢ utatwiajaca przeptyw. Stad zalecane potaczenie rur za pomocg ztaczek zaciskowych
lub elektrooporowych.

Piasek na podsypke 1 obsypke rur wg PN-EN 13043:2004.

2.6.2. Przewody do instalacji wodociagowej zewnetrznej
-@PE 110 mm PN 16 SDR 11
-@PE 90 mm PN 16 SDR 11
- @ PE 40 mm PN 16 SDR 11

Ponadto materialty powinny mie¢ pozytywng ocen¢ pod wzgledem zdrowotnym.
Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywna ocen¢ higieniczng
(atest do wody pitnej). Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢: -
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowanag
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub -
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub
aprobata techniczng, badz uznano za "regionalny wyroéb budowlany". Przylacze wody zimnej
zaprojektowane zostalo z tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE)m wraz z instalacja
p.poz. Armatur¢ z przewodami polietylenowymi nalezy taczy¢é za pomoca zlgczek
przejsciowych, gwintowanych lub kotnierzowych. Armatura powinna by¢ sprawdzona na
szczelno$¢ na korpusie, w wewnatrz na elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen a
cato$¢ powinna by¢ sprawna. Rury i ksztaltki z PE- wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN
12201-3+A1:2013-05, PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 1074-6:2009 PN-EN 12201-1:2012



2.6.3. Przewody instalacji wod-kan

Wewnetrznag instalacje kanalizacyjng wykonaé¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych pierscieniem gumowym. Przewody poziome zamontowa¢ pod posadzka.
Kanalizacja wewnetrzna wykonana zgodnie z normg PN-EN 1451-1:2001.
-0 160 mm PVC,
-0 110 mm PP,
- @ 50 mm PP,

Na instalacj¢ wody zastosowano rury z tworzywa sztucznego :

- PP-R DN 20
- PP-R DN 25

2.6.3.1 Wyposazenie sanitarne
- miski ustgpowe,
- umywalki,

- wpusty podtogowe.

2.6.4. Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny DN 80 powinien posiada¢ aprobate techniczna, Atest higieniczny

Panstwowego Zaktadu Higieny, $§wiadectwo dopusczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej.  Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farba
epoksydowa lub proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV,

e kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej,

e trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,

e wrzeciono nierdzewne,

e uszczelnienie trzpienia o — ring,

e samoczynne catkowite odwodnienie.

Wymagania dla hydrantu zgodne z PN — EN 14384

2.6.5. Komora zasuw

Wymiary komory zasuw zgodne z dokumentacja projektowa. Wlazy powinny by¢
zgodne z PN-EN 124-1:2015-07. Stopnie ztazowe w studniach- zeliwne, powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13101:2005 Potaczenia rur z komorg zasuw powinny by¢ wykonane jako

szczelne i elastyczne.



Komora zasuw wykonana jako zelbetowa przeznaczona do zainstalowania armatury
pomiarowej przeptyw wody, powinna by¢ wykonywana z materialow trwatych,

wodoszczelnych, jako Zelbetowe monolityczne lub prefabrykowane.

2.6.6. Armatura
2.6.6.1 Armatura- przylacze do sieci wodociagowej

Do wykonania przylacza do sieci wodociggowej stosowaé ksztaltki o minimalnym
ci$nieniu nominalnym 1 Mpa. Przylacze wykonane przy uzyciu nawiertki na rur¢ PVC 125. Do
zamknigcia przeptywu wody zasuwa klinowa na rurze PE110 (zamknigcie wody
teleskopowe+obudowa- skrzynka zeliwna). Lokalizacja zestawu wodomierzowego w budynku
techniczno-socjalnym:
- zawory odcinajace DN 20,
- wodomierz DN 20 skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobi¢zny

- zawor antyskazeniowy EA DN 20.

2.6.6.2 Armatura- przylacze do sieci wodociagowej

Do wykonania odgalezienia instalacji na cele p.poz stosowac ksztaltki o minimalnym
ci$nieniu nominalnym 1 Mpa. Wpigcie w instalacje zewnetrzng wodociggowa trojnikiem
zeliwnym kolierzowym (potaczenia rurowe RK na rur¢ PE). Do zamknigcia przeptywu wody

zasuwa klinowa na rurze PE90 (zamknigcie wody teleskopowe+obudowa- skrzynka zeliwna).

2.6.6.3 Armatura- instalacja wody na cele technologiczne
Zestaw zawordw na odgalezieniu instalacji wewngetrznej- instalacja na cele
technologiczne (przygotowanie roztworu polielektrolitu):
- zawory odcinajace DN20,
- filtr osadnikowy DN20,
- zawOr antyskazeniowy BA DN20

2.6.6.4 Armatura- komora zasuw

- zasuwa kolnierzowa DN8O,

- wodomierz jednostrumieniowy DN50,
- lacznik redukcyjny DNSO,

- prostka kotnierzowa DN8O,



- przejscie szczelne przez Sciang

- redukcja kolnierzowa DN80/DNS50

2.6.6.5 Armatura- instalacja wody
- baterie umywalkowe,
- zawory ze zkaczka do weza,

- zawory kulowe,

2.6.6.6 Armatura- instalacja wody
- baterie umywalkowe,
- zawory ze zlaczka do weza,

- zawory kulowe,

2.6.7. Folia.
Folia ostrzegawcza koloru bragzowego oraz niebieskiego o szerokosci 20 cm z wkladka

identyfikacyjna.

2.6.8. Studzienki rewizyjna
- Studzienka fi 425
- Studzienka fi 600

Studzienki musza by¢ zgodne z norma PN-EN 476:2012 (niewtazowe).
- Kinety 1 rury trzonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczace;j
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem).
- Rura trzonowa- rura trzonowa karbowana z o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu z
zgodnie z normg PN-EN 14982+A1:2011
- Rury teleskopowe- z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci o wymiarze w $wietle
umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszitego eksploatatora odporne na
szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w
drogach w czasie montazu 1 eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu

(niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym).



2.6.9. Studnie betonowe wlazowe
- studnie betonowe wlazowe (w pasie drogowym) fi 1200
- studnie wtazowe (studnia przeplywomierza) fi 2000

Wykonanie studni na sieci z prefabrykowanych elementéw betonowych, laczonych na

uszczelki elastomerowe:

- dno fi 1200 mm wraz z kinetg i tulejami przej$ciowymi,

- kregi betonowe fi 1200 mm, fi 2000, h = 1,0m, 0,5m, 0,25m, pier§cienie dystansowe, zwezka
betonowa, wlazy klasy D400 z wypelnieniem betonowym oraz wlazy Al5, studnie wyposazone w
stopnie zlazowe.

Studnie betonowa nalezy posadowi¢ na wcze$niejszym przygotowanym podlozu. Przejscia
przewodow z PVC przez studnie powinny by¢ prowadzone w przejsciach szczelnych.

W studni betonowej nalezy zamontowac przeptywomierz zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS$. studzienki nalezy wykonywac na uprzed-
nio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez:

- §ciany komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,

- studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztaltek uszczelniajacych.

2.6.10. Sitopiaskownik

- urzadzenie winno by¢ wykonane w calosci ze stali gatunku co najmniej AISI304;

- sito spiralne o przepustowosci 401/s, wymaga si¢, aby dtugosc¢ strefy sitowej w sicie wynosita co
najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm,

- moc zainstalowana nie wigksza niz 0,2 kW,

- brak uszczelnien gumowych, dopuszcza si¢ jedynie zastosowanie uszczelnien teflonowych lub
polietylenowych,

- spirala sita, dwuwstegowa- bezwalowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocg specjalnego klucza,

- obudowa sita ostaniajacag wszelkie czg¢sci ruchome zgodnie z wymogami bezpieczenstwa,
rynna

- zsypowa do skratek wykonana wytgcznie ze stali gatunku co najmniej AISI304,



- wewnetrzny by-pass umozliwiajacy przelania si¢ tloczonych $Sciekow z pominigciem sita w
przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

- cato$¢ wykonana wylacznie ze stali gatunku co najmniej AISI304.

- zbiornik piaskownika o przepustowosci co najmniej 151/s oraz zdolnos$ci usuwania piasku 90% dla
czastek >0,2 mm,

- przenosnika $limakowy piasku o mocy nie wigkszej niz 0,2 kW,

- spirala piasku watowa d 160 mm wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- cato$¢ wykonana wylacznie ze stali gatunku co najmniej AISI304.

2.6.11. Zbiornik posredni, osadniki wstepne, zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow w technologii obrotowych z10z tarczowych, osadnik wtorny.

Zbiornik posredni, osadniki wstgpne, zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
scieckow w technologii obrotowych zt6z tarczowych, osadnik wtérny- wykonane z zywicy
poliestrowej wzmacnianej widoknem szklanym ( GRP).

Parametry rownowaznosci:

— Z uwagi na niska energochtonno$é¢, oraz odpornos¢ na niedocigzenia wymaga si¢ aby
oczyszczalnie pracowaty w technologii obrotowych z16zZ biologicznych- nie dopuszcza si¢ zmiany
technologii

— Ze wzgledu na trwato$¢ 1 odpornos¢ korozyjng dopuszcza si¢ zbiorniki z materialu GRP

— Z uwagi na ograniczenie emisji bioaerozoli i zwigzang z tym ucigzliwo$¢ zapachowa, nie

dopuszcza si¢ rozwigzan wyposazonych w dmuchawy napowietrzajace

2.6.11.1 Zbiornik posredni, osadniki wstepne, osadnik wtorny

Zbiornik posredni o pojemnosci 59 000 litrow. Zbiornik posredni bedzie penil funkcje
osadnika wstepnego, skad za pomocg trzech pomp $cieki bedg tloczone na trzy moduty osadnikow
wstepnych. Zbiornik zostanie takze wyposazony w pomp¢ do usuwania osadu nadmiernego.
Zbiornik posredni nalezy wykona¢ na plycie Zelbetowej o grubosci min. 0,30m, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Pojemno$¢ osadnika wstepnego 34.000 dm3. Osadniki wstgpne nalezy wykonac na ptycie
zelbetowej o grubosci min. 0,30m, zgodnie z dokumentacja projektowa. Osadniki wstepne

wyposazone w pompy do usuwania osadu nadmiernego.



Osadnik wtorny nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,30m, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Osadnik wyposazony w pomp¢ do usuwania osadu nadmiernego oraz w
pompe do recyrkulacji osadu.

Praca pomp bedzie automatycznie sterowana sygnalami od pozioméw maksymalnego i

minimalnego $ciekéw w drugiej komorze zbiornika (sterowanie pomp odbywac si¢ bedzie z szafki
sterowniczej).
Dobrano pompy zatapialne pracujace jednoczesnie. Korpus pompy oraz jej elementy muszg by¢
odporne na korozyjne oddzialywanie $ciekow. Zbiornik wyposazony w podstawe do montazu
pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny, tancuch do
opuszczania 1 wciggania pomp, prowadnice, sond¢ glebokosci, drabing, szafk¢ sterowniczo-
zasilajaca, kable zasilajace 1 sterownicze.

Dobor pomp zostat przedstawiony w czgsci dokumentacji projektowe;.

2.6.11.2 Zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciek0w w technologii obrotowych
710z tarczowych.

Na obracajagcym si¢ wale napedowym umocowanych jest obok siebie kilka pakietow
okragtych tarcz (dyskow) z tworzywa sztucznego, ktore zanurzajg si¢ czesciowo w Sciekach.
Dzigki ruchowi obrotowemu ztoza na tarczach osadzaja si¢ mikroorganizmy tlenowe (biomasa),
ktore rozkladaja substancje organiczne zawarte w $ciekach powodujac ich dalsze oczyszczanie.
Oczyszczalnie pracujace w tej technologii nie wymagajg statej obstugi.

Biologiczna oczyszczalnia §ciekow musi spelni¢ najwyzsze wymagania jakosciowe zgodnie z
normg PN — EN 12566 — 3 + A2:2013 oraz posiada¢ oznakowanie CE.Z.
Zbiorniki biologicznej oczyszczalni $ciekéw nalezy wykonac na ptycie zelbetowej o grubosci min.

0,40m, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.6.12. Przepompownia Sciekow surowych oraz oczyszczonych

Przepompownia $ciekéw bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w
komplecie przez jednego producenta pompowni, a jej praca bedzie automatyczna, sterowana
sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego S$ciekéw (sterowanie przepompownig
odbywac si¢ bedzie z szafki sterowniczej).
— przepompownia $ciekow surowych o $rednicy 1200 mm

— przepompownia $ciekow oczyszczonych o srednicy 2000 mm



Uktadzie dwoch pomp zatapialnych z silnikami zasilanymi pradem trojfazowym. Korpus
pompy oraz jej elementy musza by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie $ciekéw. Przepompownie
nalezy wyposazy¢ w podstawe¢ do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej,
zasuw¢ odcinajgca, zawér zwrotny, tancuch ocynkowany do opuszczania i wciggania pomp,
prowadnice, drabing¢ aluminiowa, wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke
sterowniczo - zasilajgca, kable zasilajgce 1 sterownicze.

Dobdr pomp zostal przedstawiony w czgsci dokumentacji projektowe;.

2.6.13. Urzadzenia gospodarki osadowej
2.6.13.1. Prasa tasmowa

Do odwodnienia osadu zaprojektowano pras¢ tasmowa. Osad jest podawany i jednorodnie
rozktadany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce gtéwnie dzieki sile grawitacji oraz dzigki
szykanom obracajagcym osad. Strefa klinowa tworzy pierwszg strefe ci$nieniowg dzicki dwom
zbiegajacym si¢ taSmom, tworzacym wzrost ci$nienia.

W strefie niskoci$nieniowej nastgpuje stopniowy wzrost ci$nienia. Osad zostaje odwodniony
pomigdzy dwoma ta§mami poprzez odplyniecie wody przez gorna tasme tworzaca ci$nienie.

W strefie ciSnieniowej osad uzyskuje wysokie cisnienie w celu uzyskania wysokiej suchej
masy. Obydwie tasmy 1 osad przechodza przez wiele rolek, ktorych $rednica stopniowo maleje.
Urobek jest usuwany z tasmy dzigki zgarniaczowi wykonanemu z odpornego na S$cieranie
materiatu.

Tasmy sa ptukane oddzielnie poprzez system dysz. Tasmy napgdzane silnikiem potaczonym
bezposrednio z rolkami napgdowymi. Napiecie jest zapewnione przez poduszki powietrzna, nie
wymagajaca kompresora. Tasmy napedzane poprzez rolki napgdzane motoreduktorem. Predkos¢
jest regulowana elektronicznie, potencjometrem. Kazda tasma jest napinana przez swoja rolke
napinajaca, z dwoma cylindrami pneumatycznymi kazda. Ptywajace rolki regulacyjne, oddzielnie
dla kazdej tasmy, zabezpieczaja przed zsunigciem si¢ tasm.

Zestaw odwadniajacy sktadajacy si¢ z:

- zaggszcezacza tasmowego + dwutasmowa prasa filtracyjna

- wydajnos¢ objetosciowa: 2 — 6 m*/h

- zawarto$¢ suchej masy na wejsciu do urzadzenia: 1 -3 %

- zawarto$¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadow stabilizowanych tlenowo: 15 — 18 %
- szeroko$¢ tasm: 1000 mm

- niezaleznie napgdzany zageszczacz wstepny tasSmowy, zintegrowany z prasa



- uktad dysz ptuczacych

- zapotrzebowanie na wode ptuczaca: 6 m*h, 8 bar
-naped o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW

- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm

- pneumatyczny nacigg tasmy

- lej zsypowy osadu

- konstrukcja : stal nierdzewna AISI 304

2.6.13.2. Pompa wody pluczaca prase

Pompa wody ptuczacej dla zestawu odwadniajacego:
- wydajno$é: 1-6 m’/h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 1,1 kW

Do higienizacji odwodnionego osadu zaprojektowano system dozowania wapna. Instalacja
wspotpracuje z przenosnikiem $limakowym transportujagcym odwodniony osad z prasy tasmowe;.
Dawka wapna w zaleznosci od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane
jest do urzadzenia mieszajacego, gdzie mieszane jest z osadem. Dochodzi w ten sposob do
powstania podwyzszonej temperatury, podniesienia pH 1 zjawiska higienizacji, w skutek ktorej
niszczone sg ew. pasozyty i drobnoustroje.

Urzadzenie do higienizacji osadu sktada si¢ z:

a) Zasobnik wapna z komorg oprozniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301
b) Konstrukcja no$nika (rama) — stal kwasoodporna 1.4301

C) Dozownik $§limakowy — stal kwasoodporna 1.4301,

d) Czujnik napetnienia zbiornika

e) Naped slimaka o mocy 0,37 kW z ptynng regulacja obrotoéw poprzez falownik.
f) Elektrowibrator — 1szt. N=25W

g) Wentylator wyciggowy ze zbiornikiem — 1 szt., N=0,3 kW

h) Potautomatyczny system oprozniania worka.

i) Podest dla obstugi stal kwasoodporna — 1 szt.

i) Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

k) Pojemno$¢ komory zasypowej: 0,3 m3

1) Wydajnos¢ dozownika: 10- 70 kg/h



2.6.13.3. Urzadzenie do przygotowania roztworu elektrolitu

Stacje dozowania polielektrolitu typuprzeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np.
polielektrolitu) z proszku lub emulsji, a nastgpnie dozowania go w zadany sposob.
Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbedne dla zmiany struktury osadu w

celu zwigkszenia skutecznosci odwadniania mechanicznego.

a) pojemnos$¢ zbiornika z polietylenu: 1000 1

b) mieszadlo trzytopatkowe ze stali nierdzewnej z napgdem o mocy: 0,55 kW
C) podziatka poziomu napetnienia na zbiorniku

d) sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

e) odkrecany otwor inspekcyjny w pokrywie

f) reczny zawoOr spustowy

2.6.13.4. Pompa Srubowa podajaca osad do prasy

- wydajnos¢: 1-6 m*h

- ci$nienie: 2 bar

- silnik 0 mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem)
a) zabezpieczenie przed suchobiegiem

b) przylacze ssace i ttoczne DN65
C) rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powtoka chromowa

d) mechaniczne uszczelnienie watu.

2.6.13.5. Pompa dozujaca roztwor polielektrolitu

- wydajnos¢: 0,1-0,9 m*/h
- ci$nienie: 2 bar
- silnik 0 mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55

(regulowany falownikiem)
- przylacze ssace G 172"
- przytacze ttoczne G 1'4”
- rotor wykonany ze stali 1.4404 z pelnego materiatu

- mechaniczne uszczelnienie walu



2.6.13.6 .Przenosnik slimakowy osadu odwodnionego

- wydajnos¢: do 2 m*/h
- dtugosé: 5 800 mm
- silnik o mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

-naped zabezpieczony antykorozyjnie

- lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-ksztaltne wylozone trudnoscieralng wyktadzing PE-HD
- komplet podpor

- kréciec do podiaczenia dozownika wapna

- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem

- wykonanie — stal nierdzewna 1.4301

2.6.13.7. Zbiornik osadu

Zbiornik osadu do celow gromadzenia osadu nadmiernego z zbiornika posredniego, z
osadnikow wstepnych oraz z osadnika wtornego. W dalszej kolejnos¢ osad zostanie podawany
na pompe srubowg osadu ssgco-ttoczaca.
a) pojemnos¢: ~ 4,5 m?
b) sondy pojemnosciowe do pomiaru poziomu
c) mieszadto z napedem o mocy 1,1 kW

d) wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301

2.6.14. Materialy na podsypke
Materiatlem stosowanym na podsypke powinien by¢ drobno lub $rednioziarnisty. Grubo$¢

podsypki powinna wynosi¢ od 0,15 do 0,20 m. zgodny z normg PN-EN 13043:2004.

2.6.15. Materialy na podsypke cementowo- piaskowg
Nalezy stosowa¢ materialu odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN
13139, PN-EN 1008:2004.



2.6.16. Materialy na obsypke

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji 1 zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu. Nalezy
wykona¢ ja materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zaggszczenia wg.
Odnos$nych normatywow. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad

rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.6.17. Beton B-15, B-20

Stosowa¢ mieszanki betonowe jako gotowy wyrdb. Mieszanka betonowa sklada si¢ ze
spoiwa, piasku, zwiru, 1 wody czyli zaprawy 1 wypeliacza w postaci zwiru oraz dodatkow i
domieszek. Podstawowym skfadnikiem betonu decydujacym o jego wytrzymatosci jest cement.

Glownymi sktadnikami cementu s3: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trojwapniowy.

2.6.18. Wentylacja budynku socjalno-technicznego
Wszystkie instalacje, kanaty wentylacyjne 1 urzadzenia musza by¢ odporne na srodowisko
agresywne — dotyczy pomieszczen technologicznych.
- Przewody wentylacyjne o przekroju @ 250, @ 400,
- Czerpnie $cienne @ 450,
- Kratki nawiewne- montowane nad posadzka 200x200,
- Kratki wywiewne wyposazone w przepustnice,
- Turbowenty hybrydowe 4300, @150,
- Wentylatory osiowe nawiewne o wydajnosci 1800 m’/h,
- Wentylatory dachowe na podstawach dachowych o wydajnosci 1800 m*/h,

- Przepustnice na kratkach wyciaggowych

Instalacje wentylacyjne spetniaja warunki obowigzujacych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wszystkie instalacje, kanaly wentylacyjne i urzadzenia musza by¢
odporne na S$rodowisko agresywne — dotyczy pomieszczen technologicznych. Poziom hatasu
wentylatoréw osiowych i dachowych nie moze przekroczy¢ 70 dB. Urzadzenia wentylacyjne nalezy

taczy¢ z instalacja kr6¢cami elastycznymi.



2.6.19. Przeplywomierz $ciekow

Pomiar ilosci $ciekow oczyszczonych odbywaé si¢ bedzie przy pomocy przeplywomierza
zainstalowanego na przewodzie odptywowym 200 PVC oraz na przewodzie doptywowym 200
PVC.
Przeplywomierz elektromagnetyczny DN150 - 2 szt.

Glowica pomiarowa OPTIFLUX 2000 F
- Srednica nominalna DN150
- Wersja roztagczna z 10 m przewod.

- Przylacze procesowe kotnierze DN150 PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z

medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gltowicy i kotierze stal malowano proszkowo - powloka ochronna 2 sktadnikowa
- Konstrukcja gtowicy w pelni spawana

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Wersja do strefy niezagrozonej wybuchem

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggow przewodzacych

Konwerter IFC 050 W

- oprocz pomiaru nat¢zenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodno$ci oraz

temperatury uzwojenia

- podstawowy 1/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne,
1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo



- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dlawikami

- jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetaczane programowo)
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

2.6.20. Materialy uzyte do wykonania przeciskow
Materiaty uzyte do wykonania przeciskow:
- rury stalowe przeciskowe o §rednicy podanej w dokumentacji,
- rury do wykonania przewiertow sterowanych w drodze powiatowej,
odcinek przewodu grawitacyjnego (odprowadzenie Sciekéw oczyszczonych) PVC 200 SDR34 SNS,
odcinek przewody przytacza do sieci wodociagowej PE 110 SDR11 PN 16,
odcinek przewodu instalacji elektrycznej (zasilanie urzadzen mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni $ciekow) YAKY 4x120.

2.6.21. Nawierzchnia komunikacji wewnetrznej
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej nalezy stosowaé nastgpujace
materiaty:
- kostka betonowa o grubos$ci 10 cm,
- podsypka betonowa pod kostke C8/10 (B10) gr. 8cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm,
- podsypka piaskowa zagospodarowania warstwami min. 10 cm,
- kraweznik najazdowy 15x22 cm,
- podsypka pod kraweznik cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm,
- beton C12/15 gr. 10 cm.
Piasek Do wypelnienia spoin pomi¢dzy kostkami betonowymi nalezy stosowac piasek
spetniajacy wymagania normy EN 13139:2003/AC:2004 ,,Kruszywa do zaprawy. Piasek do betonu

1 zapraw".



2.6.22. Zielen niska i wysoka

- Drzewa iglaste (18 szt) — sosna czarna ,,PINUS NIGRA” — wysokos$¢ roslin 1,80-2,00 m

- Krzewy lisciaste (50 szt) — TUJA MIRIAM PBR THUJA OCCIDENTALIS MIRJAM

- Powierzchnia biologicznie czynna- obsianie mieszankg traw- 3000 m?

- Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

- Dostarczone sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska, forma, producent.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin, s$lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,
zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych, martwice i pegknigcia

kory, dwupgdowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

2.6.23. Ogrodzenie terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow

Materiatami stosownymi przy wykonywaniu ogrodzen:

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana,

- shupki metalowe oraz elementy potaczeniowe,
- drut napinajacy,

- beton 1 jego sktadniki,

- elementy potaczeniowe,

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala
powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone
przez potaczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno
obciete w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien by¢ okragtly,
cynkowany, ze stali ST1.

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywa¢ z ocynkowanych rur okragtych.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z
procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce
rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne
miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10163-3:2006.



Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do
mocowania mi¢dzy sobg elementéw ogrodzen jak: Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Klasa betonu powinna by¢ B 20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
206+A1:2016-12

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej
,»32,5”, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN-197-1.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004

2.6.24. Prefabrykowany wylot SciekoOw oczyszczonych

Wylot kolektora PVC $ciekdw oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1.

2.6.25. Narzut kamienny

Podstawowym materiatem do wykonania narzutu kamiennego jest kamien ci¢zki. Kamien
powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwigzkéw organicznych. Cigzar
objetosciowy skaly 22kN/m3, srednica kamienia 0,5-0,8m, klasa kamienia wg BN-76/8952-31 II,
ksztatt kamienia wg BN-76/8952-31 1/2, wytrzymatos$¢ na $Sciskanie > 49MPa, $cieralnos$¢ < 10mm,
* nasigkliwos$¢ wagowa < 3%, ¢ mrozoodporno$¢ po 50 cyklach bardzo dobra, Kamiefi uzywany na

narzuty podwodne i nadwodne powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-76/8952-31.

2.6.26. Rury oslonowe

Rury ochronne stalowe zabezpieczong farba polietylenowa lub powlokg z innych

tworzyw sztucznych.

2.6.27. Ogrzewania budynku techniczno-socjalnego

Grzejniki o wydajnosci 500W, 750W, 1000W, 1250W. Grzejniki zasilane beda pradem
trjfazowym 3x380V.



2.6.28. Oznakowanie armatury odcinajacej oraz hydrantu ppoz.

Elementy uzbrojenia oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN — 62/B —
037000. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowanego przewodu
wodociggowego na trwatych obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych stupkach

stalowych.

3. SPRZET
3.1 0goélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku
braku ustalenh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inzyniera w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig

Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inZyniera o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy, zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet (najety lub wiasny) do
wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:
- koparke podsiebierng do 0,60 m3- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM

- sprzet do zageszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa



- koparko — tadowarke

3.3 Sprzet do rob6t montazowych
- samochodd dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5 t,
- zuraw samochodowy do 5 t,
- samochdd samowytadowczy
- urzadzenie do wykonywania przeciskow,
- zespot agregatdw zapewniajacych energie elektryczna,
- urzadzenia do odwadniania wykopow,
- niezbedne narzedzia montazowe,
- zgrzewarek doczotowych z rejestracja zgrzewu i mozliwo$cia wydruku danych zgrzewu wraz z
urzadzeniami pomocniczymi,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

3.4 Specjalistyczne narzedzia
- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatoéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,



wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.2. Przewody- instalacja zewnetrzna oraz wewnetrzna

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace
wymagania:
podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzuca¢; podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢
wykonywane pasami no$nymi, nie uzywac lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w
samochodzie powinien odbywac si¢ przy rownym utozeniu rur na podktadach drewnianych;
ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest
rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie 1 wleczenie. Rury powinny by¢ magazynowane na
powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem

si¢. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami — kielichami.

4.3 Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢

przewozone luzem.

4.4 Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.6 Kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w  sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Elementy studzienek
Transport elementow powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznos$cig tak, aby nie

uszkodzi¢ ztgczy betonowych oraz calych elementéw. Wyroby powinny by¢ ukladane w pozycji



wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwo$cig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na

elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

4.8. Elementy ogrodzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow

Elementy ogrodzenia i oraz elementy betonowe prefabrykowane, nalezy przewozic¢
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wpltywami atmosferycznymi natomiast bramy 1 furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami
transportu zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe;j.

Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie

betonu dokonywac recznie stopniowo zagegszczajac.

4.9. Transport materialow do wykonywania nasadzen

Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. Wszelkie uszkodzenia 1 ztamania powinny by¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $rodkiem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Nalezy dopilnowaé, aby
material zapakowany w szkotce nie przesuszyt si¢ podczas transportu, oraz skladowania na placu
budowy.
UWAGA: Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca
ro$liny, w ktorym potwierdza si¢ zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami

Zamawiajacego (szkétkowanie).



4.10. Transport kostki brukowej betonowej

Brukowa kostke betonowg mozna transportowa¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w
sposob zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku, zaprawy
cementowo-piaskowej 1 podbudowy powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy ich

zanieczyszczeniu, wysuszeniu 1 zawilgoceniu.

4.11. Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana

luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.12. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw, osadniki wstepne, zbiornik
posredni, osadnik wtérny, sitopiaskownik oraz urzadzenia do realizacji gospodarki osadowe;j
transportowane bedg w catosci samochodem ci¢zarowym. Zatadunek i1 wyladunek nalezy
przeprowadza¢ r¢eznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem
uchwytow transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornikow z platformy transportowe;,
przetaczanie po nierdéwno$ciach, jak roéwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza.

Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego $rodki.

4.13. Prefabrykowany wylot sciekéw oczyszczonych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Transport i montaz przy pomocy 4 petli

Rd14.

4.14. Kamien polny
Kamien do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca sktadowania lub z kamieniotomu
na miejsce wbudowywania, moze by¢ transportowany luzem dowolnymi $rodkami transportu w

zaleznosci od technologii przyjetej przez Wykonawce.



4.15. Rura preizolowana

Przestrzega¢ nalezy szczegdtowych wytycznych transportowania, roztadowania 1
sktadowania elementow preizolowanych okreslonych przez producenta rur preizolowanych. Rury i
elementy preizolowane mozna przewozi¢ réznymi Srodkami transportu, zwracajac uwage na
zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi 1 przestrzegajac
nastepujacych wymagan: wysoko$¢ zaladunku nie powinna przekracza¢ 1,5m, nalezy unikac
przewozenia elementdw preizolowanych w temperaturach ujemnych, do roztadunku i uktadania
elementow preizolowanych nalezy stosowac réznego rodzaju zawiesia pasowane (nie dopuszcza si¢
stosowania lin stalowych ani fancuchow), przy roztadunku nie wolno zrzuca¢ elementow z §rodka

transportu.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

Materialy powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania robot,
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i1 przydatnosci do
robot. Sprzet 1 materialy dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem musza by¢
sktadowane i zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na czas wykonywania zadania
zamawiajacy wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne 1 miejsca magazynowe.

Sktadowanie urobku i materialow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli §ciany

wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego

Rury nalezy sklada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedhlug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur. Rury sktadowaé¢ w stosach na rownym poditozu, na podktadach drewnianych.
Wysokos¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne warstwy rur
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z

wysunigciem kielichow poza konce rur.



Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania 1 sktadowania nalezy zachowac
srodki ostroznosci. Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
tadunku -W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych (zakryte plandeka) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).
Rury PE oraz PP s3 materialem o stosunkowo mate; wytrzymato$ci mechanicznej na
zarysowania, dlatego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich transport i sktadowanie. Rury PE
dostarczane sa w postaci zwojow lub prostych odcinkoéw paletyzowanych w wigzki.
Rury nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu. Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy
stosowac zawiesia wykonane z lin migkkich-nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchéw.
Rury mogg by¢ skladowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesiecy. Jezeli przewiduje si¢
sktadowanie przez dluzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed wpltywem
promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badZz najwigksze powinny

znajdowac si¢ na spodzie!

5.2. Ksztaltki z tworzyw sztucznych i inne materialy (uszczelki, itp.)
Powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany. Nalezy je przechowywaé w kartonach.

Nalezy je chroni¢ przed wilgocia 1 przechowywac¢ pod dachem do czasu rozpakowania.

5.3. Elementy studzienek

Poszczegolne elementy studzienek sg pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig.
Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen $cian i
kroécow podiaczeniowych. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych elementéw
studzienek. Skladowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie

promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni

C.

5.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



5.5. Cement
Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglgdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

5.6. Wlazy studzienek
Wiazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5.7. Prefabrykaty

Teren placu skladowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Prefabrykaty nalezy
sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych. W zalezno$ci od
uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢ ustawione na podktadach o

przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

5.8. Kostka brukowa
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

5.9. Materialy latwopalne

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

wykonawcy

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i1 rz¢gdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej 1 ilo$ci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze

inzynier.

6.3. Wykopy- roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot -
wykopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢
wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miar¢ poglebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora a cze$ciowo skladowany na odklad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca

wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,1 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem rur 1 warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob

uzgodniony z inzynierem.

6.3.1. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6.3.2. Odwodnienie wykopow
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robot.

6.4. Przygotowanie podloza- roboty ziemne
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i1 piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢

wykonany od razu do pelnej glebokosci.

6.5. Miejsce kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub rownolegle do wykopu powinny zostaé
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do

konstrukeji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot.



Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy kanalem a uzbrojeniem istniejgcym wypehnié
mieszanka zwirowo-piaskowa. W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy
stosowa¢ norm¢ PN-EN. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowa¢ norm¢ PN-EN. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.

Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wilascicieli. W przypadku skrzyZzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme

PN-EN.

6.6. Roboty montazowe

6.6.1.Rury z PVC- rurociagi kanalizacyjne uklada¢ ze spadkiem i na glgbokosciach podanych w
projekcie. Poszczegolne odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Potgczenie rur wykonaé poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z
SBR. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN- 83/8836-02 i PN-B-10736.

Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15 cm
oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 10 cm nad wierzch rury. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utlozonego kanalu przed

zamuleniem. Na 30 cm obsypce nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna.

6.6.2. Rury z PE- przewody nalezy uklada¢ na warstwie piasku 0,15 m oraz po ulozeniu
przewodow nalezy wykona¢ obsypke z piasku minimum 0,15 m powyzej gory przewodu. Nad
rurociggiem ok. 0,3 m ulozy¢ tasme¢ identyfikacyjng. Na 30 cm obsypce nalezy ulozy¢ tasme

identyfikacyjng. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN- 83/8836-02 i PN-B-10736

6.6.3. Rury z PP- Przed przystapieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow.
Przewody musza by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury nalezy faczy¢ Za pomoca ksztattek kielichowych zgrzewanych, ktére po rozgrzaniu nasuwa
si¢ na konce taczonych przewodow. Polaczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaly. Rury mozna
przycina¢ na placu budowy do zadanej dlugosci. Na gwint nalezy taczy¢ armaturg przeptywowa i
czerpalna. Przewody wewngtrzne powinny by¢ ulozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a

w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku



przeptywu wody. Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury
przechodza prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur.
Rury nalezy przymocowaé do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstgpach zaleznych od

$rednicy rur.

6.6.4. Instalacja PVC- podposadzkowa
Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje

poszczegbdlnych rurociggéow, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac
polaczenia z podejsciami pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Minimalne spadki przewodéw odpltywowych zgodne z dokumentacja projektows.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury 1laczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wcezesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.
Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje

i infiltracje w czasie swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,

prawidtowosci spadkow. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

6.6.4.2 Instalacja PVC- nadposadzkowa

Instalacja nadposadzkowa na odcinku sitopiaskownik-zbiornik posredni. Rurociag
kanalizacji nadposadzkowej powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przewody uktadaé ze spadkiem 1 o
kierunku i nachyleniu zgodnym z projektem. Odleglo$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodow tak, aby
ugiecie sieci przewodow nie wptywalo na jej szczelno$¢ 1 nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Przewo6d kanalizacji sanitarnej na odcinku budynek techniczno-socjalny — zbiornik posredni
prowadzony na stupach w rurze preizolowane;.

Ogolne warunki montazu rurociagdw preizolowanych- Montaz rurociggéw powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji producenta rur preizolowanych.

6.6.5. Instalacja wentylacji

Wentylacj¢ nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Komisja odbiorowa odbiera poprawno$¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ ze stali nierdzewne;.



- Przy montazu instalacji przestrzega¢ ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos¢ polaczen.

- Elementy podej$¢ do urzadzen wentylacyjnych pasowac przy montazu.

- Przewody nalezy podpiera¢ w odleglosciach przewidzianych normg PN-EN 12236 —
Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymatosciowe.
Podpory mocowa¢ do $ciany lub stropu pomieszczen.

- Po zakonczeniu montazu instalacji nawiewno-wywiewnej i przeprowadzonym rozruchu
mechanicznym nalezy przystapi¢ do pomiardw i regulacji instalacji na kratkach (od najdalszej
do najblizszej).

- Uszczelnienie potaczen zgodnie z PN-B-76002 — Wentylacja — Polaczenia urzadzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

- Kanaly przechodzace przez §ciane zewnetrzng, prowadzone na zewnatrz budynku oraz odcinki

od  czerpni powietrza do wentylatorow lub nagrzewnic nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o

grubosci min. 80 mm. Zaizolowane kanaly na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z blachy

stalowej ocynkowane;j

- Na kanatach wentylacyjnych w odleglo$ci nie wigkszej niz 10m, przy przepustnicach, klapach,

nagrzewnicach, tlumikach, urzadzeniach do regulacji przeptywu i odzyskiwania ciepta, nalezy

wykona¢ otwory rewizyjne zamykane szczelnymi klapami. Migdzy otworami nie powinny by¢
zamontowane wig¢cej niz dwa kolana Iub tuki o kacie wickszym niz 45 st. Wielko$¢ otworow
wedhug ,,Warunkow technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych: COBRTI

INSTAL.

6.6.6. Montaz armatury przeplywowej oraz odcinajgcej

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementow. Armatura
przeplywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obsluga z latwoscig orientowata si¢ w przeznaczeniu
1 wplywie nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych.
Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostgpnym do obslugi i kontroli,
majacym $wiatto sztuczne 1 o ile jest to mozliwe naturalne.
Armatur¢ przeplywowa z przewodami z rur polipropylenu nalezy laczy¢ za pomoca ksztattek
(gwintowanych). Potaczenie ma gwarantowaé szczelno$¢ armatury. Zawér w  potozenie

zamknietym powinien szczelnie zamykaé przeptyw wody.



6.6.7. Montaz armatury czerpalnej oraz przyborow sanitarnych

Lokalizacja i1 rodzaj montowanej armatury oraz przyboroOw sanitarnych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wytycznych
producentow.

Przed przystapieniem do montazu przybordéw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich po-
wierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchnio-
wych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan norm.

Przybory nalezy mocowac¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyboréw. Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wy-
posazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigé¢ wodnych dla przyboréw
sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,

- przy wpustach podtogowych - 50 mm.
Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m.
6.5.8. Przejscie przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody wodociggowe przechodza przez $ciany, pomiedzy
sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna

przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

6.6.9. Urzadzenia technologiczne

Wszystkie maszyny i1 urzadzenia wchodzace w sklad instalacji technologicznych
przeznaczone do zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedg maszynami i urzadzeniami
W najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Beda one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dhugiej
zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi

Zakres robot zwigzany z dostawami, montazem 1 rozruchem maszyn, urzadzen i sieci
technologicznych w obiektach do wykonania obejmuje:
e Montaz rurociggoéw technologicznych;
e Dostawe i montaz maszyn i urzadzen;
e Wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen;

e Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPiA;



e Sprawdzenie dzialania napedow urzadzen;

e Sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzadzeniami;

e Sprawdzenie prawidlowosci przekazywanych sygnatéw sterujacych;

e Rozruch maszyn i urzadzen: — mechaniczny, — hydrauliczny, — technologiczny.

e Sprawdzenie prawidlowo$ci dzialania systemu regulacji i monitoringu pracy urzadzeh oraz
systemu raportow.

Maszyny 1 urzadzenia technologiczne Przed przystgpieniem do robot potwierdzi¢
rozwigzania zawarte w Dokumentacji Projektowej u dostawcy technologii. Rurociagi
technologiczne podtaczy¢ do maszyn i urzadzen zgodnie z zaleceniami producenta.

Przej$cia rurociggow przez $ciany obiektu wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejsé¢
szczelnych. Montaz maszyn i urzadzen wykona¢ wedlug wytycznych producenta urzadzen.
Zasilanie elektryczne 1 sterowanie oraz mocowanie kabli zasilajgcych wykona¢ na podstawie
projektu. Montaz rurociggdw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen. Mocowanie maszyn i
urzadzen wykona¢ lacznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggéw. Podane w projektach
konstrukeyjnych odlegtosci osi rurociagdw od $Scian obiektow moga ulec zmianie w zaleznosci od
zastosowanych maszyn 1 urzadzen. Odleglosci nalezy dopasowa¢ do montowanych maszyn i

urzadzen.

6.6.10. Komunikacja wewnetrzna
Przekrd) warstw komunikacji wewnetrznej przedstawiono w pkt. 2.6.33. , Nawierzchnia
komunikacji wewngtrzne;”.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$é
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

nie wolno uzywac walca.



Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku. Spadki

okreslone zostaly w dokumentacji projektowe;.

6.6.11. Wylot sciekow oczyszczonych

Wylot kolektora PVC $ciekow oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1-montaz
zgodny z zaleceniami producenta oraz dokumentacja projektowa. Przed wykonaniem narzutu
kamiennego nalezy sprawdzi¢ stan poditoza dna pod narzut (rzedna dna, geometria). Kamienie
nalezy uktada¢ odcinku zgodnym z dokumentacjg projektowa oraz z warunkami technicznymi na
budowe wylotu z projektowanej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej do rzeki Nysa Szalona w
m. Czernica. Kamienie nalezy wbudowywaé warstwami o grubosciach umozliwiajacych ich
klinowanie. W celu ochrony skarpy nalezy zabezpieczy¢ narzutem kamiennym.

Wylot $ciekow zostanie zlokalizowany na prawym brzegu Nysy Szalonej w km 26+529
(kilometraz wg. Obowigzujacych map zagrozenia powodzig) w miejscowosci Czernica.
Wspohrzgdne wylotu X: 5652924.5033, Y:5584927,5855. Wymagania jakie nalezy spetni¢ podczas
wykonywania wylotu $ciekow oczyszczonych:

- nalezy ubezpieczy¢ skarpy wylotu brukiem lub ci¢zkim narzutem kamiennym, - biezacego
utrzymania wylotu oraz koryt rzeki Nysy Szalonej na odcinku 5 m powyzej i 5 m ponizej osi
wylotu, - podczas wykonania prac nalezy zapewni¢ specjalistyczny nadzor,

- wykonanie prac podczas wystgpowania zagrozenia powodziowego nalezy dokonad
zabezpieczenia prowadzonych prac oraz usunigcia ludzi, sprzgtu oraz pozostatych ruchomych
przedmiotow mogacych ulec zniszczeniu lub utrudni¢ przepltyw wody,

- po wykonaniu prac nalezy przywrdcic¢ teren do stanu pierwotnego.

6.6.12. Ogrodzenia terenu oczyszczalni

Wytyczne fundamentowania stupkow
a) wykopy pod fundamenty shupkéw cokotu , bramy i furtki wykona¢ recznie, jako wykopy wasko
przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamentow.
Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka.
b) stopy pod stupki zaglebi¢ co najmniej do glgbokoSci przemarzania, lecz nie ptycej jak 0,8m-

1,0m) i doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B20.



c) jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw
ogrodzenia - nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na odcinki
modulowe 2,7 m i w takich odleglosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby
odleglosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
d) prefabrykowang podmurowke betonowa montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu.
Podmurowka betonowa powinna wystawac nad poziom terenu 30 cm.

Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe,
narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 30 stopni nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdiuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st.

Montaz przgset
Montaz przesel wykonaé poprzez spawanie do stupkow. Powierzchnie taczenia zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Rozpigcie siatki
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w $rodku siatki przymocowujac je do stupkéw. Do stupkow
koncowych i naroznych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka,
zagigte do tytu na okoto 10 cm 1 okrecone na biezagcym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak,
aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki narozne, a w przypadku zerwania si¢
zwalnialy siatk¢ tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami, wzglgdnie zlaczami
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie
nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie na stupki narozne. Siatke
metalowg przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych i naroznych za pomoca pretow plaskich lub
zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke napina si¢ w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linka zaginajac na niej poszczegolne

druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie znieksztalci¢ jej oczek.



Konserwacja FElementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowac
odpowiedniego rodzaju farbami. UWAGA! W czasie aplikacji 1 schnigcia powtoki wydzielajg si¢
palne i1 szkodliwe dla zdrowia substancje. Nalezy unika¢ wdychania par i mgly produktu oraz
kontaktu wyrobu z oczami i skora.

Kolorystyka
Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia w kolorze

zielonym.

6.6.13. Modul mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekow

Biologiczna oczyszczalnia §ciekOw musi spetni¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe zgodnie
z normg PN — EN 12566 — 3 + A2:2013 oraz posiada¢ oznakowanie CE.Z. Zbiorniki biologicznej
oczyszczalni $ciekéw nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,40m, zgodnie z
czgscig dokumentacji projektowej. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong przez producenta. W przypadku braku zasilania lub awarii silnika uzytkownik bedzie
informowany o zaistnialej sytuacji przez komunikat na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia
dostarczana wraz z panelem sterowniczym. Panel kontrolny wykonany jest z wytrzymatego
tworzywa sztucznego, znajdujg si¢ w niej wszystkie niezbedne elementy do sterowania wszystkimi

podzespotami w jakie jest ona wyposazona.

6.6.14. Zbiorniki przepompowni Sciekow

Zbiornik przepompowni §ciekéw o $rednicy @ 1200 mm (przepompownia $sciekoOw surowych) i o
srednicy @ 2000 mm (przepompownia S$ciekOw oczyszczonych) — wykonane zostang z
polimerobetonu lub z zywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem szklanym ( GRP).

Zaktada sig, ze przepompownia $ciekow bedzie wykonana z gotowych elementow dostarczonych w
komplecie przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od
poziomdéw maksymalnego 1 minimalnego $ciekéw (sterowanie przepompownia odbywac si¢ bedzie
z szafki sterowniczej). Przepompownie dobrano w ukladzie dwoéch pomp zatapialnych. Korpus
pompy oraz jej elementy musza by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekéw. Przepompownie
nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej,
zasuw¢ odcinajaca, zawor zwrotny, tancuch do opuszczania i weiggania pomp, prowadnice, sonde
glebokosci, drabing, wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szatk¢ sterowniczo -

zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.



Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wilaz zamykany na zamek lub klddke, w celu uniknigcia
ingerencji 0sOb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa. Montaz

przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

6.6.15. Zbiorniki osadnikéw wstepnych oraz zbiornik osadnika wtornego

Zbiorniki w ktorych zostang zlokalizowane pompy nalezy wyposazy¢ w podstawe do
montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwe odcinajaca, zawor zwrotny,
tancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sond¢ glgbokosci, drabing, wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace 1 sterownicze.
Montaz pomp zgodny z zaleceniami producenta.

Osadnik wtorny jest wyposazony w pompe zwrotng osadow, ktora przepompowuje material z
dna zbiornika do zbiornika posredniego. Osadnik wtérny nalezy wykonaé na plycie zelbetowej o
grubosci min. 0,30m, zgodnie z cze¢$cig rysunkowg dokumentacji projektowej. Z osadnika wtornego
zaprojektowano odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osadu.

Osadniki wstgpne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,30m, zgodnie z
czescig rysunkowa opracowania. Z osadnikow wstepnych zaprojektowano odprowadzenie osadu
nadmiernego do studni osad.

Montaz osadnikéw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta urzadzenia. Wykonane zostang z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtoknem szklanym
( GRP).

6.6.16. Studnie z tworzyw sztucznych- studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie piasku
zageszczonego o minimalnej grubosci 0,15 m. Studzienki nalezy zasypa¢ rownomiernie na calej

wysokosci po obwodzie warstwami ok. 0,50 m zaggszczajac i stabilizujac grunt.

6.6.17. Studnie z kregéw betonowych

Wymagania dotyczace wykonania studni betonowych:
przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu C 8/10 grubosci, co
najmniej 10 cm i o S$rednicy co najmniej 10 cm wickszej od $rednicy studni, pomiedzy
prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw
nalezy uzy¢ smaru poslizgowego, przy montazu poszczegolnych elementéw studni nalezy zwrécié
szczegblng uwage na doktadne dosunigcie elementow prefabrykowanych do siebie oraz

przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia, $ciany zewnetrzne od strony gruntu



zabezpieczy¢ izolacja poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowa rzadka i dwukrotne emulsjg

gesta, stopnie ztazowe zamocowac¢ nad wylotem ze studni,

6.6.18. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw polaczen przewododw
(wezet z opaska)
IT etap - proba szczelno$ci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen Ulozenie na
warstwie ochronne;j folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze $ciezkg metalizowang
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub §rednioziarnisty, bez grud
i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni.
Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegtosci 1 0

cm od rury). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warunkow obcigzenia.

6.6.19. Wykonanie nasypu

Ogolne zasady wykonywania nasypow Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu
przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i1 jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na calej szerokosci.
b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu 1 sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzednie;.
c¢) Grunty o réznych wtasciwos$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubo$ci na calej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty

niespoiste w gorne warstwy nasypu.



d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% =+
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a géorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztalttowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

f) Gorng warstwg nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10 —5 m/s i wskazniku
roznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci
1 mrozoodpornosci konstrukeji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu

podbudowy pomocniczej.

6.6.20. Przeplywomierz- pomiar ilosci Sciekow

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ na przewodzie grawitacyjnym PVC fi 200 mm.
Przeplywomierz nalezy zamontowac¢ w studni betonowej o $rednicy 1400 mm. Czujnik przeptywu
cieczy powinien by¢ zamontowany na przewodzie w taki sposdb, aby zapewni¢ stale wypetnienie
przewodu ciecza w miejscu lokalizacji urzadzenia. Montaz urzadzenia zgodny z zaleceniami
producenta.
Studnia wlazowa o $rednicy Dn1400mm. Projektuje si¢ wykonanie studni z prefabrykowanych
elementéw betonowych, wykonanych z betonu B4, taczonych na uszczelki elastomerowe. Sposob
taczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelno$¢ potaczef. Studnie @ 1400 mm

wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe zabezpieczone warstwa tworzywa sztucznego.



6.6.21. Wykonanie nasadzen
Trawniki:
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-
gliniaste o odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:
- wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzgtu mechanicznego lub recznie w ilosci

20g/m2 na terenie ptaskim 1 40 g/m2 na skarpach,
- przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwg ziemi urodzajnej,

- uwatowanie calego terenu zasiewu walcami pelnymi — gltadkimi.
Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i
krzewow nalezy wykona¢ doty pod bryl¢ korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkos$ci
bryly korzeniowej, ktére nalezy wypeti¢ do Y4 glebokosci zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy
dokona¢ oceny systemu korzeniowego 1 usung¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie
nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypaé ziemig
urodzajng doprowadzajac do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonaé
cigcia pielegnacyjne.
Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.
Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wlasciwa
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.
Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach
uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.
Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terenow zrekultywowanych nalezy przeprowadza¢ przy pomocy deszczowni
przewoznych.
Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z

ciekow wodnych pod warunkiem spetnienia wymogow wody uzytkowej dla celow rolniczych.



6.6.22. Proby i badania

Instalacje wodociggowe po ich wykonaniu nalezy podda¢ probie hydraulicznej przez okres
30 minut przy ci$nieniu 1,0 MPa, a nastepnie zdezynfekowac i przeptukac.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane przed zakry-
ciem przewodow. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ probie przez zalanie ich wodg o
ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m shupa wody. Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania szczel-
nosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewo-

dow kanalizacyjnych,

Dla kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji cis$nie-
niowej,
Dla kanalizacji podci$nieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewng¢trzne systemy kanalizacji pod-

ci$nieniowe;j.

6.6.23. Rozruch i eksploatacja

Rozruch obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
oraz przekazanie do eksploatacji obiektéw po ich budowie. Sposob przeprowadzenia rozruchu
winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym etapie realizacji robot zwigzane z pelnym
wykonaniem Kontraktu oraz uwarunkowania wynikajace z biezacej eksploatacji dostarczanych
systemoOw, instalacji maszyn i urzadzen. Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i
modernizowanych obiektéw, sprawdzenie tych obiektéw oraz zainstalowanych urzadzen pod
pelnym obcigzeniem oraz ich zintegrowanie z istniejagcymi obiektami.
Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw technologicznych pracy,
zapewniajacych osiagnigcie wymaganego efektu. W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje
pod obcigzeniem przy peinej kontroli laboratoryjnej parametrow technologicznych oczyszczania
sciekow 1 przerdbki osadu.. [los¢ osob obstugi 1 przygotowanie zawodowe pracownikow oraz
terminy, w jakich zatrudnienie poszczegolnych pracownikow bedzie wymagane, okreslone zostanie

w projekcie rozruchu.



Rozruch zakonczy si¢, gdy wstepna eksploatacja urzadzen oczyszczalni wykaze prawidlowa prace
wszystkich urzadzen, maszyn, instalacji 1 catych ciggéw technologicznych, a parametry dla Sciekdéw
1 odpadow statych beda ustabilizowane i zgodne z zatozZeniami projektowymi. Rozruch konczy si¢
sprawozdaniem z rozruchu oraz przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami i1 sprawozdaniami
okreslonymi w SIWZ, wchodzi opracowanie dokumentow niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje
stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdlnych obiektéw i urzadzen i wszelkie inne instrukcje
niezbedne do prawidlowego uzytkowania.

Elementy i prace wchodzace w sktad rozruchu W ramach rozruchu wykonane zostang
nastgpujace prace:
¢ Przygotowanie do rozruchu.
e Rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzane s3a wszystkie maszyny, urzadzenia i
instalacje w zakresie kompletnosci i czynno$ci ruchowych.
e Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktoérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch
technologiczny z uzyciem neutralnego medium — wody.
e Rozruch technologiczny z uzyciem wlasciwego medium - $ciekdw, w wyniku ktérego osigga si¢
zatozone projektem parametry technologiczne.
e Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni
e Instrukcja obstugi 1 eksploatacji oczyszczalni.
¢ Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatéw w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
w imieniu Zamawiajacego. Zakres prac rozruchowych

W zakres prac rozruchowych wchodzi:
e uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonanych
robot;
e przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich
zabiegdw technicznych (kontrolg, regulacj¢) oraz sprawdzenie dzialania wszystkich elementéw
sterowania;
e przeprowadzenie kompleksowych prob dzialania maszyn 1 urzadzen
e regulacja urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, majacg na celu
optymalizacj¢ pracy oczyszczalni pod katem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczania

sciekow 1 przerobki osadow sciekowych;



e kontrole oraz rejestracj¢ parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie
prowadzenia préb rozruchowych wraz z niezbednymi badaniami laboratoryjnymi wraz z ostatnim
badaniem prob S$ciekéw surowych 1 oczyszczonych przeprowadzanym przez niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajace uzyskanie zaktadanego efektu ekologicznego

e zaznajomienie przedstawicieli Zamawiajacego z podstawowa obstuga urzadzen i instalacji oraz
AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego;

e przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii

e koszt dostarczenia niezbednych chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia rozruchu
Zamoéwienie nie obejmuje nastepujacych elementow, czynno$ci i prac w zakresie rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego 1 technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni
sciekow:

e zatrudnienia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajgcego - przysziej zatogi eksploatacyjnej i
wszystkich kosztow z tym zwigzanych;

e specjalistycznego przeszkolenia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajacego, pod pojeciem
czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien 1 zaliczenie do pracownikoéw
wysokokwalifikowanych;

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

e zapoznanie si¢ ze stanem budowy, Dokumentacja Projektowa 1 dokumentami budowy

e sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow i urzadzen z Dokumentacja Projektowa;

e sprawdzenie gotowosci obiektoéw do uruchomienia;

e sprawdzenie 1 ocena kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez Zamawiajacego do prac
przy rozruchu.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystos$ci, szczelnosci, droznosci,
zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw, dokonaniu prob ruchowych i
probnych przejazdow na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementow i1 wyposazenia
obiektow 1 odcinkdéw przewodow przynaleznych do poszczegdlnych czesci obiektow. Rozruch
mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,,na sucho” (bez wody i bez $ciekéw). Faza ta powinna by¢
poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.

Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:
e sprawdzenie potaczen przewodow technologicznych,
e sprawdzenie dzialania armatury,

e sprawdzenie poprawno$ci montazu maszyn i urzadzen



e doktadne zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen. Po wykonaniu
powyzszych czynnos$ci nalezy przystapi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn 1 urzadzen
wyposazonych w napedy, zwanego proba biegu luzem. Pozytywnie przeprowadzony rozruch
mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujacym cato$¢ obiektow i1 urzadzen do rozruchu
hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem
woda, tj. napelieniu 1 kontroli przeplywow, szczelnoSci 1 wzajemnego usytuowania
wysokosciowego poszczegolnych obiektow. Warunkiem przystapienia do proéb pod obcigzeniem
woda jest zakonczenie rozruchu indywidualnego urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji
wedlug wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w
bezpiecznych warunkach sanitarnych i dodatnich temperaturach powietrza. W czasie tej fazy
sprawdza si¢ szczelno$¢ 1 prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i
urzadzen, w tym réwniez przewodow grawitacyjnych i ci$nieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

e sprawdzenie szczelnos$ci 1 kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiektow 1 urzadzen, w tym
przewodow grawitacyjnych i ci$nieniowych, za pomocg napetienia czysta woda,

e sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,

e regulacji poziomow,

e regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,

e regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Rozruch technologiczny nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem S$ciekami z prowadzeniem

procesOw oczyszczania, kontrolg efektow 1 okreslaniem parametrow technologicznych.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

e sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia $ciekami,

e doprowadzenie do wytworzenia si¢ prawidlowego przebiegu procesoOw biologicznych w
urzadzeniach do biologicznego oczyszczania $ciekow.

Rozruch technologiczny nalezy rozpocza¢ po:

e zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

e zapewnieniu przez Zamawiajacego doptywu $Sciekow w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiednim
sktadzie nie odbiegajacym od przyjetego w Dokumentacji Projektowe;,

e obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni,

e przygotowaniu przez Wykonawce czynnikdw energetycznych,



e wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzgt bhp i p.poz,
e Rozruch technologiczny na $ciekach stanowi koncowa faze rozruchu i z chwilg podjecia
oczyszczania $ciekOw, przerobki osadu oraz osiggnig¢cia zakladanego efektu ekologicznego w
zakresie parametrow Sciekow na odplywie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest
réwnoczesnie poczatkiem eksploatacji.
W ramach rozruchu technologicznego powinna by¢ prowadzona kontrola wszystkich proceséw
technologicznych oraz kontrola ilosci §ciekdw 1 osadow. Wyniki pomiarow 1 badan analitycznych,
realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekdow, umozliwia¢ powinny
okreslenie parametréw i wskaznikow technologicznych pracy oczyszczalni i poszczegdlnych
urzadzen okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki rozruchu oczyszczalni $ciekow
nalezy zestawi¢ w sprawozdaniu z rozruchu. Efektem prowadzenia rozruchu powinno by¢
uzyskanie zakladanych w pozwoleniu wodnoprawnym oczyszczalni parametrow Sciekow
oczyszczonych udokumentowanych badaniem $ciekoéw wykonanym przez niezalezne laboratorium.
Rozruch zostanie uznany za zakonczony jes$li zostang utrzymane zakladane w pozwoleniu
wodnoprawnym parametry $ciekOw oczyszczonych na odplywie z oczyszczalni a praca wszystkich
systemoOw instalacji, maszyn i urzadzen przebiegac bedzie w tym czasie prawidlowo 1 bez zaklocen.
Decyzj¢ o zakonczeniu rozruchu podejmuje Kierownik rozruchu technologicznego. Opracowanie
dokumentacji porozruchowej Dokumentacja porozruchowa powinna obejmowaé opis przebiegu i
zakonczenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji oczyszczalni.
W szczeg6lnosci powinna ona zawiera¢ nastepujace elementy:
e protokoly z pomiardéw 1 regulacji urzadzen;
e sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu 1 ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng
pracy maszyn, urzadzen i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku
do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;
e sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktére wystapily w
czasie rozruchu;
e instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni Sciekow;
e instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegolnych obiektow i urzadzen,

Kierownictwo rozruchu Do kierowania pracami rozruchowymi Wykonawca powota
Komisje Rozruchowa, w sktad ktorej powinni wchodzi¢ pracownicy Wykonawcy o odpowiednich
kwalifikacjach 1 do§wiadczeniu, znajacy specyfik¢ uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji

Rozruchowej uczestniczy¢ tez moga przedstawiciele Zamawiajacego.



Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego bedzie
przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego i prob rozruchu
technologicznego przedstawiciele Zamawiajacego nabgda dodatkowe umiejetnosci praktyczne i
uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja oczyszczalni od specjalistow zatrudnionych w Komisji
Rozruchowej. Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego zatrudnionych przy pracach
rozruchowych powinien obejmowac:

e Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prob rozruchowych
przeprowadzone przez specjalistow zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego

przeszkolenia moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb.

Uwagal!!
Z uwagi na niska energochtonnos$¢, oraz odporno$¢ na niedocigzenia wymaga si¢ aby oczyszczalnie

pracowaty w technologii obrotowych z16z biologicznych- nie dopuszcza si¢ zmiany technologii

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme



gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 1lo$¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tfadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedurg pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposoOb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostal y one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja waznag legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .



7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia InZzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem
wykonawcy 1 inZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datg¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedtozone inzynierowi do ustosunkowania sig,



Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich.
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzynier do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inzyniera.

4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pk 1-3, nastepujace dokumenty:

m) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

n) protokoty przekazania terenu budowy

g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

h) protokoty odbioru robodt

e) protokoty z narad i ustalen

f) korespondencj¢ na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego
natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.2 Kontrola, pomiary i badania
8.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez inzyniera. W
szczegoOlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych ulozenia przewodow w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda



- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa lokalizacji i przewodow i studzienek.

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnos$ci kanatu i studzienek

- proba szczelnos$ci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- dlugos$¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilo$ci rurociaggdéw w za-
leznosci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajéw polaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dtugosci

rurociggow nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych 1 innych elementow.
- zwezki wlicza si¢ do rurociggéow o wigkszej srednicy.

- liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach
wedlug rodzajéw podej$¢ 1 $rednic odplywu z danego urzadzenia. Dhugos$¢ rurociaggow w podej-
$ciach wlicza si¢ do ogodlnej dlugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urza-

dzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki 1 pisuary.

- uzbrojenie rurociagdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach

z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach

z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

8.2.2 Proby szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych i wodociagowych
Préby szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami aktualnych norm PN, PN-EN.



9. ODBIOR ROBOT
9.1.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b) odbior czesciowy
c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

9.1.2 odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni Sciekdw. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 7 dni od daty zgloszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie IN. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje IN.
9.1.4. Odbior ostateczny
9.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem na piSmie inzyniera.



Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inzyniera i Wykonawcy oraz
uzytkownika lub wlasciciela posesji. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyje¢tych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych Komisja przewie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, chyba ze umowa stanowi inaczej:
1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegblowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew.
uzupeltniajace lub zamienne )
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne z ST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. przetozenie lini
telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wiascicielom urzadzen



W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.1.5 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary 1 badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynno$ci
zwigzane z przebudowa kanalizacji jak rowniez przebudowie kolizji z siecia wodociggowsq i
energetyczng lub telefoniczng, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociggoéw
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- montaz rur ochronnych
- wykonanie i1zolacji
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopow Odbior robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1

poprawek bez hamowania tempa prac.



10. ZASADY PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,

wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowag 1 w

zakresie robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizn¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawcze;j,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji 1 uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umow3 i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczng cene robot i innych
swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny
oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Za ustalenie iloSci robot i innych swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia
odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie

ofertowym beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych, robot

niewykonanych oraz ewentualnych robot dodatkowych.



Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogdlnych i szczegélnych kontraktu

ponosi Wykonawca.

11. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z
pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z
pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z p6zniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1125, z
pOZniejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. z 2015 poz. 1774, z
pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191, z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity ogloszony w Dz.U. z 2016 r. poz.
1666)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21, z pdzn.

Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z pdzn.

zmianami)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.

z 2016 r. poz. 353, z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.

655, z pdzn. zmianami), wraz z aktami wykonawczymi



- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz.U. z 2015 poz. 196, z pdzn.

zmianami)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu

sciekow (Dz. U. z 2015 poz. 139, z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8§ marca 2016 r. poz.

290, z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. 22015 r., poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz. U. z 1993 r. poz. 96 nr

438)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci

kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 r. p0z.96 poz. 437)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118 poz.1263)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpaddéw oraz sposobow postgpowania z

odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r. poz. 108)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 5 wrzes$nia 2013

r. poz. 640)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497, z

pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowg, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146, z pozn.

zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

Zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania

(Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002, z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity ogloszony w

Dz. U. z 8 wrzesnia 2015 r. nr 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z

2010 r. nr 109 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.1030)



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r.

poz. 462, z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041, z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883, z
pozniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. z 2012 1. poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania

odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

1999 r. Nr 43, poz. 430, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30)

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane,
urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z

1996 r. nr 19, poz. 231)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie

podtoza gruntowego

- PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2:

Rozpoznanie i1 badanie podtoza gruntowego

- PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podloza gruntowego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania og6lne.

- PN-B-06050:1999/ Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania ogdlne.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i1 powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i1 klasyfikowanie gruntow —

Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.



- Budowa oczyszczalni Scieckow w Korfantowie Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow — Wymiary kohierzy o przekroju
kolowym do wentylacji ogolnej
- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych.

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci

mechaniczne.

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace elementow

sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe stosowane
podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato§ciowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5 - wrzesien 2002 r.

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej - Polipropylen (PP) - Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne

- PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej 1 zimnej - Polipropylen (PP) — Czg$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej - Polipropylen (PP) — Czgs¢ 3: Ksztaltki

- PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej 1 zimnej - Polipropylen (PP) — Czg$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania



- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia

og6lne

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢

2 Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢

3 Ksztaltki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg$¢ 5: Przydatnos¢

systemu do stosowania

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i1 kanalizacji ukladanej pod ziemig i nad ziemig -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg¢$¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania 1 kanalizacji ukfadane; pod ziemig i nad ziemig -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 4: Armatura

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania



- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe 1 baterie mieszajagce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Ogo6lne wymagania techniczne

- PN-EN ISO 4064-1:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej 1 wody goracej - Czgs¢ 1:
Wymagania metrologiczne i techniczne

- PN-EN ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czg$¢ 2:
Metody badan

- PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czgs¢ 3:

Format sprawozdania z badan

- PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czg$¢ 4:

Wymagania niemetrologiczne nie ujete w ISO 4064-1

- PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Czg$¢ 5:

Wymagania instalacyjne

- PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej

wody -- Badania i wymagania

- PN-EN 15096:2008 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeplywu zwrotnego - Przerywacze prozni na przylacze do weza - Od DN 15 do DN 25 wiacznie
Rodzina H, typ B i typ D - Og6lne wymagania techniczne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47. 401)

- PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow.
Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu

- PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i1 kolowego -

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnos$ci

- PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanaty odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego -

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodno$ci (zmiana A1)

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia

ogolne



- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢

2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czes¢

3: Ksztaltki

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i1 kanalizacji ukladanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i1 kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i1 kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgsé¢ 3: Ksztaltki

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania
- PN-EN 33:2011 Miski ustgpowe 1 zestawy WC - Wymiary przytaczeniowe

- PN-EN 33:2011/AC:2014-07E Miski ustgpowe i1 zestawy WC - Wymiary przylaczeniowe
(poprawka)

- PN-B-75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustgpowych — Wymagania i metody badan.



- PN-EN 1253-1:2015-03 Wpusty $ciekowe w budynkach. Cz¢$¢ 1: Podtogowe wpusty sciekowe z

uszczelnieniem klapowym na glebokos$ci co najmniej 50 mm.
- PN-EN 1253-3:2016-07 Wpusty $ciekowe w budynkach. Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci
- PN-EN 1253-4:2016-06 Wpusty sciekowe w budynkach. Czgs¢ 4: Zwienczenia

- PN-EN 1253-5:2005 Wpusty scieckowe w budynkach. Czgs¢ 5: Wpusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

- PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwiefczenia wpustow i studzienek wltazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czes$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne

1 badawcze, metody badan 1 ocena zgodnosci

- PN-EN 752:2017-06 - Zewng¢trzne systemy odwadniajace 1 kanalizacyjne -- Zarzadzanie

systemem kanalizacyjnym

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢
2: Rury

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego witdknem stalowym i Zelbetowe.

- ISO 4435 Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC
(PVC-U)

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢
2: Rury

- PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Cz¢s$¢

3: Ksztaltki



- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg$¢ 5: Przydatnos¢

systemu do stosowania

- PN-EN 10224:2006 Rury 1 zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i1 innych ptynow

wodnych - Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.
- PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie sciekdéw. Czes¢ 1: Ogolne zasady budowy.

- PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie sciekow. Czes$¢ 3: Oczyszczanie wstgpne.

- PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 8: Przerdbka i magazynowanie osadoéw

$ciekowych.

- PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie sciekow. Czgs¢ 9: Kontrola zapachu i wentylacja.

- PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie §ciekow. Cze$¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.

- PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie sciekow. Czgs¢ 11: Wymagane informacje ogolne.

- PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie $ciekow. Cze$¢ 12: Sterowanie 1 automatyzacja

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN-934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu
- Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.
- PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtoknem stalowym 1 Zelbetowe

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki wtazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.



- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) —

Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.
- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje — Czg$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

- PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Czg¢s¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i

tasm ze stali nierdzewnych og6lnego przeznaczenia

- PN-EN 10088-3:2015-01 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy
potwyrobow, pretow, walcowki, drutu, ksztalttownikéw 1 wyrobow o powierzchni jasnej ze stali

nierdzewnych ogo6lnego przeznaczenia

- PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozje — Czg¢s¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach

grubych, blach cienkich i ta§m ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

- PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozjg — Czg$¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretow,
walcoéwki, drutu, ksztattownikéw i wyrobéw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do

zastosowan konstrukcyjnych
- PN-70-N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).



Tytul opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT- roboty budowlane

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA
MIEJSCOWOSCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ

WOJ. DOLNOSLASKIE, POW. SWIDNICKI

DZ. 145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1
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Inwestor i jego adres:

GMINA DOBROMIERZ, UL. PLAC WOLNOSCI 24, 58-170
DOBROMIERZ



Kod zamdéwienia wedlug CPV
45261214 Krycie dachu papa
45261300 Obrobki blacharskie

45261320 Rynny 1 rury spustowe

45 421 100-5 Instalowanie bram garazowych

45 421 100-5 Instalowanie drzwi i1 okien i podobnych elementow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45262500-6 Roboty murowe

45400000-1 Roboty malarskie
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 00.00 WARUNKI OGOLNE

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa budynku sanitarnego, murowanego. Dach pokryty blacha papa.
Budowa bedzie przeprowadzona w miejscowosci Czernica, dziatka nr 145/1, gm. Dobromierz.

Inwestor: Gmina Dobromierz, Ul. Plac Wolnosci 24, 85-170 Dobromierz

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji budowy i odbiorze robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.
1.3.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami.



Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac kierownika budowy o swoich dzialaniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. Materialy

r

Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrdédla spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z kierownikiem budowy.

Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réoznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi kierownika
budowy o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody kierownika budowy.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez kierownika budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach kierownika budowy w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika

budowy, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym w
umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Decyzje kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
iw SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia kierownika budowy dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1.  Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
kierownika budowy programu zapewnienia jakosci (PZJ) w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robo6t. w tym termin i sposob prowadzenia robét,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, a takze wnioski, zastosowane korekty,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji kierownikowi budowy,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,



- rodzaje 1 1lo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢. pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdbw oraz robdt z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi kierownika budowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane kierownika budowy na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania przeprowadzone przez kierownika budowy

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.
Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to kierownika budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.6.  Certyfikaty 1 deklaracje
Kierownika budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi
- okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1
informac;ji o ich istnieniu,
- zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normga lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow,
- dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i
ktore spetniaja wymogi SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno - znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.7.  Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

O

(@)

O

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi 1 polecenia kierownika budowy,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakos$ci materiatow,



o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
kierownikowi budowy do ustosunkowania sie¢.
Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe, pismo o niewniesieniu sprzeciwu do projektowanych robot
budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane przez kierownika budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. Obmiar roboét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen kierownika budowy na pi§mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez kierownika budowy.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie

doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez kierownika budowy.



8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji 1 urzadzen technicznych — c.o.,
c¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje kierownik budowy.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie
nie pdézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie kierownika budowy.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia kierownik budowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje kierownik budowy.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez kierownika budowy zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 SST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
2. Protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. Protokoty odbiorow czesciowych,



4. Dziennik budowy (oryginat),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny

robot(koncowy) robot".

9. ZASADY PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.
Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjga projektowa i w
zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena jednostkowa obejmuje w szczegdlnosci:
— robocizne¢ bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary 1 wytyczenia,



— roboty geologiczne,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawcze;j,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania robdt, wydatki na BHP, uslugi obce na rzecz budowy, optlaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji 1 uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umow3 i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczng cen¢ robot i innych
swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny
oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Za ustalenie iloSci robot i innych swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia
odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie

ofertowym beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych, robot

niewykonanych oraz ewentualnych robot dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogdlnych i szczegélnych kontraktu

ponosi Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Oz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Oz. U. Nr 19, poz. 177). -
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Oz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Oz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Oz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.). -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Oz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209,
poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Oz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Oz. U.
Nr 120, poz. 1126 ).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Oz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz. U.

Nr 198, poz. 2041 ).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Oz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty 1 instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru siec; i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 01.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6ét murowych w zwiazku z

budowg budynku sanitarnego w miejscowosci Czernica, gm. Dobromierz, dziatka nr 145/1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
muréw z ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych 1 komorkowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementdéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow
murowych taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych.

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli
obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest

przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropéw wyzszych kondygnacji, dzielaca wngtrze.



1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych:

- z bloczkéw z betonu komodrkowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami kierownika budowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogo6lne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

»Wymagania og6lne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét ST — Sciany wewnetrzne i zewnetrzne:
- Scianki zewnetrzne konstrukcyjne oraz wewnetrzne dziatowe z blokéw z gazobetonu gr. 24 cm

na kleju.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest wuzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem kierownika budowy zatwierdzenie receptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykonana w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez kierownika budowy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Bloki wapienno piaskowe

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 15 do 30MPa.
Wymagania:

- nasigkliwo$¢ 16 %,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

- gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej 1 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

- $ciana grubosci 24 cm.

Zaprawa systemowa cienkospoinowa

Zaprawa systemowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 10, 15, 20 MPa

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie 1
zaakceptowany przez kierownika budowy, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane s3 w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi S$rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadoéw

atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 o grubosci
spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

W zwiazku iz §ciany dzialowe sg $cianami konstrukcyjnymi gr. 24cm mury nalezy wykonywacé
tacznie (jednoczes$nie).

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie roéwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Bloczki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Wneki 1 bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po diluzszej przerwie nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.



5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystagpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokdéw wapienno-piaskowych

W przypadku systemu bloczkéw wapienno-piaskowych wiasciwe ulozenie pierwszej
warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowaé wszelkie
nierdwnosci podtoza i otrzymac idealnie réwna 1 wypoziomowang gorng powierzchni¢ warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastgpnych warstwach
$ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.
W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego
bloczka. Mozna tez postuzy¢ si¢ tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
- nalozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dhugosci ok. 2m,
- ukladanie bloczkéw,
- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie guamowym miotkiem.
Murowanie $cianek dzialowych wykonuje si¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze
na zaprawie tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza si¢ tyzka z gracg. Co druga
warstwe nalezy zakotwi€¢ do S$ciany nos$nej przy uzyciu specjalnych tacznikéw ze stali
nierdzewne;.
Jezeli w trakcie murowania wystgpuje konieczno§¢ docigcia blokow do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobow:
- za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,
- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomoca gilotyny.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot

wykona¢ odbiory mi¢dzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach 1 bloczkach z zamoéwieniem 1
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiardw i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i1 pgknieé,

odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw lub cegiet przez probe¢ dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).
Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokos$ci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1m dhugosci 1 2




- na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

- na Im dhugosci 1 2

- na catej dhugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle o

wymiarach: +6, -3 +6, -3

do 100cm szerokos¢ +15, -1 +15, -10
wysokosé

ponad 100cm +10, -5 +10, -5
szerokos$¢ +15, -10 +15, -10
wysokos¢

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru robot murowych jest m* wykonanej $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- wykonanie wszystkich przewidzianych robot

- sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot

- protokot odbioru robdt zanikajacych

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

- sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy

uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?*] §ciany murowanej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi 1 sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,



murowanie $cian,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadoéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 02.00 MONTAZ BRAM GARAZOWYCH
Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE BRAM GARAZOWYCH

1. Wstep

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu bram garazowych
w projektowanym budynku sanitarnym.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku z

budowg budynku sanitarnego w miejscowosci Czernica, gm. Dobromierz, dziatka nr 145/1.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie przedmiotu
zamdOwienia, w tym:

- montaz dwoch bram garazowych w budynku sanitarnym.

prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robodt
— wykonanie zabezpieczen prowadzonych roboét zgodnie z wymogami BHP;
— uporzadkowanie terendw zielonych i wykonanie humusowania i obsiania trawa miejsc po

sktadowaniu materialow.

2. Materialy

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne
z wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.
Materialy musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace stosowanie ich w budownictwie zgodne z
obowigzujacymi przepisami.
Brama garazowa
Brama garazowa zewng¢trzna, otwierana na boki. W jednych wrotach dodatkowo drzwi wejsciowe.

Przed zamdéwieniem bramy otwor nalezy jeszcze raz doktadnie zmierzy¢. Brama bez napedu.



Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot,
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci 1 przydatnosci do

robot.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i zostanie zaakceptowany przez kierownika
budowy. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi
budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzet i materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem
muszg by¢ skladowane i zabezpieczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Na czas
wykonywania zadania zamawiajagcy wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne 1 miejsca

magazynowe.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz poleceniami
kierownika budowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie kierownik budowy,
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia kierownika budowy dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi

wykonawca.

5.2. Montaz bram garazowych 1 drzwi
Montaz bram garazowych moze zosta¢ wykonany wylacznie przez firm¢ montazowa
dysponujaca specjalistycznym wyposazeniem 1 wykwalifikowang sita robocza posiadajaca

odpowiednie kwalifikacjg.



6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca winien przedstawi¢ do zaakceptowania przez kierownika budowy sposob wykonania
robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami zamawiajacego 1 sztukg budowlang, w tym:

- organizacj¢ wykonania robdt, termin i sposob ich prowadzenia;

- organizacj¢ ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do planowanych prac;

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Kierownik budowy ustali zakres kontroli niezb¢dny do wykonania robét.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla bram garazowych

- Ocena jakosci bedzie obejmowag:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostaty wykonane bramy garazowe,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

- Odbiorowi podlega¢ beda poszczegdlne etapy robot:

- mocowanie nowej bramy,

- uszczelnienie zewngtrzne,

- malowanie osciezy,

- regulacja skrzydel, mocowanie i regulacja mechanizmow.

Kierownik budowy dopusci do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore beda posiadac

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma



b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore
spetniajag wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99)

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robot
Zasady obmiaru

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres§lonymi w przedmiarze robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* wbudowane;j stolarki.

8. Odbior robot
8.1. Odbior czesciowy

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot dokonywany bedzie kierownika budowy w obecnosci wykonawcy i
inwestora. Protoko6l odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania okresla umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,



- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami oraz dokonac
oceny wizualnej.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawcag.

9. Podstawa platnosci
Sposéb rozliczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne
kontroli i dostawy
PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-
6060 1 EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-



6060 1 EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztattu.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa og6lnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB. Warszawa 2003 .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 03.00 POKRYCIA DACHOWE
Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
45261214 KRYCIE DACHU PAPA
45261300 OBROBKI BLACHARSKIE
45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz montazem orynnowania.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i1 realizacji robot.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych w zwigzku z budowg budynku

sanitarnego w miejscowosci Czernica, gm. Dobromierz, dziatka nr 145/1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i

rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku a takze okryciami $cian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz

okresleniami podanymi w Wymaganiach ogdlnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami kierownika budowy.



2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania — podano w ST
Wymagania ogolne.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych i $cian powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow
- Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha tytanowo-cynkowa produkowana jest zgodnie z normg DIN EN 988.
Dane techniczne

Charakterystyka fizykochemiczna

Gestos¢ whasciwa p 7,2 g/em’

Przewodnos¢ cieplna 109 W/m K

Temperatura topnienia 418°C

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300°C

Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm >
Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm *

0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm >

Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%



Granica rozszerzalnosci z uptywem czasu (trwatos¢) dla 1% rozszerzalnosci/rok
Twardos$¢ w skali HB lub HV min 40

Oznakowanie elementéw budowlanych barwnymi naklejkami.

Barwy naklejek oznaczaja:

zielona - grubos¢ blachy 0,80 mm,

czerwona - grubos¢ blachy 0,70 mm,

niebieska - grubos¢ blachy 0,65 mm.

Papa uktadana w dwdch warstwach jako podktadowa i1 wierzchniego krycia.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach

- majg deklaracje zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3. Sprzet
- Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. Transport

Pakowanie, przechowywanie i transport blach:

- arkusze blachy sg pakowane fabrycznie przez producenta.

Wymiar blach nalezy dostosowaé¢ do rodzaju transportu na budowe, przy transporcie nalezy

zachowac wszelkie zasady BHP i zasady bezpiecznego ruchu na drodze.



5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne do podlozy

- Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$§ podlozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach

technicznych.

5.2. Wymagania ogolne dla pokry¢ papa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza 1 podktadu z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza

- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, np.: osadzeniu listew lub
klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakow) itp.,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materialdow pokrywczych 1 sprzetu do
wykonywania pokry¢ blachg.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN- 80/B-10240, z tym, ze:

- pokrycia nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C

- na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% blache uktada si¢ pasami rownoleglymi do okapu, a

przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami prostopadtymi do okapu.

5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obroébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,65 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podiozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw
wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wdod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.



- W stropodachach z systemem podcisnieniowym odwodnienia podtoze powinno by¢ potozone ze
spadkiem do wpustow dachowych.

- Minimalny dopuszczalny spadek warstwy pokryciowej stropodachu to 1,0%

- Wpusty dachowe zaleca si¢ umieszcza¢ w odleglosci co najmniej 1,0m od sasiadujacych Scian, ze
wzgledu na mozliwo$¢ zalegania $niegu, lisci oraz mozliwos$¢ wlasciwego zamocowania.

- Potaczenie pokrycia dachowego z kotierzem przylaczeniowym z tego samego materiatu musi by¢
wykonane z zaktadem minimum 12cm.

- W celu wykluczenia mozliwosci roszenia si¢ przewoddéw rurowych zaleca si¢ izolacje przewodow
wewnatrz budynku (np. mi¢kka otuling z pianki poliuretanowej o gr.ok.10mm).

- Dla prawidlowego dziatania systemu konieczne jest prawidlowe osadzenie kratki oslonowe;.
Element ten nalezy obsadzi¢ natychmiast po wykonaniu pokrycia dachowego.

- Dla dachow ogolnodostepnych zaleca si¢ zabezpieczy¢ kratke wpustowa przed demontazem przez
niepowolane osoby.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B
94701:1999 1 PN-B 94702:1999.

- Rynny z blachy tytanowo- cynkowej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczlonowe - taczone w ztagczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na calej dlugosci

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

- Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczlonowe - taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.



6. Kontrola jakoSci robét

- Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

- Kontrola wykonania podkladéow pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10420 p. 4.3.2

- Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
kierownika budowy:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wilasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

- kontrola miedzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodnos$ci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej

- uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej

albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla robot 45261214 — krycie dachu blachg — m?* pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5
m?

- dla robot 45261300 — obrébki blacharskie oraz 45261320 — Rynny i rury spustowe — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej 1 zaaprobowanej przez kierownika budowy 1 sprawdzonych w

naturze.



8. Odbior robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Odbior podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca laty kontrolnej o
dlugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5

8.3. Ogolne wymagania odbioru rob6dt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podtoza, jakosci zastosowanych materiatow,
doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia, dokladnosci wykonania obrébek
blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia

- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

- protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow, ktore powinny zawierac: zestawienie wynikow badan
mig¢dzyoperacyjnych 1 koncowych, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot
pokrywczych z dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a takze program
utrzymania pokrycia.

Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami kierownika budowy,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne wyniki.



Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przymocowania blachy do podioza.

Sprawdzenie szerokos$ci zaktadow blachy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréow czgsciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

- prawidtowosci potaczen poziomych 1 pionowych

- mocowania elementow do deskowania, lub $cian

- prawidtowosci spadkow rynien

- szczelnos$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawieraé: ocene wynikow
badan, wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci

lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa platnosci

9.1. 45261213 — Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m* powierzchni krycia, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podloza

- pokrycie dachu papa

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow



- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

9.2. 45261300 — Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 — Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragltych.
Wymagania i1 badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
396/2004



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 04.00 ROBOTY MALARSKIE
Kod 45400000 -1

1. Wstep
1.1.  Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot wykonczeniowych (malowanie Scian 1 sufitow).

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robo6t malarskich w zwigzku z budowa budynku
sanitarnego w miejscowosci Czernica, gm. Dobromierz, dziatka nr 145/1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bgda speilnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami malarskimi zewn¢trznymi;
- malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowa w kolorach podanych na rysunku: widoki
elewacji.

Kolory nalezy dobiera¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.



1.5.  Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace

robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00 -
Wymagania Ogolne.
- farba silikatowa zewngtrzna

- emulsja gruntujaca.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu
mechanicznego spetniajagcego wymagania BHP 1 zaakceptowanego przez kierownika budowy.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne.

5. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogoélne.
Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i poleceniami
inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyrownaé 1 wygladzi¢
powierzchni¢ przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nast¢pnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podloza:
- Gruntowanie podtozy $cian,

- Zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,



- Malowanie tynkow zewnetrznych na $cianach osciezach,
- Usunigcie folii.
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych w szczego6lnosci:
- po catkowitym zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw na $cianach i w oéciezach,
- po usunigciu z pomieszczenia gruzu 1 odpadow,
Drugie malowanie mozna wykonac:
- po calkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy farby.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciagi.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.
Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.
Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢, bez widocznych rys, spekan
1 rozwarstwien, czyste 1 suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — Zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza

niz 3% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac
podtoze przez uzupetnienie ubytkow, nastgpnie zmy¢ calg powierzchni¢ wodnym roztworem srodka
dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed
catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania
farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosi¢ farba o lepkosci
handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska

temperatura moze spowodowac spekania powtoki.



6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady jako$ci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
W szczeg6lnosci podlega sprawdzeniu:

- nasigkliwos$¢,

- wsigkliwos¢,

- wyschnigcia,

- przyczepnosc,

- wyglad zewngtrzny powtoki.

Warunki badan materiatow i1 innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powloki powinny mieé
jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Jednostkg obmiaru jest m* wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci wykonanych robot.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogolne.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami kierownika budowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa ST 1 przedmiarem robot,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujagcymi normami.



9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

- prace przygotowawcze z pomiarami,

zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkceji,

kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i1 emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B-10107 Badania wytrzymalo$ciowe na odrywanie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 05.00 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI ZEWNETRZNYCH
I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTOW

1. Wstep
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce montazu stolarki okiennej i
drzwi wewngtrznych dla zadania: budowa budynku sanitarnego w miejscowosci Czernica, gm.

Dobromierz, dziatka nr 145/1.

Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie przedmiotu
zamdOwienia, w tym:

- montaz okien PCV — wraz z montazem parapetow wewnetrznych 1 zewnetrznych,

- montaz drzwi zewngtrznych,

— zawieszenie skrzydel wraz z regulacja,

— obrdbka stolarki,

— oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu

prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robodt

— zabezpieczenie poszczegbdlnych pomieszczen przed zabrudzeniem podczas wykonywania robot
zwigzanych z osadzaniem okien,

- kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po wykonanych pracach montazowych;

— wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP;

— wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie robdt zwigzanych z
osadzaniem okien;

— uporzadkowanie terendw zielonych i wykonanie humusowania i1 obsiania trawg miejsc po
sktadowaniu materialow;

— po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem okien doprowadzenie pomieszczen do

czystosci.



2. Materialy

Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne
z wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.
Materialy musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace stosowanie ich w budownictwie zgodne z

obowigzujacymi przepisami.

2.1. Okna PCV

- llos¢ 1 wielkos¢ okien oraz podzialy wewnatrzokienne powinny odpowiadaé ilosciom i1 podzialom
istniejagcym z uwzglednieniem zamiany skrzydet rozwieranych na uchylno — rozwierane.
Szczegolnie wazne jest zachowanie istniejacych podziatow dla okien na wszystkich elewacjach

- Wymiary podane w przedmiarze robot i w zalacznikach do specyfikacji technicznej sa wymiarami
przyblizonymi mierzonymi w §wietle osciezy w stanie wykonczonym. Przed zamowieniem okien
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow kaZdego okna na miejscu budowy
dokonujac odkrywki osciezy do stanu surowego.

- Profile okienne powinny by¢ co najmniej 5 komorowe.

- Kolor profili powinien by¢ biatly, odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stabilny,
utrzymujacy pierwotny odcien.

- Nalezy zastosowa¢ szklo o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/m?xK.

- Profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomig¢dzy ram
okiennych, tak aby unikng¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia. Powierzchnia profilu
gtadka lustrzana zapewniajaca wysoka estetyke, prosta do mycia i konserwacji.

- Uszczelki przylgowe zewngtrzne 1 wewnetrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydia z
oScieznicg oraz uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrgbach powinny by¢ wykonane z
EPDM kauczuku syntetycznego odpornego na starzenie.

- Listwy przyszybowe do zamocowania i uszczelnienia szyb we wregbach skrzydet od strony
wewngetrznej powinny by¢ wykonane z nieplastyfikowanego PCW.

- Okna powinny zapewnia¢ skuteczny system mikrowentylacji zapewniony przez funkcje
rozszczelnienia okna.

- Skrzydila otwierane powinny by¢ rozwierne 1 uchylno - rozwierne. Kierunek otwierania
poszczegblnych okien nalezy przed zamowieniem uzgodni¢ z inwestorem.

- Okna powinny posiada¢ blokad¢ niewtasciwej obslugi okna, uniemozliwiajaca wiaczenie
jednoczesnie dwoch funkcji kwatery uchylno - rozwierne;.

- Okucia obwiedniowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powloka galwaniczng.



2.2. Parapety wewnetrzne

Wewnatrz parapety blaszane.

2.3. Parapety zewngtrzne

Przewiduje si¢ parapety zewnetrzne blaszane.

2.4. Wbudowac nalezy stolarke drzwiowa kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Okucia budowlane
2.4.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace taczace,

zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyrobu

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.43. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang

lub farbg ftalowa, chromia-nowa przeciwrdzewna.

2.5. Okna PCV oraz drzwi — wlasciwosci

PARAMETRY OKNA PCV VEKA Perfectline

System profili pcv: Veka Perfectline

[lo§¢ komor: 5

Szerokos$¢ profila: 70mm

Klasa profila: A

Kolory: Pelna paleta barw RAL (Profil barwiony w masie)

Szkoto float: climaplus k-1.0 (energooszczedna z monomolekularng powlokq srebra)
okucie: tytanowe ROTO NT

klamka: Hoppe (Aluminiowa)

Wzmocnienie: Pelne zamkniete, Stal ocynkowana o grubosci ponad 1,Smm


http://okna.eu.pl/Galeria-foto-155.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-154.html
http://veka.pl/content/zert.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-153.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-153.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-181.html
http://okna.eu.pl/Ceny-okien-okna-PCV-cennik.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-20.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-156.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-24.html
http://okna.eu.pl/Galeria-foto-22.html

Certyfikacja: Aprobata ITB, LTB, RAL, Atest Higieniczny, PPOZ, ISO 9001:200 Chwil, ISO
9001:200 VEKA, QZERT, CNBOP1, CNBOP2

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Proponuje si¢ zastosowanie stolarki drzwiowej zewngetrznej firmy KMT lub rownowaznej o nie
gorszych wlasciwosciach.

Skrzydta plaskie stalowe, petne, w kolorze: BRAZ.

- ofcieznice metalowe regulowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w
kolorze braz (gr. 1,5mm dla regulowanych), trzy zawiasy, uszczelka obwiedniowa, mozliwos¢

kotwienia do muru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materialy powinny by¢ magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci 1 przydatno$ci do robot.

2.7. Materiaty z rozbiorki

Materialy z rozbidrek mogg by¢ sktadowane we wezesniej uzgodnionych miejscach.

3. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i zostanie zaakceptowany przez kierownika
budowy. Sprzet winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi
budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzet i materiaty dostarczone przez wykonawce przed zamontowaniem
musza by¢ skladowane 1 zabezpieczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Na czas
wykonywania zadania zamawiajacy wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne 1 miejsca

magazynowe.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.



5. Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz poleceniami
kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie kierownik budowy,
poprawione przez wykonawce¢ na wilasny koszt. Polecenia kierownika budowy dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi

wykonawca.

5.2. Montaz stolarki

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej moze zosta¢ wykonany wylacznie przez firme
montazowa dysponujaca specjalistycznym wyposazeniem 1 wykwalifikowang sita robocza
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Przed zabudowaniem stolarka powinna by¢ poddana
przegladowi, majacemu na celu stwierdzenie, czy nie posiada widocznych uszkodzen i czy jest
kompletna. Stolarka z widocznymi uszkodzeniami, ktére ograniczaja badz uniemozliwiaja jej
prawidtowe funkcjonowanie nie moze by¢ zabudowana.
Po wymontowaniu starych okien nalezy usunaé zniszczone warstwy cegly i1 zaprawy, brud i kurz,
stary material izolacyjny 1 inne zanieczyszczenia. Nastgpnie wszystkie szczeliny, ubytki i
nierownosci podioza wypeli¢ szybkowiazaca masg tynkarska, a powierzchni¢ wegarkow,
podokiennika i o$ciezy bocznych wyréwna¢ obrzutkg z tynku.
Okna powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych w taki sposob, aby od spodu
okna mozna byto zastosowa¢ material uszczelniajacy. Klocki dystansowe nalezy zastosowaé takze
po bokach, a okno doktadnie wypoziomowac i ustawi¢ w pionie. Usung¢ foli¢ ochronng z profili,
znajdujacy si¢ od strony zewnetrzne;.
Okna nalezy mocowa¢ do muru za pomoca specjalnych blach kotwiacych (nadproze i stojaki
oscieznicy) oraz kotew (prog oscieznicy). Odleglos¢ $rub od narozy okna powinna wynosi¢ ok.
15cm, a rozstaw wzajemny nie moze przekracza¢ 70cm. Do mocowania okien mogg by¢ rowniez
stosowane $ruby kotwiace.
Zamocowanie okna z kazdej strony tj. z bokéw, w nadprozu i w progu musi zapewnia¢ jego
trwato$¢. Po zamontowaniu okna w $cianie zaktada¢ skrzydta okienne i przeprowadzi¢ doktadng
regulacje ustawienia ramy w otworze okiennym. Rdznica przekatnych skrzydet nie powinna by¢

wicksza niz 3mm.



Przed przystgpieniem do uszczelniania nalezy zwilzy¢ woda oScieze oraz rame¢. Piank¢ PU nalezy
wtryskiwaé specjalnym pistoletem, ktory zapewnia doktadne wypehienie szczelin. Pianke nalezy
réwniez nanie$¢ pod ram¢ okna — wzdluz parapetu (na oczyszczone podtoze). Po usieciowaniu
pianki nalezy jej nadmiar wycigé nozem, a nastgpnie powierzchni¢ pianki posmarowaé ptynnym
silikonem w celu zaklejenia otwartych porow.

Ostoni¢ styk ramy z murem tak, aby byl szczelny na przenikanie powietrza, wody 1 wilgoci. Po
zakonczeniu szpachlowania stykow ramy okna z os$ciezem i z parapetem nalezy usuna¢ folie
ochronne i wygladzi¢ obrobki tynkowe za pomoca zwilzonego woda pedzla. Okna nalezy
obwodowo uszczelni¢ za pomocg fugi silikonowej np. SIKAFLEX 11FC lub innej, rownowaznej.
Nastegpnie nalezy doktadnie oczysci¢ zawiasy, okucia oraz umy¢ ramy okienne. Parapet zewnetrzny
powinien by¢ przymocowany pod zewngtrzng krawedz ramy okna za pomoca wkretow ze stali
odpornej na korozje, w rozstawie ok. 15cm.

Odbioru wbudowania okien i1 drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem os$ciezy lub S$cian.
OS$cieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac¢ luzéw w miejscach potaczen z
murem.

Odchylenie o$cieznic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na
Im oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3mm na catg oScieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych
okien 1 drzwi jednoskrzydtowych nie moga by¢ wigksze niz 6mm. Zamknigte skrzydta okien lub
drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydia nie moga

si¢ same zamykac.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca winien przedstawi¢ do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami zamawiajacego 1 sztuka budowlang, w tym:

- organizacj¢ wykonania robot, termin i sposob ich prowadzenia;

- organizacj¢ ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych do planowanych prac;



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolge jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezbedny do wykonania robot.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 1
drzwiowej

- Ocena jakosci bedzie obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

- Odbiorowi podlega¢ beda poszczegdlne etapy robot:

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie piankg poliuretanowa,

- uszczelnienie zewngtrzne,

- osadzenie podokiennikow zewnetrznych,

- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych,

- malowanie o$ciezy,

- regulacja skrzydel, mocowanie i regulacja mechanizmoéw uchylajacych goérne skrzydta.

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore beda posiadaé

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore
spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



7. Obmiar robot
Zasady obmiaru

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze robot.

Jednostka obmiarowg robot jest m* wbudowane;j stolarki.

8. Odbior robot
8.1. Odbior czesciowy

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot dokonywany bedzie inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli

umowa taka forme przewiduje.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania okresla umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialdw 1 wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedlozonymi dokumentami oraz dokonaé

oceny wizualnej.



W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z
czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

9. Podstawa platnosci

Sposdb rozliczenia — zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne

kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-

6060 1 EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy



PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-

6060 1 EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchytki wymiarow i ksztaltu.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB. Warszawa 2003 r.
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Kod CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robot:

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej,

45311200-2 Roboty z zakresie opraw elektrycznych,

45312310-3 Instalacje ochronne



1. Wstep
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace:

budowy linii kablowej nn/0,4kV o$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzemigtowo dz.

101, 13/6, 13/10, 99/1.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z

budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Trzemigtowo gmina Sicienko 1 obejmujg

montaz o$wietlenia drogowego:

wykopy rowow kablowych,

wykopy pod stupy oswietleniowe,

montaz fundamentéw betonowych F150 pod stupy oswietleniowe,
montaz shupa oswietleniowego typu S-80, z wysiegnikiem 3m oraz oprawg typu SGS
103 ze zrédtem SONT PLUS 70W,

montaz kabla o§wietleniowego typu YAKY4x35mm?2,

montaz uziomu - bednarka typu Fe/Zn 25x4mm,

montaz zlacza stupowego IZK, wcigganie przewodu YDY3x1,5mm?2 w shup 1 wysiggnik,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozdzielnica - zespdt urzadzen elektroenergetycznych skladajacy si¢ z
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, sterowniczej 1 sygnalizacyjne] wraz z
szynami zbiorczymi, ro6znorodnymi potaczeniami elektrycznymi, elementami
izolacyjnymi oraz konstrukcja mechaniczng i ostonami, przeznaczony do rozdziatu
energii elektrycznej, do taczenia i zabezpieczenia linii oraz obwodow zasilajacych 1
odbiorczych.
1.4.2. Shup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

1.4.3. Wysiggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.



1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania

strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo S$wiatla, zawierajace wszystkie

niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.5. Kabel elektroenergetyczny - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do

przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.6. Fundament - konstrukcja zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania shupa,

rozdzielnicy lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7.Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace

instalacje o$wietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czes$ci przewodzacych

dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne lub réwnowazne z obowigzujagcymi normami

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. a w przypadku
ich braku z normami branzowymi. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisow, norm 1 instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek

obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy i wyroby budowlane

Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatow 1 wyrobdw

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych wykonanym obiektom budowlanym speinienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca robot
winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdélowe informacje o zrddle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot -
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,

deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.



Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobow

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Materialy podstawowe stosowane przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej
specyfikacji
- Kabel typu YAKY 4x35 mm’
- Przew6d YDY 3x1,5 mm?
- Bednarka Fe/Zn 25x4
- Rura ochronna A 75
- Shup o$wietleniowy uliczny typu S-80 z wysigegnikiem 3 m
- Fundament prefabrykowany betonowy typu F-150
- Oprawa o$wietleniowa typu SGS 103/1xSON-TPLUS 70 W MALAGA 2
- Ziacze stupowe 1ZK
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow zgodnie z wymogami projektu
Wszystkie zakupione materiaty przez wykonawce dla ktérych PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atest, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Materiaty
powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniem producentéw w pomieszczeniach

przystosowanych do tego celu .

2.3. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

2.3.1. Kable

Kable uzywane powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢ stosowanie kabli o
napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozylowych o zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi 1 bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.



2.3.2. Zrédla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego
stosowa¢ zrodta §wiatla 1 oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysoka
skuteczno$¢ $wietlng, trwalo$¢ i stato$¢ strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw,
zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rteciowych z halogenkami.
Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsyltem S$wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54, I lub II klasa ochronnos$ci. Elementy oprawy,
takie jak uktad optyczny i1 korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnos$ci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i1 w opakowaniach zgodnych z 5/0-79100.

2.3.3. Stupy oswietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla
konkretnego obiektu. Dla o$wietlenia drég, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac
typowe stupy oswietleniowe stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 8 1 10 m.
Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw 1 wysiegnikéw oraz parcia |
dla II 1 III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy shlup powinien posiada¢ w swej
gornej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowg dla zamocowania wysiggnika rurowego 1 ostony
stozkowej. W dolnej czesci stupy powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Wneka lub wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowego zlacza stupowego 1ZK,
posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilo$ci zaleznej od zainstalowanych opraw) i cztery
lub pie¢ zaciskow do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Sktadowanie shupow 1 masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na

wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.3.4.Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiggniki wykonywac z rur stalowych
bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubos¢ $cianki rury nie ma
przekracza¢ 8§ mm.
Ramiona lub rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich

wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m.



Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw 1 stupoéw os$wietleniowych uzywanych do
o$wietlenia drog. Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z
zewnatrz 1 asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy o$wietleniowe.

Sktadowanie wysiggnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym ich

uszkodzeniem.

2.3.5. Zlacze stupowe I1ZK
Zacze stupowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST. Ztacze powinno
posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pig¢ zaciskéw

przystosowanych do podigczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniem producentow w pomieszczeniach
przystosowanych do tego celu. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw zastosowanych do
realizowanych robot powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania innych rodzajéw (typodw) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Kierownikiem Projektu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materialow, sprzetu itp. Sprzegt uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy

wykonywac recznie.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. W czasie transportu 1 skladowania konce

wszystkich kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.



Na srodkach transportu przewozone materiaty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegblnych elementow.

5. Wykonanie robot budowlanych.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikdéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem

siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopoéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed rwaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy
wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 1 zgodnie z 8/B-06050.
Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Kierownika Projektu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
(np.: darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-
77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen

fundamentu lub kabla.



Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w

poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Kierownika Projektu.

5.3. Montaz stupéw
Stupy nalezy ustawia¢ na uprzednio przygotowane prefabrykowane fundamenty betonowe.
Glgbokos$¢ posadowienia slupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
projektowej. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa. Shup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona

nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Czg¢$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsunag¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej
czesci shupa oswietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go S$rubami,
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach. Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy
obcigzeniu go oprawa lub ci¢zarem rownym ci¢zarowi oprawy. Polaczenia wysiegnika ze stupem
nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem
i rurg wierzchotkowa stupa, nalezy wypeti¢ kitem Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem
90 stopni z doktadno$cia + 2 stopnie do osi i lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w
tuku. Nalezy dazy¢, aby czeSci ukosne wysiggnikow znajdowaly sie¢ w jednej plaszczyznie

rownolegtej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

5.5. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim weciggnigciu przewododw
zasilajacych do shupow 1 wysiggnikéw. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji
wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm?.
Ilo§¢ przewoddéw zalezna jest od ilo$ci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy

nalezy prowadzi¢ osobny przewod.



Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodoéw =zasilajacych i1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposOb trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem

warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i IIT strefy wiatrowe;.

5.6. Ukladanie kabli
Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz podawana przez producenta kabli. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien gigcia kabla powinien
by¢ nie mniejszy niz:
- 15 krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,
- 10 krotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnosciag = 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastgpnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z
drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone
przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody 1 przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan
kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ mywanie przepustow kablowych
metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym
skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczeg6lnych
odcinkow | induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢

mniejsza niz 20 M (linia kablowa o dtugos$ci do 1 km).



5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji przewidziano szybkie
wylaczenie napigcia w ukladzie sieci TN-C. Polega na potaczeniu czgéci przewodzacych
dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i
powodujacym w warunkach zaktoceniowych szybkie odigczenie zasilania. Dodatkowo, w celu
lepszego uziemienia przewodu PEN, w rowie kablowym nalezy ulozy¢ bednarke uziemiajaca typu
Fe/Zn 25x4 stanowigca uziom tasmowy. Do uziomu przylaczy¢ zaciski ochronne w latarniach

o$wietleniowych. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 5 omow.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakos$ci materialow 1 elementow oraz
zapewni odpowiedni system kontroli. Przedmiotem kontroli b¢dzie zgodno$¢ z wymogami norm,
certyfikatow, wytycznymi wykonania 1 odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie

o$wietleniowych kablowych linii elektroenergetycznych.

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Po zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik

zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu wymiaréw, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymalo$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] oraz wymaganiami okreslonymi w normach. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢

ustawienia w pionie i rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie i shupy oswietleniowe

Elementy latarn 1 stupy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Latarnie i shupy
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupoéw,

- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,



- jakosci potaczen kabli 1 przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach

oprawy,
- jakosci potaczen srubowych stupow, wysiggnikéw 1 opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji 1 ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow rezystancji
i ciaglos$ci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy

sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia 1 rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywac co
10m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uzioméw
roboczych i ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po wykonaniu linii
o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla sprawdzenia skuteczno$ci
ochrony. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;.



6.6. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy
suchej 1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.).
Do pomiardéw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia
o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajagce dokladne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN/

EN 13201-4:2005.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Kierownika Projektu odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od

postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie 1 zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot ulegajacych zakryciu

przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.



7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latami o$wietleniowych jest sztuka,

zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe) podlegaja nastepujace roboty:

fundamenty pod stupy,
utozone, lecz nie zasypane kable,

uziomy przed ich zasypaniem.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o

wykonanie robdt budowlanych zawartej przez zamawiajacego z wykonawcga. Odbioru koncowego

dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego, w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy

sporzadzajac "Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia

przez wykonawce"- Do odbioru ostatecznego wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace

dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu 1 porzadku terenu budowy,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami

materiatami,

protokoty z dokonanych pomiarow,

odbidr robot przez Rejon Energetyczny.



8.3. Zasady platnosci
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,

wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowag 1 w

zakresie robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizn¢ bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

— roboty geologiczne,

— koszt opracowania dokumentacji powykonawcze;j,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty ogolne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji 1 uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umow3 i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczng cene robot i innych
swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny
oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Za ustalenie iloSci robot i innych swiadczen oraz za kalkulacje wynagrodzenia
odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Rob6t ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie

ofertowym beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych, robot

niewykonanych oraz ewentualnych robot dodatkowych.



Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach ogdlnych i szczegélnych kontraktu

ponosi Wykonawca.

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robat

1. PN-80/B-03322

wsporczych.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy

odbiorze.

3. PN-88/B-06250

4. PN-86/B-06712

5. PN-85/B-23010

6. PN-88/B-30000

7. PN-90/B-03200

8. PN-88/B-32250

9. PN-80/C-89205

10. PN-76/E-02032

11. PN/EN 13201-2:2005
12. PN/EN 13201-3:2005
13. PN/EN 13201-4:2005
14. PN-IEC 60364
wieloarkuszowa)

15. PN-75/E-05100

16. N SEP-E-004

17. PN-83/E-06305

18. PN-79/E-06314
19. PN-93/E-90401

20. PN-911M-34501

Beton zwyktly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne 1 projektowanie
Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Oswietlenie drog publicznych

Oswietlenie drog. Wymagania o§wietleniowe

Oswietlenie drog. Obliczenia o$wietlenia

Oswietlenie drog. Metody pomiarow parametrow oswietlenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV.
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
Gazociaggi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z

przeszkodami terenowymi. Wymagania



21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.

PN-86/0-79100

BN-68/6353-03

BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
PN-EN 40-3,5:2004
PN-EN 61643

PN-EN 60598
N SEP-E-004

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Stupy oswietleniowe (norma wieloarkuszowa)

Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajace przepigecia (norma
wieloarkuszowa),

Oprawy oswietleniowe (norma wieloarkuszowa),

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1

budowa,

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i

rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Cze$¢ V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

34. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

36. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢

malarskich - KOR-3A.
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