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Kod CPV

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252127-4  Roboty  budowlane  w  zakresie  oczyszczalni  ścieków

45262640-9  Roboty  w zakresie  poprawy stanu środowiska  naturalnego

45111200-0  Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę  i

roboty ziemne

45232423-3 Przepompownie ścieków

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45331210-01- Instalacja wentylacji

42520000-7- Urządzenia wentylacyjne 

45310000-3- Instalacje elektryczne

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników

77314100-5- Usługi w zakresie trawników

03452000-3- Drzewa

45243510-0- Budowa nasypów
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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót polegających na budowie mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  ścieków wraz z

infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie odprowadzenia ścieków oczyszczonych do rzeki Nysa

Szalona. Projektowana oczyszczalnia będzie przeznaczona do oczyszczania ścieków pochodzących

z  aglomeracji  Gniewków  w  gminie  Dobromierz.  Ścieki  będą  doprowadzane  do  oczyszczalni

poprzez aktualnie budowaną sieć kanalizacji sanitarnej z Czernicy, Gniewkowa i Dzierzkowa oraz

poprzez aktualnie projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z Roztoki, Borowa i Jugowej. Budowa

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zostanie zrealizowana w dwóch etapach. 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Zadanie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków podzielono na dwa etapy

jego realizacji

Pierwszy etap obejmuje:

1. Budowę budynku techniczno-socjalnego wraz z fundamentem pod urządzenie mechanicznego

oczyszczania  ścieków,  wykonanie  stolarki  drzwiowej  i  okiennej,  wykonanie  tynków

wewnętrznych  i  zewnętrznych,  wykonanie  posadzek.  Budynek  zostanie  wyposażony  w

instalacje  kanalizacji  sanitarnej  wraz z przyborami sanitarnymi,  instalacje  wody użytkowej

oraz technologicznej- do celów przygotowania roztworu polielektrolitu, instalacje wentylacji

oraz instalacje elektryczną. W budynku wyodrębnia się następujące pomieszczenia:

- pomieszczenie sitopiaskownika

- pomieszczenie gospodarcze

- pomieszczenie w.c.

- pomieszczenie socjalne

- pomieszczenie gospodarki osadowej

2. Montaż sitopiaskownika w budynku techniczno-socjalnym, który będzie spełniał funkcję

pierwszego etapu oczyszczania ścieków.
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3.  Montaż przepompowni ścieków surowych w celu tłoczenia ścieków do sitopiaskownika.

4. Montaż  zbiornika  pośredniego   wraz  z  wyposażeniem-  montaż  jednej  pompy

odpowiedzialnej  za  tłoczenie  ścieku surowego do zbiornika  osadnika  wstępnego oraz  montaż

pompy do tłoczenia osadu nadmiernego.

5. Montaż zbiornika osadnika wstępnego wraz z pompą do tłoczenia osadu nadmiernego.

6. Montaż jednego modułu mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków.

7. Montaż  osadnika  wtórnego  wraz  z  pompami  do  tłoczenia  osadu  nadmiernego  oraz

recyrkulacji     osadu.

8. Montaż  studni  przepływomierza  wraz  z  urządzeniem  pomiarowym  (pomiar  ilości

przepływu ścieków surowych oraz oczyszczonych)

9. Montaż wylotu ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem skarp oraz dna rzeki.

10. Montaż studni betonowych, studni rozprężnych oraz studzienek rewizyjnych.

11. Wykonanie grawitacyjnego odprowadzenia ścieków oczyszczonych do rzeki Nysa Szalona

12. Wykonanie instalacji p.poż wraz z montażem komory zasuw oraz hydrantu nadziemnego

(komora zasuw wyposażona zostanie w armaturę pomiarową) 

13. Wykonanie  przyłącza  do  sieci  wodociągowej  wraz  z  montażem  głównego  zestawu

wodomierzowego w budynku techniczno- socjalnym.

14. Montaż przewodów tłocznych osadu nadmiernego, przewodu tłocznego recyrkulacji osadu

oraz przewodu tłocznego ścieki oczyszczone- na cele technologiczne płukania prasy taśmowej.  

15.  Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej

do budynku techniczno- socjalnego. 

16. Doprowadzenie  instalacji  elektrycznej  do  zbiornika  pośredniego,  osadników  wstępnych,

mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  ścieków,  studni  przepływomierza,  studni  przepompowni

ścieków oczyszczonych oraz do przepompowni ścieków surowych. 

15. Nasadzenie roślinności wysokiej oraz niskiej. 

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

Drugi etap obejmuje:

1.  Montaż  dwóch  pomp  odpowiedzialnych  za  tłoczenie  ścieków  surowych  do  osadników

wstępnych.

2.  Montaż  zbiorników  osadników  wstępnych-  2  kpl  wraz  z  pompami  do  tłoczenia  osadu

nadmiernego- 2 kpl

3. Montaż modułów mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków- 2 kpl

4. Montaż  studzienek  rewizyjnych  oraz  studni  rozprężnych,  wykonanie  instalacji  kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej.

5. Montaż studni przepompowni ścieków oczyszczonych) wraz z pompami zatapialnymi- do

celów technologicznych płukania prasy taśmowej.

6. Wyposażenie  budynku  techniczno-socjalnego  w  urządzenia  do  realizacji  gospodarki

osadowej:

- System dozowania wapna do celów higienizacji osadu odwodnionego,

- Prasa taśmowa do celów odwodnienia osadu nadmiernego,

- Wałowy przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego,

- Ręczna stacja przygotowania osadu i dozowania polielektrolitu,

- Pompa śrubowa odpowiedzialna za podawania osadu do prasy taśmowej,

- Pompa śrubowa dozująca roztwór polielektrolitu,

- Zespół filtrów dla ścieków oczyszczonych,

- Pompa wody płuczącej prasę, 

- Rurociągi wewnętrzne, 

- Mieszacz statyczny,

- Zasuwa ręczne,

- Szafa zasilająco- sterownicza
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Opis ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z 
uwzględnieniem podziału na etapy realizacji zadania. 

(oznaczenia poszczególnych elementów oczyszczalni zgodne z projektem budowlanym „Budowa 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gmina Dobromierz)

Ciąg technologiczny w I ETAPIE:

W pierwszym etapie zostanie  uruchomiony pierwszy ciąg mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków. 

1. Budynek techniczno-socjalny (nr 1) zostanie wybudowany w I etapie.  Projektowany

budynek jednokondygnacyjny parterowy.

2. Doprowadzenie  przewodów  tłocznych  do  granicy  działki  nr  145/1  wg.  odrębnego

opracowania.  Dopływ ścieków tłocznych  do  studni  rozprężnej  (SR1)  służyć  będzie

wyhamowaniu prędkości ścieków z sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej. 

3. Z  studni  SR1  ścieki  grawitacyjnie  zostaną  skierowane  do  przepompowni  ścieków

surowych  (PŚ)  wyposażonej  w  dwie  pompy  zatapialne,  pracujące  naprzemiennie,

tłoczące ścieki do sitopiaskownika. 

4. Zadaniem  sitopiaskownika  będzie  mechaniczne  oczyszczenie  ścieków  bytowych.

Odseparowane  skratki  wraz  z  piaskiem  zostaną  regularnie  wywożone  poza  teren

oczyszczalni ścieków.

5. Po  etapie  wstępnego  oczyszczania  mechanicznego  ścieki  grawitacyjnie  zostaną

odprowadzone  do  zbiornika  pośredniego  (nr  2),   wyposażonego  w  trzy  pompy

zatapialne,  które  będą  tłoczyć  ścieki  do  osadnika  wstępnego  (nr  3.1).  Ponadto  w

zbiorniku pośrednim zostanie zainstalowana pompa do usuwania osadu nadmiernego. 

6. Do wyhamowania prędkości ścieków zaprojektowano studnię rozprężną (SR2).

7. Ścieki do osadnika wstępnego (nr 3.1) zostaną doprowadzone grawitacyjnie. Zbiornik

zostanie wyposażony w pompę do usuwania osadu nadmiernego. 

8. Następnie  ścieki  zostaną  grawitacyjnie  doprowadzone  do  jednego  modułu

mechaniczno-biologicznego  oczyszczania  ścieków  w  technologii  obrotowych  złóż

tarczowych (nr 4.1).

9. Ścieki  po  etapie  mechaniczno-biologicznego  oczyszczania  ścieków  zostaną

odprowadzone do osadnika wtórnego (nr 5). Osadnik wtórny zostanie wyposażony w

pompę do usuwania osadu nadmiernego oraz w pompę do recyrkulacji  osadu. Osad

zostanie tłoczony do zbiornika pośredniego (nr 2).
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10. W I etapie zadania planuje się wywożenie osadu nadmiernego wozami asenizacyjnymi.

Osad  nadmierny  będzie  powstawał  w  zbiorniku  pośrednim  (nr  2),  w  osadniku

wstępnym (nr 3.1) oraz w osadniku wtórnym (nr 5)

11. Ścieki po mechaniczno-  biologicznym oczyszczaniu zostaną odprowadzone do rzeki

Nysa  Szalona.  Grawitacyjne  odprowadzenie  ścieków  oczyszczonych  do  odbiornika.

Zaprojektowano  prefabrykowany  wylot  ścieków  oczyszczonych  (W)  wraz  z

umocnieniem skarp oraz dna rzeki. 

12. Na odcinku „Sr3”-”Sw2”- zaprojektowano Studnie „SP1”- studnia przepływomierza w

której  umieszczone  zostanie  urządzenie  do  pomiaru  poziomu  napełnienia  oraz

natężenia przepływu cieczy- przepływomierz grawitacyjny- ścieki oczyszczone.

Na odcinku „SR1”-”PŚ”- zaprojektowano Studnie „SP2”- studnia przepływomierza w której

umieszczone  zostanie  urządzenie  do  pomiaru  poziomu  napełnienia  oraz  natężenia

przepływu cieczy- przepływomierz grawitacyjny- ścieki surowe.

13. I  etap  obejmuje  także  wykonanie  przyłącza  do  sieci  wodociągowej.  Instalacja

wodociągowa została podzielona na cele technologiczne oraz na cele bezpieczeństwa

p.poż. Główny zestaw wodomierzowy zainstalowany zostanie w budynku techniczno-

socjalnym,  natomiast  drugi  zestaw  wodomierzowy  zainstalowany  zostanie  na

odgałęzieniu instalacji p.poż w komorze zasuw. Dla zapewnienia bezpieczeństwa p.poż

zaprojektowano  hydrant  nadziemny  DN  80  zlokalizowany  na  terenie  oczyszczalni

ścieków zgodnie z częścią graficzną opracowania.

14. Do  terenu  oczyszczalni  ścieków  zostanie  doprowadzona  energia  elektryczna  z

istniejącego słupa linii napowietrznej AL.50. 

15. Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń oczyszczalni ścieków. 

16. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków; wykonanie komunikacji wewnętrznej,

nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej, stworzenie powierzchni biologicznie czynnej,

montaż słupów oświetleniowych, wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków.

17. W  pierwszym  etapie  należy  wykonać  instalacje  tłoczenia  osadu  nadmiernego  z

osadników wstępnych ( nr 3.1, 3.2, 3.3), z zbiornika pośredniego (nr 2) oraz z osadnika

wtórnego  (nr  5).  Ponadto  należy  wykonać  instalacje  recyrkulacji  osadu  z  osadnika

wtórnego  (nr  5)  do  zbiornika  pośredniego  (nr  2)  oraz  instalacje  tłoczenia  ścieków

oczyszczonych  na  cele  technologiczne  płukania  prasy-  instalacje  należy  zaślepić  w

miejscu montażu pompy wody płuczącej prasę taśmową. 
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18. Instalacja  usuwania  osadu  nadmiernego  zostanie  zaślepiona  w budynku techniczno-

socjalnym w miejscu podłączenia zbiornika osadu. 

Ciąg technologiczny w II ETAPIE:

1.  W zbiorniku pośrednim (nr 2)- montaż dodatkowych dwóch pomp zatapialnych tłoczących

ścieki na dwa dodatkowe osadniki wstępne (nr 3.2, nr 3.3).

2. Montaż studni rozprężnych (SR3, SR4). 

3. Doprowadzenie ścieków do osadników wstępnych-  grawitacyjnie. 

4. Montaż dodatkowych osadników wstępnych (nr 3.2, nr 3.3). Osadniki wstępne wyposażyć

należy w pompy do usuwania osadu nadmiernego. 

5. W drugim etapie zostanie zrealizowana rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

ścieków o dwa moduły (nr 4.2, nr 4.3) w technologii obrotowych złóż tarczowych. Ścieki do

dodatkowych modułów oczyszczalni zostaną odprowadzone grawitacyjnie. 

6. Ścieki po mechaniczno- biologicznym oczyszczaniu zostaną odprowadzone grawitacyjnie

do osadnika wtórnego (nr 5).

7. Budynek techniczno- socjalny zostanie wyposażony w urządzenia gospodarki osadowej. 

8. Na  odcinku  „SP”-  „Sw2”  zaprojektowano  studnie  „Sw9”-  przepompownia  ścieków

oczyszczonych  wyposażona  w  dwie  pompy  zatapialne  pracujące  naprzemiennie.

Zainstalowane w studzience pompy będą tłoczyły ścieki oczyszczone przez zespół filtrów

do pompy podnoszącej ciśnienie ścieków do wymaganej wielkości 10 bar i dalej do zestawu

prasy. 

9. Osad  z  zbiornika  (So)  zostanie  pompą  śrubową osadu  tłoczony  na  prasę  taśmową.  Do

zwiększenia  wydajności  odwadniania  osadu  zaprojektowano  zespół  przygotowaia  oraz

dozowanua elektrolitu. Roztwór polielektrolitu zostanie dozowany poprzez pompę śrubową

elektrolitu.  Roztwór rurociągiem zostanie doprowadzony do mieszacza statycznego gdzie

zostanie  wymieszany  z  osadem nadmiernym.  Osad  nadmierny  zostanie  odwodniony  na

prasie  taśmowej.  Odwodniony  osad  poddany  higienizacji  zostanie  odprowadzony

przenośnikiem  taśmowym  na  hałdę  składowania  osadu.  Do  higienizacji  osadu

zaprojektowano system dozowania wapna. Odwodniony osad w sposób regularny zostanie

wywożony z terenu oczyszczalni ścieków. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  w terminie  określonym w warunkach  szczególnych  przekaże  Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

–   projekt budowlany

–   plan BIOZ,

–   projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków,

–   oryginał mapy do celów projektowych,

–   operat wodno-prawny,

–   kosztorys i przedmiar robót.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty

przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte

były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  w  Dokumentacji  Projektowej,  a  o  ich

wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub

poprawek.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów

i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót

Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,

będzie miał szczególny wzgląd na:

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób trwały są szkodliwe dla  otoczenia,  nie  będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem

przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie

przepisy,  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych

organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich

użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie

Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w

ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim harmonogramie  rezerwę  czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
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spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał  Inzyniera.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie

odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  uszkodzeń  w  tym obrębie,  zgodnie  z  poleceniami  Inżyniera

Budowy.

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia

zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób

zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót  od daty rozpoczęcia  do daty  zakończenia  roboty (do wydania potwierdzenia

zakończenia przez inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
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1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane  z  robotami,  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub

metod, i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach.

1.4.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego 

Szkolenie  przedstawicieli  Zamawiającego  będzie  przeprowadzone  według  projektu

szkolenia  opracowanego  przez  Wykonawcę.  W  trakcie  szkoleń  seminaryjnych  i  rozruchu

przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje

związane z eksploatacją obiektów od specjalistów Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli

Zamawiającego powinien obejmować przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod

eksploatacyjnych  obiektów  jak  również  zagadnień  bhp  i  p.-poż.  z  nimi  związanych.  Zakres

szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego rozumie

się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. 

1.4.14. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Nadzór  archeologiczny  oraz  dokumentacja  archeologiczna  W  przypadku  natrafienia  na

znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i

powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera

pisemnego  zezwolenia  pod  groźbą  sankcji  nie  wolno  Wykonawcy  wznowić  robót  (na  danym

obszarze).  Wykonawca przyjmuje  do wiadomości,  że  dalsze roboty mogą być prowadzone pod

nadzorem  odpowiednich  służb.  Prowadzenie  robót  pod  nadzorem  archeologicznym  oraz

Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach zamówienia uzupełniającego. Jeśli w trakcie

prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór

archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu

robót  na  ten  okres,  to  Wykonawca  będzie  uprawniony  do  wystąpienia  o  dodatkowy  czas  na

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Przyjęte rozwiązania techniczne

zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega

szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

1.4.15. Odbiory

Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach

technicznych  Inżyniera  oraz  wszystkich  właścicieli  urządzeń  podziemnych  i  nadziemnych

występujących na danym odcinku odbiorowym.

Określenia podstawowe

Inżynier  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i

ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w Rejestrze  Obmiarów podlegają  potwierdzeniu

przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie

pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z  prowadzeniem

budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys  – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej

ich wykonania

Budynek  ― obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą

przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach wyposażony w instalacje i urządzenia

techniczne.
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Budowa  ―  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna  ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający

jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 

służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 

odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków.

Sieć  — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,  którymi

dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa,

zakładu wodociągowo–kanalizacyjnego.

Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego

wykorzystania

c)wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni

zanieczyszczonych,  w  tym  z  centrów  miast,  terenów  przemysłowych  i  składowych,  baz

transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.

Ścieki bytowe  — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli  mieszkaniowych i

terenów  usługowych,  powstające  w  szczególności  w  wyniku  ludzkiego  metabolizmu  oraz

funkcjonowania gospodarstw domowych.

Urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do

wprowadzania  ścieków do wód lub  do ziemi  oraz  urządzenia  podczyszczające  i  oczyszczające

ścieki oraz przepompownie ścieków.

Urządzenie  pomiarowe  —  przyrząd  pomiarowy  mierzący  ilość  odprowadzanych  ścieków,

znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym.

Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty.

Przyłącz  elektryczny  zalicznikowy  ―  odcinek  przewodu  elektrycznego  nadziemnego  lub

podziemnego łączący licznik elektryczny z instalacją elektryczną w obiekcie budowlanym.

Kanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego 

część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).

Kolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 

gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.
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Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora. 

Kolektor główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych.

Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu 

ścieków. 

Kolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu 

ścieków.

Kolektor boczny ― kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i 

doprowadzenia ich do kolektora głównego.

Oczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) ― obiekt na kanale nieprzełazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studnia rozprężna – studnia kanalizacyjna w której następuje wypływ ścieków z kolektora 

tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej 

Studzienka przelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Kineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 

ścieków.

Płyta przykrycia studzienki lub komory ― płyta przykrywająca komorę roboczą żeliwna lub 

żelbetowa.

Pompownia  ―  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  przepompowywania  ścieków  z poziomu

niższego na wyższy.

Wyposażenie  pompowni  ― zespoły pompowe,  instalacje  i  pomocnicze  urządzenia  techniczne,

przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

Instalacja pompowa -  układ złożony z pomp,  rurociągów i  armatury.  Wydajność pompowni -

objętościowe natężenie przepływu ścieków tłoczonych na wyższy poziom, wyrażona w m3/h lub w

l/min. 

Wydajność  podnoszenia  pompowni -  różnica  wysokości  ciśnień  na  odpływie  i  dopływie

(zwierciadło  ścieków  w  pompowni),  powiększona  o  wielkość  strat  hydraulicznych  od  wlotu

ścieków do instalacji do końca przewodu tłocznego Hm wyrażona w metrach. 
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Wskaźnik  energochłonności  pompowani -  zużycie  energii  na  jednostkę  objętości

przepompowanych ścieków, mierzony w kW/m3

Droga  tymczasowa  (montażowa)  ―  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po

jego zakończeniu.

Dziennik Budowy ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania

zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

Kierownik  Budowy  ―  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiarów ― akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami

służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,

szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Rejestrze  Obmiarów  podlegają

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium  ― laboratorium badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  ―  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd  tymczasowy  ―  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność  ―  zgodność  wykonywanych  Robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od głębokości przemarzania.

Inspektor Nadzoru ― osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości

wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.

Projektant ― uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna ― element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowią ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.
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Przetargowa Dokumentacja  Projektowa  ― część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Rekultywacja  ― Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu

Chodnik ― wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej

ich wykonania.

Zadanie  budowlane  ―  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość

konstrukcyjną  lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia  przewidywanych funkcji

techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.

Narzut  kamienny –  warstwa  kamienia  usypana  lub  ułożona  na  powierzchni  skarpy  lub  dna

budowli  ziemnej,  zabezpieczająca  te  powierzchnie  przed  rozmyciem  wodą  płynącą  lub  jej

falowaniem.

Wentylacja pomieszczenia. Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 

celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza 

zewnętrznego 

Wentylacja mechaniczna. Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 

Instalacja wentylacji. Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych Rozdział powietrza

w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników 

i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany 

powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, 

poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Ogrzewanie powietrza. Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 

Wentylator. Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 

Czerpnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna. Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

stałych i ciekłych. 

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

Przewód wentylacyjny. Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica. Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 

pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

Tłumik hałasu.  Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu

zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia  przez Inżyniera.  Zatwierdzenie

partii  (części)  materiałów z  danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają

wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed

rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i

laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia

Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach

uzgodnionych  z  Inżynierem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez

Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy

na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla  których zostały zakupione to koszt tych

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektową  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze, co

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez inżyniera. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant.

2.6. Zastosowane materiały oraz urządzenia

2.6.1. Przewody do kanalizacji zewnętrznej

- Ø 200 mm PVC SN8 SDR 34

- Ø 160 mm PVC SN8 SDR 34

- Ø PE 63 mm PN 16 SDR 11

- Ø PE 90 mm PN 16 SDR 11

- Ø PE 110 mm PN 16 SDR 11

Do  budowy kanalizacji  sanitarnej  stosuje  się:  -  rury  kielichowe  z  nieplastyfikowanego

polichlorku  winylu  wg PN-EN 1329-1:2014-03 łączone  na  uszczelki  gumowe,  które  dostarcza

dostawca,  kształtki  do sieci  kanalizacyjnej  z PVC wg. PN-EN 1329-1:2014-03. Producenci  rur

powinni  legitymować się własnym świadectwem wewnętrznej  kontroli  jakości wytwarzania np.
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certyfikat ISO. Systemy uszczelniające powinny gwarantować zachowanie szczelności kanałów.

Kształtki  powinny być wykonane w klasie sztywności nie niższej jak rury i pochodzić od tego

samego producenta. 

Rury do kanalizacji  ciśnieniowej  w celu uniknięcia  ewentualnych pomyłek powinny być

odmiennie barwione niż rury wodociągowe ( kolor czarny, zielony – w zależności od średnicy ).

Norma  PN-EN-1671  zaleca  wykonanie  system  połączeń  zapewniających  gładką,  wewnętrzną

powierzchnię ułatwiającą przepływ.  Stąd zalecane połączenie rur za pomocą złączek zaciskowych

lub elektrooporowych.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004.

2.6.2. Przewody do instalacji wodociągowej zewnętrznej

- Ø PE 110 mm PN 16 SDR 11

- Ø PE 90 mm PN 16 SDR 11

- Ø PE 40 mm PN 16 SDR 11

Ponadto  materiały  powinny  mieć  pozytywną  ocenę  pod  względem  zdrowotnym.

Powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywną ocenę higieniczną

(atest do wody pitnej). Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: -

oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami

podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez

producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub -

oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub

aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". Przyłącze wody zimnej

zaprojektowane zostało z tworzywa sztucznego, z rur polietylenowych (PE)m wraz z instalacją

p.poż.  Armaturę  z  przewodami  polietylenowymi  należy  łączyć  za  pomocą  złączek

przejściowych,  gwintowanych  lub  kołnierzowych.  Armatura  powinna  być  sprawdzona  na

szczelność na korpusie, w wewnątrz na elementach nie powinno być widocznych uszkodzeń a

całość powinna być sprawna. Rury i kształtki z PE- wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-EN

12201-3+A1:2013-05, PN-EN 1074-1:2002 oraz PN-EN 1074-6:2009 PN-EN 12201-1:2012
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2.6.3. Przewody instalacji wod-kan

Wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  wykonać  z  rur  kielichowych  kanalizacyjnych

uszczelnionych  pierścieniem  gumowym.  Przewody  poziome  zamontować  pod  posadzką.

Kanalizacja wewnętrzna wykonana zgodnie z normą PN-EN 1451-1:2001. 

- Ø 160 mm PVC,

- Ø 110 mm PP,

- Ø 50 mm PP,

Na instalację wody zastosowano rury  z tworzywa sztucznego :

- PP-R DN 20
- PP-R DN 25

2.6.3.1 Wyposażenie sanitarne

- miski ustępowe,

- umywalki,

- wpusty podłogowe.

2.6.4. Hydrant nadziemny 

Hydrant nadziemny DN 80 powinien posiadać aprobatę techniczną, Atest higieniczny

Państwowego Zakładu Higieny, świadectwo dopusczenia CNBOP do użytkowania w ochronie

przeciwpożarowej.   Hydrant  nadziemny  z  żeliwa  sferoidalnego,  PN16  malowane  farbą

epoksydową lub proszkową, kolor czerwony, odporny na promienie UV,

· kolumna hydrantu z rury żeliwnej sferoidalnej,

· trzpień nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie, 

· wrzeciono nierdzewne, 

· uszczelnienie trzpienia  o – ring,

· samoczynne całkowite odwodnienie.

Wymagania dla hydrantu zgodne z PN – EN 14384

2.6.5. Komora zasuw

Wymiary  komory  zasuw  zgodne  z  dokumentacją  projektowa.  Włazy  powinny  być

zgodne z PN-EN 124-1:2015-07. Stopnie złazowe w studniach- żeliwne, powinny odpowiadać

wymaganiom PN-EN 13101:2005 Połączenia rur z komorą zasuw powinny być wykonane jako

szczelne i elastyczne. 
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Komora  zasuw  wykonana  jako  żelbetowa  przeznaczona  do  zainstalowania  armatury

pomiarowej  przepływ  wody,  powinna  być  wykonywana  z  materiałów  trwałych,

wodoszczelnych, jako żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane. 

2.6.6. Armatura

2.6.6.1 Armatura- przyłącze do sieci wodociągowej

Do  wykonania  przyłącza  do  sieci  wodociągowej  stosować  kształtki  o  minimalnym

ciśnieniu nominalnym 1 Mpa. Przyłącze wykonane przy użyciu nawiertki na rurę PVC 125. Do

zamknięcia  przepływu  wody  zasuwa  klinowa  na  rurze  PE110  (zamknięcie  wody

teleskopowe+obudowa- skrzynka żeliwna). Lokalizacja zestawu wodomierzowego w budynku

techniczno-socjalnym:

- zawory odcinające DN 20,

- wodomierz DN 20 skrzydełkowy jednostrumieniowy, suchobiężny

- zawór antyskażeniowy EA DN 20.

2.6.6.2 Armatura- przyłącze do sieci wodociągowej

Do wykonania odgałęzienia instalacji na cele p.poż stosować kształtki o minimalnym

ciśnieniu  nominalnym  1  Mpa.  Wpięcie  w  instalacje  zewnętrzną  wodociągową  trójnikiem

żeliwnym kołnierzowym (połączenia rurowe RK na rurę PE). Do zamknięcia przepływu wody

zasuwa klinowa na rurze PE90 (zamknięcie wody teleskopowe+obudowa- skrzynka żeliwna). 

2.6.6.3 Armatura- instalacja wody na cele technologiczne

Zestaw  zaworów  na  odgałęzieniu  instalacji  wewnętrznej-  instalacja  na  cele

technologiczne (przygotowanie roztworu polielektrolitu):

- zawory odcinające DN20,

- filtr osadnikowy DN20,

- zawór antyskażeniowy BA DN20

2.6.6.4 Armatura- komora zasuw

- zasuwa kołnierzowa DN80,

- wodomierz jednostrumieniowy DN50,

- łącznik redukcyjny DN80,

- prostka kołnierzowa DN80,
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- przejście szczelne przez ścianę

- redukcja kołnierzowa DN80/DN50

2.6.6.5 Armatura- instalacja wody

- baterie umywalkowe,

- zawory ze złączką do węża,

- zawory kulowe,

2.6.6.6 Armatura- instalacja wody

- baterie umywalkowe,

- zawory ze złączką do węża,

- zawory kulowe,

2.6.7. Folia.

Folia  ostrzegawcza  koloru  brązowego  oraz  niebieskiego  o  szerokości  20  cm z  wkładką

identyfikacyjną. 

2.6.8. Studzienki rewizyjna

- Studzienka fi 425

- Studzienka fi 600

Studzienki muszą być zgodne z normą  PN-EN 476:2012 (niewłazowe). 

- Kinety i rury trzonowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej 

studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem). 

- Rura trzonowa- rura trzonowa karbowana z  o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2 w badaniu z 

zgodnie z normą PN-EN 14982+A1:2011

- Rury teleskopowe- z  rury PVC-u ze ścianką litą  o  wysokiej  trwałości  o wymiarze  w świetle

umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na

szeroki  zakres  temperatur  występujących  podczas  wykonywania  nawierzchni  asfaltowych  w

drogach  w  czasie  montażu  i  eksploatacji,  odporne  na  obciążenia  dynamiczne  od  ruchu

(niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym).
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2.6.9. Studnie betonowe włazowe

- studnie betonowe włazowe (w pasie drogowym) fi 1200

- studnie włazowe (studnia przepływomierza) fi 2000

Wykonanie  studni  na  sieci  z  prefabrykowanych  elementów  betonowych,  łączonych  na

uszczelki elastomerowe:

- dno fi 1200 mm wraz z kinetą i tulejami przejściowymi,

- kręgi betonowe fi 1200 mm, fi 2000, h = 1,0m, 0,5m, 0,25m, pierścienie dystansowe, zwężka

betonowa, włazy klasy D400 z wypełnieniem betonowym oraz włazy A15, studnie wyposażone w

stopnie złazowe. 

Studnie betonową należy posadowić na wcześniejszym przygotowanym podłożu. Przejścia

przewodów z PVC przez studnie powinny być prowadzone w przejściach szczelnych.

W studni betonowej należy zamontować przepływomierz zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. studzienki należy wykonywać na uprzed-

nio wykonanej podsypce i przygotowanym fundamencie betonowym. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez: 

- ściany komór należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

- studzienki należy wykonać przy użyciu systemowych kształtek uszczelniających. 

2.6.10. Sitopiaskownik

- urządzenie winno być wykonane w całości ze stali gatunku co najmniej AISI304; 

- sito spiralne o przepustowości 40l/s, wymaga się, aby długość strefy sitowej w sicie wynosiła co

najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm,

- moc zainstalowana nie większa niż 0,2 kW,

- brak uszczelnień gumowych, dopuszcza się jedynie zastosowanie uszczelnień teflonowych lub

polietylenowych,

-  spirala  sita,  dwuwstęgowa-  bezwałowa  wykonana  ze  stali  konstrukcyjnej  zabezpieczonej

antykorozyjnie

- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocą specjalnego klucza,

-  obudowa sita  osłaniającą  wszelkie  części  ruchome zgodnie  z  wymogami bezpieczeństwa,

rynna 

- zsypowa do skratek wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304,
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-  wewnętrzny  by-pass  umożliwiający  przelania  się  tłoczonych  ścieków  z  pominięciem  sita  w

przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- całość wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304.

- zbiornik piaskownika o przepustowości co najmniej 15l/s oraz zdolności usuwania piasku 90% dla

cząstek >0,2 mm,

- przenośnika ślimakowy piasku o mocy nie większej niż 0,2 kW,

- spirala piasku wałowa d 160 mm wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie

- całość wykonana wyłącznie ze stali gatunku co najmniej AISI304.

2.6.11. Zbiornik pośredni, osadniki wstępne, zbiorniki mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

ścieków w technologii obrotowych złóż tarczowych, osadnik wtórny.

Zbiornik  pośredni,  osadniki  wstępne,  zbiorniki  mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni

ścieków  w  technologii  obrotowych  złóż  tarczowych,  osadnik  wtórny-  wykonane  z  żywicy

poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ( GRP).

Parametry równoważności:

– Z  uwagi  na  niską  energochłonność,  oraz  odporność  na  niedociążenia  wymaga  się  aby

oczyszczalnie pracowały w technologii obrotowych złóż biologicznych- nie dopuszcza się zmiany

technologii

– Ze względu na trwałość i odporność korozyjną dopuszcza się zbiorniki z materiału GRP

– Z  uwagi  na  ograniczenie  emisji  bioaerozoli  i  związaną  z  tym  uciążliwość  zapachową,  nie

dopuszcza się rozwiązań wyposażonych w dmuchawy napowietrzające

2.6.11.1 Zbiornik pośredni, osadniki wstępne, osadnik wtórny

Zbiornik  pośredni  o  pojemności  59  000 litrów.  Zbiornik  pośredni  będzie  pełnił  funkcję

osadnika wstępnego, skąd za pomocą trzech pomp ścieki będą tłoczone na trzy moduły osadników

wstępnych.  Zbiornik  zostanie  także  wyposażony  w  pompę  do  usuwania  osadu  nadmiernego.

Zbiornik  pośredni  należy  wykonać  na  płycie  żelbetowej  o  grubości  min.  0,30m,  zgodnie  z

dokumentacja projektową.

Pojemność osadnika wstępnego 34.000 dm3. Osadniki wstępne należy wykonać na płycie

żelbetowej  o  grubości  min.  0,30m,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Osadniki  wstępne

wyposażone w pompy do usuwania osadu nadmiernego. 
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Osadnik wtórny należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości min. 0,30m, zgodnie z

dokumentacją projektową. Osadnik wyposażony w pompę do usuwania osadu nadmiernego oraz w

pompę do recyrkulacji osadu. 

Praca  pomp  będzie  automatycznie  sterowana  sygnałami  od  poziomów  maksymalnego  i

minimalnego ścieków w drugiej komorze zbiornika (sterowanie pomp odbywać się będzie z szafki

sterowniczej).

Dobrano pompy zatapialne pracujące jednocześnie. Korpus pompy oraz jej elementy muszą być

odporne  na  korozyjne  oddziaływanie  ścieków.  Zbiornik  wyposażony  w  podstawę  do  montażu

pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do

opuszczania  i  wciągania  pomp,  prowadnice,  sondę  głębokości,  drabinę,  szafkę  sterowniczo-

zasilającą, kable zasilające i sterownicze.  

Dobór pomp został przedstawiony w części dokumentacji projektowej. 

2.6.11.2 Zbiornik mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  ścieków w technologii  obrotowych

złóż tarczowych.

Na  obracającym  się  wale  napędowym  umocowanych  jest  obok  siebie  kilka  pakietów

okrągłych  tarcz  (dysków)  z  tworzywa  sztucznego,  które  zanurzają  się  częściowo  w ściekach.

Dzięki ruchowi obrotowemu złoża na tarczach osadzają się mikroorganizmy tlenowe (biomasa),

które rozkładają substancje  organiczne zawarte w ściekach powodując ich dalsze oczyszczanie.

Oczyszczalnie pracujące w tej technologii nie wymagają stałej obsługi.

Biologiczna  oczyszczalnia  ścieków musi  spełnić  najwyższe  wymagania  jakościowe  zgodnie  z

normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oraz posiadać oznakowanie CE.Z.

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości min.

0,40m, zgodnie z dokumentacją projektową.

2.6.12. Przepompownia ścieków surowych oraz oczyszczonych

Przepompownia  ścieków  będzie  wykonana  z  gotowych  elementów  dostarczonych  w

komplecie  przez  jednego  producenta  pompowni,  a  jej  praca  będzie  automatyczna,  sterowana

sygnałami  od  poziomów  maksymalnego  i  minimalnego  ścieków  (sterowanie  przepompownią

odbywać się będzie z szafki sterowniczej).

– przepompownia ścieków surowych o średnicy 1200 mm

– przepompownia ścieków oczyszczonych o średnicy 2000 mm
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Układzie dwóch pomp zatapialnych z silnikami zasilanymi prądem trojfazowym. Korpus

pompy oraz jej elementy muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie

należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp,  przewody hydrauliczne  ze stali  nierdzewnej,

zasuwę  odcinającą,  zawór  zwrotny,  łańcuch  ocynkowany  do  opuszczania  i  wciągania  pomp,

prowadnice,  drabinę  aluminiową,  wentylację  grawitacyjną  nawiewno-wywiewną,  szafkę

sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 

Dobór pomp został przedstawiony w części dokumentacji projektowej. 

2.6.13. Urządzenia gospodarki osadowej

2.6.13.1.  Prasa taśmowa

Do odwodnienia osadu zaprojektowano prasę taśmową. Osad jest podawany i jednorodnie

rozkładany w strefie grawitacyjnej, separacja ma miejsce głównie dzięki sile grawitacji oraz dzięki

szykanom obracającym  osad.  Strefa  klinowa  tworzy  pierwszą  strefę  ciśnieniową  dzięki  dwóm

zbiegającym się taśmom, tworzącym wzrost ciśnienia.

W strefie niskociśnieniowej następuje stopniowy wzrost ciśnienia. Osad zostaje odwodniony

pomiędzy dwoma taśmami poprzez odpłynięcie wody przez górna taśmę tworząca ciśnienie.

W strefie ciśnieniowej osad uzyskuje wysokie ciśnienie w celu uzyskania wysokiej suchej

masy. Obydwie taśmy i osad przechodzą przez wiele rolek, których średnica stopniowo maleje.

Urobek  jest  usuwany  z  taśmy  dzięki  zgarniaczowi  wykonanemu  z  odpornego  na  ścieranie

materiału.

Taśmy są płukane oddzielnie poprzez system dysz. Taśmy napędzane silnikiem połączonym

bezpośrednio z rolkami napędowymi. Napięcie  jest  zapewnione przez poduszki powietrzna,  nie

wymagająca kompresora. Taśmy napędzane poprzez rolki napędzane motoreduktorem. Prędkość

jest  regulowana  elektronicznie,  potencjometrem.  Każda  taśma  jest  napinana  przez  swoją  rolkę

napinająca, z dwoma cylindrami pneumatycznymi każda. Pływające rolki regulacyjne, oddzielnie

dla każdej taśmy, zabezpieczają przed zsunięciem się taśm.

Zestaw odwadniający składający się z:

- zagęszczacza taśmowego + dwutaśmowa prasa filtracyjna

- wydajność objętościowa: 2 – 6 m³/h

- zawartość suchej masy na wejściu do urządzenia: 1 - 3 %

- zawartość suchej masy po odwodnieniu dla osadów stabilizowanych tlenowo: 15 – 18 %

- szerokość taśm: 1000 mm

- niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny taśmowy, zintegrowany z prasą
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- układ dysz płuczących

- zapotrzebowanie na wodę płuczącą: 6 m³/h, 8 bar

- napęd o mocy: 1 x 0,37 kW + 1 x 0,55 kW

- wymiary: 2735 x 1679 x 2000mm

- pneumatyczny naciąg taśmy

- lej zsypowy osadu

- konstrukcja : stal nierdzewna AISI 304

2.6.13.2.  Pompa wody płucząca prasę

Pompa wody płuczącej dla zestawu odwadniającego:

- wydajność: 1-6 m3/h

- ciśnienie: 2 bar

- silnik o mocy: 1,1 kW

Do higienizacji odwodnionego osadu zaprojektowano system dozowania wapna. Instalacja

współpracuje z przenośnikiem ślimakowym transportującym odwodniony osad z prasy taśmowej.

Dawka wapna w zależności od potrzeb regulowana jest obrotami motoreduktora. Wapno dozowane

jest  do  urządzenia  mieszającego,  gdzie  mieszane  jest  z  osadem.  Dochodzi  w  ten  sposób  do

powstania  podwyższonej  temperatury,  podniesienia  pH i  zjawiska  higienizacji,  w skutek  której

niszczone są ew. pasożyty i drobnoustroje.

Urządzenie do higienizacji osadu składa się z:

a) Zasobnik wapna z komorą opróżniania wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301

b) Konstrukcja nośnika (rama) – stal kwasoodporna 1.4301

c) Dozownik ślimakowy – stal kwasoodporna 1.4301,

d) Czujnik napełnienia zbiornika

e) Napęd ślimaka o mocy 0,37 kW z płynną regulacją obrotów poprzez falownik.

f) Elektrowibrator – 1szt. N=25W

g) Wentylator wyciągowy ze zbiornikiem – 1 szt., N=0,3 kW

h) Półautomatyczny system opróżniania worka.

i)         Podest dla obsługi stal kwasoodporna – 1 szt.

j)          Wymiary(mm) (bez dozownika wapna) 1000x1000x1800

k) Pojemność komory zasypowej: 0,3 m3

l)         Wydajność dozownika: 10- 70 kg/h
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2.6.13.3.  Urządzenie do przygotowania roztworu elektrolitu

Stacje dozowania polielektrolitu typuprzeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np.

polielektrolitu) z proszku lub emulsji, a następnie dozowania go w zadany sposób.

Dozowanie roztworu polielektrolitu do nadawy osadu jest niezbędne dla zmiany struktury osadu w

celu zwiększenia skuteczności odwadniania mechanicznego.

a) pojemność zbiornika z polietylenu: 1000 l

b) mieszadło trzyłopatkowe ze stali nierdzewnej z napędem o mocy: 0,55 kW

c) podziałka poziomu napełnienia na zbiorniku

d) sonda konduktometryczna do pomiaru poziomu

e) odkręcany otwór inspekcyjny w pokrywie

f) ręczny zawór spustowy

2.6.13.4. Pompa śrubowa podająca osad do prasy

- wydajność: 1-6 m³/h

- ciśnienie: 2 bar

- silnik o mocy: 1,5 kW (przystosowany do regulacji falownikiem)

a) zabezpieczenie przed suchobiegiem

b) przyłącze ssące i tłoczne DN65

c) rotor wykonany ze stali 1.0503, dodatkowo utwardzony powłoką chromową

d) mechaniczne uszczelnienie wału.

2.6.13.5. Pompa dozująca roztwór polielektrolitu

- wydajność: 0,1-0,9 m³/h 

- ciśnienie: 2 bar

- silnik o mocy: 0,37 kW, 3x230/400V, 50 Hz, IP 55

(regulowany falownikiem)

- przyłącze ssące G 1½” 

- przyłącze tłoczne G 1¼” 

- rotor wykonany ze stali 1.4404 z pełnego materiału

- mechaniczne uszczelnienie wału
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2.6.13.6 .Przenośnik ślimakowy osadu odwodnionego

- wydajność: do 2 m³/h

- długość: 5 800 mm

- silnik o mocy: 1,5 kW,

- spirala wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

- napęd zabezpieczony antykorozyjnie

- lej zasypowy

- jeden wyrzut

- koryto U-kształtne wyłożone trudnościeralną wykładziną PE-HD

- komplet podpór

- króciec do podłączenia dozownika wapna

- ogrzewany i izolowany na odcinku poza budynkiem

- wykonanie – stal nierdzewna 1.4301

2.6.13.7. Zbiornik osadu

Zbiornik osadu do celów gromadzenia osadu nadmiernego z zbiornika pośredniego, z

osadników wstępnych oraz z osadnika wtórnego. W dalszej kolejność osad zostanie podawany

na pompę śrubową osadu ssąco-tłoczącą.

a) pojemność: ~ 4,5 m³

b) sondy pojemnościowe do pomiaru poziomu

c) mieszadło z napędem o mocy 1,1 kW

d) wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301

2.6.14. Materiały na podsypkę

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być drobno lub średnioziarnisty. Grubość

podsypki powinna wynosić od 0,15 do 0,20 m. zgodny z normą PN-EN 13043:2004.

2.6.15. Materiały na podsypkę cementowo- piaskową

Należy  stosować  materiału  odpowiadający  wymaganiom  PN-EN  197-1:2012,  PN-EN

13139, PN-EN 1008:2004.
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2.6.16. Materiały na obsypkę

Obsypka  rur  musi  być  wykonana  natychmiast  po  dokonaniu  inspekcji  i  zatwierdzeniu

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy

wykonać  ją  materiałem  identycznym  co  podsypkę.  Wymagany  stopień  zagęszczenia  wg.

Odnośnych normatywów. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad

rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym.

2.6.17. Beton B-15, B-20

Stosować  mieszanki  betonowe  jako  gotowy  wyrób.  Mieszanka  betonowa  składa  się  ze

spoiwa,  piasku,  żwiru,  i  wody  czyli  zaprawy  i  wypełniacza  w  postaci  żwiru  oraz  dodatków  i

domieszek.  Podstawowym składnikiem betonu  decydującym o jego  wytrzymałości  jest  cement.

Głównymi składnikami cementu są: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy.

2.6.18. Wentylacja budynku socjalno-technicznego

Wszystkie instalacje, kanały wentylacyjne i urządzenia muszą być odporne na  środowisko

agresywne – dotyczy pomieszczeń technologicznych. 

- Przewody wentylacyjne o przekroju Ø 250, Ø 400,

- Czerpnie ścienne Ø 450,

- Kratki nawiewne- montowane nad posadzką 200x200,

- Kratki wywiewne wyposażone w przepustnice, 

- Turbowenty hybrydowe  Ø300,  Ø150,

- Wentylatory osiowe nawiewne o wydajności 1800 m3/h,

- Wentylatory dachowe na podstawach dachowych o wydajności 1800 m3/h,

- Przepustnice na kratkach wyciągowych

Instalacje  wentylacyjne  spełniają warunki  obowiązujących  przepisów  w  zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie instalacje, kanały wentylacyjne i urządzenia muszą być

odporne  na  środowisko  agresywne  – dotyczy  pomieszczeń technologicznych.   Poziom  hałasu

wentylatorów osiowych i dachowych nie może przekroczyć 70 dB. Urządzenia wentylacyjne należy

łączyć z instalacją króćcami elastycznymi. 
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2.6.19. Przepływomierz ścieków

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywać się będzie przy pomocy przepływomierza

zainstalowanego  na  przewodzie  odpływowym 200 PVC oraz  na  przewodzie  dopływowym 200

PVC. 

Przepływomierz elektromagnetyczny DN150 - 2 szt.

Głowica pomiarowa OPTIFLUX 2000 F

- Średnica nominalna DN150

- Wersja rozłączna z 10 m przewód.

- Przyłącze procesowe kołnierze DN150 PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z

medium)

- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa

- Konstrukcja głowicy w pełni spawana

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Wersja do strefy niezagrożonej wybuchem

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s

- Stopień ochrony IP67

- Wykładzina: Twarda guma

- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociągów przewodzących

Konwerter IFC 050 W

-  oprócz  pomiaru  natężenia  przepływu  i  totalizera,  jednoczesny  pomiar  przewodności  oraz

temperatury uzwojenia

- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne,

1 x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
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- temperatura otoczenia -40 do 60°C

- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami

- język instrukcji/menu: polski/ polski (inne języki przełączane programowo)

- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5%

- zasilanie: 230 VAC

2.6.20. Materiały użyte do wykonania przecisków

Materiały użyte do wykonania przecisków:

- rury stalowe przeciskowe o średnicy podanej w dokumentacji, 

- rury do wykonania przewiertów sterowanych w drodze powiatowej, 

odcinek przewodu grawitacyjnego (odprowadzenie ścieków oczyszczonych) PVC 200 SDR34 SN8,

odcinek przewody przyłącza do sieci wodociągowej PE 110 SDR11 PN 16,

odcinek  przewodu  instalacji  elektrycznej  (zasilanie  urządzeń  mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków) YAKY 4x120. 

2.6.21. Nawierzchnia komunikacji wewnętrznej

Do  wykonania  nawierzchni  z  kostki  betonowej  brukowej  należy  stosować  następujące

materiały: 

- kostka betonowa o grubości 10 cm,

- podsypka betonowa pod kostkę C8/10 (B10) gr. 8cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm,

- podsypka piaskowa zagospodarowania warstwami min. 10 cm,

- krawężnik najazdowy 15x22 cm,

- podsypka pod krawężnik cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm,

- beton C12/15 gr. 10 cm.

Piasek Do wypełnienia spoin pomiędzy kostkami betonowymi należy stosować piasek 

spełniający wymagania normy EN 13139:2003/AC:2004 „Kruszywa do zaprawy. Piasek do betonu 

i zapraw". 
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2.6.22. Zieleń niska i wysoka

- Drzewa iglaste (18 szt) – sosna czarna „PINUS NIGRA” – wysokość roślin 1,80-2,00 m

- Krzewy liściaste (50 szt) – TUJA MIRIAM PBR THUJA OCCIDENTALIS MIRJAM

- Powierzchnia biologicznie czynna- obsianie mieszanką traw- 3000 m2

- Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

- Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których

podana jest nazwa łacińska, forma, producent.

Wady niedopuszczalne: 

silne  uszkodzenia  mechaniczne  roślin,  ślady  żerowania  szkodników,  oznaki  chorobowe,

zwiędnięcie  i  pomarszczenie  kory na korzeniach  i  częściach  naziemnych,  martwice  i  pęknięcia

kory, dwupędowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

2.6.23. Ogrodzenie terenu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Materiałami stosownymi przy wykonywaniu ogrodzeń:

- siatka ogrodzeniowa ocynkowana,

- słupki metalowe oraz elementy połączeniowe,

- drut napinający,

- beton i jego składniki,

- elementy połączeniowe,

Powierzchnia  siatki  powinna  być  gładka,  bez  załamań,  wybrzuszeń  i  wgnieceń.  Spirala

powinna być wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone

przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo

obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka.  Drut w siatce powinien być okrągły,

cynkowany, ze stali ST1. 

Słupki  metalowe  ogrodzeń  można  wykonywać  z  ocynkowanych  rur  okrągłych.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć,

zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z

procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce

rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Rury powinny być proste. Dopuszczalne

miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10163-3:2006. 

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

Wszystkie  drobne  ocynkowane  metalowe  elementy  połączeniowe  przewidziane  do

mocowania między sobą elementów ogrodzeń jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste,

gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Klasa  betonu  powinna  być  B  20.  Beton  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN

206+A1:2016-12

Cement  stosowany  do  betonu  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  co  najmniej

„32,5”, odpowiadającym wymaganiom PN-EN-197-1. 

Kruszywo do betonu  powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004

2.6.24. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych

Wylot kolektora PVC ścieków oczyszczonych, beton C30/37 wg PN-EN 206-1.

2.6.25. Narzut kamienny 

Podstawowym materiałem do wykonania narzutu kamiennego jest kamień ciężki. Kamień

powinien być pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. Ciężar

objętościowy skały 22kN/m3, średnica kamienia 0,5-0,8m, klasa kamienia wg BN-76/8952-31 II,

kształt kamienia wg BN-76/8952-31 I/2, wytrzymałość na ściskanie > 49MPa,  ścieralność < 10mm,

• nasiąkliwość wagowa < 3%, • mrozoodporność po 50 cyklach bardzo dobra, Kamień używany na

narzuty podwodne i nadwodne powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-76/8952-31. 

2.6.26. Rury osłonowe

Rury  ochronne  stalowe  zabezpieczoną  farbą  polietylenową  lub  powłoką  z  innych

tworzyw sztucznych.

2.6.27. Ogrzewania budynku techniczno-socjalnego

Grzejniki  o  wydajności  500W,  750W,  1000W,  1250W.  Grzejniki  zasilane  będą  prądem

trójfazowym 3x380V.
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2.6.28. Oznakowanie armatury odcinającej oraz hydrantu ppoż.

Elementy uzbrojenia oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN – 62/B –

037000.  Tabliczki  umieścić  w  punktach  widocznych  w  pobliżu  usytuowanego  przewodu

wodociągowego  na  trwałych  obiektach,  a  w  razie  braku  takowych  na  specjalnych  słupkach

stalowych.

3. SPRZĘT

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w ST lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera;  w przypadku

braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez

inżyniera.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z

zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  inżyniera  w  terminie

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa

lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków

umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do

wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:

- koparkę podsiębierną do 0,60 m3- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM

- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa
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- koparko – ładowarkę

3.3 Sprzęt do robót montażowych

- samochód dostawczy do 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 5 t,

- żuraw samochodowy do 5 t,

- samochód samowyładowczy

- urządzenie do wykonywania przecisków,

- zespół agregatów zapewniających energie elektryczną,

- urządzenia do odwadniania wykopów,

- niezbędne narzędzia montażowe,

- zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu wraz z

urządzeniami pomocniczymi,

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu  muszą  być  w  pełni  sprawne  i  dostosowane  do

technologii  i  warunków wykonywanych robót  oraz wymogów wynikających z  racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

3.4 Specjalistyczne narzędzia

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą

być  dopuszczone  przez  inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych

odcinków dróg na koszt  Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.2. Przewody- instalacja zewnętrzna oraz wewnętrzna 

Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur,  należy  przy  transporcie  zachować  następujące

wymagania:

podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać; podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być

wykonywane  pasami  nośnymi,  nie  używać  lin  stalowych;  transport  rur  nie  pakietowanych  w

samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych;

kształtki  kanalizacyjne  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Niedopuszczalne  jest

rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.  Rury powinny być magazynowane na

powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem

się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami. 

4.3 Włazy kanałowe

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być

przewożone luzem.

4.4 Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które

nie  spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5 Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

4.6 Kruszywa

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Elementy studzienek

Transport  elementów powinien być prowadzony ze szczególną  ostrożnością  tak,  aby nie

uszkodzić złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji
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wbudowania na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki transportu

do przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające

przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.

Przy  transporcie  prefabrykatów  w  pozycji  pionowej,  elementy  powinny  być  układane  na

elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.

4.8. Elementy ogrodzenia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Elementy  ogrodzenia  i  oraz  elementy  betonowe  prefabrykowane,  należy  przewozić

środkami  transportu,  w warunkach zabezpieczających je  przed uszkodzeniami  mechanicznymi i

wpływami  atmosferycznymi  natomiast  bramy  i  furtki,  przewozić  można  dowolnymi  środkami

transportu zabezpieczając je przed mechanicznymi uszkodzeniami. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby

przed  korozją  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  W  przypadku  stosowania  do  transportu  palet,

opakowania  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się,  np.  za  pomocą  taśmy

stalowej lub folii termokurczliwej. 

Beton należy przewozić samochodami przystosowanymi do jego przewożenia.  Układanie

betonu dokonywać ręcznie stopniowo zagęszczając. 

4.9. Transport materiałów do wykonywania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być

oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim środkiem. Należy zwrócić szczególną uwagę na

ewentualne  skręcające  się  korzenie  przy  nasadzie  szyjki  korzeniowej.  Należy  dopilnować,  aby

materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu, oraz składowania na placu

budowy. 

UWAGA: Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą

rośliny,  w którym potwierdza  się zgodność przebiegu procesu produkcji  roślin  z  wymaganiami

Zamawiającego (szkółkowanie). 
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4.10. Transport kostki brukowej betonowej

Brukową kostkę betonową można transportować dowolnymi środkami transportowymi w

sposób  zabezpieczony  przed  jej  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem.  Transport  piasku,  zaprawy

cementowo-piaskowej  i  podbudowy  powinien  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  ich

zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu. 

4.11. Armatura i urządzenia

Transport  powinien  odbywać się  krytymi  środkami  transportu.  Armatura  transportowana

luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.12. Transport urządzeń technologicznych

Zbiornik  mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  ścieków,  osadniki  wstępne,  zbiornik

pośredni,  osadnik  wtórny,  sitopiaskownik  oraz  urządzenia  do  realizacji  gospodarki  osadowej

transportowane  będą  w  całości  samochodem  ciężarowym.  Załadunek  i  wyładunek  należy

przeprowadzać  ręcznie  lub  przy  pomocy  dźwigu  o  odpowiedniej  nośności  z  wykorzystaniem

uchwytów  transportowych.  Prace  załadowcze  i  transportowe  należy  przeprowadzić  zgodnie  z

odnośnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiorników z platformy transportowej,

przetaczanie  po  nierównościach,  jak  również  przemieszczanie  np.  przy  pomocy  spychacza.

Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. 

4.13. Prefabrykowany wylot ścieków oczyszczonych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych robót.  Transport  i  montaż przy pomocy 4 pętli

Rd14. 

4.14. Kamień polny

Kamień do wykonywania narzutu kamiennego, z miejsca składowania lub z kamieniołomu

na miejsce wbudowywania,  może być transportowany luzem dowolnymi środkami transportu w

zależności od technologii przyjętej przez Wykonawcę. 
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4.15. Rura preizolowana

Przestrzegać  należy  szczegółowych  wytycznych  transportowania,  rozładowania  i

składowania elementów preizolowanych określonych przez producenta rur preizolowanych. Rury i

elementy  preizolowane  można  przewozić  różnymi  środkami  transportu,  zwracając  uwagę  na

zabezpieczenie  ich  przed  ewentualnymi  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  przestrzegając

następujących  wymagań:  wysokość  załadunku  nie  powinna  przekraczać  1,5m,  należy  unikać

przewożenia  elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych,  do rozładunku i  układania

elementów preizolowanych należy stosować różnego rodzaju zawiesia pasowane (nie dopuszcza się

stosowania lin stalowych ani łańcuchów), przy rozładunku nie wolno zrzucać elementów z środka

transportu. 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót,

w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do

robót.  Sprzęt  i  materiały  dostarczone  przez  wykonawcę  przed  zamontowaniem  muszą  być

składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wykonywania zadania

zamawiający wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe.

Składowanie  urobku  i  materiałów  jest  dozwolone  tylko  po  jednej  stronie  wykopu  w

odległości  nie  mniejszej  niż  0,6 m,  a  dla  zachowania  komunikacji  nie  mniejszej  niż  1,0 m od

krawędzi  wykopu umocnionego oraz  odkładany min.  1,0 m za klin  odłamu gruntu jeśli  ściany

wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego

Rury  należy  składać  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno  lub

wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód

opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według  poszczególnych grup, wielkości i

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub

pojedynczych  rur.  Rury  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych.

Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur

powinny  być  oddzielone  przekładkami  drewnianymi  i  układane  kielichami  naprzemianlegle,  z

wysunięciem kielichów poza końce rur. 
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Podczas  manipulowania,  ładowania,  transportu,  rozładowywania  i  składowania  należy  zachować

środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania

ładunku  -W  trakcie  składowania  rury  należy  chronić  przed  szkodliwym  działaniem  promieni

słonecznych (zakryte plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C).

Rury  PE  oraz  PP  są  materiałem  o  stosunkowo  małej  wytrzymałości  mechanicznej  na

zarysowania, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport i składowanie. Rury PE

dostarczane są w postaci zwojów lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki. 

Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i  rozładunku rur dźwigiem należy

stosować zawiesia wykonane z lin miękkich-nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów. 

Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli przewiduje się

składowanie  przez  dłuższy  okres  czasu,  to  korzystne  jest  zabezpieczenie  przed  wpływem

promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny

znajdować się na spodzie!

5.2. Kształtki z tworzyw sztucznych i inne materiały (uszczelki, itp.)

Powinny być składowane w sposób uporządkowany. Należy je przechowywać w kartonach.

Należy je chronić przed wilgocią i przechowywać pod dachem do czasu rozpakowania.

5.3. Elementy studzienek 

Poszczególne  elementy  studzienek  są  pakowane  oddzielnie  na  paletach  i  bandowane  folią.

Powinny być składane w pozycji pionowej,  w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i

króćców podłączeniowych.  Składowanie  powinno umożliwić  dostęp  do poszczególnych elementów

studzienek.  Składowane  elementy  studni  nie  powinny  być  narażone  na  bezpośrednie  działanie

promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 stopni

C.

5.4. Kruszywo

Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób

zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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5.5. Cement

Cement  w  workach  powinien  być  przechowywany  w  magazynach  zamkniętych.

Składowany  cement  musi  być  bezwzględnie  odizolowany  od  wilgoci.  Czas  przechowywania

cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

5.6. Włazy studzienek

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji  działających korodująco.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

5.7. Prefabrykaty 

Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany,  o  powierzchni  utwardzonej  i

odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty należy

składować  w sposób zapewniający  łatwy dostęp  do uchwytów montażowych.  W zależności  od

ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o

przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.

5.8. Kostka brukowa

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

5.9. Materiały łatwopalne

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie

straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

wykonawcy

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową

wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na

własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia

z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu

ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dokona  wytyczenia  i  trwale  oznaczy  je  w

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku

niedostatecznej  i  ilości  reperów  stałych  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  (z  rzędnymi

sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne  przekaże

inżynier.

6.3. Wykopy- roboty ziemne

Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte  szalowane.  Metody  wykonania  robót  -

wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie

0,4 m jako zapas na deskowanie i  uszczelnienie  styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w

miarę  pogłębiania  wykopu.  Wydobyty  z  wykopu  grunt,  powinien  być  wywieziony  w  miejsce

wskazane przez  Inwestora  a  częściowo składowany na  odkład.  Dno wykopu powinno być równe i

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca

wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m.
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Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed

ułożeniem rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób

uzgodniony z inżynierem.

6.3.1. Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,

ujętych  w  Dokumentacji  Projektowej  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza

obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich

gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

6.3.2. Odwodnienie wykopów 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-

wodnych w trakcie wykonywania robót.

6.4. Przygotowanie podłoża- roboty ziemne

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być

wykonany od razu do pełnej głębokości.

6.5. Miejsce kolizji i skrzyżowań

Należy  zachować  normatywne  odległości  od  istniejących  sieci  przy  prowadzeniu

równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami

prowadzić  pod nadzorem właścicieli  tych  sieci.  Wszystkie  napotkane  na  trasie  wykonywanego

wykopu  rurociągi  podziemne,  krzyżujące  się  lub  równoległe  do  wykopu  powinny  zostać

zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Istniejące  wodociągi,  kable,  gazociągi  podwieszać  do

konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. 
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Po  wykonaniu  skrzyżowań  przestrzeń  pomiędzy  kanałem  a  uzbrojeniem  istniejącym  wypełnić

mieszanką  żwirowo-piaskową.  W  przypadku  skrzyżowania  z  rurociągami  gazowymi  należy

stosować  normę  PN-EN.  W  przypadku  skrzyżowania  z  kablami  elektroenergetycznymi  należy

stosować normę PN-EN. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe,

dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. 

Prace  zabezpieczające  należy  wykonać po wyłączeniu  kabli  spod napięcia  i  pod nadzorem ich

właścicieli.  W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę

PN-EN. 

6.6. Roboty montażowe

6.6.1.Rury z PVC- rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w

projekcie. Poszczególne odcinki powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku

długości  rury  i  mocno  podbite  tak,  aby  rura  nie  zmieniła  położenia  do  czasu  wykonania

uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z

SBR. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN- 83/8836-02 i PN-B-10736.

Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Rury układać na podsypce piaskowej gr.15 cm

oraz  w  obsypce  piaskowej  do  wysokości  10  cm  nad  wierzch  rury.  Przed  zakończeniem  dnia

roboczego  bądź  przed  zejściem z  budowy należy  zabezpieczyć  końce  ułożonego  kanału  przed

zamuleniem. Na 30 cm obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną.

6.6.2.  Rury  z  PE-  przewody  należy  układać  na  warstwie  piasku  0,15  m  oraz  po  ułożeniu

przewodów należy  wykonać obsypkę z  piasku minimum 0,15 m powyżej  góry przewodu.  Nad

rurociągiem  ok.  0,3  m ułożyć  taśmę  identyfikacyjną.  Na  30  cm obsypce  należy  ułożyć  taśmę

identyfikacyjną.  Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN- 83/8836-02 i PN-B-10736

6.6.3. Rury z PP-  Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 

Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.

Rury należy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa

się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można

przycinać na placu budowy do żądanej długości. Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i

czerpalna. Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a

w  razie  potrzeby  odwodnienie.  Przewody  poziome  powinny  lekko  wznosić  się  w  kierunku
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przepływu wody. Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury

przechodzą prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od

średnicy rur.

6.6.4. Instalacja PVC- podposadzkowa
Przy  ułożeniu  instalacji  sanitarnej  podposadzkowej  należy  zachować  spadki,  przekroje

poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać

połączenia z podejściami pod poszczególne urządzenia sanitarne. 

Minimalne spadki przewodów odpływowych zgodne z dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do montażu rury  muszą  być skontrolowane pod względem ewentualnych

uszkodzeń.  Rury  łączy  się  poprzez  wciśnięcie  do  oporu  bosego  końca  rury,  

po wcześniejszym posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej. 

Przed  zakryciem  rurociągów  należy  przeprowadzić  badania  szczelności  na  eksfiltrację  

i  infiltrację  w  czasie  swobodnego  przepływu  wody  oraz  sprawdzić  poszczególne  rzędne,

prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem.

6.6.4.2 Instalacja PVC- nadposadzkowa

Instalacja  nadposadzkowa  na  odcinku  sitopiaskownik-zbiornik  pośredni.  Rurociąg

kanalizacji  nadposadzkowej  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości

umożliwiającej  szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.  Przewody układać ze spadkiem i  o

kierunku i  nachyleniu zgodnym z projektem.  Odległość między podporami lub podwieszeniami

powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby

ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność i nienaruszalność konstrukcji.

Przewód  kanalizacji  sanitarnej  na  odcinku  budynek  techniczno-socjalny  –  zbiornik  pośredni

prowadzony na słupach w rurze preizolowanej. 

Ogólne warunki montażu rurociągów preizolowanych- Montaż rurociągów powinien być zgodny z

wymaganiami określonymi w dokumentacji producenta rur preizolowanych. 

6.6.5. Instalacja wentylacji

Wentylację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Komisja odbiorowa odbiera poprawność wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją.    

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych wykonać ze stali nierdzewnej.
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- Przy  montażu  instalacji  przestrzegać „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

budowlano-montażowych” tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

-  Przy montażu instalacji dbać o czyste wykonawstwo oraz zapewnić szczelność połączeń.

-  Elementy podejść do urządzeń wentylacyjnych pasować przy montażu.

- Przewody  należy  podpierać w  odległościach  przewidzianych  normą PN-EN  12236  –

Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.

Podpory mocować do ściany lub stropu pomieszczeń.

- Po zakończeniu montażu instalacji nawiewno-wywiewnej i przeprowadzonym rozruchu  

   mechanicznym należy przystąpić do pomiarów i regulacji instalacji na kratkach (od najdalszej

do najbliższej).

- Uszczelnienie  połączeń zgodnie  z  PN-B-76002  – Wentylacja  – Połączenia  urządzeń,

przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

-   Kanały przechodzące przez ścianę zewnętrzną, prowadzone na zewnątrz budynku oraz odcinki

od    czerpni powietrza do wentylatorów lub nagrzewnic należy zaizolować wełną mineralną o

grubości min. 80 mm. Zaizolowane kanały na zewnątrz należy zabezpieczyć płaszczem z blachy

stalowej ocynkowanej

- Na kanałach wentylacyjnych w odległości nie większej niż 10m, przy przepustnicach, klapach,

nagrzewnicach,  tłumikach,  urządzeniach  do  regulacji  przepływu  i  odzyskiwania  ciepła,  należy

wykonać otwory  rewizyjne  zamykane  szczelnymi  klapami.  Między otworami  nie  powinny być

zamontowane  więcej  niż dwa kolana  lub  łuki  o  kącie  większym niż 45  st.  Wielkość otworów

według  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych:  COBRTI

INSTAL.

6.6.6. Montaż armatury przepływowej oraz odcinającej

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu

i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych.

Zawory  powinny  być  umieszczone  w  miejscu  widocznym,  dostępnym  do  obsługi  i  kontroli,

mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne.

Armaturę  przepływową z  przewodami  z  rur  polipropylenu   należy  łączyć  za  pomocą  kształtek

(gwintowanych).  Połączenie  ma  gwarantować  szczelność  armatury.  Zawór  w  położenie

zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ wody.
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6.6.7. Montaż armatury czerpalnej oraz przyborów sanitarnych 

Lokalizacja  i  rodzaj  montowanej  armatury  oraz  przyborów  sanitarnych  zgodnie  z

Dokumentacją  Projektową.  Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  wg   wytycznych

producentów.

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich po-

wierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchnio-

wych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Przybory należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe

użytkowanie przyborów. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wy-

posażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów

sanitarnych powinna wynosić co najmniej: 

- zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, 

- przy wpustach podłogowych - 50 mm. 

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m. 

6.5.8. Przejście przez przegrody budowlane

W  miejscach,  gdzie  przewody  wodociągowe  przechodzą  przez  ściany,   pomiędzy

ścianką  rur  a  krawędzią  otworu  w  przegrodzie  budowlanej,  powinna  być  pozostawiona  wolna

przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

6.6.9. Urządzenia technologiczne 

Wszystkie  maszyny  i  urządzenia  wchodzące  w  skład  instalacji  technologicznych

przeznaczone do zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji będą maszynami i urządzeniami

w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Będą  one  fabrycznie  nowe,  pierwszej  klasy  jakości,  wolne  od  wad  fabrycznych  i  o  długiej

żywotności oraz wymagające minimum obsługi

Zakres robót związany z dostawami, montażem i rozruchem maszyn, urządzeń i sieci

technologicznych w obiektach do wykonania obejmuje: 

· Montaż rurociągów technologicznych; 

· Dostawę i montaż maszyn i urządzeń; 

· Wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń; 

· Wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaż aparatury AKPiA; 
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· Sprawdzenie działania napędów urządzeń; 

· Sprawdzenie działania systemu sterowania urządzeniami; 

· Sprawdzenie prawidłowości przekazywanych sygnałów sterujących; 

· Rozruch maszyn i urządzeń:  mechaniczny,  hydrauliczny,  technologiczny. 

· Sprawdzenie  prawidłowości  działania  systemu  regulacji  i  monitoringu  pracy  urządzeń  oraz

systemu raportów. 

Maszyny  i  urządzenia  technologiczne  Przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzić

rozwiązania  zawarte  w  Dokumentacji  Projektowej  u  dostawcy  technologii.  Rurociągi

technologiczne podłączyć do maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 

Przejścia rurociągów przez ściany obiektu wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i przejść

szczelnych.  Montaż  maszyn  i  urządzeń  wykonać  według  wytycznych  producenta  urządzeń.

Zasilanie  elektryczne  i  sterowanie  oraz  mocowanie  kabli  zasilających  wykonać  na  podstawie

projektu.  Montaż  rurociągów  prowadzić  po  zainstalowaniu  urządzeń.  Mocowanie  maszyn  i

urządzeń  wykonać  łącznie  z  wykonaniem  i  mocowaniem  rurociągów.  Podane  w  projektach

konstrukcyjnych odległości osi rurociągów od ścian obiektów mogą ulec zmianie w zależności od

zastosowanych  maszyn  i  urządzeń.  Odległości  należy  dopasować  do  montowanych  maszyn  i

urządzeń. 

6.6.10. Komunikacja wewnętrzna 

Przekrój warstw komunikacji wewnętrznej przedstawiono w pkt. 2.6.33. „Nawierzchnia

komunikacji wewnętrznej”. 

Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu piaszczystym w taki  sposób,  aby szczeliny

między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od

projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega

zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do

ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie

w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych

nie wolno używać walca. 
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Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytku. Spadki

określone zostały w dokumentacji projektowej. 

6.6.11. Wylot ścieków oczyszczonych

Wylot  kolektora  PVC ścieków  oczyszczonych,  beton  C30/37  wg  PN-EN 206-1-montaż

zgodny  z  zaleceniami  producenta  oraz  dokumentacją  projektową.  Przed  wykonaniem  narzutu

kamiennego  należy  sprawdzić  stan  podłoża  dna  pod  narzut  (rzędna  dna,  geometria).  Kamienie

należy układać odcinku zgodnym z dokumentacją projektową oraz z warunkami technicznymi na

budowę wylotu z projektowanej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej do rzeki Nysa Szalona w

m.  Czernica.  Kamienie  należy  wbudowywać  warstwami  o  grubościach  umożliwiających  ich

klinowanie. W celu ochrony skarpy należy zabezpieczyć narzutem kamiennym.  

Wylot ścieków zostanie zlokalizowany na prawym brzegu Nysy Szalonej  w km 26+529

(kilometraż  wg.  Obowiązujących  map  zagrożenia  powodzią)  w  miejscowości  Czernica.

Współrzędne wylotu X: 5652924.5033, Y:5584927,5855. Wymagania jakie należy spełnić podczas

wykonywania wylotu ścieków oczyszczonych: 

- należy ubezpieczyć skarpy wylotu brukiem lub ciężkim narzutem kamiennym, - bieżącego

utrzymania  wylotu oraz koryt rzeki  Nysy Szalonej  na odcinku 5 m powyżej  i  5 m poniżej  osi

wylotu, - podczas wykonania prac należy zapewnić specjalistyczny nadzór,

-  wykonanie  prac  podczas  występowania  zagrożenia  powodziowego  należy  dokonać

zabezpieczenia  prowadzonych  prac  oraz  usunięcia  ludzi,  sprzętu  oraz  pozostałych  ruchomych

przedmiotów mogących ulec zniszczeniu lub utrudnić przepływ wody,

- po wykonaniu prac należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.

6.6.12. Ogrodzenia terenu oczyszczalni

Wytyczne fundamentowania słupków 

a) wykopy pod fundamenty słupków cokołu , bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko

przestrzenne,  nieumocnione.  Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości  fundamentów.

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny

mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. 

b) stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania,  lecz nie płycej jak 0,8m-

1,0m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B20. 
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c) jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod

słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków

ogrodzenia  -  należy  uwzględnić,  a  następnie  dokonać  podziału  odcinków  prostych  na  odcinki

modułowe 2,7 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby

odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

d) prefabrykowaną podmurówkę betonową montować zgodnie z instrukcją montażu. 

Podmurówka betonowa powinna wystawać nad poziom terenu 30 cm. 

Ustawienie słupków 

Słupki  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  osadzenia  w  gruncie,  powinny  stać  pionowo  w  linii

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe,

narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 30 stopni należy

zabezpieczyć  przed  wychylaniem  się  ukośnymi  słupkami  wspierającymi,  ustawiając  je  wzdłuż

biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45 st. 

Montaż przęseł 

Montaż  przęseł  wykonać  poprzez  spawanie  do  słupków.  Powierzchnie  łączenia  zabezpieczyć

antykorozyjnie.

Rozpięcie siatki 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  podaje  inaczej,  to  należy  rozwiesić  trzy  linki  (druty)

usztywniające:  u  góry,  na  dole  i  w środku siatki  przymocowując  je  do  słupków.  Do słupków

końcowych i narożnych linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka,

zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak,

aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne, a w przypadku zerwania się

zwalniały  siatkę  tylko  między  słupkami.  Linki  napina  się  wyciągarkami,  względnie  złączami

rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie

należy  zbyt  silnie  napinać  linek,  aby  nie  oddziaływały  one  ujemnie  na  słupki  narożne.  Siatkę

metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów płaskich lub

zaokrąglonych  lub  w inny sposób zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Siatkę  napina  się  w sposób

podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70

cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne

druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek.

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

Konserwacja  Elementy  ogrodzenia  wymagające  konserwacji  należy  pomalować

odpowiedniego rodzaju farbami. UWAGA! W czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się

palne  i  szkodliwe dla  zdrowia  substancje.  Należy  unikać  wdychania  par  i  mgły  produktu  oraz

kontaktu wyrobu z oczami i skóra. 

Kolorystyka 

Zaprojektowano jednolita  kolorystykę  wszystkich  elementów składowych ogrodzenia  w kolorze

zielonym. 

6.6.13. Moduł mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków musi spełnić najwyższe wymagania jakościowe zgodnie

z normą PN – EN 12566 – 3 + A2:2013 oraz posiadać oznakowanie CE.Z. Zbiorniki biologicznej

oczyszczalni  ścieków należy  wykonać  na  płycie  żelbetowej  o  grubości  min.  0,40m,  zgodnie  z

częścią  dokumentacji  projektowej.  Montaż  przeprowadzić  zgodnie  z  instrukcją  montażu

dostarczoną przez producenta. W przypadku braku zasilania lub awarii silnika użytkownik będzie

informowany  o  zaistniałej  sytuacji  przez  komunikat  na  panelu  kontrolnym.  Oczyszczalnia

dostarczana  wraz  z  panelem  sterowniczym.  Panel  kontrolny  wykonany  jest  z  wytrzymałego

tworzywa sztucznego, znajdują się w niej wszystkie niezbędne elementy do sterowania wszystkimi

podzespołami w jakie jest ona wyposażona.

6.6.14. Zbiorniki przepompowni ścieków

Zbiornik przepompowni ścieków o średnicy Φ 1200 mm (przepompownia ścieków surowych) i o

średnicy  Φ  2000  mm  (przepompownia  ścieków  oczyszczonych)  –  wykonane  zostaną  z

polimerobetonu lub z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym ( GRP).

 Zakłada się, że przepompownia ścieków będzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych w

komplecie  przez  jednego  producenta,  a  jej  praca  będzie  automatyczna  sterowana sygnałami  od

poziomów maksymalnego i minimalnego ścieków (sterowanie przepompownią odbywać się będzie

z  szafki  sterowniczej).  Przepompownie  dobrano w układzie  dwóch pomp zatapialnych.  Korpus

pompy oraz jej elementy muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. Przepompownie

należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp,  przewody hydrauliczne  ze stali  nierdzewnej,

zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, prowadnice, sondę

głębokości,  drabinę,  wentylację  grawitacyjną  nawiewno-wywiewną,  szafkę  sterowniczo  -

zasilającą, kable zasilające i sterownicze. 
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Przepompownie  należy  wyposażyć w właz  zamykany  na  zamek lub  kłódkę,  w celu  uniknięcia

ingerencji osób nieupoważnionych w pracę przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. Montaż

przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia.

6.6.15. Zbiorniki osadników wstępnych oraz zbiornik osadnika wtórnego 

Zbiorniki  w  których  zostaną  zlokalizowane  pompy  należy  wyposażyć  w  podstawę  do

montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny,

łańcuch  do  opuszczania  i  wciągania  pomp,  prowadnice,  sondę  głębokości,  drabinę,  wentylację

grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze.

Montaż pomp zgodny z zaleceniami producenta.

Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał z

dna zbiornika do zbiornika pośredniego. Osadnik wtórny należy wykonać na płycie żelbetowej o

grubości min. 0,30m, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. Z osadnika wtórnego

zaprojektowano odprowadzenie osadu nadmiernego do studni osadu. 

Osadniki wstępne należy wykonać na płycie żelbetowej o grubości min. 0,30m, zgodnie z

częścią  rysunkową opracowania.  Z osadników wstępnych zaprojektowano odprowadzenie osadu

nadmiernego do studni osad.

Montaż  osadników  przeprowadzić  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dostarczoną  przez

producenta urządzenia. Wykonane zostaną z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym

( GRP).

6.6.16.  Studnie  z  tworzyw  sztucznych-  studzienki  należy  posadowić  na  warstwie  piasku

zagęszczonego o minimalnej grubości 0,15 m. Studzienki należy zasypać równomiernie na całej

wysokości po obwodzie warstwami ok. 0,50 m zagęszczając i stabilizując grunt.

6.6.17. Studnie z kręgów betonowych

Wymagania dotyczące wykonania studni betonowych:

przed  posadowieniem  studni  należy  wykonać  podłoże  z  chudego  betonu  C  8/10  grubości,  co

najmniej  10  cm  i  o  średnicy  co  najmniej  10  cm  większej  od  średnicy  studni,  pomiędzy

prefabrykowanymi  kręgami  studni  należy  stosować gumowe uszczelki,  do  montażu  elementów

należy użyć smaru poślizgowego, przy montażu poszczególnych elementów studni należy zwrócić

szczególną  uwagę  na  dokładne  dosunięcie  elementów  prefabrykowanych  do  siebie  oraz

przestrzeganie  zaprojektowanych  rzędnych  posadowienia,  ściany  zewnętrzne  od  strony  gruntu
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zabezpieczyć izolacją poprzez dwukrotne malowanie emulsją asfaltową rzadką i dwukrotne emulsją

gęstą, stopnie złazowe zamocować nad wylotem ze studni,

6.6.18. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów

(węzeł z opaską)

II  etap  -  próba  szczelności,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w  miejscach  połączeń  Ułożenie  na

warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, bez grud

i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera kamieni. 

Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l 0

cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia.

6.6.19. Wykonanie nasypu

Ogólne zasady wykonywania nasypów Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu

przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego,  które  określono  w  dokumentacji  projektowej,  z

uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 

W  celu  zapewnienia  stateczności  nasypu  i  jego  równomiernego  osiadania  należy  przestrzegać

następujących zasad:

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju

gruntu  i  sprzętu  używanego  do  zagęszczania.  Przystąpienie  do  wbudowania  kolejnej  warstwy

nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy

poprzedniej.

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej

grubości  na  całej  szerokości  nasypu.  Grunty  spoiste  należy  wbudowywać  w  dolne,  a  grunty

niespoiste w górne warstwy nasypu.
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d) Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  należy  wbudowywać  poziomo,  a  warstwy  gruntu  mało

przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±

1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest

budowany  na  zboczu  spadek  powinien  być  jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem.

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest

wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a

woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni

gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym

nasyp.

f) Górną  warstwę  nasypu,  o  grubości  co  najmniej  0,5  m  należy  wykonać  z  gruntów

niewysadzinowych,  o  wskaźniku  wodoprzepuszczalności  K10  ≥  6  ×  10  –5  m/s  i  wskaźniku

różnoziarnistości  U  ≥  5.  Jeżeli  Wykonawca  nie  dysponuje  gruntem  o  takich  właściwościach,

Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem,

wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności

i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu

podbudowy pomocniczej.

6.6.20. Przepływomierz- pomiar ilości ścieków

Urządzenie  należy  zainstalować  na  przewodzie  grawitacyjnym  PVC  fi  200  mm.

Przepływomierz należy zamontować w studni betonowej o średnicy 1400 mm. Czujnik przepływu

cieczy powinien być zamontowany na przewodzie w taki sposób, aby zapewnić stałe wypełnienie

przewodu  cieczą  w  miejscu  lokalizacji  urządzenia.  Montaż  urządzenia  zgodny  z  zaleceniami

producenta. 

Studnia  włazowa o  średnicy  Dn1400mm.  Projektuje  się  wykonanie  studni  z  prefabrykowanych

elementów betonowych, wykonanych z betonu B4, łączonych na uszczelki elastomerowe. Sposób

łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń. Studnie Ø 1400 mm

wyposażyć w stopnie złazowe stalowe zabezpieczone warstwą tworzywa sztucznego.
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6.6.21. Wykonanie nasadzeń

Trawniki:

Dla  trawników  odpowiednimi  glebami  są  gleby  gliniasto-piaszczyste  lub  piaszczysto-

gliniaste o odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje poniższe czynności: 

- wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w ilości

20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

- przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

- uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

Sadzenie krzewów i drzew 

Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i

krzewów należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o wymiarach dostosowanych do wielkości

bryły korzeniowej, które należy wypełnić do ¼ głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy

dokonać oceny systemu korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie

należy wbić palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią

urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia należy wykonać

cięcia pielęgnacyjne. 

Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny. 

Roboty pielęgnacyjne 

Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie należy zadbać o właściwą

wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 

Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu w cyklach

uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. 

Wymaga się, aby pokosy traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 

Zraszanie  terenów  zrekultywowanych  należy  przeprowadzać  przy  pomocy  deszczowni

przewoźnych. 

Woda  do  deszczowni  może  być  dostarczana  samochodami  specjalistycznymi  lub  pobierana  z

cieków wodnych pod warunkiem spełnienia wymogów wody użytkowej dla celów rolniczych. 
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6.6.22. Próby i badania

Instalacje wodociągowe po ich wykonaniu należy poddać próbie hydraulicznej przez okres

30 minut przy ciśnieniu 1,0 MPa, a następnie zdezynfekować i przepłukać.

Badanie szczelności instalacji  kanalizacji  sanitarnej powinno być wykonane przed zakry-

ciem przewodów. Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o

ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia należy sprawdzić na szczelność w czasie

swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczel-

ności należy uznać za pozytywny. 

Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewo-

dów kanalizacyjnych, 

Dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnie-

niowej, 

Dla kanalizacji podciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji pod-

ciśnieniowej. 

6.6.23. Rozruch i eksploatacja

Rozruch obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego

oraz  przekazanie  do  eksploatacji  obiektów  po  ich  budowie.  Sposób  przeprowadzenia  rozruchu

winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym etapie realizacji robót związane z pełnym

wykonaniem  Kontraktu  oraz  uwarunkowania  wynikające  z  bieżącej  eksploatacji  dostarczanych

systemów, instalacji maszyn i urządzeń. Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i

modernizowanych  obiektów,  sprawdzenie  tych  obiektów  oraz  zainstalowanych  urządzeń  pod

pełnym obciążeniem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi obiektami. 

Ponadto  celem  rozruchu  jest  ustalenie  optymalnych  parametrów  technologicznych  pracy,

zapewniających osiągnięcie  wymaganego efektu.  W czasie  rozruchu należy sprawdzić instalacje

pod obciążeniem przy pełnej  kontroli  laboratoryjnej  parametrów technologicznych oczyszczania

ścieków  i  przeróbki  osadu..  Ilość  osób  obsługi  i  przygotowanie  zawodowe  pracowników  oraz

terminy, w jakich zatrudnienie poszczególnych pracowników będzie wymagane, określone zostanie

w projekcie rozruchu. 
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Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja urządzeń oczyszczalni wykaże prawidłową pracę

wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji i całych ciągów technologicznych, a parametry dla ścieków

i odpadów stałych będą ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi. Rozruch kończy się

sprawozdaniem  z  rozruchu  oraz  przekazaniem  Zamawiającemu  dokumentacji  przebiegu  i

zakończenia  prac  rozruchowych.  W  zakres  dokumentacji,  poza  protokołami  i  sprawozdaniami

określonymi  w  SIWZ,  wchodzi  opracowanie  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  przez

Zamawiającego  pozwolenia  na  użytkowanie,  ogólna  instrukcja  eksploatacji,  instrukcje

stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń i wszelkie inne instrukcje

niezbędne do prawidłowego użytkowania.

Elementy  i  prace  wchodzące  w  skład  rozruchu  W ramach  rozruchu  wykonane  zostaną

następujące prace: 

· Przygotowanie do rozruchu. 

· Rozruch  mechaniczny,  w  trakcie  którego  sprawdzane  są  wszystkie  maszyny,  urządzenia  i

instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych. 

· Rozruch  hydrauliczny,  w  trakcie  którego  prowadzony  jest  rozruch  taki,  jak  rozruch

technologiczny z użyciem neutralnego medium – wody. 

· Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego osiąga się

założone projektem parametry technologiczne. 

· Sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni 

· Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni.

 · Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

w imieniu Zamawiającego. Zakres prac rozruchowych 

W zakres prac rozruchowych wchodzi: 

· uzyskanie  wszystkich  niezbędnych  dokumentów potwierdzających  prawidłowość wykonanych

robót; 

· przygotowanie  do  uruchomienia  urządzeń  i  instalacji  przez  przeprowadzenie  odpowiednich

zabiegów  technicznych  (kontrolę,  regulację)  oraz  sprawdzenie  działania  wszystkich  elementów

sterowania; 

· przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń 

· regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu

optymalizację  pracy  oczyszczalni  pod  kątem  uzyskania  jak  najlepszych  efektów  oczyszczania

ścieków i przeróbki osadów ściekowych; 
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· kontrole  oraz  rejestrację  parametrów  technicznych  i  technologicznych  uzyskanych  w  trakcie

prowadzenia prób rozruchowych wraz z niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi wraz z ostatnim

badaniem  prób  ścieków  surowych  i  oczyszczonych  przeprowadzanym  przez  niezależne

akredytowane laboratorium potwierdzające uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego 

· zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji oraz

AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego; 

· przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii 

· koszt  dostarczenia  niezbędnych  chemikaliów  koniecznych  do  przeprowadzenia  rozruchu

Zamówienie  nie  obejmuje  następujących  elementów,  czynności  i  prac  w  zakresie  rozruchu

mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji oczyszczalni

ścieków: 

· zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - przyszłej załogi eksploatacyjnej i

wszystkich kosztów z tym związanych; 

· specjalistycznego  przeszkolenia  pracowników -  przedstawicieli  Zamawiającego,  pod pojęciem

czego  rozumie  się  nabycie  przez  nich  uprawnień  i  zaliczenie  do  pracowników

wysokokwalifikowanych; 

Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują: 

· zapoznanie się ze stanem budowy, Dokumentacją Projektową i dokumentami budowy

· sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją Projektową; 

· sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia; 

· sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego do prac

przy rozruchu. 

Rozruch  mechaniczny  polega  na  sprawdzeniu  czystości,  szczelności,  drożności,

zamocowania  i  działania,  uruchomienia  maszyn  i  mechanizmów,  dokonaniu  prób  ruchowych  i

próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia

obiektów  i  odcinków  przewodów  przynależnych  do  poszczególnych  części  obiektów.  Rozruch

mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna być

poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 

· sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

· sprawdzenie działania armatury, 

· sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń
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 · dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. Po wykonaniu

powyższych  czynności  należy  przystąpić  do  rozruchu  mechanicznego  maszyn  i  urządzeń

wyposażonych  w  napędy,  zwanego  próbą  biegu  luzem.  Pozytywnie  przeprowadzony  rozruch

mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu

hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 

Rozruch  hydrauliczny  polega  na  przeprowadzeniu  prób  rozruchowych  pod  obciążeniem

wodą,  tj.  napełnieniu  i  kontroli  przepływów,  szczelności  i  wzajemnego  usytuowania

wysokościowego poszczególnych obiektów. Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem

wodą jest zakończenie rozruchu indywidualnego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji

według wytycznych dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w

bezpiecznych  warunkach  sanitarnych  i  dodatnich  temperaturach  powietrza.  W  czasie  tej  fazy

sprawdza się  szczelność  i  prawidłowość  hydraulicznego  funkcjonowania  wszystkich  obiektów i

urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

· sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym

przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia czystą wodą, 

· sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

· regulacji poziomów, 

· regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

· regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Rozruch  technologiczny  należy  prowadzić  pod  obciążeniem  ściekami  z  prowadzeniem

procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

· sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami,

· doprowadzenie  do  wytworzenia  się  prawidłowego  przebiegu  procesów  biologicznych  w

urządzeniach do biologicznego oczyszczania ścieków. 

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 

· zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

· zapewnieniu przez Zamawiającego dopływu ścieków w odpowiedniej  ilości  i  o odpowiednim

składzie nie odbiegającym od przyjętego w Dokumentacji Projektowej, 

· obsadzeniu normatywnych stanowisk w oczyszczalni, 

· przygotowaniu przez Wykonawcę czynników energetycznych, 
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· wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt bhp i p.poż, 

· Rozruch  technologiczny  na  ściekach  stanowi  końcową  fazę  rozruchu  i  z  chwilą  podjęcia

oczyszczania  ścieków,  przeróbki  osadu  oraz  osiągnięcia  zakładanego  efektu  ekologicznego  w

zakresie  parametrów  ścieków  na  odpływie  wskazanych  w  pozwoleniu  wodnoprawnym  jest

równocześnie początkiem eksploatacji. 

W ramach  rozruchu  technologicznego  powinna  być  prowadzona  kontrola  wszystkich  procesów

technologicznych oraz kontrola ilości ścieków i osadów. Wyniki pomiarów i badań analitycznych,

realizowanych w ramach rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków, umożliwiać powinny

określenie  parametrów  i  wskaźników  technologicznych  pracy  oczyszczalni  i  poszczególnych

urządzeń  określonych  w  pozwoleniu  wodnoprawnym.  Wyniki  rozruchu  oczyszczalni  ścieków

należy  zestawić  w  sprawozdaniu  z  rozruchu.  Efektem  prowadzenia  rozruchu  powinno  być

uzyskanie  zakładanych  w  pozwoleniu  wodnoprawnym  oczyszczalni  parametrów  ścieków

oczyszczonych udokumentowanych badaniem ścieków wykonanym przez niezależne laboratorium.

Rozruch  zostanie  uznany  za  zakończony  jeśli  zostaną  utrzymane  zakładane  w  pozwoleniu

wodnoprawnym parametry ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni a praca wszystkich

systemów instalacji, maszyn i urządzeń przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i bez zakłóceń.

Decyzję o zakończeniu rozruchu podejmuje Kierownik rozruchu technologicznego. Opracowanie

dokumentacji  porozruchowej Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i

zakończenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji oczyszczalni. 

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

· protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń; 

· sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną

pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku

do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu;

· sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które wystąpiły w

czasie rozruchu; 

· instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków; 

· instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń,

Kierownictwo  rozruchu  Do  kierowania  pracami  rozruchowymi  Wykonawca  powoła

Komisję Rozruchową, w skład której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich

kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej oczyszczalni. W pracach Komisji

Rozruchowej uczestniczyć też mogą przedstawiciele Zamawiającego. 
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Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie

przeprowadzone według projektu szkolenia.  W trakcie  rozruchu mechanicznego i  prób rozruchu

technologicznego  przedstawiciele  Zamawiającego  nabędą  dodatkowe  umiejętności  praktyczne  i

uzyskają informacje związane z eksploatacją oczyszczalni od specjalistów zatrudnionych w Komisji

Rozruchowej.  Program  szkolenia  przedstawicieli  Zamawiającego  zatrudnionych  przy  pracach

rozruchowych powinien obejmować:

 · Przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób rozruchowych

przeprowadzone  przez  specjalistów  zatrudnionych  w  Komisji  Rozruchowej.  Zakres  tego

przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb.

Uwaga!!!

Z uwagi na niską energochłonność, oraz odporność na niedociążenia wymaga się aby oczyszczalnie

pracowały w technologii obrotowych złóż biologicznych- nie dopuszcza się zmiany technologii

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie

zawierać:

a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– BHP,

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

–  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium,  któremu Wykonawca zamierza  zlecić  prowadzenie badań),  sposób oraz formę

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów

sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

– wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów robót,

–   sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku gdy nie został y one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt

badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć

ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

7.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,

które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez

Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,

miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .
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7.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według  dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,

będzie  oceniać  zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na  podstawie  wyników badań

dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

– Polską Normą lub

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą

dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym  ,

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem

wykonawcy i inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach

- uwagi i polecenia inżyniera

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

- dane dotyczące jakości materiałów

- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy

będą przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się,
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Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich.

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżynier do ustosunkowania się. Projektant nie

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2. Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,

kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Winny być udostępnione na każde życzenie inżyniera.

4.Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk 1-3, następujące dokumenty:

m) pozwolenie na realizację zadania budowlanego

n) protokoły przekazania terenu budowy

g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

h) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i ustaleń

f) korespondencję na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego 

natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8.2 Kontrola, pomiary i badania

8.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inżyniera. W 

szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie  rzędnych  ułożenia  przewodów w nawiązaniu  do  podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do l cm

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
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- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek.

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów

- badanie szczelności kanału i studzienek

- próba szczelności

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

- długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w za-

leżności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości

rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

- zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

- liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach

według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podej-

ściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urzą-

dzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

- uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach

z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach

z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

8.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 

zaleceniami aktualnych norm PN, PN-EN.
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9. ODBIÓR ROBÓT

9.1.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót.

Odbioru robót dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni ścieków. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje IN.

9.1.4. Odbiór ostateczny

9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem na piśmie inżyniera. 
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Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy oraz

użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (  podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie lini 

telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót

uzupełniających wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za

wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa,  ST  i  wymaganiami  inżyniera,  jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  czynności

związane  z  przebudową  kanalizacji  jak  również  przebudowie  kolizji  z  siecią  wodociągową  i

energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów

- przygotowanie podłoża

- roboty montażowe wykonania rurociągów

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaż rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót

zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania tempa prac.
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10. ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Cena

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.

Cena  jednostkowa  w  pozycji  kosztorysu  ofertowego  uwzględniać  będzie  wszystkie  czynności,

wymagania  i  badania  składające  się  na jej  wykonanie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  w

zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności:

– robociznę bezpośrednią,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,

– roboty geologiczne,

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

–  koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników  zaplecza  i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  terenu

budowy i  zaplecza (w tym doprowadzenie energii  i  wody, drogi, itp.),  koszty tymczasowego

oznakowania  robót,  wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  dzierżawne,

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym.

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej

oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych

świadczeń niezbędnych do realizacji  przedmiotu zamówienia.  Podstawą do obliczenia ceny

oferty jest dokumentacja projektowa i  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót

budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia

odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie

ofertowym  będą  miały  zastosowanie  przy  kalkulacji  zmian  rozwiązań  zamiennych,  robót

niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.
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Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty.

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  warunkach  ogólnych  i  szczególnych  kontraktu

ponosi Wykonawca.

11. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386, z

późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa z dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.  U.  z  2014 r.  poz.  883,  z

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z późniejszymi zmianami)

-  Ustawa  z  dnia  21  grudnia  2000  r.  o  dozorze  technicznym  (Dz.U.  z  2015  r.  poz.  1125,  z

późniejszymi zmianami) 

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1774, z

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191, z

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2016 r. poz.

1666) 

-  Ustawa z dnia 14 grudnia  2012 r.  o  odpadach (Dz.U.  z  8  stycznia  2013 r.  poz.  21,  z  późn.

zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn.

zmianami) 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.

z 2016 r. poz. 353, z późn. zmianami) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.

655, z późn. zmianami), wraz z aktami wykonawczymi 
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- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 poz. 196, z późn.

zmianami) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu

ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139, z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz.

290, z późn. zmianami) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.  w  sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. z 1993 r. poz. 96 nr

438) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.

w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontowych  i  konserwacji  sieci

kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993 r. poz.96 poz. 437) 

-  Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas  eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118 poz.1263) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących

prowadzenia  procesu  termicznego  przekształcania  odpadów  oraz  sposobów  postępowania  z

odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. z 2016 r. poz. 108) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 5 września 2013

r. poz. 640) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497, z

późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów:

wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania

nieruchomością na cele budowlane, decyzji  o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i

przebudowy  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1146,  z  późn.

zmianami) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi

zmianami) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 20 czerwca 2007 r.  w

sprawie  wykazu  wyrobów  służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

(Dz.U. z 2007 nr 143 poz. 1002, z późniejszymi zmianami) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity ogłoszony w

Dz. U. z 8 września 2015 r. nr 1422) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z

2010 r. nr 109 poz.719) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz.1030)
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015 r.

poz. 2117) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r.

poz. 462, z późniejszymi zmianami) 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem

budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami) 

-  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyborach  budowlanych  (Dz.U.  z  2014 r.  poz.  883,  z

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia

2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546, z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

1999 r. Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji  oraz Administracji,  Gospodarki Terenowej i  Ochrony

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30) 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych

stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane,

urządzenia i  elementy wyposażenia  w pomieszczeniach  przeznaczonych na pobyt  ludzi  (M.P. z

1996 r. nr 19, poz. 231)
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263) 

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie

podłoża gruntowego 

-  PN-EN  1997-2:2009/Ap1:2010  Eurokod  7  –  Projektowanie  geotechniczne  –  Część  2:

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

- PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie

i badanie podłoża gruntowego 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogólne. 

- PN-B-06050:1999/ Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania ogólne. 

-  PN-EN  13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

-  PN-EN  13043:2004/AC:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

-  PN-EN  13043:2004/Ap1:2010  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

-  PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 

-  PN-EN ISO 14688-1:2006  Badania  geotechniczne  –  Oznaczanie  i  klasyfikowanie  gruntów –

Część 1: Oznaczanie i opis 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym – Wymiary. 
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-  Budowa oczyszczalni  ścieków w Korfantowie Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru

Robót Budowlanych 

- PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju kołowym – Wymiary. 

-  PN-EN  1507:2007  Wentylacja  budynków  -  Przewody  wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności. 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. 

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju

kołowym do wentylacji ogólnej 

-  PN-EN  1751:2014-03  Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  –  Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

- PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości

mechaniczne. 

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów. 

- PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane

podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych.

Wymagania wytrzymałościowe.

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych  –  wyd.  COBRTI Instal  –

zeszyt 5 - wrzesień 2002 r.

- PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Postanowienia ogólne 

- PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 2: Rury 

- PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 3: Kształtki 

- PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania 
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- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia

ogólne 

-  PN-EN  12201-2+A1:2013-12  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część

2 Rury 

-  PN-EN  12201-3+A1:2013-05  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część

3 Kształtki 

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność

systemu do stosowania 

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury 

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki 

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura 

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania 
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- PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów

zasilania wodą typu 1 i typu 2 - Ogólne wymagania techniczne 

-  PN-EN ISO 4064-1:2014-09 Wodomierze  do  wody zimnej  pitnej  i  wody gorącej  -  Część  1:

Wymagania metrologiczne i techniczne 

-  PN-EN ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze  do wody zimnej  pitnej  i  wody gorącej  –  Część 2:

Metody badań 

-  PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wodomierze  do wody zimnej  pitnej  i  wody gorącej  –  Część 3:

Format sprawozdania z badań 

-  PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze  do wody zimnej  pitnej  i  wody gorącej  –  Część 4:

Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1 

-  PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze  do wody zimnej  pitnej  i  wody gorącej  –  Część 5:

Wymagania instalacyjne 

-  PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach -  Zawory mieszające  na zasilaniu  instalacji  ciepłej

wody -- Badania i wymagania 

-  PN-EN  15096:2008  Urządzenia  zapobiegające  zanieczyszczeniu  wody  do  picia  w  wyniku

przepływu zwrotnego - Przerywacze próżni na przyłącze do węża - Od DN 15 do DN 25 włącznie

Rodzina H, typ B i typ D - Ogólne wymagania techniczne 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47. 401) 

-  PN-EN  1329-1:2014-03  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania

nieczystości  i  ścieków  (o niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budynków.

Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

-  PN-EN  1433:2005  Kanały  odwadniające  nawierzchnię  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego  -

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności 

- PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności (zmiana A1) 

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia

ogólne 
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-  PN-EN  12201-2+A1:2013-12  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część

2: Rury 

-  PN-EN  12201-3+A1:2013-05  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część

3: Kształtki 

- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność

systemu do stosowania 

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury 

- PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki 

- PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura 

- PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania

wody  oraz  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  układanej  pod  ziemią  i  nad  ziemią  -

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

- PN-EN 33:2011 Miski ustępowe i zestawy WC - Wymiary przyłączeniowe 

-  PN-EN  33:2011/AC:2014-07E  Miski  ustępowe  i  zestawy  WC  -  Wymiary  przyłączeniowe

(poprawka) 

- PN-B-75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustępowych – Wymagania i metody badań. 
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- PN-EN 1253-1:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z

uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm. 

- PN-EN 1253-3:2016-07 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 3: Ocena zgodności 

- PN-EN 1253-4:2016-06 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 4: Zwieńczenia 

- PN-EN 1253-5:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem

cieczy lekkich. 

- PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

- PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kołowego. Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne

i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

-  PN-EN  752:2017-06  -  Zewnętrzne  systemy  odwadniające  i  kanalizacyjne  --  Zarządzanie

systemem kanalizacyjnym

-  PN-EN  12201-2+A1:2013-12  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część

2: Rury 

-  PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

- ISO 4435 Rury i  kształtki  do sieci drenarskich i  kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC

(PVC-U) 

- PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia

ogólne 

-  PN-EN  12201-2+A1:2013-12  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część

2: Rury 

-  PN-EN  12201-3+A1:2013-05  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część

3: Kształtki 
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- PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

- PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność

systemu do stosowania

-  PN-EN 10224:2006 Rury i  złączki  ze stali  niestopowej  do transportu wody i  innych płynów

wodnych - Warunki techniczne dostawy 

- PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 

- PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy. 

- PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne. 

-  PN-EN 12255-8:2004  Oczyszczalnie  ścieków.  Część  8:  Przeróbka  i  magazynowanie  osadów

ściekowych. 

- PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja. 

- PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa. 

- PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje ogólne.

 - PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja 

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku. 

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

 - PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

- PN-EN-934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu

- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

-  PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

- PN-EN 1917:2004/ AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
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-  PN-EN  1401-1:2009  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) –

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

- PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję 

- PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozję – Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i

taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 

-  PN-EN 10088-3:2015-01  Stale  odporne  na  korozję  –  Część  3:  Warunki  techniczne  dostawy

półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali

nierdzewnych ogólnego przeznaczenia 

- PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozję – Część 4: Warunki techniczne dostawy blach

grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych 

- PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozję – Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów,

walcówki,  drutu,  kształtowników  i  wyrobów  o  powierzchni  jasnej  ze  stali  nierdzewnych  do

zastosowań konstrukcyjnych 

- PN-70-N-01270 Wytyczne znakowania rurociągów. 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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Tytuł opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT- roboty budowlane

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA 
MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, POW. ŚWIDNICKI

DZ. 145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1
obręb 0003, jedn. ewid. 021903_2

Inwestor i jego adres:

GMINA DOBROMIERZ, UL. PLAC WOLNOŚCI 24, 58-170
DOBROMIERZ
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Kod zamówienia według CPV

45261214 Krycie dachu papą

45261300 Obróbki blacharskie

45261320 Rynny i rury spustowe

45 421 100-5 Instalowanie bram garażowych

45 421 100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45262500-6 Roboty murowe

45400000-1 Roboty malarskie
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d. Transport
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f. Kontrola jakości robót
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h. Odbiór robót
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 00.00 WARUNKI OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z budową budynku sanitarnego, murowanego. Dach pokryty blachą papą.

Budowa będzie przeprowadzona w miejscowości Czernica, działka nr 145/1, gm. Dobromierz.

Inwestor: Gmina Dobromierz, Ul. Plac Wolności 24, 85-170 Dobromierz

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji budowy i odbiorze robót.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji  mogą mieć miejsce tylko w

przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla

których istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 

1.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami.
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Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót,

np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz.

401)  oraz  Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r.  w sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub

metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  kierownika  budowy  o  swoich  działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2. Materiały

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania

lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez kierownika budowy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST w celu

udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w

czasie postępu robót. 

Pozostałe  materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych (SST). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. 

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do

robót i były dostępne do kontroli przez kierownika budowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z kierownikiem budowy. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi kierownika

budowy o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zamieniany bez zgody kierownika budowy. 
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3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez kierownika budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  kierownika  budowy  w  terminie

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy ochrony  środowiska  i  przepisy

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  kierownikowi  budowy  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  kierownika  budowy  o  swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika

budowy, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym w

umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów

technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające  warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie

mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami kierownika budowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny

koszt. 

Decyzje kierownika budowy dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej

iw SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia kierownika budowy dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

kierownika  budowy  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ)  w  którym przedstawi  on  zamierzony

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót. w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań,  a  także  wnioski,  zastosowane  korekty,

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji kierownikowi budowy,

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
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-  rodzaje  i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposób i  procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość.  pobieranie próbek, legalizacja  i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,

gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosować można

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy. 

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  kierownika  budowy  o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  kierownika  budowy  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5. Badania przeprowadzone przez kierownika budowy

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  kierownik  budowy  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do

umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Kierownik  budowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik  budowy  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są

niewiarygodne,  to  kierownika  budowy poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium

przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Kierownika budowy może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi 

- określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i

informacji o ich istnieniu,

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)" 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

w przypadku wyrobów, 

- dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i

które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia

dostarczona  do robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w sposób jedno -  znaczny jej

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy 

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

o datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie  przez kierownika budowy programu zapewnienia  jakości  i  harmonogramów

robót,

o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

o uwagi i polecenia kierownika budowy,

o daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

o zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

o dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

o dane dotyczące jakości materiałów, 
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o wyniki  prób poszczególnych elementów budowli  z podaniem kto je przeprowadzał,  inne

istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą przedłożone

kierownikowi budowy do ustosunkowania się. 

Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  kierownika  budowy  do  ustosunkowania  się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

robót. 

[2] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a)  pozwolenie  na  budowę,  pismo  o  niewniesieniu  sprzeciwu  do  projektowanych  robót

budowlanych,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[3] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  kierownika  budowy  w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla kierownika budowy i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej  w SST nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń kierownika budowy na piśmie. Obmiar gotowych robót

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i

kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez kierownika budowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie

dokładności wg norm zatwierdzonych przez kierownika budowy. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych – c.o., 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego

dokonuje kierownik budowy. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  i

jednoczesnym powiadomieniem kierownika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie

nie  później  jednak  niż  wciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i

powiadomienia o tym fakcie kierownika budowy. 

Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu  ocenia kierownik  budowy na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje kierownik budowy. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od dnia

potwierdzenia  przez  kierownika  budowy zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów o  których

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne), 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. Protokoły odbiorów częściowych, 
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4. Dziennik budowy (oryginał), 

5.  Wyniki  pomiarów kontrolnych oraz  badań,  zgodne z  SST i  programem zapewnienia  jakości

(PZj), 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZj), 

7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4.  "Odbiór  ostateczny

robót(końcowy) robót".

9. ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Cena

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.

Cena  jednostkowa  w  pozycji  kosztorysu  ofertowego  uwzględniać  będzie  wszystkie  czynności,

wymagania  i  badania  składające  się  na jej  wykonanie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  w

zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności:

– robociznę bezpośrednią,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,
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– roboty geologiczne,

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

–  koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników  zaplecza  i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  terenu

budowy i  zaplecza (w tym doprowadzenie energii  i  wody, drogi, itp.),  koszty tymczasowego

oznakowania  robót,  wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  dzierżawne,

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym.

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej

oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych

świadczeń niezbędnych do realizacji  przedmiotu zamówienia.  Podstawą do obliczenia ceny

oferty jest dokumentacja projektowa i  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót

budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia

odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie

ofertowym  będą  miały  zastosowanie  przy  kalkulacji  zmian  rozwiązań  zamiennych,  robót

niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty.

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  warunkach  ogólnych  i  szczególnych  kontraktu

ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Oz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Oz. U. Nr 19, poz. 177). -

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Oz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Oz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Oz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Oz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.

zm.). -Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Oz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Oz. U. Nr 209,

poz. 1779).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Oz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997 r. -  w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Oz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  - w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Oz. U. Nr 47, poz. 401). 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Oz. U.

Nr 120, poz. 1126 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Oz. U. Nr 202, poz. 2072). 

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie  sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Oz. U.

Nr 198, poz. 2041 ).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia  (Oz.  U.  Nr  198,  poz.

2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,

Warszawa 2003. 

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  siec;  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

  INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 01.00 ROBOTY MUROWE

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  związku  z

budową budynku sanitarnego w miejscowości Czernica, gm. Dobromierz, działka nr 145/1.

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym podstawą do udzielenie

zamówienia  i  zawarcia  umowy  na  wykonanie  robót  zawartych  w  punkcie  1.1  niniejszego

opracowania. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Roboty  budowlane  murowe  -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonywaniem

murów  z  ceramiki   budowlanej,   betonów   wibrowanych   i   komórkowych   zgodnie   z

dokumentacją projektową. 

Konstrukcja  murowa  nie  zbrojona  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 

Konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów

murowych  łączonych  przy  użyciu  zapraw  budowlanych,  zawierająca  zbrojenie  poprzeczne

umieszczone w poziomych spoinach wspornych. 

Ściana  -  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli

obiekty budowlane i przenosi obciążenia.  

Ścianka  działowa  -  przegroda  pionowa  w  budynku,  konstrukcja  której  nie  jest

przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
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1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót

związanych  z wykonaniem ścian murowanych: 

- z bloczków z betonu komórkowego.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami kierownika budowy. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  OST

„Wymagania ogólne”.

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót ST  – Ściany wewnętrzne i zewnętrzne:

 - Ścianki zewnętrzne konstrukcyjne oraz wewnętrzne działowe z bloków z gazobetonu gr. 24 cm

na kleju.

 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone   jest   użycie   wód   ściekowych,   kanalizacyjnych   bagiennych   oraz   wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa  cementowa  i  cementowo-wapienna  kl.  3,  5  i  7  MPa  -  wytwarzana  na  budowie  lub

dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem kierownika budowy  zatwierdzenie receptur na

wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  

zatwierdzoną receptura przez kierownika budowy.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować cement  portlandzki  z  dodatkiem żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej  marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Bloki wapienno piaskowe 

Silikaty – wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymałości od 15 do 30MPa. 

Wymagania: 

-  nasiąkliwość 16 %, 

-  odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń, 

-  gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

-  ściana grubości 24 cm.

Zaprawa systemowa cienkospoinowa 

Zaprawa systemowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 10, 15, 20 MPa 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do   wykonania   robót   należy   stosować   dowolny   typ   sprzętu,   sprawny   technicznie   i

zaakceptowany przez kierownika budowy, np.: 

-  rusztowanie warszawskie, 

-  urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka, 

-  wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2.  Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w

odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi

wpływami atmosferycznymi. 

Załadunek i  rozładunek powinien odbywać się  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z

widłami. 

Materiały  murowe mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia

składowania  powinna być  utwardzona,  wyrównana  i  przystosowana do odprowadzania  opadów

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości

spoin,  do  pionu  i  sznura  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,  wyskoków,

otworów itp. 

W związku iż ściany działowe są ścianami konstrukcyjnymi gr. 24cm mury należy wykonywać

łącznie (jednocześnie). 

Mury  należy  wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne

należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 00C. 

W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.

przez  przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej

zaprawy. 
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5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

-  zakończyć roboty stanu surowego, 

-  oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

-  sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

5.3.  Mury z bloków wapienno-piaskowych  

W  przypadku  systemu  bloczków  wapienno-piaskowych  właściwe  ułożenie  pierwszej

warstwy  jest  bardzo  istotne.  Należy  to  wykonać  w  taki  sposób,  aby  zniwelować  wszelkie

nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. 

Pozwoli  to  na  wykorzystanie  wszystkich  zalet  systemu pióro  -  wpust  w następnych warstwach

ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 

W  celu  uzyskania  żądanej  dokładności  konieczne  jest  poziomowanie  na  bieżąco  każdego

bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

-  nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 

-  układanie bloczków, 

-  dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

Murowanie  ścianek  działowych  wykonuje  się  po  wypoziomowaniu  pierwszej  warstwy (zawsze

na zaprawie  tradycyjnej).  Zaprawę  cienkowarstwową rozprowadza  się  łyżką  z  gracą.  Co drugą

warstwę  należy  zakotwić  do  ściany  nośnej  przy  użyciu  specjalnych  łączników  ze  stali

nierdzewnej. 

Jeżeli  w  trakcie  murowania  występuje  konieczność  docięcia  bloków  do  odpowiedniego

wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 

-  za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

-  za pomocą piły tarczowej do kamienia,

-  za pomocą gilotyny.

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

 

6.2.  Wymagania dotyczące materiałów  

Bloczki i cegły 

Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 

-   sprawdzenie  zgodności   klasy  oznaczonej   na  cegłach  i   bloczkach  z  zamówieniem  i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

-  wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, 

-  liczby szczerb i pęknięć, 

-  odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury

niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze długości

- na całej powierzchni

3

10

6

20
Odchylenia od pionu

- na wysokości 1m

- na wysokości kondygnacji

- na całej wysokości

3

6

20

6

10

30
Odchylenia każdej warstwy od poziomu

- na 1m długości 1 2
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- na całej długości 15 30
Odchylenia górnej warstwy od poziomu

- na 1m długości

- na całej długości

1

10

2

10
Odchylenia  wymiarów  otworów  w  świetle  o

wymiarach:

do 100cm                szerokość

                                wysokość

ponad 100cm

                               szerokość

                               wysokość

+6, -3

+15, -1

+10, -5

+15, -10

+6, -3

+15, -10

+10, -5

+15, -10

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

-  wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

- sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 

-  sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

-  protokół odbioru robót zanikających 

-  dokonać wpisu do dziennika budowy 

-  sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 

Jeżeli  wszystkie  czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje: 

-  przygotowanie stanowiska roboczego 

-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
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-  murowanie ścian, 

-  uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

-  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

-  likwidacje stanowiska roboczego, 

-  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

-  PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

-  PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 

-  PN-EN 197-1:2002   Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementu

powszechnego użytku. 

-  PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 

-  PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

-  PN-EN 197-1:2002   Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementów

powszechnego użytku. 

-  PN-97/B-30003   Cement murarski 15. 

-  PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25. 

-  PN-86/B-30020   Wapno. 

-  PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

-  PN-80/B-06259   Beton komórkowy
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 02.00 MONTAŻ BRAM GARAŻOWYCH

Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE BRAM GARAŻOWYCH

1. Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu bram garażowych

w projektowanym budynku sanitarnym.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  związku  z

budową budynku sanitarnego w miejscowości Czernica, gm. Dobromierz, działka nr 145/1.

Zakres robót obj  ę  tych ST  

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu

zamówienia, w tym:

- montaż dwóch bram garażowych w budynku sanitarnym.

prace towarzyszące i tymczasowe nie ujęte w przedmiarach robót

– wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP;

– uporządkowanie  terenów  zielonych  i  wykonanie  humusowania  i  obsiania  trawą  miejsc  po

składowaniu materiałów. 

2. Materiały

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne

z wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.

Materiały  muszą posiadać  świadectwa dopuszczające  stosowanie  ich w budownictwie  zgodne z

obowiązującymi przepisami.

 Brama garażowa

Brama garażowa zewnętrzna, otwierana na boki. W jednych wrotach dodatkowo drzwi wejściowe.

Przed zamówieniem bramy otwór należy jeszcze raz dokładnie zmierzyć. Brama bez napędu.
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Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót,

w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do

robót.

3. Sprzęt i narzędzia

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez kierownika

budowy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi

budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami. Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem

muszą  być  składowane  i  zabezpieczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Na  czas

wykonywania  zadania  zamawiający  wydzieli  wykonawcy  pomieszczenia  socjalne  i  miejsca

magazynowe.

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami

kierownika  budowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w

wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  kierownik  budowy,

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia kierownika budowy dotyczące realizacji

robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod

groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi

wykonawca.

5.2. Montaż bram garażowych i drzwi

Montaż  bram  garażowych  może  zostać  wykonany  wyłącznie  przez  firmę  montażową

dysponującą  specjalistycznym  wyposażeniem  i  wykwalifikowaną  siłą  roboczą  posiadającą

odpowiednie kwalifikację. 
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez kierownika budowy sposób wykonania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

wymaganiami zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym:

- organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia;

- organizację ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac;

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Kierownik budowy ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót.

6.2. Badania w czasie odbioru robót

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla bram garażowych

· Ocena jakości będzie obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane bramy garażowe,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

· Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

- mocowanie nowej bramy,

- uszczelnienie zewnętrzne,

- malowanie ościeży,

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów.

Kierownik budowy dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać

1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat  technicznych  oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

a) Polską Normą
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b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które

spełniają wymogi ST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Obmiar robót

Zasady obmiaru

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w

kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich

robót.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór częściowy

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  dokonywany  będzie  kierownika  budowy  w  obecności  wykonawcy  i

inwestora.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
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-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz dokonać

oceny wizualnej.

W przypadku niekompletności  dokumentów odbiór  może być dokonany po ich uzupełnieniu.  Z

czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawa  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

9. Podstawa płatności

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki

techniczne

kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze

stopów EN AW-

6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze

stopów EN AW-
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6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 1990

r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Warszawa 2003 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 03.00  POKRYCIA DACHOWE 

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

45261214 KRYCIE DACHU PAPĄ

45261300 OBRÓBKI BLACHARSKIE

45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz montażem orynnowania.

1.2. Zakres stosowania ST

ST  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  związku  z  budową budynku

sanitarnego w miejscowości Czernica, gm. Dobromierz, działka nr 145/1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające  na celu  wykonanie pokryć  dachowych papą  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i

rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku a także okryciami ścian.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi normami oraz

określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST, poleceniami kierownika budowy.
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2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania – podano w ST

Wymagania ogólne.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych i ścian powinny mieć m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

-  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i  składowania  powinien być  zgodny z warunkami  i  wymaganiami  podanymi

przez producenta.

Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

-  Wszelkie  materiały  do  wykonywania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha tytanowo-cynkowa produkowana jest zgodnie z normą DIN EN 988.

Dane techniczne

Charakterystyka fizykochemiczna

Gęstość właściwa p 7,2 g/cm3

Przewodność cieplna 109 W/m K

Temperatura topnienia 4180C

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 3000C

Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 2

Współczynnik rozszerzalności liniowej 0,0221 mm/m 0C

Charakterystyka mechaniczna

Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2

0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min 40%
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Granica rozszerzalności z upływem czasu (trwałość) dla 1% rozszerzalności/rok 

Twardość w skali HB lub HV min 40

Oznakowanie elementów budowlanych barwnymi naklejkami.

Barwy naklejek oznaczają:

zielona - grubość blachy 0,80 mm,

czerwona - grubość blachy 0,70 mm,

niebieska - grubość blachy 0,65 mm.

Papa układana w dwóch warstwach jako podkładowa i wierzchniego krycia. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej

- są właściwie opakowane i oznakowane

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem do  dziennika

budowy.

3. Sprzęt

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4.Transport

Pakowanie, przechowywanie i transport blach:

- arkusze blachy są pakowane fabrycznie przez producenta. 

Wymiar  blach  należy  dostosować  do  rodzaju  transportu  na  budowę,  przy  transporcie  należy

zachować wszelkie zasady BHP i zasady bezpiecznego ruchu na drodze. 
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5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne do podłoży

- Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w

przypadku  zaś  podłoży  nie  ujętych  w  tej  normie,  wymaganiom  podanym  w  aprobatach

technicznych.

5.2. Wymagania ogólne dla pokryć papą

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

-  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  i  podkładu  z  dokumentacją  projektową  oraz

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża 

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, np.: osadzeniu listew lub

klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp.,

-  po  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  materiałów pokrywczych i  sprzętu  do

wykonywania pokryć blachą.

Roboty pokrywcze powinny być  wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w

normie PN- 80/B-10240, z tym, że:

- pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 50C

- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% blachę układa się pasami równoległymi do okapu, a

przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu.

5.3. Obróbki blacharskie

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,65 mm można wykonywać o

każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –150C. Robót nie można wykonywać  na

oblodzonych podłożach.

5.3.3.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania

dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ

wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

-  W dachach (stropodachach)  z  odwodnieniem w warstwach przekrycia  powinny być  osadzone

uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
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- W stropodachach z systemem podciśnieniowym odwodnienia podłoże powinno być położone ze

spadkiem do wpustów dachowych.

- Minimalny dopuszczalny spadek warstwy pokryciowej stropodachu to 1,0%

- Wpusty dachowe zaleca się umieszczać w odległości co najmniej 1,0m od sąsiadujących ścian, ze

względu na możliwość zalegania śniegu, liści oraz możliwość właściwego zamocowania.

- Połączenie pokrycia dachowego z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału musi być

wykonane z zakładem minimum 12cm.

- W celu wykluczenia możliwości roszenia się przewodów rurowych zaleca się izolację przewodów

wewnątrz budynku (np. miękką otuliną z pianki poliuretanowej o gr.ok.10mm).

-  Dla  prawidłowego  działania  systemu  konieczne  jest  prawidłowe  osadzenie  kratki  osłonowej.

Element ten należy obsadzić natychmiast po wykonaniu pokrycia dachowego.

- Dla dachów ogólnodostępnych zaleca się zabezpieczyć kratkę wpustową przed demontażem przez

niepowołane osoby.

-  Przekroje  poprzeczne rynien dachowych,  rur spustowych i  wpustów dachowych powinny być

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

-  Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN

612:1999,  uchwyty  zaś  do  rynien  i  rur  spustowych  wymaganiom  PN-EN  1462:2001,  PN-B

94701:1999 i PN-B 94702:1999.

- Rynny z blachy tytanowo- cynkowej powinny być:

-  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w

elementy  wieloczłonowe - łączone w złączach poziomych na zakład szerokości  40 mm; złącza

powinny być lutowane na całej długości

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych

- Rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej powinny być:

-  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w

elementy wieloczłonowe - łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości

- mocowane do  ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych

gniazdach

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na

głębokość kielicha.
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6. Kontrola jakości robót

- Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji.

-  Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  papy  powinna  być  przeprowadzona  przez

Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć  zgodnie z wymaganiami normy

PN-80/B-10420 p. 4.3.2

-  Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi

normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez

kierownika budowy:

-  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac

pokrywczych

-  w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac

pokrywczych

-  kontrola  międzyoperacyjna  polega  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  wykonanych  prac  z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej

- uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej

albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- dla robót 45261214 – krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu

nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5

m2

-  dla  robót  45261300  –  obróbki  blacharskie  oraz  45261320  –  Rynny  i  rury  spustowe  –  1  m

wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych

w dokumentacji  powykonawczej  i  zaaprobowanej  przez  kierownika budowy i  sprawdzonych w

naturze.
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8. Odbiór robót

8.1.  Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich

wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji

powykonawczej.

8.2. Odbiór podłoża

Badania podłoża należy przeprowadzić  w trakcie  odbioru częściowego, podczas suchej pogody,

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzać  za pomocą  łaty kontrolnej  o

długości  3m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają  odbiorów częściowych. Badania w czasie

odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest

niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych materiałów,

dokładności  wykonania  poszczególnych  warstw  pokrycia,  dokładności  wykonania  obróbek

blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

-  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań

międzyoperacyjnych  i  końcowych,  stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót

pokrywczych  z  dokumentacją,  spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi,  a  także  program

utrzymania pokrycia.

Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek

blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami kierownika budowy,

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru

- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i trwałości pokrycia,

obniżyć cenę pokrycia

-  w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy

Sprawdzenie przymocowania blachy do podłoża. 

Sprawdzenie  szerokości  zakładów  blachy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje sprawdzenie:

- prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

- mocowania elementów do deskowania, lub ścian

- prawidłowości spadków rynien

- szczelności połączeń  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą  być

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

Odbioru  pokrycia  papą  potwierdza  się:  protokołem,  który  powinien  zawierać:  ocenę  wyników

badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności

lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności

9.1. 45261213 – Pokrycie dachu blachą

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiałów i sprzętu

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża

- pokrycie dachu papą

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
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- likwidację stanowiska roboczego.

9.2. 45261300 – Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń

- uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 – Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych

PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94701:1999  Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rur  spustowych  okrągłych.

Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN  607:1999  Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U.  Definicje,  wymagania  i

badania

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 1:

Pokrycia  dachowe,  wydane przez  ITB – Warszawa 2004 r.  Instrukcje,  Wytyczne,  Poradniki  nr

396/2004
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 04.00  ROBOTY MALARSKIE

Kod   45400000 - 1

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót wykończeniowych (malowanie ścian i sufitów). 

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  malarskich  w  związku  z  budową budynku

sanitarnego w miejscowości Czernica, gm. Dobromierz, działka nr 145/1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku

małych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że

podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac

związanych z robotami malarskimi zewnętrznymi;

 -  malowanie  tynków zewnętrznych farbą  silikatową w kolorach podanych na rysunku:  widoki

elewacji.

Kolory należy dobierać w uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacja  projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące

robot podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące  materiałów,  ich pozyskania i  składowania podano w ST 00 -

Wymagania Ogólne.

- farba silikatowa zewnętrzna

- emulsja gruntująca.

3. Sprzęt

Roboty  należy  wykonać  ręcznie  oraz  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu

mechanicznego  spełniającego  wymagania  BHP  i  zaakceptowanego  przez  kierownika  budowy.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

Wszystkie rodzaje sprzętu powinny posiadać aktualne badania techniczne. 

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

5. Wykonanie robot

Ogólne warunki wykonania robot podano w DST 00.00  Wymagania Ogólne. 

Wykonanie  robot  malarskich  należy  przeprowadzić  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  pracy

robotników. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami

inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  malarskich  należy  wyrównać  i  wygładzić

powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia.  Następnie należy

powierzchnię zagruntować.

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty

malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

 Przygotowanie podłoża:

- Gruntowanie podłoży ścian,

- Zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
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- Malowanie tynków zewnętrznych na ścianach ościeżach,

- Usunięcie folii.

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających w szczególności:

- po całkowitym zakończeniu robót związanych z wykonaniem tynków na ścianach i w ościeżach,

- po usunięciu z pomieszczenia gruzu i odpadów,

Drugie malowanie można wykonać:

- po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby.

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka

temperatura pow. 300 C oraz przeciągi.

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być

wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. 

Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe,  wszelkie

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań

i rozwarstwień, czyste i suche.

Wilgotność  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych  pod  malowanie  farbami  emulsyjnymi

powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i syntetycznymi nie większa

niż 3% masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbę  można  nanosić  za  pomocą  pędzla,  wałka  malarskiego  lub  natrysku.  Przygotować

podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka

dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed

całkowitym wyschnięciem powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego malowania

farbę rozcieńczyć  przez  dodatek  ok.  5% wody pitnej.  Drugą warstwę nanosić  farba  o lepkości

handlowej  po  wyschnięciu  pierwszej  warstwy tj.  po  ok.  2  godz.  Prace  malarskie  powinny być

prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie wyższa niż +300C. Zbyt niska

temperatura może spowodować spękania powłoki. 
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6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady jakości robot podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

W szczególności podlega sprawdzeniu:

- nasiąkliwość,

- wsiąkliwość,

- wyschnięcia,

- przyczepność,

- wygląd zewnętrzny powłoki.

Warunki  badań  materiałów  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach.

Powłoki  z  farb  powinny mieć  barwę  jednolitą  zgodną  ze  wzorcem,  bez  śladów pędzla,  smug,

zacieków,  uszkodzeń,  marszczeń,  pęcherzy,  plam,  zmiany  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć

jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

7. Obmiar robot

Ogólne zasady podano w ST  00.00  Wymagania Ogólne.

Jednostką obmiaru jest  m2 wymalowanych powierzchni.  Do obliczenia  ilości  przedmiarowej

przyjmuje się ilość wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilości wykonanych robót. 

Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST 00.00  Warunki Ogólne.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami kierownika budowy,

jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodność z dokumentacją projektową ST i przedmiarem robót,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami.

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00  Wymagania Ogólne.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia:

-  prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

-  kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. Przepisy związane

PN-69/B-10285  Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach

bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i  wodorozcieńczalnymi farbami

emulsyjnymi.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.

PN/B-10107  Badania wytrzymałościowe na odrywanie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 05.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Kod CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

 I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW

1. Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i

drzwi  wewnętrznych  dla  zadania:  budowa budynku sanitarnego  w miejscowości  Czernica,  gm.

Dobromierz, działka nr 145/1.

. 

Zakres robót obj  ę  tych ST  

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu

zamówienia, w tym:

- montaż okien PCV – wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- montaż drzwi zewnętrznych,

– zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją,

– obróbka stolarki,

– oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu

prace towarzyszące i tymczasowe nie ujęte w przedmiarach robót

– zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń przed zabrudzeniem podczas wykonywania robót

związanych z osadzaniem okien,

- każdorazowe posprzątanie pomieszczeń po wykonanych pracach montażowych;

– wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP;

– wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót związanych z

osadzaniem okien;

– uporządkowanie  terenów  zielonych  i  wykonanie  humusowania  i  obsiania  trawą  miejsc  po

składowaniu materiałów;

– po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem okien doprowadzenie pomieszczeń do

czystości.
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2. Materiały

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i aprobaty zgodne

z wymogami Polskich Norm oraz z prawem budowlanym.

Materiały  muszą posiadać  świadectwa dopuszczające  stosowanie  ich w budownictwie  zgodne z

obowiązującymi przepisami.

2.1. Okna PCV

- Ilość i wielkość okien oraz podziały wewnątrzokienne powinny odpowiadać ilościom i podziałom

istniejącym  z  uwzględnieniem  zamiany  skrzydeł  rozwieranych  na  uchylno  –  rozwierane.

Szczególnie ważne jest zachowanie istniejących podziałów dla okien na wszystkich elewacjach

- Wymiary podane w przedmiarze robót i w załącznikach do specyfikacji technicznej są wymiarami

przybliżonymi mierzonymi w świetle ościeży w stanie wykończonym. Przed zamówieniem okien

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  wymiarów  każdego  okna  na  miejscu  budowy

dokonując odkrywki ościeży do stanu surowego.

- Profile okienne powinny być co najmniej 5 komorowe.

-  Kolor  profili  powinien  być  biały,  odporny  na  promieniowanie  ultrafioletowe,  stabilny,

utrzymujący pierwotny odcień.

- Należy zastosować szkło o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2xK.

-  Profile  musza  posiadać  skuteczny  system  odprowadzania  wody  opadowej  spomiędzy  ram

okiennych, tak aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. Powierzchnia profilu

gładka lustrzana zapewniająca wysoką estetykę, prosta do mycia i konserwacji.

- Uszczelki przylgowe zewnętrzne i wewnętrzne do uszczelnienia na obwodzie styku skrzydła z

ościeżnicą oraz uszczelki przyszybowe do uszczelnienia szyb we wrębach powinny być wykonane z

EPDM kauczuku syntetycznego odpornego na starzenie.

-  Listwy  przyszybowe  do  zamocowania  i  uszczelnienia  szyb  we  wrębach  skrzydeł  od  strony

wewnętrznej powinny być wykonane z nieplastyfikowanego PCW.

-  Okna  powinny  zapewniać  skuteczny  system  mikrowentylacji  zapewniony  przez  funkcję

rozszczelnienia okna.

-  Skrzydła  otwierane  powinny  być  rozwierne  i  uchylno  -  rozwierne.  Kierunek  otwierania

poszczególnych okien należy przed zamówieniem uzgodnić z inwestorem.

-  Okna  powinny  posiadać  blokadę  niewłaściwej  obsługi  okna,  uniemożliwiającą  włączenie

jednocześnie dwóch funkcji kwatery uchylno - rozwiernej.

- Okucia obwiedniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką galwaniczną.
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2.2. Parapety wewnętrzne

Wewnątrz parapety blaszane.

2.3. Parapety zewnętrzne

Przewiduje się parapety zewnętrzne blaszane.

2.4. Wbudować należy stolarkę drzwiową kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

Okucia budowlane 

2.4.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące,

zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich

norm  -  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyrobu

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.4.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed zamocowaniem, pokryć minią ołowianą

lub farbą ftalową, chromia-nową przeciwrdzewną.

2.5. Okna PCV oraz drzwi – właściwości 

PARAMETRY OKNA PCV VEKA Perfectline 

System profili pcv: Veka Perfectline

Ilość komór: 5 

Szerokość profila: 70mm

Klasa profila: A

Kolory: Pełna paleta barw RAL (Profil barwiony w masie) 

Szkoło float: climaplus k-1.0 (energooszczędna z monomolekularną powłoką srebra)

okucie: tytanowe ROTO NT

klamka: Hoppe (Aluminiowa)

Wzmocnienie: Pełne zamknięte, Stal ocynkowana o grubości ponad 1,5mm
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Certyfikacja:  Aprobata ITB, LTB, RAL, Atest Higieniczny, PPOŻ, ISO 9001:200 Chwil, ISO

9001:200 VEKA, QZERT, CNBOP1, CNBOP2

Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Proponuje się zastosowanie stolarki drzwiowej zewnętrznej  firmy KMT lub równoważnej o nie

gorszych właściwościach.

Skrzydła płaskie stalowe, pełne, w kolorze: BRĄZ.

-  ościeżnice  metalowe  regulowane,  wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  malowanej  w

kolorze  brąz  (gr.  1,5mm dla  regulowanych),  trzy  zawiasy,  uszczelka  obwiedniowa,  możliwość

kotwienia do muru.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do robót.

2.7. Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórek mogą być składowane we wcześniej uzgodnionych miejscach.

3. Sprzęt i narzędzia

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i zostanie zaakceptowany przez kierownika

budowy. Sprzęt winien spełniać normy ochrony środowiska. Wykonawca dostarczy kierownikowi

budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami. Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem

muszą  być  składowane  i  zabezpieczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Na  czas

wykonywania  zadania  zamawiający  wydzieli  wykonawcy  pomieszczenia  socjalne  i  miejsca

magazynowe.

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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5. Wykonanie robót

5.1. Zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz poleceniami

kierownika  budowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w

wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  kierownik  budowy,

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Polecenia kierownika budowy dotyczące realizacji

robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod

groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi

wykonawca.

5.2. Montaż stolarki

Montaż  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  może  zostać  wykonany  wyłącznie  przez  firmę

montażową  dysponującą  specjalistycznym  wyposażeniem  i  wykwalifikowaną  siłą  roboczą

posiadającą  odpowiednie  kwalifikację.  Przed  zabudowaniem  stolarka  powinna  być  poddana

przeglądowi,  mającemu na celu stwierdzenie,  czy nie posiada widocznych uszkodzeń i  czy jest

kompletna.  Stolarka  z  widocznymi  uszkodzeniami,  które  ograniczają  bądź  uniemożliwiają  jej

prawidłowe funkcjonowanie nie może być zabudowana.

Po wymontowaniu starych okien należy usunąć zniszczone warstwy cegły i zaprawy, brud i kurz,

stary  materiał  izolacyjny  i  inne  zanieczyszczenia.  Następnie  wszystkie  szczeliny,  ubytki  i

nierówności  podłoża  wypełnić  szybkowiążącą  masą  tynkarską,  a  powierzchnię  węgarków,

podokiennika i ościeży bocznych wyrównać obrzutką z tynku.

Okna powinny być ustawione na drewnianych klockach dystansowych w taki sposób, aby od spodu

okna można było zastosować materiał uszczelniający. Klocki dystansowe należy zastosować także

po bokach, a okno dokładnie wypoziomować i ustawić w pionie. Usunąć folię ochronną z profili,

znajdującą się od strony zewnętrznej.

Okna  należy  mocować  do  muru  za  pomocą  specjalnych  blach  kotwiących  (nadproże  i  stojaki

ościeżnicy) oraz kotew (próg ościeżnicy).  Odległość śrub od naroży okna powinna wynosić ok.

15cm, a rozstaw wzajemny nie może przekraczać 70cm. Do mocowania okien mogą być również

stosowane śruby kotwiące.

Zamocowanie  okna  z  każdej  strony  tj.  z  boków,  w nadprożu  i  w progu musi  zapewniać  jego

trwałość. Po zamontowaniu okna w ścianie zakładać skrzydła okienne i przeprowadzić dokładną

regulację ustawienia ramy w otworze okiennym. Różnica przekątnych skrzydeł nie powinna być

większa niż 3mm.
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Przed przystąpieniem do uszczelniania należy zwilżyć wodą ościeże oraz ramę. Piankę PU należy

wtryskiwać specjalnym pistoletem, który zapewnia dokładne wypełnienie szczelin. Piankę należy

również nanieść pod ramę okna – wzdłuż parapetu (na oczyszczone podłoże).  Po usieciowaniu

pianki należy jej nadmiar wyciąć nożem, a następnie powierzchnię pianki posmarować płynnym

silikonem w celu zaklejenia otwartych porów.

Osłonić styk ramy z murem tak, aby był szczelny na przenikanie powietrza, wody i wilgoci. Po

zakończeniu  szpachlowania  styków  ramy  okna  z  ościeżem  i  z  parapetem  należy  usunąć  folie

ochronne  i  wygładzić  obróbki  tynkowe  za  pomocą  zwilżonego  wodą  pędzla.  Okna  należy

obwodowo uszczelnić za pomocą fugi silikonowej np. SIKAFLEX 11FC lub innej, równoważnej.

Następnie należy dokładnie oczyścić zawiasy, okucia oraz umyć ramy okienne. Parapet zewnętrzny

powinien  być przymocowany pod zewnętrzną  krawędź ramy okna za pomocą wkrętów ze stali

odpornej na korozję, w rozstawie ok. 15cm.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór

osadzenia  ościeżnic  powinien  być  przeprowadzony  przed  otynkowaniem  ościeży  lub  ścian.

Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z

murem.

Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm na

1m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych

okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 6mm. Zamknięte skrzydła okien lub

drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła nie mogą

się same zamykać.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca winien przedstawić do zaakceptowania przez inspektora nadzoru sposób wykonania

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z

wymaganiami zamawiającego i sztuką budowlaną, w tym:

- organizację wykonania robót, termin i sposób ich prowadzenia;

- organizację ruchu na terenie wykonywanych prac;

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych do planowanych prac;
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli niezbędny do wykonania robót.

6.2. Badania w czasie odbioru robót

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej

· Ocena jakości będzie obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

· Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

- mocowanie nowej stolarki,

- uszczelnienie pianką poliuretanową,

- uszczelnienie zewnętrzne,

- osadzenie podokienników zewnętrznych,

- wykończenie ościeży wewnętrznych,

- malowanie ościeży,

- regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne skrzydła.

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które będą posiadać

1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie  Polskich Norm, aprobat  technicznych  oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

a) Polską Normą

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które

spełniają wymogi ST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99)

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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7. Obmiar robót

Zasady obmiaru

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w

kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich

robót.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór częściowy

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót dokonywany będzie inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest  podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót,  jeżeli

umowa taką formę przewiduje.

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami oraz dokonać

oceny wizualnej.
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W przypadku niekompletności  dokumentów odbiór  może być dokonany po ich uzupełnieniu.  Z

czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawa  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

9. Podstawa płatności

Sposób rozliczenia – zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie na roboty budowlane.

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane

styrenowane.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki

techniczne

kontroli i dostawy

PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze

stopów EN AW-

6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy
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PN-EN 12020-1:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze

stopów EN AW-

6060 i EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady, Warszawa 1990

r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Warszawa 2003 r.
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Tytuł opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT- Instalacje elektryczne 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA 
MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, POW. ŚWIDNICKI

DZ. 145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1
obręb 0003, jedn. ewid. 021903_2

Inwestor i jego adres:

GMINA DOBROMIERZ, UL. PLAC WOLNOŚCI 24, 58-170
DOBROMIERZ
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Kod  CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Kategoria robót:

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych,

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej,

45311200-2 Roboty z zakresie opraw elektrycznych,

45312310-3 Instalacje ochronne
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1. Wstęp

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące: 

- budowy linii kablowej nn/0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Trzemiętowo dz.

101, 13/6, 13/10, 99/1.

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z

budową  oświetlenia  drogowego  w  miejscowości  Trzemiętowo  gmina  Sicienko  i  obejmują

montaż oświetlenia drogowego: 

- wykopy rowów kablowych, 

- wykopy pod słupy oświetleniowe, 

- montaż fundamentów betonowych F150 pod słupy oświetleniowe, 

- montaż słupa oświetleniowego typu S-80, z wysięgnikiem 3m oraz oprawę typu SGS

103 ze źródłem SONT PLUS 70W, 

- montaż kabla oświetleniowego typu YAKY4x35mm2, 

- montaż uziomu - bednarka typu Fe/Zn 25x4mm, 

- montaż złącza słupowego IZK, wciąganie przewodu YDY3x1,5mm2 w słup i wysięgnik, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Rozdzielnica  -  zespół  urządzeń  elektroenergetycznych  składający  się  z

aparatury  rozdzielczej,  zabezpieczeniowej,  sterowniczej  i  sygnalizacyjnej  wraz  z

szynami  zbiorczymi,  różnorodnymi  połączeniami  elektrycznymi,  elementami

izolacyjnymi oraz konstrukcją mechaniczną i osłonami, przeznaczony do rozdziału

energii elektrycznej, do łączenia i zabezpieczenia linii oraz obwodów zasilających i

odbiorczych. 

1.4.2.  Słup oświetleniowy - konstrukcja  wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie,

służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 
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1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania

strumienia  świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła,  zawierające  wszystkie

niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.5. Kabel elektroenergetyczny - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do

przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.4.6.  Fundament  -  konstrukcja  zagłębiona  w  ziemi,  służąca  do  utrzymania  słupa,

rozdzielnicy lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.4.7.Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające

instalacje oświetleniowe. 

1.4.8.  Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne lub równoważne z obowiązującymi normami

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. a w przypadku

ich  braku  z  normami  branżowymi.  Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami

obowiązujących  przepisów,  norm  i  instrukcji.  Nie  wyszczególnienie  jakichkolwiek

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. 

2. Materiały i wyroby budowlane

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie

wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone

do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.  Wykonawca  robót

winien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  o  źródle

produkcji,  zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót  -

właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat  zgodności,

deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
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 Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać

dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Materiały podstawowe stosowane przy wykonywaniu robót według niniejszej 

specyfikacji 

- Kabel typu YAKY 4x35 mm2

- Przewód YDY 3x1,5 mm2

- Bednarka Fe/Zn 25x4

- Rura ochronna A 75

- Słup oświetleniowy uliczny typu S-80  z wysięgnikiem 3 m

- Fundament prefabrykowany betonowy typu F-150

- Oprawa oświetleniowa typu SGS 103/1xSON-TPLUS 70 W MALAGA 2

- Złącze słupowe IZK

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie z wymogami projektu

Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę dla których PN i BN przewidują posiadanie

zaświadczenia  o  jakości  lub  atest,  powinny  być  zaopatrzone  w  taki  dokument.  Materiały

powinny  być  przechowywane  zgodnie  z  zaleceniem  producentów  w  pomieszczeniach

przystosowanych do tego celu . 

2.3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

2.3.1.  Kable 

Kable używane powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o

napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji

polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia,

dopuszczalnej  temperatury  nagrzania  kabla  przez  prądy robocze  i  zwarciowe  oraz  skuteczności

ochrony przeciwporażeniowej. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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2.3.2. Źródła światła i oprawy 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego

stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na wysoką

skuteczność  świetlną,  trwałość  i  stałość  strumienia  świetlnego  w czasie  oraz  oddawanie  barw,

zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z halogenkami.

Oprawy powinny  charakteryzować  się  szerokim ograniczonym rozsyłem światła.  Ze  względów

eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed

wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54, I lub II klasą ochronności. Elementy oprawy,

takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy

powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności

względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z 5/0-79100. 

2.3.3. Słupy oświetleniowe 

Słupy  oświetleniowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  dla

konkretnego  obiektu.  Dla  oświetlenia  dróg,  poza  szczególnymi  przypadkami,  należy  stosować

typowe słupy oświetleniowe stalowe umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 8 i  10 m.

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia l

dla  II  i  III  strefy wiatrowej,  zgodnie z  PN-75/E-05100. Każdy słup powinien  posiadać  w swej

górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania wysięgnika rurowego i osłony

stożkowej. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami.

Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowego złącza słupowego IZK,

posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od zainstalowanych opraw) i cztery

lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.

Składowanie  słupów  i  masztów  oświetleniowych  na  placu  budowy,  powinno  być  na

wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.3.4.Wysięgniki 

Wysięgniki  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  ST.  Jeżeli

dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych

bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie ma

przekraczać 8 mm. 

Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni  od poziomu,  a ich

wysięg powinien być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. 
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Wysięgniki  powinny  być  dostosowane  do  opraw  i  słupów  oświetleniowych  używanych  do

oświetlenia dróg. Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z

zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy oświetleniowe. 

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym ich

uszkodzeniem. 

2.3.5. Złącze słupowe IZK 

Złącze słupowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST. Złącze powinno

posiadać  odpowiednią  ilość  podstaw  bezpiecznikowych  25  A  oraz  cztery  lub  pięć  zacisków

przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem. 

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem producentów w pomieszczeniach

przystosowanych do tego celu. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów zastosowanych do

realizowanych robót powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie

do  wykonania  innych  rodzajów  (typów)  urządzeń  i  osprzętu  niż  wymienione  w  projekcie

dopuszczalne  jest  jedynie  pod  warunkiem  wprowadzenia  do  dokumentacji  projektowej  zmian

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Kierownikiem Projektu. 

3. Sprzęt 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora

nadzoru.  Przy  robotach  ziemnych  w pobliżu  istniejących  urządzeń  podziemnych,  prace  należy

wykonywać ręcznie. 

       4. Transport 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. W czasie transportu i składowania końce

wszystkich kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.
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Na środkach transportu przewożone materiały i  elementy powinny być zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem,  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  wydanymi  przez  wytwórcę  dla

poszczególnych elementów. 

5. Wykonanie robót budowlanych. 

 5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi  plan BIOZ oraz dokona wytyczenia i

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia

robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem

siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  należy  wykonać  przekopy  próbne  w  celu

zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na

szerokości wykopu. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek

sprawdzenia  zgodności  rzędnych  terenu  z  danymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  oceny

warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności

od  głębokości  wykopu,  ukształtowania  terenu  oraz  rodzaju  gruntu.  Pod  fundamenty

prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i

zabezpieczenie  przed  rwaniem  powinno  odpowiadać  wymaganiom  BN-83/8836-02.  Wykopy

wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z 8/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami

Kierownika Projektu. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy

rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający  ich  stateczność.  W celu  zabezpieczenia

wykopu  przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  należy  powierzchnię  terenu

wyprofilować  ze  spadkiem  umożliwiającym  łatwy  odpływ  wody  poza  teren  przylegający  do

wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń

(np.: darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi

lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-

77/8931-12.  Zagęszczenie  należy  wykonywać  w  taki  sposób  aby  nie  spowodować  uszkodzeń

fundamentu lub kabla. 
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w

pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Kierownika Projektu. 

5.3.  Montaż słupów 

Słupy  należy  ustawiać  na  uprzednio  przygotowane  prefabrykowane  fundamenty  betonowe.

Głębokość  posadowienia  słupa  oraz  typ  fundamentu  należy  wykonać  według  dokumentacji

projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001

wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a

przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona

niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

5.4. Montaż wysięgników 

Wysięgniki  należy  montować  na  słupach  stojących  przy  pomocy  dźwigu  i  samochodu  z

balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą  się w górnej

części  słupa  oświetleniowego  i  po  ustawieniu  go  w  pionie  należy  unieruchomić  go  śrubami,

znajdującymi  się  w  nagwintowanych  otworach.  Zaleca  się  ustawianie  pionu  wysięgnika  przy

obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Połączenia wysięgnika ze słupem

należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem

i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem

90 stopni z dokładnością ± 2 stopnie do osi i lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w

łuku.  Należy  dążyć,  aby  części  ukośne  wysięgników  znajdowały  się  w  jednej  płaszczyźnie

równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni. 

5.5. Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą

oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i  sprawdzić jej  działanie (sprawdzenie

zaświecenia  się  lampy).  Oprawy  należy  montować  po  uprzednim  wciągnięciu  przewodów

zasilających  do  słupów  i  wysięgników.  Należy  stosować  przewody  kabelkowe  o  izolacji

wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1,5 mm2. 

Ilość przewodów zależna jest  od ilości opraw. Od tabliczki  bezpiecznikowej do każdej  oprawy

należy prowadzić osobny przewód. 

Jednostka TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014, tel. 600-142-998, biuro@ekoagent.com



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „BUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DLA MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GMINA DOBROMIERZ”

Oprawy  należy  mocować  na  wysięgnikach  w  sposób  wskazany  przez  producenta  opraw,  po

wprowadzeniu  do  nich  przewodów  zasilających  i  ustawieniu  ich  w  położenie  pracy.  Oprawy

powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały,  aby  nie  zmieniały  swego  położenia  pod  wpływem

warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

5.6. Układanie kabli 

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli

powinno być zgodne z normą N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób wykluczający

ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu

kabli nie powinna być mniejsza niż podawana przez producenta kabli. Kabel można zginać jedynie

w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie

mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jeżeli brak danych, to promień gięcia kabla powinien

być nie mniejszy niż: 

- 15 krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych, 

- 10 krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych 

Bezpośrednio  w gruncie  kable należy  układać  na głębokości  0,7 m z  dokładnością  ± 5 cm na

warstwie  piasku o  grubości  10  cm z  przykryciem również  10  cm warstwą piasku,  a  następnie

warstwą  gruntu  rodzimego  o  grubości  co  najmniej  15  cm.  Jako  ochronę  przed  uszkodzeniami

mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru

niebieskiego  szerokości  20  cm.  Przy  skrzyżowaniu  z  innymi  instalacjami  podziemnymi  lub  z

drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone

przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań

kabli  z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się mywanie przepustów kablowych

metodą  wiercenia  poziomego,  przewidując  po  jednym  przepuście  rezerwowym  na  każdym

skrzyżowaniu.  Kabel  ułożony  w  ziemi  na  całej  swej  długości  powinien  posiadać  oznaczniki

identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych

odcinków l induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być

mniejsza niż 20 M (linia kablowa o długości do 1 km). 
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5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Jako  system  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  dla  instalacji  przewidziano  szybkie

wyłączenie  napięcia  w  układzie  sieci  TN-C.  Polega  na  połączeniu  części  przewodzących

dostępnych  z  uziemionym  przewodem  ochronnym  PE  lub  ochronno-neutralnym  PEN  i

powodującym  w  warunkach  zakłóceniowych  szybkie  odłączenie  zasilania.  Dodatkowo,  w  celu

lepszego uziemienia przewodu PEN, w rowie kablowym należy ułożyć bednarkę uziemiającą typu

Fe/Zn  25x4 stanowiącą  uziom taśmowy.  Do uziomu  przyłączyć  zaciski  ochronne  w  latarniach

oświetleniowych. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać 5 omów. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów oraz

zapewni odpowiedni system kontroli. Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm,

certyfikatów,  wytycznymi  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  dokumentacji  technicznej.  Celem

kontroli  jest  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót  przy  budowie

oświetleniowych kablowych linii elektroenergetycznych. 

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

Lokalizacja,  wymiary  i  zabezpieczenie  ścian  wykopu powinno być  zgodne z  dokumentacją

projektową  i  ST.  Po  zasypaniu  fundamentów,  ustojów  lub  kabli  należy  sprawdzić  wskaźnik

zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.2. Fundamenty 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu wymiarów, wyglądu zewnętrznego

oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej  oraz wymaganiami  określonymi w normach.  Ponadto  należy  sprawdzić dokładność

ustawienia w pionie i rzędne posadowienia. 

6.3. Latarnie i słupy oświetleniowe 

Elementy  latarń  i  słupy  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Latarnie  i  słupy

oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
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- jakości  połączeń  kabli  i  przewodów  na  tabliczce  bezpiecznikowo-zaciskowej  oraz  na

zaciskach 

oprawy, 

- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.4. Linia kablowa 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące

pomiary: 

- głębokości zakopania kabla, 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- odległości folii ochronnej od kabla, 

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji

i  ciągłości  żył  kabla,  które  należy  wykonywać  dla  każdego  odcinka  kabla.  Ponadto  należy

sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi

6.5. Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas  wykonywania  uziomów  taśmowych  należy  wykonać  pomiar  głębokości  ułożenia

bednarki  oraz  sprawdzić  stan  połączeń  spawanych,  a  po  jej  zasypaniu,  sprawdzić  wskaźnik

zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co

10m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. Wskaźnik zagęszczenia

gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uziomów

roboczych i ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być

gorsze  od  wartości  podanych  w  dokumentacji  projektowej  lub  ST.  Po  wykonaniu  linii

oświetleniowej  należy  pomierzyć  impedancje  pętli  zwarciowych  dla  sprawdzenia  skuteczności

ochrony.  Wszystkie  wyniki  pomiarów  należy  zamieścić  w  protokole  pomiarowym  ochrony

przeciwporażeniowej. 
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6.6. Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed

pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy

suchej  i  czystej  nawierzchni,  wolnej  od  pojazdów,  pieszych  i  jakichkolwiek  obiektów obcych,

mogących  zniekształcić  przebieg  pomiaru.  Pomiarów  nie  należy  przeprowadzać  podczas  nocy

księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.).

Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym

pomiarze  odchylenia  nie  mniejsze  od  30%  całej  skali  na  danym  zakresie.  Pomiary  natężenia

oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji

kątowej,  a  element  światłoczuły  powinien  posiadać  urządzenie  umożliwiające  dokładne

poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN/

EN 13201-4:2005. 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną

przez Kierownika Projektu odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od

postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o

terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed

terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub specyfikacji  technicznej nie

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

7.2. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w

przypadku  występującej  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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7.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla linii  kablowej jest  metr,  a dla latami oświetleniowych jest  sztuka,

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorom robót ulegających zakryciu (odbiory częściowe) podlegają następujące roboty: 

- fundamenty pod słupy, 

- ułożone, lecz nie zasypane kable, 

- uziomy przed ich zasypaniem. 

8.2. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o

wykonanie robót budowlanych zawartej przez zamawiającego z wykonawcą. Odbioru końcowego

dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego, w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy

sporządzając "Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia

przez wykonawcę"· Do odbioru ostatecznego wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące

dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego

stanu i porządku terenu budowy, 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

- gwarancje,  atesty  oraz  inne  dokumenty  związane  z  zastosowanymi  urządzeniami

materiałami, 

- protokoły z dokonanych pomiarów, 

- odbiór robót przez Rejon Energetyczny. 
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8.3. Zasady płatności 

Podstawą  płatności  jest  umowa  zawarta  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą.  Cena

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.

Cena  jednostkowa  w  pozycji  kosztorysu  ofertowego  uwzględniać  będzie  wszystkie  czynności,

wymagania  i  badania  składające  się  na jej  wykonanie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową i  w

zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności:

– robociznę bezpośrednią,

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia,

– roboty geologiczne,

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

–  koszty  pośrednie,  w  skład,  których  wchodzą:  place  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników  zaplecza  i  laboratorium,  koszty  urządzenia,  eksploatacji  i  likwidacji  terenu

budowy i  zaplecza (w tym doprowadzenie energii  i  wody, drogi, itp.),  koszty tymczasowego

oznakowania  robót,  wydatki  na  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  dzierżawne,

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym.

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej

oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych

świadczeń niezbędnych do realizacji  przedmiotu zamówienia.  Podstawą do obliczenia ceny

oferty jest dokumentacja projektowa i  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót

budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia

odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie

ofertowym  będą  miały  zastosowanie  przy  kalkulacji  zmian  rozwiązań  zamiennych,  robót

niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.
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Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty.

Koszty  zawarcia  ubezpieczeń  wymienionych  w  warunkach  ogólnych  i  szczególnych  kontraktu

ponosi Wykonawca.

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty  konstrukcji

wsporczych.

2. PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy

odbiorze. 

3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

10. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 

11. PN/EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe 

12. PN/EN 13201-3:2005 Oświetlenie dróg. Obliczenia oświetlenia 

13. PN/EN 13201-4:2005 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia 

14. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma 

wieloarkuszowa) 

15. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

16. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa 

17. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

18. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

19. PN-93/E-90401 Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce

polwinitowej  na   napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6,6kV.

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

20. PN-911M-34501 Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Skrzyżowania  gazociągów  z

przeszkodami  terenowymi. Wymagania 
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21. PN-86/0-79100 Opakowania  transportowe.  Odporność  na  narażanie  mechaniczne.

Wymagania i  badania 

22. BN-68/6353-03 Folia  kalandrowana  techniczna  z  uplastycznionego  polichlorku

winylu suspensyjnego 

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

27. PN-EN 40-3,5:2004 Słupy oświetleniowe (norma wieloarkuszowa)

28. PN-EN 61643 Niskonapięciowe  urządzenia  ograniczające  przepięcia  (norma

wieloarkuszowa), 

29. PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe (norma wieloarkuszowa), 

30. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa, 

31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 

32. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i

rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

33.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  -  Część  V.

Instalacje elektryczne, 1973 r. 

34. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie  ochrony

przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 

36. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć

malarskich - KOR-3A. 
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