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Program funkcjonalno-użytkowy– załącznik nr……do SWZ

Wyjaśnienia i zmiana Nr 5 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
Rewitalizacja strefy śródmiejskiej w Bydgoszczy

Obsługa komunikacyjna nowej siedziby 

Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,                          85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl
Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja: 

OBRĘB 0125 m. Bydgoszcz:

Dz. nr: 90, 68/4, 68/3, 68/5, 68/6;
OBRĘB 0170 m. Bydgoszcz:

Dz. nr: 1/2 (po podziale), 1/8, 1/9, 1/11, 1/12, 1/18, 3/4 (po podziale), 3/5 (po podziale), 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27, 3/28, 20/5, 20/6, 21/8, 21/9, 21/11; 

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono działki, na których przewiduje się ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości
Autorzy opracowania:
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Bydgoszcz grudzień 2022

Nazwa zamówienia wg CPV:

Działy robót:
· 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

· 45 – Budownictwo
Grupy robót: 
· 713 – Usługi inżynieryjne

· 451 – Przygotowanie terenu pod budowę
· 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
· 453 – Roboty instalacyjne 

Klasy robót: 

· 7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

· 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne 
· 4521 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna
Kategoria robót:

· 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

· 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

· 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

· 45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane

· 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

· 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

· 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

· 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

· 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 

· 45231400-9- Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

· 45231600-1- Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

· 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

· 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania stanowiącego jego przedmiot. Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
· przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
· przygotowania oferty Wykonawcy,
· zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.
1.1. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZOWANEJ INWESTYCJI
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:

· zapisami niniejszego PFU wraz z odpowiednimi zapisami koncepcji programowo-przestrzennej, 

· warunkami technicznymi gestorów uzbrojenia nad- i podziemnego zawartymi w koncepcji programowo-przestrzennej,

· warunkami i opiniami innych podmiotów, w tym Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, 

· wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

· wynikami badań i pomiarów własnych, 

· wynikami opracowań własnych, 

· ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. ustaleniami obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wykonawca dokonując wyceny musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości określone w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec zmianie nie będą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków                    i wymogów wynikających z umowy.
Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w: 
· ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., 

· ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

· Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
oraz pozostałych aktach prawnych, o których mowa w punkcie 2.2. niniejszego PFU.
1.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację i uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczęcie dla przedsięwzięcia polegającego obsłudze komunikacyjnej nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej w Bydgoszczy. PFU określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, a także realizacji robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Ogólne wymogi Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto                          w punktach 1.2.1 i 1.2.2.

1.2.1.  Część projektowa – wymagania Zamawiającego 
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji sporządzonej przez Firmę BUTOH Włodzimierz Palicki ul. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz  w 2022 roku. W ramach prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy będzie:

· aktualizacja wydanych warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami szczególnymi dla opracowanej koncepcji,
· przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

· ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463),
· wykonanie projektu budowlanego dla projektowanych branż wraz z informacją dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

· uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń na etapie realizacji projektu budowlanego  i wykonawczego,

· uzyskanie na rzecz inwestora decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o dokumenty przygotowane lub pozyskane przez Wykonawcę, 

· wykonanie projektów wykonawczych dla projektowanych branż,
· opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich projektowanych branż,
· opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót budowlanych,
· opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
· geodezyjna weryfikacja rzędnych infrastruktury podziemnej przed rozpoczęciem robót                   w szczególności sieci gazowej wraz z przyłączami,
· zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie w terminie określonym w umowie harmonogramu rzeczowo- finansowego. W harmonogramie rzeczowo-finansowym należy podać etapy prac projektowych z określeniem terminów ich wykonania (w szczególności opracowania projektu zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowania projektu budowlanego, opracowania projektu wykonawczego, wystąpienia i uzyskania decyzji ZRID, ewentualnie wystąpienia i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przeprowadzenie stosownych procedur administracyjnych.
Dokumentacja projektowa obejmie następujące elementy składowe (branże): 

· branża drogowa,

· branża konstrukcyjna - rozbiórka obiektów budowlanych

· branża sanitarna,

· branża elektryczna,

· branża teletechniczna,

· stała organizacja ruchu drogowego,
· branża zieleń

1.2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Powinna obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

2) projektu wykonawczego;

3) przedmiaru robót.
Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z:

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robót;

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
1.2.2.1.  Zawartość projektów budowlanych 

a) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) projekt architektoniczno – budowlany obejmujący:

· branżę drogową,

· branżę konstrukcyjną - rozbiórka obiektów budowlanych,

· branżę sanitarną (system odwodnienia nawierzchni, przebudowy sieciowe wynikające ze stwierdzonych kolizji)
· branżę elektryczną (budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektrycznej,  ewentualne przebudowy sieciowe wynikające ze stwierdzonych kolizji sieci energetycznej z projektowanym układem elementów zagospodarowania przestrzennego),

· branżę teletechniczną (zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej, ewentualne przebudowy wynikające ze stwierdzonych kolizji sieci teletechnicznej z projektowanym układem elementów zagospodarowania przestrzennego)
· opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
c) Załączniki projektu budowlanego zawierające:
· opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. ustawy Prawo budowlane
· informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) projekt techniczny, obejmujący:
· branże objęte  projektami architektoniczno-budowlanymi (wymienione w punkcie 1.2.2.1.b)
· geotechniczne warunki (dokumentacja badań podłoża gruntowego) i sposób posadowienia obiektów budowlanych
Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie                              z warunkami gestorów. Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień. 

Projekty budowlane zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku Wykonawcy oprócz opracowania w/w projektów należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

1.2.2.2.  Uzyskanie decyzji administracyjnej 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie na rzecz inwestora decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i realizację robót budowlanych, ewentualnie wystąpienie w imieniu inwestora ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Biorąc pod uwagę aktualny stan własnościowy nieruchomości przewidzianych do zajęcia na potrzeby realizacji inwestycji, najbardziej racjonalną do zastosowania i zalecaną przez Zamawiającego jest procedura oparta na Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).
Wykonawca sporządzi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. 

Obowiązkiem wykonawcy będzie przygotowanie lub pozyskanie niezbędnych dokumentów w celu skutecznego złożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji                  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w trakcie postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz będzie brał czynny udział podczas procedur administracyjnych, polegający na opracowywaniu wszelkich wyjaśnień i składaniu do organu prowadzącego postępowanie ewentualnych uzupełnień.

W oparciu o ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca dokona wyznaczenia i trwałej stabilizacji w terenie nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości.

O ile specyfika planowanych robót budowlanych stanowić będzie przesłankę, aby                      w odniesieniu do określonego rodzaju lub elementu robót, np. w celu umożliwienia ich wcześniejszego wykonania, zastosować procedury przewidziane w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Zamawiający nie wyklucza możliwości skorzystania z tych procedur. Wówczas, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie lub pozyskanie wszystkich wymaganych dla każdej z procedur, niezbędnych  opracowań, rysunków i dokumentów.
1.2.2.3.  Zawartość projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.
Uwaga:

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od opracowywania projektów wykonawczych, jeśli treść projektów technicznych będzie spełniała wymagania   o których mowa w art. § 5 . Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Projekty wykonawcze / techniczne oraz przedmiary robót  powinny zostać opracowane dla wszystkich branż odrębnie. 
Specyfikacje techniczne mogą być skompletowane w jednym tomie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego. 
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót i kosztorysy zostaną poddane analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie. 

1.2.2.4. Kosztorys

Z uwagi na konieczność ewidencjonowania przez Zamawiającego kosztów inwestycji powodujących w efekcie zmianę wartości środków trwałych zarządzanych przez Zamawiającego oraz nakładów finansowych poniesionych na przebudowę infrastruktury stanowiącej własność podmiotów zewnętrznych, wymagane będzie sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysu, określającego wartość poszczególnych pozycji przedmiarowych oraz całości zadania. Ogólna kwota kosztorysu powinna odpowiadać kwocie wynikającej z zawartej umowy, a w razie okoliczności powodujących jej zmianę, Wykonawca będzie kosztorys aktualizował.
1.2.2.5.   Nadzór autorski. 
Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z Art.20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 
Obowiązkiem Projektanta w ramach pełnionego nadzoru autorskiego będzie między innymi uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.
1.2.2.6.   Forma opracowania

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (płyta CD/płyta DVD/pamięć typu flash). 

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

· projekty budowlane – w ilości niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie i realizację robót budowlanych,
oraz dodatkowo:

· projekt zagospodarowania terenu
– 3 egzemplarze
· projekt architektoniczno budowlany
– 1 egzemplarz

· załączniki projektu budowlanego
– 3 egzemplarze
· projekty techniczne
– 4 egzemplarze
· projekty wykonawcze
– 4 egzemplarze lub 0 egzemplarzy, jeśli projekty techniczne będą opracowane zgodnie z uwagą umieszczoną w punkcie 1.2.2.3.
· przedmiary robót 
– 4 egzemplarze
· projekt stałej i czasowej organizacji ruchu 
– 4 egzemplarze.

· specyfikacje techniczne 
– 2 egzemplarze,
· kosztorys 
– 2 egzemplarze

1.2.3. Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego
Wszystkie projektowane i przebudowane/budowane elementy należy projektować                       i wykonywać w oparciu o wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w niniejszym PFU oraz w koncepcji programowo-przestrzennej stanowiącej załącznik do PFU. 

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących                     w skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 

a. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace i terminy. 

b. Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego

c. Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt. 

d. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów 

e. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną

f. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót i rozliczeniu Umowy/Kontraktu, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

g. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. 

h. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), 

i. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
W zakres robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją wchodzą następujące elementy składowe: 
· obsługa geodezyjna inwestycji,

· zorganizowanie placu budowy,

· wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

· rozbiórka elementów i obiektów budowlanych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem,

· dokonanie wycinek drzew i krzewów,

· budowa/przebudowa elementów kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia drogi,
· budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego,
· budowa kanału technologicznego,
· zabezpieczeniu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego,

· przebudowa kolidujących sieci nie związanych z funkcją drogi (sieć gazowa, energetyczna, teletechniczna, ciepłownicza)
· wykonanie robót ziemnych,

· wzmocnienie podłoża gruntowego

· wykonanie konstrukcji nawierzchni drogowych,

· wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego, 

· wykonanie zieleni.
· wycinka i nadzór przyrodniczy 
1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
1.3.1. Opis stanu istniejącego 

Obszar objęty inwestycją znajduje się w centralnej części Bydgoszczy, w rejonie osiedla Bocianowo. Mieści się w kwartale ograniczonym ulicami: Gdańską, Kamienną, Chodkiewicza oraz - w dalszej odległości - Sułkowskiego. 

Poza pasem, przyległym do ul. Gdańskiej, jest to obszar w dużym stopniu zaniedbany, po- przecinany duktami gruntowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej ulicy 17/4.KD-D znajduje się glinianka, otoczona zaroślami.

Od strony ulicy Gdańskiej występuje niska zabudowa jednorodzinna, zabudowania  gospodarcze oraz  budynek szkoły podstawowej nr 37. Wzdłuż ulicy Kamiennej znajduje się rząd 19 garaży murowanych.

1.3.1.1. Charakterystyka istniejącego układu komunikacyjnego wokół terenu objętego inwestycją. 

Obszar objęty inwestycją jest pozbawiony urządzonych ulic. Występują jedynie "dzikie dukty", wykorzystywane jako połączenie pomiędzy ulicą Chodkiewicza i Kamienną.

Obie projektowane ulice obecnie nie istnieją. Układ komunikacyjny na obramowaniu przedmiotowego terenu tworzą następujące ulice:

· ulica Kamienna - stanowi  fragment najważniejszego ciągu komunikacyjnego miasta na kierunku wschód-zachód, określanego mianem Trasy W-Z. Obecnie jest to ulica jednoprzestrzenna z chodnikiem i ścieżką rowerową, usytuowaną po południowej stronie pasa drogowego. W przyszłości ma być rozbudowana do przekroju dwujezdniowego o parametrach ulicy "GP".  Planuje się dowiązanie do niej projektowanej ulicy 17/4.KD-D przy ograniczeniu dopuszczalnych relacji wyłącznie do prawoskrętów.

· ulica Gdańska - jest to ulica powiatowa klasy technicznej "Z" (zbiorcza). Objęty projektem odcinek stanowi fragment łącznika pomiędzy wewnętrznymi obwodnicami Śródmieścia (małą i dużą). Posiada jednoprzestrzenną, czteropasową jezdnię, z dwutorową linią tramwajową  i obustronnymi chodnikami. Planuje się dowiązanie do niej projektowanej ulicy 14 KD-D.

· ulica Chodkiewicza - chociaż zapisana jako lokalna "L" – stanowi jedną z ważniejszych ulic obszaru, spinającą tę część Bydgoszczy z położoną bardziej na wschód dzielnicą Bielawy. Posiada jezdnię bitumiczną z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. W jezdni usytuowane jest dwutorowe torowisko tramwajowe, a w północnym chodniku wydzielona jest bitumiczna ścieżka rowerowa. Projektowane ulice nie będą miały z nią żadnego połączenia.

· ulica Sułkowskiego - jest to ulica klasy "G", stanowiąca ważne połączenie Osiedla Leśnego z Centrum miasta. Ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, oddzielone pasem rozdziału. Projektowane ulice nie będą miały z nią żadnego połączenia.  

1.3.1.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu. 

Powierzchnia terenu jest stosunkowo płaska. Rzędne wysokościowe wahają się                             w granicach od 51,6 m npm do 52,8 m npm. Poziom zwierciadła wody w gliniance utrzymuje się w granicach rzędnej 50,20.

1.3.1.3. Istniejące odwodnienie

Na terenie projektowanych ulic nie ma zorganizowanego systemu odwodnienia. Wody opadowe gromadzą się w lokalnych zagłębieniach, tworząc kałuże, a częściowo wsiąkają w grunt, parują lub spływają do pobliskiej glinianki.

Kanały deszczowe znajdują się tylko w pasach przyległych ulic:

·  kanał jajowy Kd 990/660 w ulicy Gdańskiej,

·  kanał kd 370 w ulicy Kamiennej. 

Od kanału kd 370 wyprowadzone  jest odejście w kierunku południowym w postaci kanału kd 300, zakończonego ślepo studnią, zlokalizowaną po południowej stronie chodnika ul. Kamiennej.

1.3.1.4. Istniejące uzbrojenie
Przebiegi istniejącego uzbrojenia ustalono w oparciu o treść mapy zasadniczej uzupełnioną poprzez inwentaryzację geodezyjną oraz naniesienia poszczególnych gestorów. 

Na obszarze objętym projektem występują następujące sieci:

· kanalizacja deszczowa - jak wyżej,

· sieć gazowa: 

· gazociąg nc DE 355 wraz z przyłączami w rejonie ulicy Gdańskiej

· gazociąg DE 300, przewidziany przez ZG do likwidacji - alternatywny przebieg jest obecnie opracowywany przez inną jednostkę projektową ,

· sieć wodociągowa : 

· wodociąg Φ450 wraz z przyłączami po stronie ulicy Gdańskiej, 

· kanalizacja sanitarna 

· kanał Φ200 wraz z przyłączami po stronie ulicy Gdańskiej

· sieć cieplna

· preizolowone przyłącze do obiektu handlowego usytuowanego na terenie działki nr 58

· kanał ciepłowniczy przewidziany do przebudowy w programie inwestycyjnym KPEC na rok 2022 ,

· napowietrzna linia energetyczna WN 110 kV usytuowana równolegle do krawędzi ul. Kamiennej

W rejonie projektowanego wlotu ulicy 17/4.KD-D linia ta posiada podwójne zabezpieczenie przęsła, dzięki czemu w pobliżu może być rozwieszona nad istniejącym budynkiem.

· podziemne kable energetyczne własności ENEA Operator Sp. z o.o.:

· nn 0,4 kV,

· SN 15 kV


· oświetlenie uliczne, należące do ZDMiKP i występujące jedynie wzdłuż przyległych ulic: Kamiennej i Gdańskiej

· sieci telekomunikacyjne:

· kanalizacja kablowa Netia S.A.

· kanalizacja kablowa Orange Polska S.A.

1.3.1.5. Istniejąca szata roślinna.

Na obszarze objętym inwestycją dają się wyróżnić trzy skupiska  roślinności, porośnięte dużymi egzemplarzami drzew w otoczeniu gęstego samosiewu i chwastów, tworzących słabo dostępne zarośla. Pozostałe drzewa rosną w układach liniowych, sadzonych kiedyś świadomie. Dominującym składnikiem zadrzewienia są tu pospolicie występujące robinie akacjowe, klony jesionolistne i klony zwyczajne. Poza tym rosną morwy białe, wiązy szypułkowe, topole, głogi dwuszyjkowe, jarząb szwedzki, pojedynczo dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata.

Rośliny są różnej  kondycji, ale większość jest zaniedbana. Nie dokonywano przy nich żadnych zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych.  Zestawienie inwentaryzacyjne drzew, znajdujących się w granicach opracowania podano w odrębnej teczce.

1.3.2. Rozwiązania projektowe - roboty drogowe
1.3.2.1. Zakres  i  charakterystyka  robót  drogowych. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę następujących elementów:
· Ulica 14.KD-D 
Będzie to ulica o długości ok. 184 m.  Po stronie północno-zachodniej  będzie dowiązana do krawędzi ulicy Gdańskiej poprzez skrzyżowanie teowe proste, a po przeciwnej stronie łączyć się będzie z ulicą 17/4.KD-D, również poprzez skrzyżowanie teowe proste.

Zgodnie z postulatami, zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych, w celu uspokojenia ruchu przewiduje się wyniesienie nawierzchni:

· na całym skrzyżowaniu ulic 14.KD-D i 17/4.KD-D (wraz z przejściami),

· na wlocie ulicy 14.KD-D do ul. Gdańskiej (przejście poprzeczne)

Oś ulicy w planie jest prostoliniowa i została poprowadzona równolegle do linii rozgraniczenia.  Wzdłuż ulicy zaprojektowano obustronne chodniki oraz jednostronne zatoki postojowe. Zatoki zostały podzielone na segmenty, pomiędzy którymi będzie można posadzić drzewa. W ustalony rytm drzew zostały wkomponowane projektowane zjazdy. Przewidziano wykonanie zjazdu publicznego na teren szkoły podstawowej nr 37. Będzie on zlokalizowany na przedłużeniu drogi wewnętrznej, równoległej do budynku szkolnego.

· Ulica 17/4.KD-D 
Będzie to ulica o przebiegu łamanym, okalająca teren Akademii Muzycznej od strony zachodniej i północnej. Od strony południowo-zachodniej będzie zakończona ślepo placem do zawracania. Do placu  - podobnie jak do jezdni - przylegać będą zatoki postojowe, a dodatkowo zostanie wykonany zjazd pożarowy na teren działki nr 97/2.

Północno-wschodni koniec drogi będzie połączony z ulicą Kamienną, z relacjami ruchowymi na wlocie ograniczonymi wyłącznie do prawoskrętów. Po przeciwnej stronie wlotu do Kamiennej zaprojektowano sięgacz, zapewniający dojazd do trafostacji. 

Łączna długość wszystkich odcinków ulicy wyniesie około 511 m.
Wzdłuż ulicy 17/4.KD-D  zaprojektowano obustronne chodniki. Wyjątkiem jest pas przylegający od strony północnej do terenu Akademii, gdzie według planu zagospodarowania powstanie plac o nawierzchni utwardzonej. Na odcinku tym zaproponowano wykonanie wydzielonej opaski, oddzielającej jezdnię ulicy od placu.

Wzdłuż ulicy zaprojektowano jednostronne zatoki postojowe, usytuowane to po jednej, to po drugiej stronie jezdni.
· Wlot od strony ulicy Kamiennej

Od strony ulicy Kamiennej przewidziano:

· przedłużenie istniejącego pasa dla prawoskrętu o ok. 62 m,
· wykonanie wlotu skanalizowanego, rozdzielonego wysepką trójkątną,

· przebudowę krótkich odcinków chodnika i ścieżki rowerowej z połączeniem ich z ulicą 17/4.KD-D
· Parking dla rowerów   
Zasadniczy system parkowania dla rowerów będzie zorganizowany na terenie przylegającym do budynku Akademii. W pasie ulicznym przewidziano utwardzenie powierzchni parkingu dla 20 rowerów pomiędzy załamaniem ul. 17/4.KD-D a ulicą Kamienną. 
1.3.2.2. Podstawowe parametry ulic - wymiarowanie . 

Przyjęte wymiary poszczególnych elementów obu ulic są podobne i  przedstawiają się następująco:

· szerokość jezdni :

· ul. 14.KD-D oraz 17/4.KD-D na odcinkach okalających Akademię
-   5,50 m

· na wlocie 17/4.KD-D do Kamiennej i dojeździe do trafostacji
-   6,00 m

· chodniki (wymiar w świetle pomiędzy krawężnikiem i obrzeżem)
-   2,00 m,

· głębokość wydzielonych  zatok postojowych



-   4,65 m,

Jest to szerokość liczona od krawędzi jezdni do krawężnika  „zamykającego” zatokę. Dopełnienie pełnej szerokości  postojowej  będzie stanowił zewnętrzny  krawężnik (0,15 m) oraz opaska o szerokości 0,3 m, ułożona pomiędzy krawężnikiem a płytkami chodnikowymi. 

razem głębokość pasów postojowych




-   5,10 m,

· szerokość opaski układanej wzdłuż krawężników „zamykających”

zatoki postojowe (wymiar w pomiędzy krawężnikiem a płytkami)
-   0,30 m

· szerokość opaski oddzielającej jezdnię 17/4.KD-D  od placu 

 (wymiar wraz z krawężnikiem) 





- ok. 1  m

· szerokość opaski oddzielającej chodnik od ścieżki rowerowej

 (wymiar wraz z obrzeżem obramowującym ścieżkę


- ok. 0,5 m

· szerokość ścieżki rowerowej





-   2,00 m

(wymiar w świetle pomiędzy obrzeżami)

· szerokość stanowisk postojowych (Z)




-   2,50 m

dla osób niepełnosprawnych (N)





-   3,60 m

(długość zatok L= nz * Z * 2,50 + nn * N * 3,60) 

· szerokość zjazdów






-   3,0÷6,0 m

· plac do zawracania na ul. 17/4.KD-D  




-   20 x 20 m

Przy zachowaniu powyższych wymiarów  wszystkie elementy nawierzchniowe (poza placem) wraz z obrzeżami i krawężnikami mieszczą się w granicach pasa drogowego                              o szerokości 15,0m.
1.3.2.3. Roboty ziemne. 

Przewidywane roboty ziemne związane będą głównie z wykonaniem koryta pod projektowaną nawierzchnię i wykonaniem niewielkich nasypów. Wykopy polegać będą na wybraniu gruntu nasypowego pod jezdniami, ścieżkami, chodnikami i zjazdami do spodu projektowanej konstrukcji. Niewielkie nasypy będą związane z nieznacznym wyniesieniem poziomu nowych chodników ponad powierzchnię terenu.

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy respektować poniższe zalecenia:

· Ze względu na rodzaj gruntu rodzimego, podłoże po wykorytowaniu należy delikatnie wyrównać i bardzo ostrożnie zagęszczać,  nie stosując urządzeń wibracyjnych.

· Nie wolno dopuszczać do nawodnienia podłoża – Wykonawca winien zapewnić efektywne odwadnianie koryta i jak najszybciej wypełniać je kolejnymi warstwami. 

· Ze względu na kategorię obciążenia jezdni ruchem (KR2) – zgodnie z nowym „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – wymagany poziom nośności na spodzie projektowanej podbudowy zasadniczej pod jezdniami  wynosi E2 ( 80 MPa.

· Nasyp w całości należy wykonać z gruntu sypkiego o wskaźniku różnoziarnistości ( 5,00 

· W istniejących warunkach gruntowych nie można spodziewać się uzyskania wysokich parametrów nośności na poziomie linii robót ziemnych w wykopie, dlatego przewidziano dodatkowe wzmocnienie podłoża.  Aby jednak zaprojektowane zabiegi wzmacniające przyniosły wymagane efekty, należy na dnie koryta uzyskać:

· E2 
- min 15 MPa (warunkowo  10 MPa), 

· E2/E1 
- maks. 3,0  (warunkowo 3,5). 

Uwagi technologiczne:

a) Po wykonaniu koryta należy zbadać moduł odkształcenia – jeżeli uzyskane wyniki będą gorsze niż podane powyżej, lecz nie przekroczą wartości podanych jako warunkowe, dopuszcza się wykonanie poletka próbnego, na którym zostanie ułożona pierwsza warstwa wzmacniająca z mieszanki niezwiązanej  na georuszcie – dalsze roboty można prowadzić, jeśli na tej warstwie zostaną uzyskane parametry podane w pkcie b). W przeciwnym razie  należy podjąć  dodatkowe działania  wzmacniające.

b) Kolejne badanie należy przeprowadzić na warstwie wzmacniającej podłoże z mieszanki niezwiązanej,  rozścielonej na georuszcie. Wymagane wyniki na powierzchni zagęszczonego kruszywa przedstawiają się następująco: 

· E2 
- min 35 MPa, 

· E2/E1 
- maks. 2,5 

Osiągnięcie takich wyników daje gwarancję, iż na kolejnej warstwie wzmacniającej z mieszanki związanej  cementem zostaną uzyskane wymagane parametry pod zasadniczą konstrukcją nawierzchni. Na odcinkach, na których na dnie koryta w podłożu rodzimym uda się od razu uzyskać odpowiednie wyniki (E2 ( 35 MPa), można odstąpić od wykonywania dolnej warstwy wzmocnienia i zastosować typowe rozwiązanie zgodnie z tabelą 8.4. "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", uzgodnione z Inwestorem.

Na etapie projektu budowlanego należy zweryfikować zakres koniecznego wzmocnienia podłoża, uwzględniając niniejsze uwagi. Lepsze warunki gruntowe występują w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kamiennej i Gdańskiej i tam tak znaczące wzmocnienie podłoża może nie być potrzebne.
c) Zakres robót odwodnieniowych i zabezpieczeniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod odwadniania wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Z powodu znacznych wahań poziomu wód gruntowych przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania geologiczne w celu ustalenia aktualnych warunków gruntowo-wodnych. 

W przypadku lokalnego wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować uzgadniając wcześniej szczegóły z właścicielem odbiornika wód. 

W miejscach występowania wody gruntowej, w trakcie robót związanych z budową sieci uzbrojenia podziemnego lub wykonywaniem koryta pod budowę drogi, należy przewidzieć lokalne odwodnienie wykopów, które w przypadku występowania sączeń w obrębie gruntów spoistych prowadzić należy przez system drenażowy lub bezpośrednie odpompowywanie wody z dna wykopu. W przypadku zagłębienia dna wykopu w nawodnionych gruntach piaszczystych odwodnienie należy wykonać poprzez drenaż, a gdy miąższość gruntów nawodnionych przekracza wysokość 0,5 m powyżej dna wykopu, należy zastosować metodą depresyjną – np. igłofiltry.
1.3.2.4. Konstrukcja jezdni 14.KD-D i 17/4.KD-D D.

· warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 50/70 wg PN-EN 13108 – 5
                 -    4 cm

· warstwa wiążąca  z AC 16 W 35/50 wg PN-EN 13108 - 1 
                                -    8 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5

      stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285
-  20 cm

warstwy wzmacniające podłoże (przy uwzględnieniu zapisów punktu 1.3.2.3.):
· warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej 

       w węźle betoniarskim) CBGM 0/16  kl.1,5/2,0  wg PN-EN 14227-1 
-  20 cm

· warstwa wzmacniająca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60% 

      stabilizowanej mechanicznie
- 25 cm

· georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

· geotkanina separacyjna 

Uwaga:

Na etapie opracowywania projektu budowlanego należy zweryfikować zakres koniecznego wzmocnienia podłoża , uwzględniając uwagi podane  w punkcie 1.3.2.3. Lepsze warunki gruntowe występują w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kamiennej i Gdańskiej i tam tak znaczące wzmocnienie podłoża może nie być potrzebne.

1.3.2.5. Konstrukcja  pasa do skrętu prawo z  ul. Kamiennej.

Ze względu na lokalny zakres poszerzenia ulicy Kamiennej, proponuje się wykonanie pasa w konstrukcji maksymalnie zbliżonej do nawierzchni jezdni głównej,  która jest zbudowana z warstw bitumicznych o łącznej grubości 24 cm, ułożonych na podbudowie z KŁSM o grubości 20 cm. Przyjęto następującą konstrukcję:

· warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 50/70 wg PN-EN 13108 – 5
                  -    4 cm

· warstwa wiążąca  z AC 16 W 35/50 wg PN-EN 13108 - 1 
                                -    8 cm

· podbudowa z  AC 22 P 35/50 wg PN-EN 13108 - 1   
                                               -  12 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5

stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285
-  20 cm

· warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej 

      w węźle betoniarskim) CBGM 0/16  kl.3/4 wg PN-EN 14227-1 
-  15 cm

1.3.2.6. Konstrukcja wyniesionej jezdni na skrzyżowaniu i wlocie do ul. Gdańskiej.

· nawierzchnia z kostki granitowej z warstwą licową ciętą, z płomieniowaną

      powierzchnią górną i spoiną trasowo-cementową do 2/3 wysokości kostki
- 16 cm

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 zwilżona mleczkiem cementowym o 


proporcji 1:3
-   4 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5

     stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285
- 30 cm

warstwy wzmacniające podłoże (przy uwzględnieniu zapisów punktu 1.3.2.3.):
· warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej 

    w węźle betoniarskim) CBGM 0/16  kl.1,5/2,0  wg PN-EN 14227-1 
-  20 cm

· warstwa wzmacniająca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60% 

    stabilizowanej mechanicznie
- 25 cm

· georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

· geotkanina separacyjna 

1.3.2.7. Konstrukcja zatok postojowych .

· nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej




-   8 cm

            z paskami koloru szarego, oddzielającymi stanowiska postojowe 

· podsypka cementowo – piaskowa 1:4
 




-   3 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5

stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285
- 15 cm

warstwy wzmacniające podłoże (przy uwzględnieniu zapisów punktu 1.3.2.3.):
· warstwa wzmacniająca z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 60% 

       stabilizowanej mechanicznie
- 25 cm

· georuszt trójosiowy o sztywnych węzłach 

· geotkanina separacyjna 

1.3.2.8. Konstrukcja chodników
Podstawowa konstrukcja nawierzchni chodników przedstawia się następująco:

· wibroprasowane, fazowane płytki betonowe 




- min. 7cm

         (kwadratowe lub prostokątne np. 50x50, 50x25, 40x50, 40x30, 40x70)



· podsypka cementowo – piaskowa 1:4





-   4 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5



stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285                                                     - 15 cm

· warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej 



w węźle betoniarskim) CBGM 0/16  kl.1,5/2,0  wg PN-EN 14227-1                    - 15 cm

Uwagi technologiczne:

· W rejonie przejścia przez jezdnię, w odległości 0,5 m od krawężnika, należy układać pas ostrzegawczy koloru  żółtego o szerokości 0,3 m z płytek „stop” z wypustkami, wyczuwalnymi stopą (dotyczy to zarówno chodnika jak i wysepki stanowiącej azyl).

· Na dojściach do przejść, (w osi przejścia, prostopadle do krawędzi jezdni) należy ułożyć pas „kierujący” z płytek ryflowanych – ma on za zadanie naprowadzenie osób niewidzących do przejścia.  

· Dopuszcza się wykonanie fragmentów chodnika (np. na wypełnieniach  przy skrzyżowaniach) z kostki betonowej koloru szarego, układanej na takiej samej podbudowie jak ciągi zasadnicze z płytek. Z kostki należy też  wykonać fragment chodnika przebudowywanego w ciągu ulicy Kamiennej. 

1.3.2.9.  Konstrukcja opaski  ostrzegawczej (pomiędzy chodnikiem a zatokami, pomiędzy placem przed budynkiem Akademii a jezdnią 17/4.KD-D oraz pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem)

· kostka betonowa, szlachetna, płukana, koloru żółtego, fazowana

-   8 cm

· podsypka cementowo-piaskowa 1:4





-   3 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5




stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285 
- 15 cm

· warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej 


w węźle betoniarskim) CBGM 0/16  kl.1,5/2,0  wg PN-EN 14227-1 
- 15 cm

Uwagi technologiczne:

Kostki marginesu przy zatokach postojowych od strony chodnika mają przylegać bezpośrednio do płytek betonowych Łącznie szerokość opaski pomiędzy zatokami postojowymi a płytkami ciągu pieszego, bez krawężnika wyniesie ok. 30 cm. 

Podstawowym materiałem, przewidzianym do budowy marginesów, jest kostka szlachetna płukana koloru żółtego z mikrofazą o wymiarach 10x10x8 cm. Po uściśleniu na etapie PB  dopuszcza się stosowanie kostki o boku 9 cm lub 12 cm o takich samych cechach materiałowych. Dla szerokości marginesów ustala się tolerancję  (-2 ÷ +3cm) - ostateczna szerokość zależy od wymiarów zastosowanej kostki, którą należy układać tak, aby  uzyskać wymaganą szerokość marginesu bez przycinania kostek. 

1.3.2.10. Konstrukcja zjazdów .

Zjazdy do posesji mają  mieć następującą konstrukcję:

· nawierzchnia z dwuteowej kostki betonowej czarnej

                  
-   8 cm

· podsypka cementowo – piaskowa 1:4



                  
-   3 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0 / 31,5

stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13285
- 15 cm

· warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej 

w węźle betoniarskim) CBGM 0/16  kl.1,5/2,0  wg PN-EN 14227-1 
- 15 cm

Zjazdy publiczne ( do szkoły i na teren Akademii Muzycznej) mają być wykonane w tej samej technologii co projektowane jezdnie. 

Uwaga dot. punktów 1.3.2.7.÷ 1.3.2.10.
Wytyczne dla konstrukcji podanych w punktach 1.3.2.7.÷ 1.3.2.10. należy traktować jako ramowe. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo planowanej Akademii Muzycznej, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków należy stosować materiały  oraz formy , które będą powiązane stylistycznie z nowoczesnym gmachem. Na etapie projektu budowlanego należy uzgodnić nawierzchnie brukarskie z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

1.3.2.11. Konstrukcja ścieżki rowerowej.

Obecnie ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kamiennej jest wykonana z kostki betonowej niefazowanej. Nawierzchnię przebudowywanych ścieżek rowerowych należy wykonać jednak w technologii bitumicznej, która będzie spójna z rozwiązaniami przyjętymi dla docelowego układu Trasy W-Z:

· warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 wg PN-EN 13108 
              

  
-   5 cm

· podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie PN-EN 13285
- 15 cm

· warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej 

w węźle betoniarskim) CBGM 0/16 kl.1,5/2,0 wg PN-EN 14227-1 
-  15 cm

1.3.3.  Rozwiązania projektowe - kanalizacja deszczowa
1.3.3.1. Rury kanalizacyjne

Zgodnie z warunkami technicznymi i koncepcją MWiK wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą:

a) z ulicy 14.KD-D  oraz z południowego odcinka ul. 17/4.KD-D - do stawu 

Zaprojektowano kanały o średnicach:

· Ф 0,4 m - na odcinkach zlokalizowanych w pasach ulicznych,

· Ф 0,5 m - na odcinku odprowadzającym wody do stawu

Na wylocie kanału Ф 0,5 m  zostanie zamontowana podczyszczalnia wód opadowych,, składająca się z osadnika  oraz separatora.

b) z północnego odcinka ul. 17/4.KD-D - do istniejącego kanału deszczowego DN300, wyprowadzonego z kanału kd 370 w ul. Kamiennej. 

Kanał prowadzący do  ul. Kamiennej ma mieć średnicę  Ф 0,3 m.  Będzie do niego  włączony wylot przelewu awaryjnego ze stawu, który zadziała przy spiętrzeniu wody w zbiorniku do rzędnej 50,20.  Wylot ten został pokazany na planie i należy go uwzględnić w zakresie niniejszej inwestycji drogowej. Parametry kanału należy ustalić na etapie projektu budowlanego, lecz można przyjąć, że jego średnica nie będzie większa niż Ф 0,3 m. Kanał od strony stawu należy wyposażyć w zawór zwrotny. 
Projektowane kanały należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o średnicy :

·  ( 500 x16.2.mm – L = 94.0m

·  ( 400x13.0.mm – L = 310.0m

·  ( 315x10.2mm – L = 240.0m
·  max ( 315x10.2mm – L = 70 .0 m   (przelew awaryjny)

W przypadku  kształtek należy stosować kształtki kanalizacyjne o SN identycznym jak  zastosowane rury.

Projektowane przykanaliki od wpustów należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o średnicy 

·  ( 200x5.9mm – L = 82.0m

W przypadku gdy przykrycie jest mniejsze niż 1.2m projektowane kanały oraz przykanaliki  należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN 12 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

1.3.3.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiadać normie PN-EN-1917. 

Podstawowe elementy typowych studzienek:

· kręgi betonowe średnicy Ø1200mm odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, klasa betonu nie mniejsza niż C30/37.  

· dno studzienek należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie niższej niż C30/37; o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości poniżej 4%;

· kinetę wykonać z betonu wodoszczelnego, 

· do połączeń rur ze ścianami studni betonowych należy zastosować typowe przejścia szczelne

· przykrycie studzienek – typowa płyta żelbetowa nastudzienna  wraz z żelbetowym pierścieniem odciążającym dla studzienek zlokalizowanych w drogach,

· stopnie żeliwne antypoślizgowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101,

· włazy  z żeliwa szarego klasy D-400 z wulkanizowaną wkładką tłumiącą z tworzywa sztucznego, umieszczoną na całej powierzchni kontaktowej pomiędzy korpusem                         a włazem, z logo oraz napisem „KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ”.

· do regulacji pionowej włazów, należy stosować systemowe pierścienie żelbetowe lub z tworzyw sztucznych łączonych na klej,

· studzienki wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku tłucznia lub żwiru)  dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

· studzienki wykonywać należy w wykopie szalowanym, 

Połączenia kanałów ze ścianami studzienek wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym eksfiltrację ścieków. W ścianach studni winny być fabrycznie wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek dla przejść szczelnych do rur PVC.
1.3.3.3. Wpusty  uliczne jezdniowe 

Wszystkie  wpusty  deszczowe  należy wykonać  jako prefabrykowane betonowe  z osadnikiem  na  piasek o  wysokości do 1,0m.

Podstawowe parametry wpustu typowego:

· żeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/420mm i wysokości h=150mm z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym,

· prefabrykowany pierścień odciążający,

· krążki pośrednie  (0,50 m,

· element przyłączeniowy (0,50m,

· dno osadnikowe (0,50m.

Zwieńczenia wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą  PN – EN 124:2000.

Betonowe studzienki  ściekowe do wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą  DIN 4052. Montaż  kanałów, przyłączy i studni rewizyjnych  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano.
1.3.3.4. Wylot kanału do stawu 

Zakończenie kanału deszczowego będzie stanowił typowy, betonowy wylot kanału 
o średnicy ( 500mm. Otwór kanału  należy zabezpieczyć zamykaną kratą metalową, uniemożliwiającą dostęp do wnętrza kanału niepowołanym osobom.
1.3.3.5. Separator i osadnik

Wstępnie proponuje się zastosowanie:

· Separatora  lamelowego zintegrowanego z osadnikiem  o przepływie nominalnym Qnom=6.0l/s i maksymalnym Qmax=60l/s o następujących parametrach:

· średnica wewnętrzna – ( 1200 mm

· pojemności części osadowej – 860 dm3
· pojemności części oleju – 420 dm3
· Osadnika  piasku o średnicy ( 1500 mm i objętości czynnej V=3000l

Uwaga:

Ostateczne parametry obu urządzeń należy dobrać na etapie projektu budowlanego w oparciu                                   o szczegółowe warunki i uzgodnienia z MWiK.
1.3.4. Rozwiązania projektowe - oświetlenie uliczne.

Projektuje się przebudowę oświetlenia drogowego wł. ZDMiKP przy ul. Kamiennej zasilanego z SO(UM) „Kamienna – Sułkowskiego” nr 086. Zasilanie projektowanego oświetlenia wykonać z istniejącego słupa przy ul. Kamiennej  z SO(UM) „Kamienna – Gdańska” nr 075. Z ww. słupa wyprowadzić linię kablową YKYżo 5x16 mm2. Zgodnie z warunkami technicznymi do budowy oświetlenia strefy śródmiejskiej w Bydgoszczy z dnia 12.07.2019 r.  określonymi przez ZDMiKP w Bydgoszczy zaprojektowano oświetlenie uliczne ogólne oraz wertykalne dla przejść dla pieszych zgodne z poniższą tabelą.
 Tabela : Szacunkowy zakres budowy oświetlenia drogowego.

	Lp.
	Lokalizacja
	Urządzenie
	Opis

	1
	ul. Kamienna
	Linia kablowa nn 0,4 kV
	Budowa linii kablowej YKYżo 5x16 mm2 - 120 (150 m z zapasami)

	
	Projektowana droga
	
	Budowa linii kablowej YKYżo 5x16 mm2 - 800 (950 m z zapasami)

	2
	ul. Kamienna
	Oprawa oświetleniowa
	Oprawa oświetleniowa ogólna LED -  3 szt.

	
	Projektowana droga
	
	Oprawa oświetleniowa ogólna LED -  23 szt.

Oprawa oświetleniowa dla przejścia dla pieszych LED -  8 szt

	3
	ul. Kamienna
	Słup oświetleniowy
	Słup oświetleniowy -  3 szt.

	
	Projektowana droga
	
	Słup oświetleniowy -  29 szt.


Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo planowanej Akademii Muzycznej, zgodnie                         z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków należy stosować materiały  oraz formy , które będą powiązane stylistycznie z nowoczesnym gmachem. Nie należy powielać form lamp, które nie będą pasowały do kontekstu przestrzennego (np. pastorał bydgoski czy lampy stojące w sąsiedztwie filharmonii).

Istniejące słupy oświetleniowe wraz z kablami będącymi w kolizji należy rozebrać.

1.3.5. Przebudowa sieci gazowej.

Zgodnie z pismem PSG w związku z budową ulicy 14.KD-D, w rejonie skrzyżowaniu z ul. Gdańską należy przebudować istniejący gazociąg DN350 mm  oraz przyłącze dn63PE do posesji nr 128.

Nowy gazociąg należy wykonać z rur dn90PE (L=47.0m). Przyłącze z rur dn63PE (L=13.0m). Przebudowywane przyłącze należy wpiąć do projektowanego gazociągu dn90.

Projektowany gazociąg wraz z przyłączem należy wykonać wyłącznie z rur:

· z polietylenu klasyfikowanego jako PE 100-RC (Resistant to Cracks), charakteryzującego się znacznie większą odpornością na powolną propagację pęknięć, w stosunku do standardowego polietylenu klasy PE100.

· typu 2, tj. rur warstwowych wykonanych z polietylenu klasy PE100-RC ze współwytłaczanymi warstwami z polietylenu klasy PE100-RC.

· SDR 17 w zakresie średnic dn 125 i 90 mm

· SDR 11 w zakresie średnic dn 63 mm

Rury polietylenowe służące do budowy gazociągów i przyłączy powinny być koloru pomarańczowego. 

Dopuszcza się czarną barwę rur typu 2, przy czym zewnętrzna warstwa rury współwytłaczanej (typu 2) musi być koloru pomarańczowego.

 Grubość poszczególnych warstw i tolerancje, producent powinien zadeklarować w dokumentacji technicznej rury. 

Rury powinny być cechowane zgodnie z normą PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: rury. Elementy cechowania powinny być nadrukowane lub wytłoczone w odstępach nie większych niż 1,0 m, w taki sposób, aby były czytelne przez cały okres użytkowania rury. 

Znakowanie rur o zwiększonej odporności powinno być uzupełnione o znak certyfikacji odnoszący się do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa „PE 100-RC”. Kształtki muszą posiadać cechy jak w/w rury oraz aprobatę techniczną wydaną przez IGN i G w Krakowie [zgodnie z PN-EN 1555-3:2013 – Systemy przewodów rurowych tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Kształtki].

Rury i kształtki muszą posiadać certyfikat na znak budowlany „B” lub „CE” i być oznaczone tym znakiem zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych Dz.U.Nr 92 poz. 881    z 2004 r (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz. 650) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z 2009 r oraz muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta.

Rury i kształtki gazowe PE dla średnic dn110 i 63mm należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. 

Na terenie Oddziału w Bydgoszczy dopuszcza się stosowanie połączeń rozłącznych wyłącznie w wykonaniu kołnierzowym. Króciec z kołnierzem muszą stanowić fabrycznie w jeden element. Nie dopuszcza się do stosowania tulei kołnierzowych PE z tzw. „luźnym” kołnierze

Technologia wykonania połączeń, stosowane połączenia, kształtki muszą być zgodne  z posiadanymi przez Wykonawcę zaświadczeniami oraz karta technologiczną.

Na pozostały odcinek gazociągu DN300 mm stal, znajdujący się z rejonie projektowanej inwestycji, zostały wydane warunki techniczne nr PSGBY.ZMSM.O.18 z dnia 14.08.2018 r.                 i przekazane Akademii Muzycznej. Obecnie inna jednostka projektowa opracowuje dokumentację p.n.  "Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia na odcinku Kamienna-Chodkiewicza w Bydgoszczy".  Nowy gazociąg ma być ułożony w pasie ulicy 17/4.KD-D. Na planie sytuacyjnym pokazano orientacyjny przebieg nowego gazociągu. Oba zadania muszą być skoordynowane na etapie projektowym i realizacyjnym, lecz koszt budowy tego gazociągu nie obciąża inwestora drogowego i nie należy go uwzględniać w wycenie. 
1.3.6. Przebudowa i zabezpieczenie sieci Enea Operator Sp. z o.o..

Zgodnie z naniesieniami uzbrojenia energetycznego nr MU/SA/056/2019  z dnia 05.07.2019r. określonymi przez Enea Operator Sp. z o.o. zaprojektowano  przebudowę i zabezpieczenie istniejących linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV w zakresie zgodnym z poniższą tabelą. 

Tabela : Szacunkowy zakres przebudowy w ramach rozwiązania kolizji sieci Enea Operator   Sp. z o.o.

	Lp.
	Lokalizacja
	Typ linii
	Zakres rozwiązania kolizji

	1
	Wyjazd przy 

ul. Kamiennej
	kablowa SN 15 kV
	Zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną Ø160 o dł. 9 m

	2
	Wyjazd przy

ul. Kamiennej
	kablowa SN 15 kV
	Zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną Ø160 o dł. 9 m

	3
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV relacji: Jeździecka 11914 – GPZ Bydgoszcz Północ
	Odc. nr 1 - Przebudowa linii o dł. 35 (45m z zapasami)

Odc. nr 2 - Przebudowa linii o dł. 40 (50m z zapasami)

	4
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV 

3 x YHAKXS 1x240 mm2
relacji: ZK SN Kamienna Gdańska 10860 – GPZ Bydgoszcz Północ
	Przebudowa linii o dł. 120(145m z zapasami)

	5
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV 

HAKnFta 3x240 mm2
relacji: Leśna 10844 – GPZ Bydgoszcz Północ
	Przebudowa linii o dł. 120(145m z zapasami)

	6
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV

HAKnFta 3x240 mm2
relacji: MZK Leśna 90980 – GPZ Bydgoszcz Północ
	Przebudowa linii o dł. 120(145m z zapasami)

	7
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV

3 x YHAKXS 1x240 mm2
relacji: ZK SN 140 10880 – GPZ Bydgoszcz Północ

+ Światłowód
	Przebudowa linii o dł. 125(150m z zapasami)

	8
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV

3xXRUHAKXS 1x240 mm2
Świecka 10064

+ Światłowód
	Przebudowa linii o dł. 125(150m z zapasami)

	9
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV

3 x YHAKXS 1x240 mm2
relacji: ZK SN Bielska 11025 – GPZ Bydgoszcz Północ
	Przebudowa linii o dł. 135(160m z zapasami)

	10
	Przy GPZ
	Kablowa SN 15 kV

3xXRUHAKXS 1x240 mm2
relacji: ZK SN nr 2 Powstańców Warszawy 5 001985 – GPZ Bydgoszcz Północ
	Przebudowa linii o dł. 135(160m z zapasami)

	11
	Wyjazd w kierunku ul.  Chodkiewicza
	kablowa nn 0,4 kV
	Przebudowa linii o dł. 35 (45m z zapasami)
Przebudowa złącza kablowego

	12
	Wyjazd w kierunku ul. Chodkiewicza
	kablowa nn 0,4 kV
	Przebudowa linii o dł. 30 (40m z zapasami)

	13
	Wyjazd w kierunku ul. Chodkiewicza
	kablowa nn 0,4 kV
	Przebudowa linii o dł. 50 (60m z zapasami)

Zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną Ø160 o dł. 36 m

	14
	Wyjazd w kierunku ul. Chodkiewicza
	kablowa nn 0,4 kV
	Przebudowa linii o dł. 50 (60m z zapasami)

	15
	Wyjazd w kierunku ul. Chodkiewicza i Gdańskiej
	kablowa nn 0,4 kV
	Przebudowa linii o dł. 15 (25m z zapasami)

	16
	Wyjazd w kierunku ul. Gdańskiej
	kablowa nn 0,4 kV

kablowa SN 15 kV
	Zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną Ø160 o dł. 110 m


Zgodnie ze standardami technicznymi Enea Operator Sp. z o.o. istniejące linie kablowe SN 15 kV należy przebudować:

· o przekroju 120 mm2 na kable typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm2,

· o przekroju 240 mm2 na kable typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2.

Zgodnie ze standardami technicznymi Enea Operator Sp. z o.o. istniejące linie kablowe nn 0,4 kV należy przebudować:

· o przekroju 120 mm2 na kable typu NAY2Y-J 4x150 mm2,

· o przekroju 240 mm2 na kable typu NAY2Y-J 4x240 mm2.

Istniejące kable nieczynne oraz podlegające przebudowie należy rozebrać i zdać do magazynu Enea Operator Sp. z o.o. 

1.3.7. Przebudowa  sieci telekomunikacyjnej
Wykonać zabezpieczenie i przełożenie poza miejsca kolidujące uzbrojenie telekomunikacyjne. W miejscach skrzyżowań z drogami, zbliżeń z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie telekomunikacyjne należy zabezpieczyć osłonami rurowymi dzielonymi (końce rur zabezpieczyć pianką poliuretanowa) przez całą szerokość jezdni dla infrastruktury Netia oraz ławy fundamentowe dla infrastruktury Orange. Wszystkie studnie należy wyregulować wysokościowo do projektowanej  niwelety terenu oraz wymienić ramę                    i pokrywę na typ ciężki w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Istniejącą sieć telekomunikacyjną przebudować oraz zabezpieczyć zgodnie z poniższą  tabelą. Nieczynną sieć zdemontować.

Tabela : Szacunkowy zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej.

	Lp.
	Operator
	Lokalizacja
	Urządzenie
	Opis

	1
	NETIA
	Wyjazd w kierunku 

ul. Chodkiewicza
	Kanalizacja kablowa
	Przebudowa studni kablowej - 2 szt.

Zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną Ø125 o dł. 100 m

	2
	NETIA
	Wyjazd w kierunku 

ul. Gdańskiej
	Kanalizacja kablowa
	Przebudowa studni kablowej - 1 szt.

Zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną Ø125 o dł. 18 m

	3
	ORANGE
	Wyjazd w kierunku 

ul. Gdańskiej
	Kanalizacja kablowa
	Zabezpieczenie rurą ławą betonową o dł. 9 m

	4
	ORANGE
	Wyjazd w kierunku 

ul. Kamiennej
	Kanalizacja kablowa
	Przebudowa studni kablowej - 1 szt.

Zabezpieczenie rurą ławą betonową o dł. 12 m

	5
	Nieznany
	Projektowana droga
	Kanalizacja kablowa
	Przebudowa kanalizacji kablowej o dł. 201 

(220 m   z zapasami)

Budowa studni kablowej - 2 szt.


1.3.8. Kanał technologiczny.
Zaprojektowano kanał technologiczny wzdłuż linii oświetleniowej z podziałem na:

· Kanał technologiczny uliczny KTu o łącznej długości ok. 346 m składający się z:

· 1 x rura RHDPEp Ø110/6,3 dla potrzeb linii elektroenergetycznej

· 3 x rura światłowodowa Ø40/3,7 oraz 1 x wiązka mikrorury Ø40/34/7x10/8 dla potrzeb linii telekomunikacyjnych.

· Kanał technologiczny przepustowy KTp o łącznej długości ok. 311 m składający się z:

· 1 x rura RHDPEp Ø110/6,3 dla potrzeb linii elektroenergetycznej,

· 1 x rura RHDPEp Ø125/7,1 z zaciągniętymi trzema rurami światłowodowymi Ø40/3,7 oraz jedną wiązką mikrorury Ø40/34/7x10/8 dla potrzeb linii telekomunikacyjnych.

Kanał technologiczny KTu posadowić na głębokości minimum 0,7 m od górnej rzędnej projektowanej rury osłonowej Ø110. Wiązki rur światłowodowych (3 x RS), mikrorury (WMR) i rur osłonowych (RO) układa się możliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, i przysypuje warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Rurę osłonową ułożyć nad profilami rur światłowodowych i mikrorurą i jednocześnie oddzielając od siebie warstwą piasku o grubości 5 cm.  

Kanał technologiczny KTp posadowić na głębokości minimum 1,0 m od górnej rzędnej projektowanych rur osłonowych Ø110 i Ø125. Wiązki rur światłowodowych   (3 x RS), mikrorury (WMR) wciągnąć do rury osłonowej  Ø125. Rury osłonowe układa się możliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, i przysypuje warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm. 

Poszczególne rury światłowodowe w profilu podstawowym oznacza się kolorowymi paskami w celu identyfikacji rury na całej długości kanału technologicznego. 

W celu oznaczenia kanału technologicznego projektuje się:

· taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszczoną połowie głębokości ułożenia kanału technologicznego,

· taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszczoną bezpośrednio nad ciągiem kanału technologicznego.

Studnie kablowe typu SKR-1 (14 szt.)  zabezpieczyć w pokrywę z zamkiem ryglowanym przed dostępem osób nieuprawnionych. Na pokrywie studni umieścić trwałe logo właściciela kanału technologicznego. 

Na odcinkach między studniami kablowymi ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur powinny zachowywać ciągłość i wykazywać szczelność pneumatyczną nie mniejszą niż 1 MPa.

1.3.9. Przebudowa  sieci cieplnej

Z naniesień KPEC Sp. z o.o. wynika, że w rejonie południowego odcinka przyszłej ulicy 17/4.KD-D znajdują się czynne  rurociągi, wykonane zarówno w technologii kanałowej jak i preizolowane.

Warunki wydane przez KPEC dopuszczają zachowanie preizolowanego przyłącza ciepłowniczego (opisanego jako 2( 133,7/225)  do budynku handlowego (zlokalizowanego na działce nr 58) , nakładając jedynie obowiązek zabezpieczenia go  płytami odciążającymi. Jednak zbyt płytkie posadowienie tej sieci, spowodowałoby jej  kolizję wysokościową z konstrukcją jezdni.  Z tego powodu zachodzi konieczność zagłębienia rurociągu - w koncepcji wskazano proponowany przebieg  przewodów ciepłowniczych po nowej trasie , skoordynowany  z usytu-owaniem projektowanego kanału deszczowego.

Koszty przebudowy sieci preizolowanej muszą być uwzględnione w wycenie. 

Według uzyskanych informacji, KPEC planuje wykonanie przebudowy rurociągów kanałowych w roku 2022.  Ich projektowany przebieg zaznaczono na planie sytuacyjnym. Zadanie to musi być skoordynowane z budową układu drogowego. Należy przede wszystkim dopilnować, aby przewód został posadowiony na odpowiedniej głębokości, uwzględniającej znaczną grubość konstrukcji  jezdni. Przebudowa sieci kanałowej ma być wykonana na koszt KPEC i nie należy jej uwzględniać w wycenie. 
1.3.10. Regulacja  i zabezpieczenie sieci istniejącego uzbrojenia.  

Przed ułożeniem nowych  nawierzchni należy dokonać zabezpieczeń kabli oraz regulacji wysokościowej wszystkich studni , zaworów i  komór,  które będą znajdowały się w pasach ulicznych w czasie prowadzenia inwestycji drogowej.

Zakresy tych robót należy ustalić na etapie PB oraz wykonawstwa, a wszelkie prace związane z przebudową, regulacją i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia należy prowadzić                          w porozumieniu i pod nadzorem  przedstawicieli gestorów uzbrojenia:

· Zakładu Sieci Wodociągowej MWiK Sp. z o.o.,

· Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK Sp. z o.o.,

· ORANGE POLSKA S.A,

· NETIA S.a.

· Rejonu Dystrybucji Gazu.

· Enea Operator Sp. z o.o.

· KPEC Bydgoszcz

1.3.11. Wycinki i szata roślinna

Budowa projektowanych ulic wiąże się z koniecznością usunięcia kolidujących drzew. Są to drzewa różnej kondycji, w większości zaniedbane. 

Do dokumentacji dołączono tabelaryczne zestawienie inwentaryzacji zieleni, która  zawiera zarówno drzewa do zachowania jaki i do usunięcia. Tabelę opracowano na podstawie inwentaryzacji, którą przeprowadzono w sierpniu 2019 roku.

Do wycinki zakwalifikowano:

· drzewa wymagające pozwolenia 


–   65 szt.

· drzewa nie wymagające pozwolenia


–   61 szt.

· iglaki (żywotniki)  nie wymagające pozwolenia 
–     9 szt.

· skupiny (klon, robinia) wymagające pozwolenia
– 217 m2
· krzewy / skupiny nie wymagające pozwolenia
–   82 m2
Ze względu na upływ czasu i zmiany zachodzące na terenie objętym inwestycją, powyższe ilości należy traktować jako orientacyjne.

Inwestor winien liczyć się z koniecznością dokonania nasadzeń kompensacyjnych w ilości 2 szt. za każde wycięte drzewo wymagające pozwolenia (lub analogicznie - 2m2 za 1 m2 krzewów / skupin wymagających pozwolenia).

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji zieleni. Ostatnią inwentaryzację wykonano w sierpniu 2019r. 

Inwentaryzacja zieleni powinna zawierać informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad ziemią, wysokości drzewa, zasięgu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny być przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem ewidencyjnym działki i numerem obrębu, nazwą gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz powodem przeznaczenia do usunięcia. W przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca zobligowany jest do dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Drzewa, które pozostaną muszą być poddane pielęgnacji. Konieczne będzie przycięcie ich długich, prawie sięgających ziemi koron, żeby umożliwić funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego.

Na planie sytuacyjnym wskazano miejsca przewidziane dla nasadzeń nowych drzew, które urozmaicą i wzbogacą zagospodarowanie pasów ulicznych. Drzewa zostaną zlokalizowane w jednych liniach, odległych o 3 m od  krawędzi jezdni, w odstępach co 10,0 ÷ 15,0 m.  Będą usytuowane w pasie pomiędzy jezdnią a chodnikiem, rozdzielając zatoki postojowe.

Zgodnie z zaleceniami WGK:

· do nasadzeń należy zastosować:

· lipy holenderskie "Pallida" wzdłuż ulicy 17/4.KD-D,

· klony polne "Elstrijk" w ciągu drogi 14.KD-D . 

· należy podkreślić strefy wejścia i wjazdu poprzez nasadzenia krzewów róży okrywowej Marathon

Łącznie przewidziano nasadzenie  w pasie ulicznym 45 szt. drzew. Mogą one być ujęte w bilansie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte podczas budowy dróg. Pozostała liczba drzew zostanie nasadzona poza terenem inwestycji w uzgodnieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej oraz ZDMiKP.
Ponadto szacuje się, że konieczne będzie urządzenie ok. 3 000 m2 trawników oraz nasadzenie ok. 434 m2 krzewów.
1.3.12. Wyburzenia i rozbiórki 

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z koniecznością rozbiórki następujących obiektów kubaturowych:

	L.p.
	Lokalizacja
	Obiekt do wyburzenia
	Kubatura

 [m3]

	1
	Działka 68/4 

(Gdańska 126)
	budynek handlowo/usługowy murowany
	107

	2
	
	Budynek mieszkalny parterowy murowany
	226

	3
	
	Budynek gospodarczy murowany
	38

	4
	
	Budynek gospodarczy murowany
	43

	5
	działka 68/6
	Pawilon (murowany)
	183

	6
	
	Pawilon (murowany)
	102

	7÷25
	Działki od 3/12 do 3/28
	Ciąg 19 garaży murowanych 
	818


Konieczne będzie rozebranie ogrodzeń o łącznej długości ok. 280 m. 

Przewiduje się likwidację wszystkich przyłączy powiązanych z rozbieranymi obiektami.

Do demontażu (i przebudowy)  przewidziano preizolowane przyłącze cieplne do obiektu handlowego, zlokalizowanego na działce nr 58. 

Konieczna będzie także rozbiórka niewielkich fragmentów nawierzchni drogowych na włączeniach do ulicy Gdańskiej i Kamiennej.

1.3.13. Orientacyjne zestawienie powierzchni utwardzonych.

Orientacyjne wielkości powierzchni utwardzonych przedstawiają się następująco: 
· pas dla skrętu w prawo z ul. Kamiennej



- ok.    360 m2
· bitumiczna jezdnia dróg kategorii "D"
 (+ zjazd do szkoły)

- ok. 4 170 m2
· wyniesiona nawierzchnia jezdni dróg kategorii "D"


- ok.    300 m2
· chodniki  (wraz z paskami z płytek żółtych)



- ok. 2 760 m2
· opaska z kostki żółtej






- ok.    330 m2
· ścieżki rowerowe






- ok.    250 m2 

· parking dla rowerów






- ok.      30 m2
· zatoki parkingowe






- ok. 1 560 m2 

· zjazdy do posesji i szkoły z kostki czarnej



- ok.    280 m2
1.3.14. Orientacyjne zakresy robót instalacyjno - montażowych.

Podstawowe zakresy robót instalacyjno–montażowych przedstawiają się następująco:

· Kanalizacja deszczowa

· kanały ( 500 







– L = ok.   95.0 m

· kanały ( 400 







– L = ok. 310.0 m

· kanały ( 315







– L = ok. 240.0 m
· wylot przelewu awaryjnego ze stawu (max.( 315)


– L = ok. 70m

· przykanaliki od wpustów ulicznych Φ0,20m  

              – L = ok.   85.0 m

· separator lamelowy






– 1 szt.

· osadnik piasku
 






– 1 szt.

· wylot kanału ( 500






– 1 szt.

· Przebudowa sieci gazowej

· budowa gazociągu dn 93





– L = ok.   50,0 m

· montaż przyłączy gazowych





– L = ok.   15,0 m

(dane nie obejmują budowy gazociągu realizowanej przez inną jednostkę)

· Przebudowa ciepłociągu 


· przebudowa przyłącza preizolowanego



– L = ok. 180,0 m

(dane nie obejmują przebudowy sieci planowanej przez KPEC)

· Budowa oświetlenia ulicznego 

· punkty świetlne z kablem



 

- ok.   30 szt.

· demontaż istn. oświetlenia





-  kpl. 
· Budowa kanału technologicznego









· uliczny 







-  L = ok. 346 m 

· przepustowy

 





-  L = ok. 311 m 

· Przebudowa sieci energetycznych


· linia kablowa SN 






-  L = ok. 1150 m 

· linia kablowa nn 






-  L = ok. 230 m 

· zabezpieczenie linii kablowych SN i nn



-  L = ok. 170 m

· rozbiórka linii kablowych SN i nn




-  L = ok. 0,1 km
· przebudowa sieci telekomunikacyjnych

· przebudowa kanalizacji kablowej 




-  L = ok. 220 m 

· zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej



-  L = ok. 140 m

· rozbiórka sieci telekomunikacyjnej




-  L = ok. 0,3 km

1.3.15.  Wymagania Zamawiającego w zakresie technologii

a. Wykonawca powinien uwzględnić wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych z nowych materiałów wsadowych bez użycia granulatu asfaltowego do produkcji MMA. 

b. Kolejne warstwy nowych konstrukcji, począwszy od podbudowy po warstwę wiążącą, należy skropić emulsją asfaltową.

c. Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować taśmy asfaltowe o grubości min. 0,8 cm.

d. Styki starej i nowej nawierzchni należy zabezpieczyć poprzez ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości 120/200 kN/m. Użyta do wzmocnienia konstrukcji lub połączeń nawierzchni  siatka szklano-węglowa ma być przesączona asfaltem z posypką z piasku kwarcowego i zabezpieczeniem folią. Minimalny zakład na starą i nową konstrukcję wynosi 1,0 m., co daje łączną minimalną szerokość siatki 2,0 m. Siatka winna znaleźć się pod warstwą wiążącą.  
e. W wymaganiach technicznych dla warstwy ścieralnej należy uwzględnić dopuszczalne odchylenie równości 5mm w dniu odbioru inwestycji,  oraz 6mm na koniec okresu gwarancji. 

f. Maksymalne odchylenia równość warstwy ścieralnej na ścieżkach rowerowych nie może przekroczyć 6mm. Na ścieżce rowerowej maksymalne uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej to 0/8mm.
g. Odchyłka dla pojedynczego wyniku pomiaru w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej, rozumiana jako procentowe przekroczenie w dół projektowanej grubości warstwy lub pakietu warstw, powinna się mieścić w przedziale 0 ÷ 10% dla poszczególnych warstw oraz 0 ÷ 10% lecz nie więcej niż 1,0 cm dla całego pakietu warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej.
h. Potrącenia za grubości warstw asfaltowych i inne parametry wykonanej nawierzchni asfaltowej będą obliczane zgodnie z obowiązującym na dzień odbioru DP-T 14. W przypadku przekroczenia tolerancji sczepności, grubości, równości warstwy asfaltowej lub innych parametrów, Wykonawca usunie warstwę na swój koszt 
i. Do warstw podbudowy zasadniczej lub pomocniczej z mieszanki niezwiązanej należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm. Jako kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm Wykonawca powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące się wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241,  oraz wartością mrozoodporności nie niższą niż F1. 

j. Należy uwzględnić  wbudowanie prefabrykatów betonowych charakteryzujących się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż  5%.

k. Wbudowywane w ramach inwestycji krawężniki betonowe charakteryzować mają się parametrem wytrzymałości na zginanie 2T,

l. Należy stosować krawężniki w pełnym asortymencie jako proste, skosy oraz w razie potrzeby - łukowe.

m. Opory betonowe krawężników, oporników bądź obrzeży należy wykonywać do 2/3 wysokości prefabrykatów.

n. Maksymalne odchylenia równości nawierzchni z kostki/płytki betonowej nie mogą przekraczać 6mm.

o. Wbudowywane mieszanki betonowe w ramach inwestycji mają być zgodne z obowiązującą normą na mieszanki betonowe oraz krzywe graniczne mają być  zgodne z  normą PN-B-06265 dla uziarnienia 0/16mm,

p. Wytwórnia mieszanek betonowych dostarczająca materiały na budowę ma posiadać wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji,

q. Oznakowanie poziome oraz pionowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi                w PFU.

r. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji wysokościowej urządzeń obcych (studni kablowych, wpustów skrzynek zaworów itp.), tolerancja ich posadowienia nie może przekroczyć ±5mm. Tolerancja dla wpustów ulicznych wynosi - 5mm (nie dopuszcza się wyniesienia wpustu ponad nawierzchnie ulicy).
s. Regulację urządzeń obcych należy wykonać za pomocą pierścieni wyrównujących tworzywowych lub z polimerobetonu oraz szybkowiążących mieszanek betonowych przeznaczonych do tego celu,
t. Na istniejących studniach kanalizacyjnych należy zamontować nowe płyty nastudzienne wraz z pierścieniami odciążającym i włazami żeliwnymi z logo MWiK      
u. Wykonawca w obrębie planowanego odcinka ulicy zobowiązany jest do wymiany, montażu  kluczy nasadowych i skrzynek żeliwnych na istniejących zasuwach i zasuwkach  sieci wodociągowej wraz z montażem słupków i tabliczek lokalizacyjnych, 

v. Wszystkie istniejące hydranty zlokalizowane na sieciach wodociągowych, które zgodnie z projektowanym układem drogowym znajda się w obrębie nawierzchni jezdni bądź zjazdu należy przebudować (w teren zielony lub pas chodnika) – dokonać wymiany na nowe  wraz z skrzynkami i  z regulacją wysokościową

w. W przypadku stosowania płytek integracyjnych dla niewidomych i niedowidzących należy stosować płytki z polimerobetonu w kolorze żółtym o wymiarach 30x30x8cm.

x. W przypadku stosowania prefabrykatów kamiennych należy stosować wyroby o parametrze wytrzymałości na ściskanie nie niższym niż 160MPa. Krawężniki kamienne należy stosować w pełnym asortymencie tj. proste, skosy i łukowe.

y. Nawierzchnie z kostki kamiennej spoinowane mają być spoiną trasowo-cementową, do 2/3 jej wysokości. Kostka kamienna musi posiadać równość lica nie wyższą niż 10mm, a równość wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej nie może wynosić więcej niż 10mm. Należy przewidzieć dylatacje nawierzchni z kostki kamiennej za pomocą sznura dylatacyjnego i zalewy poliuretanowej. W wypadku zastosowania oznakowania grubowarstwowego na kostce kamiennej zaleca się wykorzystanie specjalnej technologii dwuwarstwowej dedykowanej dla tego typu oznakowania (trójskładnikowa masa podkładowa w kolorze szarym i masa chemoutwardzalna) – oznakowanie o strukturze gładkiej.
1.3.16.  Warunki gruntowe
Pod względem geomorfologicznym analizowany teren położony jest na środkowym tarasie Kotliny Toruńskiej,

Warunki gruntowe, panujące w rejonie projektowanych ulic, określono w oparciu o badania geotechniczne wykonane przez firmę BAGEO  – Tomasz Romiński.

Podłoże zbudowane jest z utworów holoceńskich i plejstoceńskich, rozścielonych na warstwie zaliczonej do Pliocenu.

Górną warstwę stanowią utwory holoceńskie w postaci humusu oraz nasypów niekontrolowanych, zbudowanych z piasków drobnych, humusu, żużla, kamieni oraz odpadów komunalnych. Mają one małą nośność i dużą odkszatałcalność. Grubość tej warstwy wynosi ok. 0,5÷0,9 m w rejonie ul. Kamiennej i Gdańskiej, ale znacznie zwiększa się w obrębie odcinka planowanej ulicy 17/4.KD-D, równoległego do ulicy Gdańskiej. Sięga ona do ok. 5,0 m w miejscu skrzyżowania planowanych ulic 14 KD-D i 17/4.KD-D a w części południowej zwiększa się aż do 8 m.

W rejonie ulicy Gdańskiej i Kamiennej pod nasypami zalegają warstwy piasków drobnych na pograniczu piasków średnich z domieszką piasków grubych. Są to grunty występujące w stanie średniozagęszczonym o średniej wartości stopnia zagęszczenia zawierającej się w przedziale ID = 0,50÷0,60. Grubość tej warstwy waha się od 0,0÷1,3 ÷ 2,8 m.

Pod warstwą piasków lub nasypów lokalnie dowiercono się do warstwy iłów poznańskich. Występują one w stanie twardoplastycznym, o średniej wartości stopnia plastyczności IL=0,05. Grunty te są wybitnie ekspansywne. Ich strop stwierdzono na głębokości:

·  ok, 3,2 m - w rejonie ulicy Gdańskiej,

·  ok. 1,8 m - na odcinku przyszłej ulicy 17/4.KD-D, równoległym do ul. Kamiennej,

·  ok. 0,9 m - na końcu sięgacza od zjazdu z ul. Kamiennej

Podczas prowadzonych prac stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła swobodnego, stabilizującego się na zmiennej głębokości w granicach od 1,8 ÷ 3,5 m p.p.t. tj. w zakresie rzędnych 49,0 ÷49,9 m npm.
Według  § 4.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 .  poz. 463 ) nawierzchnia drogowa na całym obszarze objętym projektem należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a kanalizacja deszczowa do drugiej kategorii geotechnicznej i występuje w złożonych warunkach gruntowych. 
Na etapie projektu budowlanego Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

1.3.17. Ochrona środowiska 
1.3.17.1. Ocena oddziaływania na środowisko 

 Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr WZR/94/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.3.17.2.  Wytyczne prowadzenia robót związane z ochroną środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrębie istniejącego drzewostanu stosować się również do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca w trakcie realizacji robót zapewni na swój koszt nadzór przyrodniczy, który sporządzi przed rozpoczęciem robót powtórną inwentaryzację przyrodniczą na podstawie, której określi dalsze postępowanie w tym zakresie.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie uzupełniającej inwentaryzacji zieleni, o której mowa w punkcie 1.3.11. Ostatnią inwentaryzację wykonano w sierpniu 2019r.
Ponadto należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą, która musi zawierać odniesienia do obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,  budynków i obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz terenu inwestycji wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych roślin, zwierząt lub grzybów, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia,  budynków i obiektów do rozbiórki oraz terenu inwestycji, należy uzyskać ostateczną decyzję na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie przyrody.

Wykonanie warunków i obowiązków nałożonych przez organ w ramach otrzymanych decyzji  na czynności podlegające zakazom leży po stronie Wykonawcy nadzoru przyrodniczego.   

Opracowanie sprawozdań/operatów z pełnienia nadzoru przyrodniczego, obejmującego wykaz przeprowadzonych czynności w tym m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z dokumentacją fotograficzną (liczba sprawozdań zostanie ustalono po wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej).
Ponadto Wykonawca powinien postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
· Uciążliwe prace budowlane, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

· Materiały pylące transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału,

· Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii sprzętu.

· Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

· Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi magazynować w szczelnych pojemnikach i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

· Odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach                    i przekazywać podmiotom do tego uprawnionym.

· Tymczasowe miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów oraz maszyn zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznymi.
· Ścieki bytowe w fazie realizacji gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty.

· Wycinkę drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez działającego na zlecenie Wykonawcy specjalistę przyrodnika-ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda. Do zadań Wykonawcy będzie należeć również uzyskanie stosowanych zezwoleń w przypadku stwierdzenia niezasiedlonych gniazd na drzewach i krzewach przeznaczonych do wycinki lub budynkach i obiektach przeznaczonych do rozbiórki przez gatunki chronione.
· Drzewa pozostające w zasięgu prac i niepodlegające wycince, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, t. j.:

a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

b) przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,

c) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

· W przypadku wykonania głębokich wykopów oraz otworów, zabezpieczyć je przed możliwością wpadania małych zwierząt, np. poprzez zastosowanie szczelnych ścianek                  o wysokości minimum 50 cm ponad poziomem gruntu.

· Każdorazowo przed podjęciem prac, dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu planowanych prac, w tym wykopów i otworów. W przypadku ich stwierdzenia, poszczególne osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku. Ww. czynności prowadzić powinni pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

· Do planowanych nasadzeń zieleni stosować rodzime gatunki drzew i krzewów zaaprobowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
· Szczególną uwagę należy zwrócić na wylot kanalizacji deszczowej do stawu w obrębie, którego stwierdzono obecność gatunków chronionych.

· W przypadku ewentualnego odprowadzania wód z wykopów budowlanych wymagane jest odpowiednie zgłoszenie wodnoprawne do właściwego organu PGW Wody Polskie.

· Wszelkie prace prowadzić z uwzględnieniem zapisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i przyrody.
1.3.18.   Zakres stałej organizacji ruchu drogowego

Projektowana stała organizacja ruchu drogowego obejmuje następujące elementy:

· oznakowanie pionowe,
· oznakowanie poziome.

Wykonawca będzie zobowiązany opracować i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu drogowego. W koncepcji pokazano jedynie założenia dotyczące oznakowania.

1.3.18.1   Wymogi dotyczące oznakowania pionowego 
a) Tarcze znaków pionowych

Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

· Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej,
· Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie.

b) Słupki do montażu znaków

· Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawałka – bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji. 

· Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości znaków do 1,3m należy stosować słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 3,2mm.  

· Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m należy stosować słupki o średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm.

· Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować słupki o średnicy do 88,9mm i grubość ścianki min. 4,0mm.

· Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2.

· Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku.

c) Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów

Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub średnicy 60mm i grubości ścianki 3,2mm.

Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. Rura połączona z obejmą, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego doczołowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Połączenie wysięgnika ze słupem za pomocą taśmy band-it lub równoważnej.

W górnej części wysięgnik zabezpieczony zaślepką uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka.

d) Słupki gięte

· Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm i grubości ścianki min. 3,2mm z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka.

· W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu konstrukcji.

· Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego                         i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysokość zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokość słupka liczona od poziomu posadowienia do zwieńczenia 3,8m.

· Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2.

e) Posadowienie znaków

Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu B-15.

Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m.

Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia 1,2m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m.

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków

· Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu wymienionym w punkcie 1.5.

· Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi być min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej.

· Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość min. 0,2m.

· Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni głównej oraz 0,2m od drogi rowerowej.

· Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej.

g) Parametry techniczne dla znaków pionowych

· Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wiatru – WL1.

· Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działania).

· Obciążenie skupione – klasa PL1.

· Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne).

· Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, wytłoczenie lub obłożenie ramą krawędziową).

· Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna).

· Promienie narożników powinny być większe niż 10mm.

h) Parametry techniczne dla słupków

· Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 1461 lub EN 10240.

1.3.18.2. Wymogi dotyczące oznakowania poziomego
Przed przestąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać jego trasowanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego należy wykonać w osiach linii podłużnych oraz dla znaków poprzecznych na wysokości dolnej i górnej części znaków. Trasowanie należy przedstawić do odbioru i zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Sposób wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe 3mm, w technice gładkiej, odblaskowe. Do oznakowania grubowarstwowego należy użyć masy chemoutwardzalnej do nakładania do znakowania dróg miejskich. Oznakowanie należy wykonać maszynowo lub za pomocą układarek grawitacyjnych. 

Parametry techniczne oznakowania poziomego.
· Grubość nakładanej warstwy 3mm,

· Współczynnik luminacji β - 0,3 (widoczność w dzień),

· Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2lx] – 100 (widoczność w nocy),

· Wskaźnik szorstkości SRT – 45,

· Trwałość wg skali LC PC – 6,

· Oznakowanie poziome należy nanosić przy temperaturze powyżej 5°C, i nie większej niż 40°C.

Dokładność wykonania oznakowania poziomego.
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadać następującym wymaganiom:

· Szerokość linii nie może różnić się od wymaganej o więcej niż ± 5mm.

· Długość linii może być mniejsza od wymaganej nie więcej niż o 50mm.

· Długość linii może być większa od wymaganej nie więcej niż o 150mm.

· Dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ±50mm dla wymiaru długości i ±20mm dla wymiaru szerokości.

· Dla linii przerywanych długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ±50mm długości nominalnej. 

Wszystkie materiały użyte do poziomego oznakowania dróg muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót.

1.4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w ustalonym w Umowie terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca pobierze z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej. 

1.4.2.  Zabezpieczenie terenu budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas prac.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym w razie potrzeby: ogrodzenia, poręcze, kładki, oświetlenie, sygnały                         i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników drogi i innych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób minimalizujący niedogodności dla użytkowników drogi, w tym do utrzymania przez cały okres trwania robót dostępności sąsiadujących z terenem budowy instytucji, placówek handlowych i budynków mieszkalnych. 

1.4.3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z późn. zm.).

1.4.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.4.5. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych                 i posiadają wymagane parametry. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem              i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
1.4.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

1.4.7.  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.4.8. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z wykonaniem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze czasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                                  z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia                                   z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

1.4.9. Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót 
w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone zostaną w SST. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

· rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed rozpoczęciem robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,

· stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

· sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

1.4.9.1.  Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

1.4.9.2.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm                         i odpowiednich wytycznych. W przypadku, gdy normy lub wytyczne nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.10.  Odbiory robót

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST,

· odbiory robót budowlanych.

1.4.10.1  Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST                     
Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostały określone w Umowie. 
1.4.10.2. Odbiory robót budowlanych
Roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji podlegają:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi końcowemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w poszczególnych branżach w odniesieniu do dokumentacji projektowej                      i specyfikacji technicznych, oraz kompletność, jakość wykonania i dokładność robót.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości                               i kompletności  wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                                   i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wykonania (bez dokonanego odbioru) robót zakrywających, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie, na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w porównaniu z SST oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności  wykonanych odcinków lub części Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. Odbioru częściowego Robót dokonuje się                             w terminach i wg zasad ustalonych w Umowie. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych czynności odbiorowych, jest protokół odbioru wystawiony przez Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z SST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                        w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy i według zasad określonych w Umowie.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
· recepty i ustalenia technologiczne.

· Dzienniki Budowy (oryginały).

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                                 i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
Dla robót dla, których płatnikiem jest MWiK wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru dostarczy do MWiK (inspektorowi nadzoru) wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1) Dziennik budowy,

2) Zaświadczenia właściwych organów i jednostek,

3) Protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, w tym dokumentację z przeglądu kamerą telewizyjną

4) Protokoły badań i sprawdzeń dokonanych przez przedstawicieli Zakładu Sieci Wodociągowej i  Zakładu Sieci Kanalizacyjnej Zamawiającego.

5) Dowody dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych– zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) Oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

7) Dokumentację powykonawczą wraz z wyodrębnionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji UMOWY – zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane - w wersji papierowej i elektronicznej (PDF);

8) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uwierzytelnioną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Miejskiej Pracowni Geodezyjnej  - w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej DWG na osobnym nośniku lub potwierdzenie z MPG przyjęcia zgłoszenia przez geodetę prac geodezyjnych (nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej niezwłocznie po uwierzytelnieniu).

  W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin na uzupełnienie, nie będzie to miało jednak wpływu na odbiór końcowy Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z warunkami Umowy – protokół odbioru końcowego wystawiony przez Zamawiającego.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

1.4.11.   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej, jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:

· organizacji ruchu na czas robót,

· zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,

· przygotowania terenu i zaplecza,

· tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

· usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

· doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 
i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie zgodnie z Umową z Wykonawcą.

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1. ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Na obszarze inwestycji obowiązują zapisy dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

·  „Bocianowo - Chodkiewicza”, ustanowionego uchwałą nr LIV/1177/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2014 r.,

·  „Bocianowo – Akademia Muzyczna”, ustanowionego uchwałą nr LIX/1280/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2018 r.,

Projektowane zamierzenie nie narusza ustaleń powyższych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane roboty drogowe będą mieściły się w granicach ciągów komunikacyjnych, wyznaczonych w przywołanych planach. Dla ciągów tych zostały już wyznaczone granice działek. Nie wszystkie grunty zostały jednak przejęte na potrzeby inwestycji drogowych. Część terenów należy do podmiotów prywatnych, a grunty części planowanych pasów ulicznych są przypisane do użytków innych niż "drogowe" - funkcjonują jako "zurbanizowane tereny niezabudowane" lub "tereny mieszkaniowe".

Teren planowanej inwestycji:

· znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, równoznacznej z zasięgiem strefy "W" ochrony archeologicznej,

· jest położony w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 140 pn. Subzbiornik Bydgoszcz.

W granicach obszaru objętego projektem :

· nie występują tereny górnicze,

· nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

· nie występują obszary osuwania się mas ziemnych,

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (w tym uzgodnienia                      z zarządcą drogi oraz właścicielami sieci i urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie drogowym) pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 
2.2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 
Inwestor uzyska prawo do dysponowania nieruchomościami na których przewidziane jest wykonanie robót budowlanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowania za pozyskiwane nieruchomości zostaną określone w odrębnym postępowaniu, poniesie je w całości Miasto i w związku z tym Wykonawca nie uwzględni ich w wycenie.
Na planie sytuacyjnym wniesiono proponowane linie rozgraniczenia pasów drogowych nowych ulic. Szczegółowy wykaz nieruchomości zajmowanych na potrzeby wydzielenia pasów drogowych podano w odrębnym zestawieniu.

Planowane regulacje wymagają dokonania  czterech podziałów działek (jednej gminnej, jednej prywatnej i dwóch użytkowanych wieczyście). Pozostałe działki będą przejmowane w całości.

Ponadto przewiduje się czasowe zajęcie terenu na okres prowadzonych  robót na  4-ch działkach :
· 1-nej  
-w użytkowaniu wieczystym



-        54 m2


· 1-nej  
-gminnej






-        14 m2
· 2-óch  
-jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa


-  1 418 m2
2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską. 

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej. 

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską                          ze szczególnym uwzględnieniem:

· Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2020 poz.470 z późn. zm.),

· Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2020 poz. 1363 z późn. zm.),

· Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.2020 poz. 1333 z późn. zm.),

· Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U.2021 poz. 247) z późn. zm.,

· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U 2020 poz. 1609 z późn. zm

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430), (Dz.U. 2016 poz. 124

· Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 2001,

· Metody obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej, Warszawa 2004,

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2021 poz.450.                          z późniejszymi zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji                        „W sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. 2020 poz. 2310, z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. 2020 poz. 2311 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U 2019 poz. 2310 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod                   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                        i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 , poz. 1129                     z późniejszymi zmianami ),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215),
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219                      z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963),
· Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. 2021. poz. 716
z późniejszymi zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1830),
· PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
· PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
· PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy,
· PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,
· PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,
· PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność,
· PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań,
· PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badań
· PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań,
· PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
· PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem,
· PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania,
· PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań,
· PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe,
· PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg,
· BN-64/8931 Drogi samochodowe,
· BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą,
· BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań,
· BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych,
· BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym,
· PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią,
· PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne,
· PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia,
· PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
· PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
· PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów,
· PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,
· PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw,
· PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością,
· PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
· PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,
· PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
· PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15,
· PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250,
· PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
· PN–76/E-05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym,
· PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                                      do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne,
· PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                                      do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury,
· PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                                      do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki,
· PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                                     do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura,
· PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                                      do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania 
w systemie.
· PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia,
· PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe,
· PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych,
· PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia,
· N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
· Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania - Budowa                           i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy (wydanie 31 sierpnia 2017r.),

· Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych,

· Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na www.mib.bip.gov.pl - zakładka "Wzorce i standardy"),

· Wytyczne do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych - opracowanie wewnętrzne ZDMIKP - kwiecień 2013r.,

· Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy - kwiecień 2014r.,

· Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016r.,

· Pozostałe obowiązujące przepisy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.4. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania map do celów projektowych zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym 
w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej                           (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg.
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić indywidualnie.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym 
w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego. 

2.4.2. Badania gruntowo wodne 

Zadaniem Wykonawcy będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności określone w w/w rozporządzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby wykona dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) 
i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. Nr 291, poz. 1714). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram badań geotechnicznych. 

Opinia geotechniczna dla "Rewitalizacji strefy śródmiejskiej w Bydgoszczy - Obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej" sporządzona w roku  2019 na potrzeby sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego, stanowi załącznik do Koncepcji Programowo-  Przestrzennej. Wykonawca może wykorzystać dołączone do KPP opracowanie.
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