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Sieć Orange Polska  w ulicy  Zygmunta Augusta w SłupskuObiekt
USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ ORANGE POLSKARodzaj robót
TELEKOMUNIKACJABranża
Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w SłupskuLokalizacja
Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 SłupskInwestor
 Wykonawca
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Tabela przedmiaru robót

Sieć Orange Polska  w ulicy  Zygmunta Augusta w Słupsku
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Kolizja nr 1
1 KNR 5-01 

0505/04
Wymiana ramy 600x1000

szt 1
2 KNR 5-01 

0505/02
Wymiana pokrywy 600x1000

szt 1
2. Kolizja nr 2

3 KNR 5-01 
0117/05

Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej w gruncie kategorii III, 2-warstwowej z bloków betonowych 
2-otworowych (4-otwory w ciągu) m 1

4 ZKNR 040 
0301/02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - p/a 
przestawienie istniejącej studni k=1,5 do R i S szt 1

5 KNR 5-01 
0106/05

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 2-warstwowej, 2-rury w 
warstwie - przedłużenie kanalizacji kablowej rurami dwudzielnymi m 1
3. Kolizja nr 3

6 ZKNR 040 
0301/02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - p/a 
przestawienie studni SK-1 szt 1

7 KNR 5-01 
0614/09

Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 50mm w rowie kablowym wykonanym w  gruncie kategorii  III 
- kabel pierwszy - p/a przekładanie kanalizacji kablowej 1 otw m 50

8 KNR 5-01 
0614/10

Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 50mm w rowie kablowym wykonanym w  gruncie kategorii  III 
- każdy następny kabel - p/a przekładanie kanalizacji kablowej następny otwór (3 otw) m 150
4. Kolizja nr 4

9 ZKNR 040 
0301/02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III.  k=2 do RiS 
budowa na czynnym ciągu kanalizacji kablowej szt 1

10 KNR 5-01 
0503/02

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych typu SK-2 p/a k=2 do RiS
studnię 1

11 KNR 5-01 
0106/02

Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w 
warstwie - przedłużnie kanalizacji kablowej rurami dwudzielnymi m 2
5. Kolizja nr 5

12 KNR 5-01 
0306/07

Budowa (z gotowej mieszanki betonowej) gardeł dodatkowych typu SK-6, w gruncie kategorii IV) k=2 do 
RiS czynny ciąg kanalizacji kablowej gardło 1

13 KNR 5-01 
0503/07

Mechaniczna rozbiórka studni kablowych typu SK-6/2   k=2 do RiS czynny ciąg kanalizacji kablowej
studnię 1

14 KNR 5-01 
0222/05

Budowa podziemnych obiektów ochronnych z rur stalowych z wkładką PCW pod drogami i ulicami w gruncie 
kategorii III, 2-warstwowych, 3-rury w warstwie p/a Budowa kanalizacji 6 otw z rur dwudzielnych z 
przełożeniem do nich kabli k=2 do RiS m 3
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Spis działów przedmiaru robót

Sieć Orange Polska  w ulicy  Zygmunta Augusta w Słupsku
Nr Opis

1. Kolizja nr 1
2. Kolizja nr 2
3. Kolizja nr 3
4. Kolizja nr 4
5. Kolizja nr 5
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Zestawienie materiałów

Sieć Orange Polska  w ulicy  Zygmunta Augusta w Słupsku
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły m3 0,15
2 Beton zwykły B-17,5 m3 0,2
3 Cement kg 0,96
4 Cement portlandzki 25 t 0,05
5 Drut stalowy miękki 1,0mm kg 0,15
6 Farba olejna kg 0,02
7 Lakier asfaltowy kg 1,79
8 Nafta dm3 0,3
9 Piasek m3 0,04
10 Pokrywa studni 1000x600 z wietrznikiem szt 1
11 Ramy do studni kablowych Rc 600x1000 szt 1
12 Rura dwudzielna A120PS m 26,16
13 Stal zbrojeniowa 6mm kg 2,5
14 Studnie prefabrykowane SKR-1 kpl 1
15 Woda m3 0,01
16 Żwir m3 0,02

Razem
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Zestawienie sprzętu

Sieć Orange Polska  w ulicy  Zygmunta Augusta w Słupsku
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 1,06
2 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03
3 Samochód samowyładowczy   5t m-g 32,92
4 Samochód skrzyniowy   3,5t (Trambus) m-g 12,16
5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 14,37
6 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 10m3/min m-g 12,72
7 Ubijak spalinowy  50kg m-g 24,54
8 Żuraw samochodowy   4t m-g 9,27
9 Żurawik hydrauliczny do 1,2t m-g 0,14

Razem 107,21
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