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Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Stupsku.

Charakterystyka obiektu

Strona 2/10

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Z. Augusta w Stupsku.

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

- rura PVC DN/OD 500 SN8 SDR 34 (lita)
- rura PVC DN/OD 400 SN8 SDR 34 (lita)
- rura PVC DN/OD 315 SN8 SDR 34 (lita)
- rura PVC DN/OD 250 SN8 SDR 34 (lita)
- studnia zelbet. DN/ID 1200 - 32zt
- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita)
- rura PVC DN/OD 160 SN8 SDR 34 (lita)

L=858,9 m
L=18,40 m
L=88,50 m
L=6,60 m

L=275,80 m
L=12,80 m

- studzienka PP / PVC DN/OD400+ ptyta bet. + wlaz zeliwny D400 -  9kpl.
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i krata uchylng - 37 szt.
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=01,0 m i krata typu kraweznikowo-jezdniowego -

1 szt.

Rurociagi uktadane na podsypce piaskowej o gr. 10cm nastepnie obsypane pospolka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana catkowita

wymiana gruntu.
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
(858,9+18,4+88,5+6,6)/1000 km 0,97
razem | km 0,97
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km - wykopy mechaniczne 80%
DI1-D2  1,5%(2,44+2,17)/2%33,1 m3 114,44
D2-D3  1,5%(2,17+2,34)/2*65 m3 219,86
D3-D4 1,5%(2,34+2,43)/2*29 m3 103,75
D4-D5  1,5%(2,43+2,48)/2*32 m3 117,84
D5-D6  1,5%(2,48+2,62)/2*39 m3 149,18
D6-D7  1,5%(2,62+2,89)/2*33,4 m3 138,03
D7-D8 2%*(2,89+2,88)/2*33,1 m3 190,99
D8-D9 2%*(2,88+2,85)/2%28,7 m3 164,45
D9-D10  2*(2,85+2,93)/2*27 m3 156,06
D10-D11  2%(2,93+2,97)/2*16,6 m3 97,94
D11-D12  2%(2,97+3,05)/2%19,4 m3 116,79
DI12-D13  2%(3,05+3,15)/2%23,3 m3 144,46
D13-D15  2%*(3,15+3,34)/2*%41,4 m3 268,69
D15-D16 2%*(3,34+3,39)/2%20,6 m3 138,64
D16-D17 2%*(3,39+3,42)/2%19,9 m3 135,52
D17-D18 2%*(3,42+3,42)/2%22,5 m3 153,9
D18-D19 2%*(3,42+3,29)/2*12 m3 80,52
D19-D20 2%*(3,29+3,19)/2%42,7 m3 276,7
D20-D21 2*(3,19+3,06)/2*45,9 m3 286,88
D21-D22  2%(3,06+3,07)/2*19,6 m3 120,15
D22-D23  2*(3,07+3)/2*21,9 m3 132,93
D23-D24  2*(3+3,07)/2*48,2 m3 292,57
D24-D25 2*(3,07+2,87)/2*47,9 m3 284,53
D25-D26 2*(2,87+2,88)/2*54,6 m3 313,95
D26-D27 2*(2,88+3,05)/2%29,1 m3 172,56
D27-D28 2*(3,05+3,16)/2*18,3 m3 113,64
D28-D29 2%*(3,16+3,38)/2%34,7 m3 226,94
D29-D30 2,0%(2,68+2,88)/2*18,4 m3 102,3
D2-d2.2 1,5%(2,17+2,01)/2%10,8 m3 33,86
D3-d3.1 1,5%(2,34+2,5)/2*8,2 m3 29,77
D4-d4.1  1,5%(2,43+2,56)/2*8,6 m3 32,19
D9-d9.2  1,5%(2,85+2,34)/2%9,2 m3 35,81
D9-D9.1  1,0%(1,53+1,54)/2*%6,6 m3 10,13
D12-d12.1 1,5%(2,52+2,48)/2%9,6 m3 36
D13-d13.1  1,5%(2,64+2,42)/2*10,2 m3 38,71
D17-D17.1 2%*(3,42+3,19)/2*16,1 m3 106,42
DI18-D18.1 2%*(3,42+2,59)/2*%17,4 m3 104,57
2,5%2,5%3%32 m3 600
-5841,67*20% m3 | -1.168,33
razem [ m3 4.673,34
3 KNR 2-01  [Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o $cianach
0317/02 pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym - wykopy reczne 20%
5841,67*20% m3 1.168,33
razem [ m3 1.168,33
4 KNR 2-01  |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - wywdz na odl.
(doptata 20x) [do 10km
4673,34+1168,33 m3 5.841,67
razem | m3 5.841,67
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Tabela przedmiaru robét
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
5 KNR 2-01  [Pelne umocnienie systemowymi szalunkami - tzw. boxy
0322/04 -
analogia
DI1-D2  2%*(2,44+2,17)/2%33,1 m2 152,59
D2-D3  2%(2,17+2,34)/2*65 m2 293,15
D3-D4 2%(2,34+2,43)/2*29 m2 138,33
D4-D5  2%*(2,43+2,48)/2%32 m2 157,12
D5-D6  2*(2,48+2,62)/2*39 m2 198,9
D6-D7  2%*(2,62+2,89)/2%33.4 m2 184,03
D7-D8 2%*(2,89+2,88)/2*33,1 m2 190,99
D8-D9 2%*(2,88+2,85)/2%28,7 m2 164,45
D9-D10  2%*(2,85+2,93)/2%27 m2 156,06
D10-D11 2%*(2,9342,97)/2*16,6 m2 97,94
D11-D12  2%*(2,97+3,05)/2*19,4 m2 116,79
D12-D13  2*(3,05+3,15)/2%¥23,3 m2 144,46
DI13-D15 2%*(3,15+3,34)/2*%41,4 m2 268,69
D15-D16 2%*(3,34+3,39)/2%20,6 m2 138,64
D16-D17 2%*(3,39+3,42)/2*19,9 m2 135,52
D17-D18 2%(3,42+3,42)/2%¥22,5 m2 1539
DI18-D19 2%*(3,42+3,29)/2*12 m2 80,52
D19-D20 2%*(3,29+3,19)/2*42,7 m2 276,7
D20-D21 2%*(3,19+3,06)/2*45,9 m2 286,88
D21-D22  2*(3,06+3,07)/2*19,6 m2 120,15
D22-D23  2*(3,07+3)/2*21,9 m2 132,93
D23-D24  2*(3+3,07)/2*48,2 m2 292,57
D24-D25  2*(3,07+2,87)/2*47,9 m2 284,53
D25-D26 2*(2,87+2,88)/2*%54,6 m2 313,95
D26-D27 2%*(2,88+3,05)/2%29,1 m2 172,56
D27-D28 2%*(3,05+3,16)/2*18,3 m2 113,64
D28-D29 2%*(3,16+3,38)/2%34,7 m2 226,94
D29-D30 2,0%(2,68+2,88)/2*18,4 m2 102,3
D2-d2.2  2%(2,17+2,01)/2*10,8 m2 45,14
D3-d3.1 2%(2,34+2,5)/2*8,2 m2 39,69
D4-d4.1 2%(2,43+2,56)/2*8,6 m2 42,91
D9-d9.2  2%(2,85+2,34)/2*%9,2 m2 47,75
D12-d12.1 2%(2,52+2,48)/2%9,6 m2 48
D13-d13.1 2%*(2,64+2,42)/2*%10,2 m2 51,61
D17-D17.1 2%*(3,42+3,19)/2*16,1 m2 106,42
D18-D18.1 2%(3,42+2,59)/2*17,4 m2 104,57
2%2,5%3%32 m2 480
razem | m2 6.061,32
6 KNR 2-01  [Przywoz piasku na wymiang gruntu - bez kosztow piasku
0202/05
4455,02 m3 4.455,02
razem | m3 4.455,02
7 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 20x) [piasku z odlegtosci do 10km
4455,02 m3 4.455,02
razem | m3 4.455,02
8 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami zakupu piasku
5841,67 m3 5.841,67
-115,6 m3 -115,6
-724,95 m3 -724,95
-3,14%(1,2/2)"2*3*32 m3 -108,52
KONSTR. -1,5%0,3*(858,9+18,4+88,5+6,6) m3 -437,58
razem | m3 4.455,02
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Tabela przedmiaru robét
Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Stupsku.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
9 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03
4455,02 m3 4.455,02
razem [ m3 4.455,02
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
10 [ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PVC500 1,2*%0,1%858,9 m3 103,07
PVC400 1,15%0,1*18,4 m3 2,12
PVC315 1,1*0,1*88,5 m3 9,74
PVC250 1,05%0,1%6,6 m3 0,69
razem [ m3 115,62
11| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PVC500 1,2%(0,5+0,3)*858,9 m3 824,54
-3,14%(0,5/2)"2*858,9 m3 -168,56
PVC400 1,15%(0,4+0,3)*18,4 m3 14,81
-3,14%(0,4/2)"2*18,4 m3 -2,31
PVC315 1,1%(0,315+0,3)*88,5 m3 59,87
-3,14%(0,315/2)"2*88,5 m3 -6,89
PVC250 1,05%(0,25+0,3)*6,6 m3 3,81
-3,14%(0,25/2)"2*6,6 m3 -0,32
razem | m3 724,95
12 | KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
0408/04
6,6 m 6,6
razem m 6,6
13 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 315mm taczone na weisk
0408/05
88,5 m 88,5
razem m 88,5
14 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 400mm }aczone na weisk
0408/06
18,4 m 18,4
razem m 18,4
15| KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej S00mm taczone na weisk
0408/07
858,9 m 858,9
razem m 858,9
16 [ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i gigbokosci do 3m
0513/03
32 studnie 32
razem | studni¢ 32
17| KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/04 glebokosci
4 0,5m 4
razem [ 0,5m 4
18 KNRK-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
858,9+18,4+88,5+6,6 m 972,4
razem m 972,4
19 KNR 2-01  |Igtofiltry o $rednicy do SOmm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01

970

szt

970
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢

razem | szt 970

20 KNR 2-01  |Pompowanie wody

0605/01
24*30 godz. 720
razem | godz. 720
21 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0804/03
6,6 m 6,6
razem m 6,6

22 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
0804/04

88,5 m 88,5
razem m 88,5

23 KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
0804/05

18,4 m 18,4
razem m 18,4

24 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500mm
0804/06

858,9 m 858,9
razem m 858,9

2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1. ROBOTY ZIEMNE

25 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03

(275,8+12,8)/1000 km 0,29
razem | km 0,29

26 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z

0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
DI1-Wdl 1,0%(1,44+1,35)/2*2,1 m3 2,93
D1-Wd2 1,0%(1,44+1,3)/12%4,4 m3 6,03
D2-d2.1.1 1,0%(2,17+1,98)/2*11,9 m3 24,69
d2.2-d2.2.1 1,0%(2,37+2,36)/2*1,9 m3 4,49
D2-Wd3  1,0%(1,33+1,3)/2*%6,2 m3 8,15
D2-Wd4  1,0%(1,7+1,6)/2%9,7 m3 16,01
D3-Wd5 1,0%(1,34+1,3)/2*10,5 m3 13,86
D3-Wd6  1,0%(1,4+1,3)/2%13,7 m3 18,5
D5-Wd7 1,0%(1,4+1,3)/2%2,3 m3 3,11
D5-Wd8 1,0%(1,4+1,2)/2%6,4 m3 8,32
D6-Wd9  1,0%(1,39+1,3)/2*2,4 m3 3,23
D7-Wd10 1,0%(1,39+1,3)/2*2,7 m3 3,63
D7-d7.1 1,5%(2,89+2,39)/2*10,9 m3 43,16
D8-Wdll 1,0%(1,47+1,37)/2*2,5 m3 3,55
D8-d8.1 1,5%(2,88+2,56)/2*8,9 m3 36,31
D8-Wd12 1,0%(1,47+1,3)/2*6,1 m3 8,45
D9.1-d9.1.1  1,0%(1,54+1,6)/2*5,8 m3 9,11
D9.1-d9.1.3  1,0%(1,54+1,6)/2*9,6 m3 15,07
D10-Wd13 1,0%(1,48+1,36)/2*2,8 m3 3,98
D10-Wd14 1,0%(1,48+1,3)/2*6,1 m3 8,48
D11-d11.2 1,0%(2,49+2,2)/2*%9,3 m3 21,81
D12-Wdl5 1,0%(1,33+1,3)/2*5,2 m3 6,84
D13-Wdl6 1,0%(1,25+1,3)/12*7,6 m3 9,69
D15-d15.1 1,0%(1,57+2,1)/2*10,8 m3 19,82
D16-WD19  1,0%(1,29+1,2)/2%4,3 m3 5,35
D16-Wd18 1,0%(1,29+1,15)/2*6,4 m3 7,81

D17.1-Wd20  1,0%(1,45+1,44)/2*1,5 m3 2,17
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
D17.1-Wd21  1,0%(1,45+1,45)/2*3,3 m3 4,79
D18.1-Wd22  1,0%(1,25+1,18)/2*1,6 m3 1,94
D18.1-Wd23  1,0%(1,25+1,15)/2*3 m3 3,6
D19-Wd25 1,0%(1,36+1,2)/2*5,8 m3 7,42
D19-Wd24 1,0%(1,36+1,25)/2*3,2 m3 4,18
D20-Wd27 1,0%(1,29+1,18)/2*%6,0 m3 7,41
D20-Wd26  1,0%(1,29+1,2)/2%2,7 m3 3,36
D21-Wd28 1,0%(1,2+1,1)/2*2,6 m3 2,99
D22-Wd29 1,0%(1,43+1,3)/2*4,5 m3 6,14
D23-Wd30  1,0%(1,42+1,3)/2%2,9 m3 3,94
D23-d23.1 1,0%(1,52+1,7)/2*13 m3 20,93
D24-Wd31 1,0%(1,53+1,3)/2%6,6 m3 9,34
D24-Wd32 1,0%(1,53+1,3)/2*3,8 m3 5,38
D25-Wd33  1,0%(1,47+1,3)/2*6 m3 8,31
D25-Wd34  1,0%(1,47+1,3)/2%2,7 m3 3,74
D26-Wd35 1,0%(1,47+1,3)/2*5,9 m3 8,17
D26-Wd36 1,0%(1,2+1,1)/2%2,7 m3 3,11
D26-d26.2  1,0%(1,35+1,23)/2*14,8 m3 19,09
D27-d27.1.1 1,0%(1,33+1,4)/2*8,9 m3 12,15
dI27.1-d27.1.2  1,0%(1,4+1,39)/2*4,7 m3 6,56
D28-Wd37 1,0%(1,41+1,3)/2*7 m3 9,49
D28-Wd38 1,0%(1,41+1,3)/2%4,9 m3 6,64
1,5%1,5%1,7*38 m3 145,35
razem | m3 618,58
27 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04 II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
618,58 m3 618,58
razem [ m3 618,58
28 KNR 2-01  |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
354,85 m3 354,85
razem [ m3 354,85
29 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla przywozu
(doptata 10x) [piasku
354,85 m3 354,85
razem [ m3 354,85
30 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
618,58 m3 618,58
-28,86 m3 -28,86
-134,87 m3 -134,87
-3,14%(0,5/2)"2*1,8*38 m3 -13,42
-1,0%0,3*%(275,8+12,8) m3 -86,58
razem [ m3 354,85
31 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
354,85 m3 354,85
razem [ m3 354,85
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
32 [ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PVC160 1,0%0,1%12,8 m3 1,28
PVC200 1,0*%0,1*275,8 m3 27,58
razem [ m3 28,86
33| KNR-W 2-18 |[Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
PVC160 1,0%(0,3+0,16)*12,8 m3 5,89
-3,14*(0,16/2)"2*12,8 m3 -0,26
PVC200 1,0%(0,3+0,2)*275,8 m3 137,9
-3,14%(0,2/2)"2*275,8 m3 -8,66

razem [ m3 134,87
34| KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02
12,8 m 12,8
razem m 12,8

35 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm }aczone na weisk
0408/03

275,8 m 275,8
razem m 275,8

36| KNR-W 2-18 [Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - adapter
0421/03 PVC200

38 szt 38
razem | szt 38

37| KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne PVC o $rednicy 425mm z zamkni¢ciem rura teleskopowa
0517/02

razem | szt 9

38| KNR-W 2-18 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
0524/02

37 szt 37
razem | szt 37

39 [ KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratg typu
0524/02 kraweznikowo-jezdniowego

razem | szt 1

40| KNRK-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03

275,8+12,8 m 288,6
razem m 288,6

41 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01

12,8 m 12,8
razem m 12,8

42 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm

0804/02
275,8 m 275,8
razem m 275,8
3. DEMONTAZE
43| KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej 150-200mm - istniejacy
0318/01
178,2 m 178,2
razem m 178,2

44| KNR 4-05t1 |Demontaz rurociaggu o $rednicy nominalnej 250mm - istniejacy
0318/02

8,5 8,5

razem m 8,5

=

45| KNR 4-05t1 |Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej 300mm - istniejacy
0318/03
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
20 m 20
razem| m 20

46| KNR 4-05t1 [Demontaz rurociagu o srednicy nominalnej 400mm - istniejacy
0318/04

65,2 m 65,2
razem m 65,2

47| KNR4-05t1 |Demontaz rurociagu o $rednicy nominalnej S00mm - istniejacy
0318/05

362,5 m 362,5
razem m 362,5

48| KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdw betonowych

0409/03
11 kpl 11
razem | kpl 11
49| KNR 4-05t1 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych
0411/02
14 kpl 14
razem | kpl 14

50| KNR 19-01 [Wywodz na odleglos¢ 1km samochodami samowytadowczymi gruzu zwirobetonowego i zelbetowego wraz z
0118/19 -  |utylizacja

analogia
Objetosé walca= pi*r"2*h  pi*(0,2/2)"2*178,2 m3 5,598
Objetos¢ walca= pi*r*2*h pi*(0,25/2)"2*8,5 m3 0,417
Objetos¢ walca= pi*r*2*h  pi*(0,3/2)"2*20 m3 1,414
Objetos¢ walca= pi*r"2*h  pi*(0,4/2)"2*65,2 m3 8,193
Objetos¢ walca= pi*r"2*h  pi*(0,5/2)"2*362,5 m3 71,177
Objetosé walca= pi*r"2*h pi*(1,2/2)"2*3*11 m3 37,322
Objetos¢ walca= pi*r"2*h  pi*(0,5/2)"2*1,8*14 m3 4,948

razem [ m3 129,069

51 KNR19-01 |Wywdz samochodami samowyladowczymi gruzu - za kazde dalsze 0,5km ponad 1km - wywéz na odl. do 10km
0118/20
(doptata 18x)

129,07 m3 129,07
razem [ m3 129,07
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Nr |Opis

|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

—_

1.1.ROBOTY ZIEMNE

1.2.[ROBOTY MONTAZOWE

2.|PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1..ROBOTY ZIEMNE

2.2.[ROBOTY MONTAZOWE

3..DEMONTAZE
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